

Dodavatel:
Dopravní projektování, spol. s r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava
IČO: 25361520

Odběratel:
statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

objednávka č.:
OB02132/24/OI/Rů

vyřizuje:
odbor investic
[redacted]
č.j.:
SMOL/263062/2024/OI/PRIP/Ruz

kontakt:



dne:
19.06.2024

Statutární město Olomouc v rámci akce „**Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města**“ objednává aktualizaci zpracované projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb dle vznesených požadavků a připomínek z konzultace ze SFDI.

Dodavatel se zavazuje zpracovat a vypořádat veškeré připomínky, které jsou definovány zápisem ze SFDI. Zápis je jako příloha č. 1 nedílnou součástí objednávky.

Veškeré doplnění dokumentace bude provedeno tak, aby úprava nevyvolala změnu vydaného společného povolení na stavbu.

Cena díla: 66 000,00 bez DPH, tj. 79 860,00 Kč vč. DPH

Termín realizace: do 24. 06. 2024

Požadovaný počet vyhotovení:

- **5x doplnění výkresové části v tištěné podobě,**
- **1x doplnění PD v digitální podobě,** v následujícím členění:
 - ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze),
 - ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze),
- **1x oceněný a 1x neoceněný soupis prací včetně souhrnné cenové nabídky v digitální podobě dle požadavků SFDI,**

Pozn.: Nosič dat bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi. Soupisy prací v digitální podobě na nosiči dat budou s popisem ve formátu: *.KZ nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka).

Splatnost faktury: 30 dní ode dne doručení

Sankce: Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc