
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 176 689 231,74

A42-15-P

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

146 024 158,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 146 024 158,46 30 665 073,28

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A42-15-P

Stavba:

Místo: Teplice Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

146 024 158,46 176 689 231,74

314 348,77259 792,37
D1_01_4g

2
Silnoproudá elektrotechnika - Hromosvod

3 322 718,692 746 048,50D1_01_4e Zdravotně technické instalace

9 825 096,678 119 914,60
D1_01_4g

1
Silnoproudá elektrotechnika - Elektrorozvody

3 650 290,993 016 769,41
D1_01_4d

1
Měření a regulace

376 194,58310 904,61
D1_01_4d

2

Měření a regulace pro předávací stanici tepla 

pára/voda

2 391 555,301 976 491,98D1_01_4b Chlazení

16 389 920,6913 545 389,00D1_01_4c Vzduchotechnika

856 410,17707 777,00
D1_01_4a

2
Předávací stanice tepla voda/voda

1 489 683,641 231 143,50
D1_01_4a

3
Předávací stanice tepla pára/voda 

638 988,90528 090,00D1_01_3 Požárně bezpečnostní řešení

2 034 128,581 681 098,00
D1_01_4a

1
Vytápění 

122 918 291,41101 585 364,80D1_01 Pavilon operačních sálů a CS

66 423 314,2154 895 301,00D1_01_1 Stavební

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

12. 10. 2016

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON

1 439 945,45

533 377,87440 808,16D2_06 Venkovní osvětlení

623 104,26514 962,20D2_07 Areálové rozvody slaboproudů

15 487 758,0012 799 800,00D2_52 Vestavba čistých prostor

2 544 099,292 102 561,40OVN 01 Ostatní a vedlejší náklady

1 264 283,441 044 862,35D2_05 Areálové rozvody NN

17 201 736,3114 216 311,00D2_51b Lékařská technologie - Tech se stavbou

1 190 037,56D2_03 Vodovod

1 044 469,94863 198,30D2_04 Sadové úpravy

9 841 861,368 133 769,72D2_01 Komunikace, chodníky a oplocení

3 790 304,393 132 482,97D2_02 Kanalizace

1 389 233,201 148 126,61
D1_01_4h

3
Elektrická požární signalizace

11 052 881,679 134 612,95D1_01_4i Medicinální plyny

2 763 525,382 283 905,27
D1_01_4h

1

Slaboproudá elektrotechnika ACS, DDS, SJC, STA, 

STK, CCTV
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 895 301,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 895 301,00 21,00% 11 528 013,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 423 314,21

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_1 - Stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 895 301,00

HSV - Práce a dodávky HSV 31 664 295,31

    1 - Zemní práce 2 347 547,07

    23 - Zakládání - piloty 2 260 368,20

    27 - Základy 3 163 036,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 825 147,01

    4 - Vodorovné konstrukce 6 786 394,55

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 12 463,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 584 673,43

      61 - Úprava povrchů vnitřní 2 279 879,73

      62 - Úprava povrchů vnější 3 024 685,24

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 280 108,46

    89 - Ostatní konstrukce 66 670,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 617 994,17

      94 - Lešení a stavební výtahy 1 143 870,62

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 122 980,47

      96 - Bourání konstrukcí 205 329,38

      99 - Přesuny hmot a suti 1 145 813,70

PSV - Práce a dodávky PSV 23 231 005,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 727 637,95

    712 - Povlakové krytiny 983 069,11

    713 - Izolace tepelné 2 049 406,39

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 098 475,76

    762 - Konstrukce tesařské 37 221,01

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 409 448,30

    764 - Konstrukce klempířské 110 825,38

    766 - Konstrukce truhlářské 1 117 469,05

      766.a - truhlářské vnitřní 514 544,00

      766.b - truhlářské protipožární 321 800,00

      766.c - truhlářské vnitřní ostatní 270 061,00

    767 - Konstrukce zámečnické 12 087 399,27

      767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů 314 960,00

      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 111 340,00

      767.c - zámečnické vnitřní 1 410 370,00

      767.d - zámečnické venkovní 553 310,00

      767.e - ostatní 1 318 929,11

      767.f - hliníkové vnitřní 830 498,00

      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 719 294,00

      767.h - hliníkové venkovní 6 543 757,00

      767.i - Nerezové vnitřní ostatní 275 233,00

    771 - Podlahy z dlaždic 274 106,13

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_1 - Stavební

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

Strana 5 z 488



    773 - Podlahy z litého teraca 395 877,38

    776 - Podlahy povlakové 475 322,45

    777 - Podlahy lité 1 445 745,21

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 845 798,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 079,83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 171 124,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 54 895 301,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 664 295,31

D 1 Zemní práce 2 347 547,07

1 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 10,000 1 280,33 12 803,26 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV podzemní objekty, šachty atd.

VV "odhad:"10,0 10,000

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 63,317 143,40 9 079,44 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.5 - 40%

VV .

VV z úrovně - 0,775:

VV kanalizační šachty:

VV (2,2*2,0*0,2*4+4,0*3,8*(0,4+1,15+1,55+0,45))*0,6 34,488

VV výtahová šachta:

VV 6,6*5,6*1,3*0,6 28,829

3 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 197,251 143,40 28 285,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 50%, tř.5 - 50%

VV .

VV z úrovně - 0,775:

VV podzemní koridor:

VV ((8,8*5,6+6,5*24,5+0,4*0,45+0,85*4,6)*2,1-6,5*5,0*1,6)*0,5 197,251

4 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 42,211 184,37 7 782,31 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.5 - 40%

VV .

VV z úrovně - 0,775:

VV kanalizační šachty:

VV (2,2*2,0*0,2*4+4,0*3,8*(0,4+1,15+1,55+0,45))*0,4 22,992

VV výtahová šachta:

VV 6,6*5,6*1,3*0,4 19,219

5 K 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 197,251 143,40 28 285,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 50%, tř.5 - 50%

VV .

VV z úrovně - 0,775:

VV podzemní koridor:

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_1 - Stavební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ((8,8*5,6+6,5*24,5+0,4*0,45+0,85*4,6)*2,1-6,5*5,0*1,6)*0,5 197,251

6 K 131101103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 1 169,685 46,09 53 912,80 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Odstranění horní vrstvy neúnosné zeminy-navážky, humozní zemina

VV Roztřídění zeminy: tř.2 - 60%, tř. 3 - 40%

VV (59,0*38,0+7,5*19,0+21,0*6,8+12,0*6,0)*0,75*0,6 1 169,685

7 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 926,025 56,33 164 835,67 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Odstranění horní vrstvy neúnosné zeminy-navážky, humozní zemina

VV Roztřídění zeminy: tř.2 - 60%, tř. 3 - 40%

VV (59,0*38,0+7,5*19,0+21,0*6,8+12,0*6,0)*0,75*0,4 779,790

VV
výkop jámy od úrovně odtěžené neúnosné zeminy na úroveň pilotovací roviny -

0,775_

VV Roztřídění zeminy: tř. 3 - 60%, tř. 5 - 40%

VV hlavní budova:

VV (59,0*38,0*(0,4+0,9+1,8+0,15)/4)*0,6 1 092,975

VV únikové schodiště:

VV (10,0*22,0*(1,4+1,55+0,9+0,8)/4)*0,6 153,450

VV koridor do pavilonu F-horní část:

VV (18,5*6,8*(0,1+0,1+0,4+0,4)/4)*0,6 18,870

VV -spodní část:

VV (11,0*8,0*0,4)*0,6 21,120

VV Odtěžení zpevněné plochy pilotovací roviny ze štěrku:

VV (57,5*37,0+18,5*6,8+10,5*6,5++7,5*17,0)*0,4 979,620

VV "dosyp ve snížené části terénu:"13,0*18,0*0,6*0,5 70,200

VV
odpočet-kubatura odtěžené plochy v rámci obj. komunikace-plocha zámk. dlažby v 

1. NP:

VV -22,0*16,5*0,4-32,0*3,5*0,4 -190,000

8 K 131401103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 m3 857,610 66,58 57 097,05 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV
Výkop jámy od úrovně odtěžené neúnosné zeminy na úroveň pilotovací roviny -

0,775_

VV Roztřídění zeminy: tř. 3 - 60%, tř. 5 - 40%

VV hlavní budova:

VV (59,0*38,0*(0,4+0,9+1,8+0,15)/4)*0,4 728,650

VV únikové schodiště:

VV (10,0*22,0*(1,4+1,55+0,9+0,8)/4)*0,4 102,300

VV koridor do pavilonu F-horní část:

VV (18,5*6,8*(0,1+0,1+0,4+0,4)/4)*0,4 12,580

VV -spodní část:

VV (11,0*8,0*0,4)*0,4 14,080

9 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 955,978 5,12 4 895,85 CS ÚRS 2016 01

VV předpoklad 30%:

VV (63,317+197,251+2926,025)*0,3 955,978

10 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 107,662 245,82 26 465,75 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.5 - 40%

VV .

VV ležatá kanalizace:

VV dešťová-průměr. hl. 125,0:

VV 80,0*0,6*1,25*0,6 36,000

VV splašková - průměr. hl. 110,0:

VV 180,0*0,6*1,1*0,6 71,280

VV základy pod technologii:

VV 0,5*1,96*0,325*2*0,6 0,382

11 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 32,299 5,12 165,41 CS ÚRS 2016 01

VV předpoklad 30%

VV 107,662*0,3 32,299

12 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 71,775 286,79 20 584,57 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.5 - 40%

VV .

VV ležatá kanalizace:

VV dešťová-průměr. hl. 125,0:

VV 80,0*0,6*1,25*0,4 24,000

VV splašková - průměr. hl. 110,0:

VV 180,0*0,6*1,1*0,4 47,520

VV základy pod technologii:

VV 0,5*1,96*0,325*2*0,4 0,255

13 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 236,245 163,88 38 716,23 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.5 - 40%

VV .

VV základové pasy š. 600 mm+pracovní prostor:

VV od podkladu pilot. rovíny: 

VV navíc - neodečteny piloty,neodečt. prac. pr.:

VV hlavní budova:

VV (15,2+34,0*12,6)*1,4*0,425*0,6 158,365

VV koridor do pavilonu F-nepodsklep. část:

VV (7,5+6,2)*1,4*0,425*0,6 4,891

VV únikové schodiště:

VV (7,35+12,45+9,17+4,3+6,5+3,65)*1,4*0,425*0,6 15,501

VV základové pasy š. 900 mm:

VV hlavní budova:

VV (50,7+12,2+18,9+6,3*8+5,0*2)*0,9*0,425*0,6 32,635

VV základové pasy š. 750 mm+pracovní prostor:

VV hlavní budova:

VV (50,7+5,75)*1,7*0,425*0,6 24,471

VV základy pod technologii:

VV 1,0*1,96*0,325*0,6 0,382

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 70,874 5,12 362,97 CS ÚRS 2016 01

VV předpoklad 30%

VV 236,245*0,3 70,874

15 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 157,498 204,85 32 263,80 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.5 - 40%

VV .

VV základové pasy š. 600 mm+pracovní prostor:

VV od podkladu pilot. rovíny: 

VV navíc - neodečteny piloty,neodečt. prac. pr.:

VV hlavní budova:

VV (15,2+34,0*12,6)*1,4*0,425*0,4 105,577

VV koridor do pavilonu F-nepodsklep. část:

VV (7,5+6,2)*1,4*0,425*0,4 3,261

VV únikové schodiště:

VV (7,35+12,45+9,17+4,3+6,5+3,65)*1,4*0,425*0,4 10,334

VV základové pasy š. 900 mm:

VV hlavní budova:

VV (50,7+12,2+18,9+6,3*8+5,0*2)*0,9*0,425*0,4 21,757

VV základové pasy š. 750 mm+pracovní prostor:

VV hlavní budova:

VV (50,7+5,75)*1,7*0,425*0,4 16,314

VV základy pod technologii:

VV 1,0*1,96*0,325*0,4 0,255

16 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 80,000 40,97 3 277,63 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV rýhy pro kanalizaci-hlubší části

VV 40,0*2 80,000

17 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 80,000 10,24 819,41 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 514,278 39,95 20 543,43 CS ÚRS 2016 01

VV z hlavní jámy:

VV (1169,685+29255,025)*0,003 91,274

VV z jam pro šachty: 

VV 63,317 63,317

VV z jámy koridoru:

VV 197,251*0,08 15,780

VV z rýh:

VV 107,662+236,245 343,907

19 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 494,463 39,95 19 751,90 CS ÚRS 2016 01

VV z hlavní jámy:

VV 857,61*0,03 25,728

VV z jam pro šachty:

VV 42,211 42,211

VV z jámy koridoru:

VV 197,251 197,251

VV z rýh:

VV 71,775+157,498 229,273

20 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 626,890 53,67 33 645,97 CS ÚRS 2016 01

VV zemina pro násypy-na mezideponii na staveništi:

VV "pol.171101102:" 313,445 313,445

VV přemístění z mezideponie do násypů:

VV 313,445 313,445

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 313,445 9,22 2 889,44 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol. 171101102:" 313,445 313,445

22 K 16270-R00 Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku m3 6 139,639 112,67 691 744,94

VV "pol.1131201101:"63,317 63,317

VV "pol.131201102:"197,251 197,251

VV "pol.131101103:"1169,685 1 169,685

VV "pol.131201103:"2926,025 2 926,025

VV "pol.132201102:"107,662 107,662

VV "pol.132201202:"236,245 236,245

VV "pol.130901121:"10,0 10,000

VV "pol.131401101:"42,211 42,211

VV "pol.131401102:"197,251 197,251

VV "pol.131401103:"857,610 857,610

VV "pol.132401101:"71,775 71,775

VV "pol.132401201:"157,498 157,498

VV odpočet:

VV "pol.171101102:"-313,445 -313,445

VV z vrtů pilot:

VV "pol.226212212,13,14:"3,14*0,315*0,315*(9,82+49,1+98,2) 48,953

VV "pol.226213212,13,14:"3,14*0,515*0,515*(6,968+34,838+69,675) 92,842

VV "pol.226213312,13,14:"3,14*0,515*0,515*(14,188+70,938+141,875) 189,048

VV "pol.226212215:"3,14*0,315*0,315*39,28 12,238

VV "pol.226213215:"3,14*0,5815*0,515*27,874 26,211

VV "pol.226213315:"3,14*0,515*0,515*56,75 47,262

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 11 665,314 51,21 597 416,08 CS ÚRS 2016 01

VV 6139,639*1,9 11 665,314

24 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 22,000 204,85 4 506,70 CS ÚRS 2016 01

VV 10,0*2,2 22,000

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 827,093 34,82 63 628,26 CS ÚRS 2016 01

VV Z mezideponie na zásyp

VV 831,25+665,0 1 496,250

VV z vrtů pilot:

VV "pol.226212212,13,14:"3,14*0,315*0,315*(9,82+49,1+98,2) 48,953

VV "pol.226213212,13,14:"3,14*0,515*0,515*(6,968+34,838+69,675) 92,842

VV "pol.226213312,13,14:"3,14*0,515*0,515*(14,188+70,938+141,875) 189,048

26 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 95,711 34,82 3 333,12 CS ÚRS 2016 01

VV "pol.130901121:"10,0 10,000

VV z vrtů pilot:

VV "pol.226212215:"3,14*0,315*0,315*39,28 12,238

VV "pol.226213215:"3,14*0,5815*0,515*27,874 26,211

VV "pol.226213315:"3,14*0,515*0,515*56,75 47,262

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 495,932 64,53 32 001,71 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV obsyp konstrukcí v objektu:

VV kanalizační šachty:

VV 4,0*3,8*(0,4+1,15+1,55+0,45)-1,9*1,7*(0,4+1,15+1,55+0,45) 42,494

VV ležatá kanalizace:

VV 80,0*0,6*(1,25-0,45) 38,400

VV 180,0*0,6*(1,1-0,45) 70,200

VV výtahová šachta:

VV 6,6*5,6*1,3-4,2*3,0*1,3 31,668

VV podzemní koridor:

VV
((8,8*5,6+6,5*24,5+0,4*0,45+0,85*4,6)*2,1-6,5*5,0*1,6)-

(5,6*2,4+24,5*3,2+0,8*1,1+0,4*0,45)*2,1-6,5*5,0*1,6
147,412

VV pracovní prostor u základů:

VV (15,2+34,0*12,6)*0,7*0,425 131,971

VV (7,5+6,2)*0,7*0,425 4,076

VV (7,35+12,45+9,17+4,3+6,5+3,65)*0,7*0,425 12,917

VV (50,7+5,75)*0,7*0,425 16,794

28 M 583439-R1 kamenivo drcené hrubé frakce 0-32 t 1 190,237 245,82 292 587,09

VV 495,932*2,4 'Přepočtené koeficientem množství 1 190,237

29 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 54,600 297,04 16 218,14 CS ÚRS 2016 01

30 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 114,660 286,79 32 883,68 CS ÚRS 2016 01

VV 54,6*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 114,660

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 100,670 8,19 33 601,24 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV pod pilotovací rovinu:

VV 57,5*37,0+18,5*6,8+10,5*6,5++7,5*17,0 2 449,050

VV pod objekt po odstranění zpevnění pilot. roviny:

VV 50,7*29,0+10,8*6,7+3,2*10,0+7,4*10,4 1 651,620

32 K 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 313,445 31,75 9 952,53 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.Zpr.

VV .

VV zásyp výkopu pro pilot. rovinu - zatravněné plochy, do úrovně-0,15

VV (6,0+17,0+16,0+11,0+3,5+26,7+3,0+2,8)*3,8*0,65+2,8*9,0*0,65 228,800

VV plocha s valouny do úrovně -0,30

VV plocha osa A-osa B-pod plochou s valouny:

VV 5,4*6,6*0,475*5 84,645

33 K 17110-R01 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy m2 313,445 10,24 3 210,49

D 23 Zakládání - piloty 2 260 368,20

34 K 226212212 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. II m 9,820 1 155,37 11 345,69 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P46-P55:"7,4*10*0,05 3,700

VV "P64-P77:"7,1*14*0,05 4,970

VV - z pilotovací roviny -2,0:

VV "P56-P59:"5,75*4*0,05 1,150

35 K 226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 49,100 1 155,37 56 728,47 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P46-P55:"7,4*10*0,25 18,500

VV "P64-P77:"7,1*14*0,25 24,850
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VV - z pilotovací roviny -2,0:

VV "P56-P59:"5,75*4*0,25 5,750

36 K 226212214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV m 98,200 1 155,37 113 456,94 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV -50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P46-P55:"7,4*10*0,5 37,000

VV "P64-P77:"7,1*14*0,5 49,700

VV - z pilotovací roviny -2,0:

VV "P56-P59:"5,75*4*0,5 11,500

37 K 226212215 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. V m 39,280 1 155,37 45 382,78 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P46-P55:"7,4*10*0,2 14,800

VV "P64-P77:"7,1*14*0,2 19,880

VV - z pilotovací roviny -2,0:

VV "P56-P59:"5,75*4*0,2 4,600

38 K 226213212 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II m 6,968 1 565,07 10 905,41 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P1-P9:"6,35*9*0,05 2,858

VV "P36-P43:"9,1*8*0,05 3,640

VV "P44:"9,4*1*0,05 0,470

39 K 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 34,838 1 565,07 54 523,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P1-P9:"6,35*9*0,25 14,288

VV "P36-P43:"9,1*8*0,25 18,200

VV "P44:"9,4*1*0,25 2,350

40 K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV m 69,675 1 565,07 109 046,27 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P1-P9:"6,35*9*0,5 28,575

VV "P36-P43:"9,1*8*0,5 36,400

VV "P44:"9,4*1*0,5 4,700

41 K 226213215 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. V m 27,870 1 565,07 43 618,51 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P1-P9:"6,35*9*0,2 11,430
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VV "P36-P43:"9,1*8*0,2 14,560

VV "P44:"9,4*1*0,2 1,880

42 K 226213312 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. II m 14,188 1 565,07 22 205,22 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P10-P18:"10,35*9*0,05 4,658

VV "P19-P35:"10,6*17*0,05 9,010

VV "P45:"10,4*1*0,05 0,520

43 K 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 70,938 1 565,07 111 022,95 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P10-P18:"10,35*9*0,25 23,288

VV "P19-P35:"10,6*17*0,25 45,050

VV "P45:"10,4*1*0,25 2,600

44 K 226213314 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. IV m 141,875 1 565,07 222 044,34 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 250%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P10-P18:"10,35*9*0,5 46,575

VV "P19-P35:"10,6*17*0,5 90,100

VV "P45:"10,4*1*0,5 5,200

45 K 226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V m 56,750 1 565,07 88 817,73 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 5%,  III - 25%, tř. IV - 50%, tř. V - 20%

VV .

VV Piloty

VV - z pilotovací roviny -0,375:

VV "P10-P18:"10,35*9*0,2 18,630

VV "P19-P35:"10,6*17*0,2 36,040

VV "P45:"10,4*1*0,2 2,080

46 K 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 

betonu železového
m 193,200 277,57 53 627,42 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV "P46-P59:"5,1*14 71,400

VV "P64-P77:"5,6*4 22,400

VV "P64-P77:"7,1*14 99,400

47 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 

betonu železového
m 233,800 563,34 131 709,67 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV "P1-P9:"6,1*9 54,900

VV "P10-P18:"10,1*9 90,900

VV "P36-43:"9,1*8 72,800

VV "P44:"7,1*1 7,100

VV "P45:"8,1*1 8,100

48 K 231212213
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z 

betonu železového
m 180,200 563,34 101 514,47 CS ÚRS 2016 01

Strana 13 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty:

VV "P19-P35:"10,6*17 180,200

49 M 589329100 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm m3 437,345 1 987,07 869 033,19 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV "P46-P59:"3,14*0,315*0,315*5,1*14*1,1 24,470

VV "P64-P77:"3,14*0,315*0,315*5,6*4*1,1 7,677

VV "P64-P77:"3,14*0,315*0,315*7,1*14*1,1 34,067

VV .

VV "P1-P9:"3,14*0,51*0,51*6,1*9*1,1 49,321

VV "P10-P18:"3,14*0,51*0,51*10,1*9*1,1 81,663

VV "P36-43:"3,14*0,51*0,51*9,0*8*1,1 64,684

VV "P44:"3,1*0,51*0,51*7,1*1*1,1 6,297

VV "P45:"3,14*0,51*0,51*8,1*1*1,1 7,277

VV "P19-P35:"3,14*0,51*0,51*10,6*17*1,1 161,889

50 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 8,010 21 509,47 172 290,88 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres výztuž pilot

VV .

VV 8,01 8,010

51 K 273362342
Svařovaný nosný spoj výztuže podélný s jedním přesahem dl 200 mm D prutů do 32 

mm
kus 276,000 91,77 25 329,56 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV výztužné kruhy:

VV 180+96 276,000

52 K 239111112 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm m 3,200 819,41 2 622,11 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.II - 10%,  III - 30%, tř. IV - 30%, tř. V - 30%

VV .

VV Piloty

VV "P46-P77:"0,1*(14+4+14) 3,200

53 K 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm m 7,700 1 966,58 15 142,67 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV "P1-P5:"0,1*(9+9+17+8+1+1+14+4+14) 7,700

D 27 Základy 3 163 036,92

54 K 213311-R1 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm m3 315,860 663,72 209 642,87

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV Edef2=50 MPa

VV objekt - mezi obvod. zákl. pasy:

VV hlavní budova:

VV (30,6*21,0+19,0*15,3+7,5*0,6-(5,6*2,4+3,2*6,8))*0,25 225,650

VV "dosyp ve snížené části terénu:"13,0*18,0*0,6*0,5 70,200

VV koridor do pavilonu F-nepodsklep. část:

VV 7,0*6,0*0,25 10,500

VV únikové schodiště:

VV (6,8*2,3+3,2*7,0)*0,25 9,510

55 K 271532-R1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 

mm
m3 1 049,820 485,50 509 687,11

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV Dočasné, jenom pro pilotovácí rovinu

VV 3 m od obvodových pilot:

VV (57,5*37,0+18,5*6,8+10,5*6,5++7,5*17,0)*0,4 979,620

VV "dosyp ve snížené části terénu:"13,0*18,0*0,6*0,5 70,200
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56 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 303,094 2 294,34 695 401,83 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV Základové desky D1-D6

VV výtahová šachta:

VV 3,9*3,0*0,3 3,510

VV koridor:

VV (5,3*2,1+24,6*2,9+0,6*0,4+0,85*1,1)*0,3 25,094

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV (31,5*22,7+18,9*15,6)*0,25 252,473

VV "dobeton. náběh. klínu- osa A,6,B:"(50,7+5,0)*0,25*0,25*0,5 1,741

VV koridor do pavilonu F:

VV (7,57*6,8-3,9*3,0-3,4*2,55)*0,25 7,777

VV únikové schodiště:

VV (3,35*2,9+4,0*10,07)*0,25 12,499

57 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 77,933 368,73 28 736,53 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV výtahová šachta:

VV (3,9+3,0)*2*0,3 4,140

VV koridor:

VV (5,3+2,1+24,6+2,9+0,85)*2*0,3 21,450

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV (50,4+22,1)*2*0,25 36,250

VV přístup do pavilonu F:

VV (7,57+6,8+0,3+6,8*2)*0,25 7,068

VV únikové schodiště:

VV (7,35+10,7)*2*0,25 9,025

58 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 77,933 102,43 7 982,37 CS ÚRS 2016 01

59 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 160,054 2 028,04 324 595,27 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV podkladní základové pasy:

VV zákadový rošt:

VV "osa A:"50,7*0,9*0,5*1,035 23,614

VV "osa B:"18,9*0,75*0,5*1,035 7,336

VV "osa1-6:"6,3*0,9*0,5*6*1,035 17,605

VV "osa 6-9:"(6,9+5,0)*0,9*0,5*3*1,035 16,627

VV objekt:

VV "osa B,6,C:"(50,7+5,0)*0,75*0,5*1,035 21,619

VV "osa E,1,9:"(50,8+20,9+15,2)*0,6*0,75*1,035 40,474

VV "nižší část PT:"(10,0+5,0)*0,6*0,4*1,035 3,726

VV koridor do pavilonu F:

VV (7,77+6,4)*2*0,6*0,75*1,035 13,199

VV únikové schodiště:

VV (7,35+9,67)*2*0,6*0,75*1,035 15,854

60 K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 29,604 2 437,74 72 166,86 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV základový rošt:

VV "osa A:"50,4*0,6*0,25 7,560

VV "osa B:"18,9*0,6*0,25 2,835

VV "osa C:"19,5*0,6*0,25 2,925

VV "osa1-5:"6,6*0,6*0,25*5 4,950

VV "osa 6-9:"(7,2+5,3)*0,6*0,25*4 7,500

VV pod technologii:

VV (0,5*1,96*2+1,0*1,96+0,1*1,96)*0,9*1,035 3,834

61 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 459,520 368,73 169 440,56 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres 1.PP_základová deska a Tech.zpr.

VV .

VV železobetonové pasy:

VV základový rošt:

VV "osa A:"(50,4+0,6)*2*0,25-0,6*0,25*6 24,600

VV "osa B:"(18,9+0,6)*2*0,25-0,6*0,25*6 8,850

VV "osa C:"(19,5+0,6)*2*0,25-0,6*4 7,650

VV "osa1-5:"6,6*2*0,25*5 16,500

VV "osa 6-9:"(7,2+5,3)*2*0,25*4 25,000

VV podkladní základové pasy-horní části:

VV základový rošt:

VV "osa A:"50,7*2*0,3 30,420

VV "osa B:"18,9*2*0,3 11,340

VV "osa1-6:"6,3*2*0,3*6 22,680

VV "osa 6-9:"(6,9+5,0)*2*0,3*2 14,280

VV objekt:

VV osa B,6,C:

VV "vnější plocha:"(51,0+5,8-0,9*6)*0,5 25,700

VV "vniřní plocha:"(49,8+5,0)*0,2 10,960

VV osa E,1,9:

VV "vnější plocha:"(51,8+22,3+16,8)*1,2 109,080

VV "nižší část PT:"(13,5+7,0)*0,6 12,300

VV "vnitřní plocha:"(50,6+21,1+15,6)*0,3 26,190

VV "nižší část PT:"(12,9+6,4)*0,6 11,580

VV "nižší část PT:"(10,0+5,0)*2*0,4 12,000

VV koridor do pavilonu F:

VV "vnější plocha:"(7,77+0,6+6,83)*1,2 18,240

VV "vnitřní plocha:"(7,17+6,23)*0,3 4,020

VV únikové schodiště:

VV "vnější plocha:"(7,35+10,37)*2*1,2 42,528

VV "vnitřní plocha:"(6,15+9,17)*0,3 4,596

VV základy pod technologii: 

VV (0,1+0,5*2+1,0+1,96*4)*2*0,7 13,916

VV prostupy a drážky kanalizace:

VV 0,3*4*0,6*2+(0,3+0,2*2)*0,5*9 4,590

VV ostatní profese:

VV 2,5 2,500

62 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 459,520 102,43 47 066,82 CS ÚRS 2016 01

63 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 51,062 21 509,47 1 098 316,70 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres výztuž základová deska

VV .

VV včetně výztuže základového roštu

VV .

VV "sály a sterilizace:"42,562 42,562

VV "koridor:"6,34 6,340

VV "únikové schodiště:"2,16 2,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 825 147,01

64 K 311238-R01 Zdivo nosné vnitřní z cihel pálených P+D tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC m2 6,630 912,82 6 052,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV osa E meziokenní zdivo:

VV 1,8*0,7*3+1,5*0,7+1,2*1,5 6,630

65 K 311238-R2
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel pálených tl 190 mm pevnosti P 15 na 

MVC
m2 945,052 677,04 639 834,47

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"(2,725+4,9*2)*4,02-0,8*2,1 48,671

VV "m.č.117:"4,775*4,02*2 38,391

VV "m.č.121:"4,775*4,02 19,196

VV "m.č.122:"2,05*4,02 8,241

VV "m.č.128:"(3,4*2+2,525)*4,02 37,487

VV "m.č.138a,138b:"(5,6+6,2+5,75+6,0+5,8)*4,02-1,8*2,1*2 110,427

VV "m.č.139a:"(6,8+6,25+5,0+6,0+1,65)*4,02-1,8*2,1 99,534

VV "m.č.139b:"(3,4+5,6+5,6+1,95+0,2+12,15+1,75+1,95)*4,02-0,9*2,1-1,8*2,1 125,382
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VV "m.č.137c,139c,137a:"(5,6+8,5*2+1,5)*2*4,02-0,9*2,1*2-1,35*2,1 187,149

VV "m.č.134,135,136,137b:"(6,8+1,2+5,6+0,6+2,85+6,8+6,0)*4,02-0,9*2,1*4 112,437

VV "m.č.130,133:"(6,8+4,25+7,0+2,6+1,2)*4,02-1,35*2,1*2 82,167

VV 2.NP:

VV "m.č.207,210:"6,8*4,3-1,5*2,1 26,090

VV "m.č.237:"4,95*2*4,3 42,570

VV "m.č.239:"0,425*4*4,3 7,310

66 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 508,075 2 447,98 1 243 758,89 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP, 2.NP, atika a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV výtahová šachta:

VV (3,9+2,55*2)*0,25*1,2+3,9*0,2*1,2 3,636

VV podzemní koridor:

VV (5,3+1,5*2+1,5*2+24,7*2+10,2+0,9)*0,3*2,0+(0,6*0,4+0,85*0,9)*2,0 45,090

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV osa B:

VV 31,4*0,3*4,02-2,2*0,3*2,8-1,37*0,3*2,12-1,62*0,3*2,12-0,92*0,3*0,62 33,948

VV u osy C:

VV 19,0*0,2*4,02-1,1*0,2*2,8-0,92*0,2*0,83-0,62*0,2*0,62*2 14,354

VV osa E:

VV (50,4-1,5*2-12,6-0,6*4)*0,2*2,1+(1,5*2+12,6+0,6*4)*0,3*4,05 35,478

VV (50,4-1,3*2-0,6*4)*0,3*(4,02-2,1) 26,150

VV -2,75*0,3*2,4-1,2*0,3*2,35 -2,826

VV osa 1:

VV 23,5*0,2*4,02-2,0*0,2*2,8-1,37*0,2*3,12 16,919

VV osa 6:

VV 5,8*0,2*4,02-1,62*0,2*2,12-0,92*0,2*0,65 3,857

VV osa 9:

VV 15,75*0,2*4,02-2,0*0,2*2,6-1,15*0,2*2,8*2-0,92*0,2*0,92*2 9,996

VV koridor do pavilonu F:

VV (2,8+5,65)*0,2*4,02-2,75*0,2*2,4-1,2*0,2*2,3 4,922

VV (5,0+6,625+7,57-3,0)*0,2*4,3 13,928

VV 1,025*0,2*4,3*2 1,763

VV "výtahová šachta:"(2,55+4,85)*0,25*4,3-1,6*0,25*2,2-1,0*2,3+2,55*0,2*4,3 6,968

VV únikové schodiště:

VV (3,55+2,5+7,325)*0,2*4,08-2,95*0,2*2,8 9,262

VV (4,0+6,77+6,87)*0,2*4,3-0,92*0,2*0,93 14,999

VV 2.NP:

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*7)*0,2*(4,3-1,6)+(1,5*2+0,6*7)*4,3 54,288

VV (50,4-1,5*2)*0,3*1,6 22,752

VV -5,4*1,5*0,2*6 -9,720

VV osa C:

VV "zavětrovací stěna:"5,8*0,2*4,3 4,988

VV  osa E:

VV (50,4-1,5*2-0,6*4-11,85)*0,2*(4,33-1,6)-5,4*0,2*1,5*6 8,380

VV (1,5*2+0,4*4+11,85)*0,3*4,33+(50,4-1,5*2-0,6*4-11,85)*0,3*1,6-2,75*0,3*2,3 35,383

VV osa 1:

VV (29,1-0,6)*0,2*4,3+0,6*0,3*4,3-6,6*0,2*1,5-2,8*0,2*1,5-1,45*0,2*1,5*1- 21,219

VV osa 9:

VV 29,1*0,2*4,33-2,1*0,2*2,2-2,7*0,2*1,5-2,125*0,2*1,5 22,829

VV koridor do pavilonu F:

VV (2,8+5,65)*0,2*4,36-2,75*0,2*2,4 6,048

VV (5,0+6,625+7,57-3,0)*0,2*4,36 14,122

VV 1,025*0,2*4,36*2 1,788

VV "výtahová šachta:"(2,55+3,9)*0,25*4,36-1,6*0,25*2,2+2,55*0,2*4,3 8,344

VV únikové schodiště:

VV (3,55+2,5+7,325)*0,2*4,36-2,95*0,2*1,5-2,0*0,2*2,2 9,898

VV (4,0+6,77+6,87)*0,2*4,36 15,382

VV Střecha - atiky:

VV hlavní budova:

VV (50,4*2+28,8*2-1,3*2-0,6*8)*0,2*1,0 30,200

VV (1,3*2+0,6*8+12,6)*0,3*1,0 6,000

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,48+16,85)*2*0,2*1,0 10,932

VV únikové schodiště:

VV (7,325+9,67)*2*0,2*1,0 6,798
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67 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 4 084,377 368,73 1 506 047,93 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV výtahová šachta:

VV (3,4+2,55)*2*1,2+(3,9+3,0)*2*1,2 30,840

VV podzemní koridor:

VV (5,3+2,1*2+1,2*2+7,45*2+0,3*2+17,2*2+0,85*2)*2,0 127,000

VV (4,7+1,5*2+1,2*2+7,75*2+17,2*2+0,9)*2,0 121,800

VV (5,3+1,5*2+1,5*2+7,45+17,2)*2*0,3*2,0+(0,6*0,4+0,85*0,9)*2,0 45,150

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV obvodové zdi:

VV vnitřní strana:

VV (31,0+5,8+19,0+15,6+50,0+21,4)*4,02 574,056

VV vnější strana:

VV (31,4+5,8+19,0+16,1+50,4+22,0)*4,3 622,210

VV odpočet oken. a dveř. otvorů,zdiva:

VV

-

(2,2*2,8*2*3+1,1*2,8*1+1,15*2,8*2+5,4*0,7*2*5+5,4*1,5*2*1)*2+1,2*2,35*2*1+2,75*2

,4*2*1

-182,120

VV +1,2*2,3*2*1+2,75*2,4*2*1 18,720

VV odpočet otvorů VZT:

VV -(1,37*2,12*2+1,62*2,12*2)*2 -25,355

VV ostění otvorů:

VV oken. a dveř. otvory:

VV (2,2+2,8*2)*0,2*2+(2,2+2,8*2)*0,3*1+(1,1+2,8*2)*0,2*1+(1,15+2,8*2)*0,2*2 9,500

VV (1,2+2,35*2)*0,3*1+(2,75+2,4*2)*0,3*1 4,035

VV (5,4+0,7)*0,3*2*4+(5,4+1,5)*2*0,3*2 22,920

VV prostupy VZT:

VV (1,32+2,12)*2*0,2*1+(1,32+2,12)*2*0,3*1+(1,62+2,12)*2*0,3*1 5,684

VV (0,92+0,62)*2*0,3*1+(0,92+0,62)*2*0,2*1+(0,92+0,83)*2*0,2*1+3,14*0,28*0,2*1 2,416

VV (0,62+0,75)*2*0,2*2+0,92*4*0,2*2+3,14*0,35*0,2*2+(0,73+0,6)*0,2+3,14*0,2*0,35*3 3,933

VV .

VV koridor do pavilonu F:

VV obvodové zdi:

VV vnitřní strana:

VV (0,2+3,0+4,55+0,2*2+0,2+3,8+2,675+1,025*2+0,2*2)*4,3 74,283

VV vnější strana:

VV (3,0+4,55+6,825+1,025*2)*4,3 70,628

VV vnitřní zdi, šachta:

VV 5,22*4,02+(3,4+1,0+4,85+2,8+2,55*2+1,0)*4,3 99,029

VV odpočet oken. a dveř. otvorů:

VV -2,75*2,4*1-1,25*2,35*1-1,6*2,1*2-1,0*2,1*2 -20,458

VV ostění otvorů:

VV oken. a dveř. otvory:

VV (2,75+2,4*2)*0,2*1+(1,2+2,35*2)*0,2*1+(1,0+2,35*2)*0,2+3,14*0,35*0,2*2 4,270

VV (1,6+2,1*2)*0,25*1 1,450

VV prostupy VZT:

VV (1,37+1,02)*2*0,2*1 0,956

VV .

VV únikové schodiště:

VV obvodové zdi:

VV vnitřní strana:

VV (2,5+7,125)*4,08+(6,47+3,6+7,17)*4,3 113,402

VV vnější strana:

VV (3,35+6,97+4,0+6,87+0,2+0,2+7,325+0,2)*4,3 125,195

VV odpočet oken. a dveř. otvorů:

VV 2,95*2,8*2*1 16,520

VV ostění otvorů:

VV oken. a dveř. otvory:

VV (2,95+2,8*2)*0,2*1 1,710

VV prostupy VZT:

VV (0,92+0,83)*2*0,2*1 0,700

VV .

VV 2.NP:

VV hlavní budova:

VV obvodové zdi:

VV vnitřní strana:
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VV (50,0+28,6)*2*4,33+0,15*2*1,2*15 686,076

VV vnější strana:

VV (50,4+29,2)*2*4,58+0,07*0,35*2*14 729,822

VV odpočet oken. a dveř. otvorů:

VV -(5,4*1,5*14+2,7*1,5*1+1,45*1,5*1+2,8*1,5*1+6,6*1,5*1+2,7*1,5*1+2,125*1,5*1)*2 -281,925

VV -(2,0*2,2*1+2,75*2,3*1)*2 -21,450

VV ostění otvorů:

VV oken. a dveř. otvory:

VV (5,4+1,5)*2*0,3*14+(2,7+1,5)*2*0,3*1+(1,45+1,5)*2*0,3*1+(2,8+1,5)*2*0,3*1 64,830

VV (6,6+1,5)*2*0,3*1+(2,7+1,5)*2*0,3*1+(2,125+1,5)*2*0,3*1 9,555

VV (2,0+2,2*2)*0,2*1+0,7*4*0,3*1+(2,75+2,3*2)*0,3*1 4,325

VV prostupy VZT:

VV (0,73+0,5)*2*0,2*1+3,14*0,35*0,2*1+0,2*4*0,2*2 1,032

VV vnitřní stěny:

VV zavětrovací-osa C:

VV 5,6*2*4,3 48,160

VV .

VV koridor do pavilonu F:

VV obvodové zdi:

VV vnitřní strana:

VV (0,2+3,0+4,55+0,2*2+0,2+3,8+2,675+1,025*2+0,2*2)*4,58 79,120

VV vnější strana:

VV (3,0+4,55+6,825+1,025*2)*4,58 75,227

VV vnitřní zdi, šachta:

VV 5,22*4,36+(3,4+1,0+4,85+2,8+2,55*2+1,0)*4,58 105,886

VV odpočet oken. a dveř. otvorů:

VV -2,75*2,4*1-1,6*2,1*2 -13,320

VV ostění otvorů:

VV oken. a dveř. otvory:

VV (2,75+2,4*2)*0,2*1 1,510

VV (1,6+2,1*2)*0,25*1 1,450

VV prostupy VZT:

VV (0,55+1,35)*2*0,2*2 1,520

VV .

VV únikové schodiště:

VV obvodové zdi:

VV vnitřní strana:

VV (2,5+7,125)*4,36+(6,47+3,6+7,17)*4,58 120,924

VV vnější strana:

VV (3,35+6,97+4,0+6,87+0,2+0,2+7,325+0,2)*4,58 133,347

VV odpočet oken. a dveř. otvorů:

VV 2,95*1,5*2*1+2,0*2,8*1*1 14,450

VV ostění otvorů:

VV oken. a dveř. otvory:

VV (2,95+1,5*2)*0,2*1+(2,0+2,8*2)*0,2 2,710

VV prostupy VZT:

VV (0,38+0,26)*2*0,2*1+(0,9+0,81)*2*0,2*1 0,940

VV ostatní prostupy:

VV 20,0 20,000

VV .

VV Střecha - atiky:

VV hlavní budova:

VV vnitřní strana:

VV (50,0+28,8+0,1*13)*2*1,0 160,200

VV vnější strana:

VV (50,4+29,5)*2*1,0 159,800

VV .

VV koridor do pavilonu F:

VV vnitřní strana:

VV (10,07+16,85)*2*0,1 5,384

VV vnější strana:

VV (7,57+17,25*2)*1,0 42,070

VV .

VV únikové schodiště:

VV vnitřní strana:

VV (6,925+9,27)*2*1,0 32,390

VV vnější strana:

VV (7,325*2+10,07+7,15)*1,0 31,870

68 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 4 084,377 102,43 418 346,65 CS ÚRS 2016 01

69 K 31135-R01
Systémové bednění pracovních-smršťovacích spár profilovaným perforovaným 

plechem z tahokovu stěnových žb konstrukcí tl. 200 mm
m 3,900 819,41 3 195,69
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV hlavní budova:

VV "1.NP:"1,7 1,700

VV "2.NP:"1,1*2 2,200

70 K 31135-R02
Systémové bednění pracovních-smršťovacích spár profilovaným perforovaným 

plechem z tahokovu stěnových žb konstrukcí tl. 300 mm
m 7,250 819,41 5 940,71

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV hlavní budova:

VV "1.NP:"4,05+1,45 5,500

VV "2.NP:"1,75 1,750

71 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 81,180 21 509,47 1 746 139,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres Výztuž stěny 1.PP, 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "sály a sterilizace:"7,65 7,650

VV 1.NP:

VV "sály a sterilizace:"20,80 20,800

VV "koridor:"6,35 6,350

VV "únikové schodiště:"5,02 5,020

VV 2.NP, atiky:

VV "sály a sterilizace:"27,65 27,650

VV "koridor:"7,50 7,500

VV "únikové schodiště:"6,21 6,210

72 K 31136-R01
Mechanické šroubovací spojky průměru 10 mm pro betonář. ocel R10, s krycím 

plastovým krytem, jednostranné osazení spojky - D+M
kus 2 160,000 10,75 23 230,23

VV - včetně zřízení závitu na betonář. ocel. tyči

VV - našroubování, osazení krytu na opačný konec spojky

VV  (spojky slouží pro budoucí prodloužení výztuže)

VV .

VV Podrobný popis viz PD statika - výztuž stěny 1.PP, 1.NP a 2.NP

VV 2160 2 160,000

73 K 31136-R02
Mechanické šroubovací spojky průměru 16 mm pro betonář. ocel R16, s krycím 

plastovým krytem, jednostranné osazení spojky - D+M
kus 264,000 12,80 3 380,06

VV - včetně zřízení závitu na betonář. ocel. tyči

VV - našroubování, osazení krytu na opačný konec spojky

VV  (spojky slouží pro budoucí prodloužení výztuže)

VV .

VV Podrobný popis viz PD statika - výztuž stěny 1.PP, 1.NP a 2.NP

VV 264 264,000

74 K 31136-R03
Mechanické šroubovací spojky průměru 20 mm pro betonář. ocel R20, s krycím 

plastovým krytem, jednostranné osazení spojky - D+M
kus 168,000 15,36 2 581,14

VV - včetně zřízení závitu na betonář. ocel. tyči

VV - našroubování, osazení krytu na opačný konec spojky

VV  (spojky slouží pro budoucí prodloužení výztuže)

VV .

VV Podrobný popis viz PD statika - výztuž stěny 1.PP, 1.NP a 2.NP

VV 168 168,000

75 K 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 48,000 122,09 5 860,41 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 13 13,000

VV "2.NP:" 15 15,000

VV "nad prostupy VZT, instalací:"20 20,000

76 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 50,000 153,27 7 663,52 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 14 14,000

VV "2.NP:" 36 36,000

77 K 317168113 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 2,000 187,13 374,26 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:" 2 2,000
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78 K 317168114 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm kus 2,000 228,12 456,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:"1 1,000

VV "2.NP." 1 1,000

79 K 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 7,000 292,32 2 046,27 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"1 1,000

VV "3.NP:" 3 3,000

VV "4.NP:" 3 3,000

80 K 317168117 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm kus 2,000 331,49 662,98 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"2 2,000

81 K 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 1,000 147,92 147,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"1 1,000

82 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 21,000 188,01 3 948,28 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:"1 1,000

VV "2.NP:"20 20,000

83 K 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 3,000 225,44 676,32 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"3 3,000

84 K 317168124 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm kus 5,000 266,43 1 332,15 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"5 5,000

85 K 317168125 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm kus 1,000 307,42 307,42 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"1 1,000

86 K 317168126 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 225 cm kus 2,000 346,65 693,30 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"2 2,000

87 K 317168127 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 250 cm kus 1,000 394,75 394,75 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"1 1,000

88 K 317168128 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 275 cm kus 1,000 4 122,61 4 122,61 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"1 1,000

89 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 6,000 211,20 1 267,22 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 6 6,000

90 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 18,000 284,33 5 118,03 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:"16 16,000

VV "2.NP:"2 2,000

91 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 6,000 439,41 2 636,45 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 6 6,000

92 K 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 9,000 653,27 5 879,46 CS ÚRS 2016 01
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VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 9 9,000

93 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,366 3 584,91 1 312,08 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV včetně bednění

VV -mezi vyskoké překlady v aku příčkách:

VV "1.NP:"(1,0*3+1,25*8+1,75*3+2,25*4)*0,05*0,25 0,341

VV "2.NP:"2,0*0,05*0,25*1 0,025

94 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 1,351 6 657,69 8 994,54 CS ÚRS 2016 01

95 M 130104380 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 6 mm t 0,463 22 851,25 10 580,13 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV prostupy instalací,VZT, technolog. rozvodů  

VV 50*0,00926 0,463

96 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,888 19 460,95 17 281,32 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV prostupy instalací,VZT, technolog. rozvodů  

VV 80,0*0,0111 0,888

97 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,239 6 350,42 1 517,75 CS ÚRS 2016 01

98 M 130108200 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,258 19 460,95 5 020,93 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV příčky-širší otvory:

VV 2xU160:

VV (3,4+4,0+5,2)*0,019 0,239

VV 0,239*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,258

99 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při 

montáži dílců
m 12,600 348,25 4 387,93 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2xU160:

VV (3,4+4,0+5,2)*2*0,5 12,600

100 K 31799-R01
Konzola z válc. profilu L přistřelená k želbet. konstrukci, pro osazení překladu v 

příčkách
kus 11,000 373,86 4 112,41

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV L 120/120/8 - průměrná hmotnost 1ks= 2,2kg

VV "1.NP:" 7 7,000

VV "2.NP:" 4 4,000

101 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 19,200 460,92 8 849,61 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 0,12*160 19,200

102 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 29,889 2 529,92 75 616,89 CS ÚRS 2016 01

VV beton XC1:

VV .

VV 1.NP:

VV 3,14*0,2*0,2*4,27*12 6,436

VV 0,4*0,4*4,02*14 9,005

VV 2.NP:

VV 0,4*0,4*4,3*21 14,448

103 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 240,128 460,92 110 679,14 CS ÚRS 2016 01

VV 1.NP:

VV 0,4*4*4,27*14 95,648
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VV 2.NP:

VV 0,4*4*4,3*21 144,480

104 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 240,128 102,43 24 595,37 CS ÚRS 2016 01

105 K 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m m2 64,357 983,29 63 281,61 CS ÚRS 2016 01

VV 1.NP:

VV 3,14*0,4*4,27*12 64,357

106 K 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m m2 64,357 102,43 6 591,83 CS ÚRS 2016 01

107 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 10,290 21 509,47 221 332,47 CS ÚRS 2016 01

VV -včetně sloupů oblých

VV Dle PD statika - výkres výztuže sloupů

VV .

VV 1.NP:

VV "sály a sterilizace:"6,44 6,440

VV 2.NP:

VV "sály a sterilizace:"3,85 3,850

108 K 33238-R01

Sloupy ocelové  z trubky TR 127/6 a roznášÍ plotnou, kotevní pásovinou, 

chemickými kotvami 4*M16  dl. sloupu 4080 mm, hmotnost vč. prořezu 94,25 kg - 

D+M

kus 10,000 5 505,40 55 054,01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV montáž vč. přikotrvení k beton. kci

VV "ozn. SO1.1:"10 10,000

109 K 33238-R02

Sloupy ocelové  z trubky TR 127/6 a roznášÍ plotnou, kotevní pásovinou, 

chemickými kotvami 4*M16  dl. sloupu 4360 mm, hmotnost vč. prořezu 99,74 kg - 

D+M

kus 10,000 5 822,92 58 229,22

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV montáž vč. přikotrvení k beton. kci

VV "ozn. SO1.2:"10 10,000

110 K 342248-R1 Příčky z ker.tvárnic tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 136,013 391,27 53 217,47

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV Příčky:

VV "m.č.132:"(1,325*2+0,9)*4,05-0,7*2,1 12,908

VV "m.č.125:"(1,9+0,9)*4,05-0,7*2,1 9,870

VV Zazd. výklenků:

VV "m.č.138a:"(0,8+0,2)*4,05 4,050

VV přizdívky:

VV "m.č.102,104a,108,109:"(5,4+5,4)*2,1 22,680

VV "m.č.117,120,121,122,124,125,128:"5,4*1,3+(5,4*2+6,7)*2,1 43,770

VV 2.NP:

VV přizdívky:

VV "m.č.207:"5,4*1,1*2 11,880

VV "m.č.263,257:"5,4*1,1*4 23,760

VV "m.č.266:"(2,85+3,6)*1,1 7,095

111 K 342248-R2 Příčky z ker.tvárnic tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 1 492,210 481,40 718 353,60

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.113b:"1,0*4,4-0,7*2,1 2,930

VV "m.č.102,104a,104b,108:"(10,075+1,3+1,975+1,8+1,975+1,3)*4,02-0,7*2,1*4 68,189

VV nemá být *2 za závorkou:

VV "m.č.103,107:"(10,075+2,675)*2*4,02-0,8*2,1*2 99,150

VV "m.č.114-116:"(8,5+4,775*3)*4,02-0,9*2,1*2 87,977

VV "m.č.117-120:"(6,5+1,9*2+2,05*2)*2*4,02-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2 109,476

VV "m.č.121-127:"(15,75+4,775*3+1,0+0,55+3,4)*4,02-0,7*2,1*3-0,8*2,1*3-1,35*2,1 128,516

VV "m.č.129:"2,0*(4,02-2,1) 3,840

VV "m.č.131b:"1,65*4,05+3,8*(4,05+2,1)*0,5+1,95*2,1 22,463

VV Zazd. výklenků:

VV "m.č.130:"(0,825+0,15)*4,02 3,920

VV Obezd. potrubí:

VV (0,4*2+0,2)*4,02*5 20,100

VV 2.NP:

VV Příčky:

VV "m.č.202,203:"(3,9+6,6)*4,3-0,7*2,1-0,8*2,1 42,000

VV "m.č.203a,b:"(1,45+1,925)*4,3-0,7*2,1*2 11,573
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.206a,b:"(1,85+2,05)*4,3-0,7*2,1*2 13,830

VV "m.č.212a,204,211:"(9,3+2,125+2,2+0,5+2,5)*4,3-0,7*2,1-0,8*2,1-1,6*2,1-1,35*2,1 62,143

VV "m.č.210:"(1,725+2,1+0,5)*4,3-0,8*2,1 16,918

VV "m.č.215:"2,725*4,3 11,718

VV "m.č.220:"5,6*4,3-1,5*2,1 20,930

VV "m.č.223,224:"(5,2+7,3+3,825+0,4+4,6)*4,3-0,9*2,1*4 84,138

VV

"m.č.225-

235:"(12,85*2+4,9*2+4,05*2+2,375*3+2,35*2+6,6+3,0*4+6,9+3,7*2+3,35*2)*4,3-

0,7*2,1*6-0,8*2,1*0,8*2,1*13

363,096

VV 12,1*4,3-0,8*2,1*4 45,310

VV "m.č.236:"(2,15+2,05)*4,3-0,9*2,1 16,170

VV "m.č.237:"2,1*4,33-0,9*2,1 7,203

VV nemá být *2 za závorkou:

VV "m.č.238,239:"(4,85*2+7,2)*2*4,3-0,8*2,1-0,9*2,1 141,770

VV "m.č.265:"(1,25+2,5)*4,3-0,8*2,1 14,445

VV "m.č.261:"2,0*4,3-0,8*2,1 6,920

VV Zazd. výklenků:

VV "m.č.240:"(7,25+0,3*2)*4,3-0,7*2,1-0,8*2,1*4+(5,2+0,3*8)*4,3 58,245

VV "m.č.265:"(1,2+0,3*2)*4,3 7,740

VV Obezd. potrubí:

VV (0,4*2+0,2)*4,3*5 21,500

112 K 342248-R3 Příčky z ker.tvárnic tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 1 136,444 529,54 601 795,66

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.104a:"0,925*2,0 1,850

VV "m.č.104b:"0,925*4,02 3,719

VV "m.č.112b:"2,2*2,12+3,8*2,12-0,9*1,83 11,073

VV "m.č.118,119:"1,775*4,02*2 14,271

VV "m.č.122:"0,9*4,02 3,618

VV "m.č.125:"0,9*4,02 3,618

VV "m.č.127:"4,775*2*4,02 38,391

VV 2.NP:

VV "m.č.203-206,212b:"(3,9+6,8+2,7)*4,3 57,620

VV "m.č.203a,b:"0,9*4,3*2 7,740

VV "m.č.204-213:"(6,2*2+0,3+2,125+4,2+0,6+2,875*2)*4,3-0,9*2,1*2 105,333

VV "m.č.206a,b:"(0,9+1,025)*4,3 8,278

VV "m.č.207-pult:"(3,0+0,3)*1,25 4,125

VV "m.č.216a:"(3,0+1,9)*4,3-3,0*2,1-1,9*2,1 10,780

VV "m.č.220,222:"(9,7*2+5,1+4,7+1,5*3+4,25*2)*4,3-1,8*2,1 177,680

VV "m.č.229-232-chodba:"12,1*4,3-0,8*2,1*4 45,310

VV "m.č.234,226:"0,9*4,3*3*2 23,220

VV "m.č.215,214,258:"(2,5+12,2*2+2,725*4)*4,3-1,1*1,0-0,8*2,1-0,9*2,1-1,3*2,1 155,140

VV
"m.č.252-260:"(6,0+6,6+6,9*2+0,3+2,8+3,85+11,5+2,35)*4,3-0,7*2,1-1,1*2,1*2-

0,9*2,1-1,3*2,1
192,250

VV "m.č.260:"3,0*4,3-3,0*2,1 6,600

VV "m.č.266:"(6,8+2,4+3,2+3,0+1,1+0,75+6,0*2)*4,3-0,9*2,1 123,885

VV "m.č.264-267:"(3,2+6,2+3,2+4,575+5,6)*4,3-0,8*2,1-0,9*2,1 94,363

VV "m.č.260,261:"(4,5+1,0+0,3*2+5,6)*4,3-1,3*2,1 47,580

113 K 342271212 Příčky tl 140 mm z cihel betonových na MC 15 m2 32,100 809,17 25 974,22 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV .

VV obezdívka kanalizačních šachet

VV Základy

VV (1,8+1,2)*2*(0,95+1,5+1,9+1,0) 32,100

114 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 7,350 40,97 301,13 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV Příčky:

VV "m.č.132:"1,325*2+0,9 3,550

VV "m.č.125:"1,9+0,9 2,800

VV Zazd. výklenků:

VV "m.č.138a:"0,8+0,2 1,000

115 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 760,185 43,43 33 013,81 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Příčky tl. 125 mm:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.NP:

VV "m.č.113b:"1,0 1,000

VV "m.č.102,104a,104b,108:"10,075+1,3+1,975+1,8+1,975+1,3 18,425

VV "m.č.103,107:"10,075+2,675 12,750

VV "m.č.114-116:"8,5+4,775*3 22,825

VV "m.č.117-120:"6,5+1,9*2+2,05*2 14,400

VV "m.č.121-127:"15,75+4,775*3+1,0+0,55+3,4 35,025

VV "m.č.130:"0,825+0,15 0,975

VV "m.č.131b:"1,654,2+1,95

VV 2.NP:

VV "m.č.202,203:"3,9+6,6 10,500

VV "m.č.203a,b:"1,45+1,925 3,375

VV "m.č.206a,b:"1,85+2,05 3,900

VV "m.č.212a,204,211:"9,3+2,125+2,2+0,5+2,5 16,625

VV "m.č.210:"1,725+2,1+0,5 4,325

VV "m.č.215:"2,725 2,725

VV "m.č.220:"5,6 5,600

VV "m.č.223,224:"5,2+7,3+3,825+0,4+4,6 21,325

VV "m.č.225-235:"12,85*2+4,9*2+4,05*2+2,375*3+2,35*2+6,6+3,0*4+6,9+3,7*2+3,35*2 95,025

VV "m.č.236:"2,15+2,05 4,200

VV "m.č.237:"2,1 2,100

VV "m.č.238,239:"4,85*2+7,2 16,900

VV "m.č.265:"1,25+2,5 3,750

VV "m.č.261:"2,0 2,000

VV "m.č.240:"7,25+0,3*2+5,2+0,3*8 15,450

VV "m.č.265:"1,2+0,3*2 1,800

VV Příčky tl. 150 mm

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"3,4*3,9 13,260

VV "m.č.127:"4,775 4,775

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"3,2 3,200

VV "m.č.203-206,212b:"3,9+6,8+2,7 13,400

VV "m.č.204-213:"6,2*2+0,3+2,125+4,2+0,6+2,875*2 25,375

VV "m.č.220,222:"9,7+5,1+4,7+1,5*3+4,25*2 32,500

VV "m.č.215,214,258:"2,5+12,2*2+2,725*4 37,800

VV "m.č.252-260:"6,0+6,6+6,9+0,3+2,8+3,85+11,5+2,35 40,300

VV "m.č.266:"6,8+2,4+3,2+3,0+1,1+0,75+6,0 23,250

VV "m.č.264-267:"3,2+6,2+3,2+4,575+5,6 22,775

VV "m.č.260,261:"4,5+1,0+0,3*2+5,6 11,700

VV Příčky tl. 200 mm:

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"2,725+4,9*2 12,525

VV "m.č.117:"4,775 4,775

VV "m.č.121,122:"4,775+2,05 6,825

VV "m.č.128:"3,4*2+2,525 9,325

VV "m.č.138a,138b:"5,6+6,2+5,75+6,0+5,8 29,350

VV "m.č.139a:"6,8+6,25+5,0+6,0+1,65 25,700

VV "m.č.139b:"3,4+5,6+5,6+1,95+0,2+12,15+1,75+1,95 32,600

VV "m.č.137c,139c,137a:"5,6+8,5*2+1,5 24,100

VV "m.č.134,135,136,137b:"6,8+1,2+5,6+0,6+2,85+6,8+6,0 29,850

VV "m.č.130,133:"6,8+4,25+7,0+2,6+1,2 21,850

VV 2.NP:

VV "m.č.207,210:"6,8 6,800

VV "m.č.237:"4,95 4,950

VV "m.č.239:"0,425*4 1,700

VV 3.NP:

VV "m.č.F303:"3,0 3,000

VV 4.NP:

VV "m.č.F403:"3,0+0,5 3,500

116 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 193,520 81,94 15 857,19 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV 4,02*18+3,9*4 87,960

VV 2.NP:

VV 4,3*18+4,33*2+3,9*5 105,560

117 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 655,880 87,06 57 102,32 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,03*88 354,640

VV 2.NP:

VV 4,33*64+4,36*2+1,1*14 301,240

D 4 Vodorovné konstrukce 6 786 394,55

118 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1 016,277 2 447,98 2 487 828,67 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor:

VV (2,9*25,0+5,25*2,1-1,0*1,0)*0,25 20,631

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV (57,65*29,2-1,1*2,1-1,225*1,525*2-0,55*1,4-0,55*1,2)*0,28 469,253

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,5*6,8-6,5*3,6-3,4*2,55-1,0*1,275+2,95*10,425)*0,22 15,138

VV únikové schodiště:

VV (3,35*3,1+4,0*10,1-3,6*6,2)*0,22 6,262

VV 2.NP:

VV hlavní budova:

VV (57,65*29,2)*0,28 471,346

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,5*6,8+2,95*10,425)*0,22 22,474

VV únikové schodiště:

VV (3,35*3,1+4,0*10,1)*0,22 11,173

119 K 43032-R01 Příplatek za pohledový beton m3 55,047 973,05 53 563,35

VV viz PD interier - půdorysy 1.NP a 2.NP

VV 1.NP:

VV m.č. 111,112a - koridor do pavilonu F:

VV (10,5*6,8-6,5*3,6-3,4*2,55-1,0*1,275+2,95*10,425)*0,22 15,138

VV m.č.131,132 - únikové schodiště:

VV (3,35*3,1+4,0*10,1-3,6*6,2)*0,22 6,262

VV 2.NP:

VV "m.č.217,218 - koridor do pavilonu F:

VV (10,5*6,8+2,95*10,425)*0,22 22,474

VV "m.č.241,242,243 -  únikové schodiště:

VV (3,35*3,1+4,0*10,1)*0,22 11,173

120 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 3 747,170 266,31 997 900,44 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV spodek:

VV Podzemní koridor:

VV 2,3*25,3+4,65*1,5 65,165

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV 57,75*28,9-21,6*0,2-31,4*0,3-(5,5+19,2+16,7)*0,2 1 646,955

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+3,0*0,2-6,5*3,6-3,4*2,55+2,95*10,425 67,264

VV únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7-3,6*6,2+3,0*0,2 21,575

VV 2.NP:

VV hlavní budova:

VV 57,25*28,6 1 637,350

VV přístup do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+2,95*10,425 98,734

VV únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7 43,295

VV .

VV boky:

VV Podzemní koridir:

VV (25,0*2+5,25+1,2*2)*0,25 14,413

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV
(57,65+29,2+1,1+2,1+(1,225+1,525)*2+1,225+2,25+0,55+1,45+0,55+2,2+(0,3+0,85)

*4+(0,3+0,7)*2)*2*0,28
61,810

VV koridor do pavilonu F:

VV (6,8+7,7+(6,5+3,6)*2+(3,4+2,55)*2+(1,0+1,275)*2+10,425*2)*0,28 20,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV únikové schodiště:

VV (3,35+7,15+4,0+10,1+7,3)*0,22 7,018

VV 2.NP:

VV hlavní budova:

VV (57,65+29,2)*2*0,28 48,636

VV koridor do pavilonu F:

VV (6,8+7,7+10,425*2)*0,22 7,777

VV únikové schodiště:

VV (3,35+7,15+4,0+10,1+7,3)*0,22 7,018

121 K 43135-R01 Příplatek za bednění pro pohledový beton m2 270,681 220,22 59 608,30

VV Podrobný popis viz PD interier:

VV spodek:

VV 1.NP:

VV m.č.111,112a - přístup do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+3,0*0,2-6,5*3,6-3,4*2,55+2,95*10,425 67,264

VV m.č.132 - únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7-3,6*6,2+3,0*0,2 21,575

VV 2.NP:

VV m.č.217,218  -  koridor do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+2,95*10,425 98,734

VV m.č.241,242,243 - únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7 43,295

VV boky:

VV 1.NP:

VV koridor do pavilonu F:

VV (6,8+7,7+(6,5+3,6)*2+(3,4+2,55)*2+(1,0+1,275)*2+10,425*2)*0,25 18,000

VV únikové schodiště:

VV (3,35+7,15+4,0+10,1+7,3)*0,22 7,018

VV 2.NP:

VV koridor do pavilonu F:

VV (6,8+7,7+10,425*2)*0,22 7,777

VV únikové schodiště:

VV (3,35+7,15+4,0+10,1+7,3)*0,22 7,018

122 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 3 747,170 51,21 191 903,93 CS ÚRS 2016 01

123 K 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 3 515,173 92,18 324 040,79 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV spodek:

VV .

VV Podzemní koridor:

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV 57,75*28,9-21,6*0,2-31,4*0,3-(5,5+19,2+16,7)*0,2 1 646,955

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+3,0*0,2-6,5*3,6-3,4*2,55+2,95*10,425 67,264

VV únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7-3,6*6,2+3,0*0,2 21,575

VV 2.NP:

VV hlavní budova:

VV 57,25*28,6 1 637,350

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+2,95*10,425 98,734

VV únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7 43,295

124 K 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 3 515,173 30,73 108 013,60 CS ÚRS 2016 01

125 K 411354183
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 

4 do 6 m
m2 3 515,173 3,58 12 601,59 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV spodek:

VV .

VV Podzemní koridor:

VV 1.NP:

VV hlavní budova:

VV 57,75*28,9-21,6*0,2-31,4*0,3-(5,5+19,2+16,7)*0,2 1 646,955

Strana 27 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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VV koridor do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+3,0*0,2-6,5*3,6-3,4*2,55+2,95*10,425 67,264

VV únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7-3,6*6,2+3,0*0,2 21,575

VV 2.NP:

VV hlavní budova:

VV 57,25*28,6 1 637,350

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,3*6,6+2,95*10,425 98,734

VV únikové schodiště:

VV 3,35*2,5+3,6*9,7 43,295

126 K 411354184
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku 

přes 4 do 6 m
m2 3 515,173 2,56 9 001,13 CS ÚRS 2016 01

127 K 41135-R01
Systémové bednění pracovních- smršťovacích spár z profilovaného perforovaného 

plechu z tahokovu žb stropní desky tl. 280 mm
m 116,800 665,77 77 761,87

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV hlavní budova:

VV "1.NP,2.NP:"29,2*2*2 116,800

128 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 88,760 21 509,47 1 909 180,80 CS ÚRS 2016 01

VV Dle PD statika - výztuž strop 1.NP a 2.NP

VV .

VV 1.NP:

VV "sály a sterilizace:"41,68 41,680

VV "koridor:"1,56 1,560

VV "únikové schodiště:"0,69 0,690

VV 2.NP:

VV "sály a sterilizace:"42,09 42,090

VV "koridor:"1,90 1,900

VV "únikové schodiště:"0,84 0,840

891 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 60,967 2 314,83 141 128,18 CS ÚRS 2014 01

VV 2.NP:

VV spodní obrácený průvlak

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*7)*0,2*1,1+(1,5*2+0,6*7)*0,3 11,664

VV osa 1:

VV (7,4-0,6)*0,2*1,1+0,6*0,3*1,1 1,694

VV horní průvlak:

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2)*0,3*1,7 24,174

VV  osa E:

VV (50,4-1,5*2-11,85)*0,3*1,7 18,131

VV osa 1:

VV 10,4*0,3*1,7 5,304

892 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 520,947 387,17 201 695,32 CS ÚRS 2014 01

VV 2.NP:

VV spodní obrácený průvlak

VV spodek:

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*7)*0,2+(1,5*2+0,6*7)*0,3 10,800

VV osa 1:

VV (7,4-0,6)*0,2*1,1+0,6*0,3*1,1 1,694

VV horní průvlak:

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*4)*0,3 13,500

VV  osa E:

VV (50,4-11,85-1,5*2-0,6*4)*0,3 9,945

VV osa 1:

VV (11,4-0,6)*0,2+0,6*0,3 2,340

VV .

VV boky:

VV vnější stany jsou 2x-i ve stropech:

VV osa A:

VV 50,4*(1,35+1,1) 123,480

VV osa 1:

VV 7,4*(1,35+1,1)+0,3*1,1 18,460

VV horní průvlak:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV osa A:

VV (50,4-1,5*2)*(1,95+1,7) 173,010

VV  osa E:

VV (50,4-1,5*2-11,85)*(1,95+1,7) 129,758

VV osa 1:

VV 10,4*(1,95+1,7) 37,960

893 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 520,947 110,62 57 627,23 CS ÚRS 2014 01

129 K 413351219 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 45 kPa m2 12,494 440,43 5 502,76 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV spodek-podepření stěnové konstrukce:

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*7)*0,2+(1,5*2+0,6*7)*0,3 10,800

VV osa 1:

VV (7,4-0,6)*0,2*1,1+0,6*0,3*1,1 1,694

130 K 413351220 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 45 kPa m2 12,494 107,55 1 343,70 CS ÚRS 2016 01

131 K 413351221 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 60 kPa m2 25,785 440,43 11 356,54 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV podepření stěnové konstrukce

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*4)*0,3 13,500

VV  osa E:

VV (50,4-11,85-1,5*2-0,6*4)*0,3 9,945

VV osa 1:

VV (11,4-0,6)*0,2+0,6*0,3 2,340

132 K 413351222 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 60 kPa m2 25,785 107,55 2 773,11 CS ÚRS 2016 01

133 K 413351239
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 45 kPa za výšku 

přes 4 do 6 m
m2 12,494 3,58 44,79 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV spodek:

VV osa A:

VV (50,4-1,5*2-0,6*7)*0,2+(1,5*2+0,6*7)*0,3 10,800

VV osa 1:

VV (7,4-0,6)*0,2*1,1+0,6*0,3*1,1 1,694

134 K 413351240
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 45 kPa za výšku 

přes 4 do 6 m
m2 12,494 2,56 31,99 CS ÚRS 2016 01

135 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,702 2 314,83 8 569,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV m.č.112a:

VV "ramena:"(4,8*1,65*0,2+1,65*0,162*0,31*0,5*13)*0,2 0,425

VV "podesta:"1,8*3,6*0,22 1,426

VV m.č.132:

VV 0,425+1,426 1,851

136 K 43032-R02 Příplatek za pohledový beton m3 3,702 973,05 3 602,22

137 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,660 21 509,47 14 196,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výkres Výztuž schodiště a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "koridor:"0,33 0,330

VV "únikové schodiště:"0,33 0,330

138 K 43036-R01
Dodání a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,25m, nosná výztuž 2 

R10/a150, únosnost 150 kN/m
kus 4,000 793,80 3 175,21

VV Podrobný popis viz PD statika - výztuž schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "P1:"4 4,000

139 K 43036-R02
Dodání a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,25m, nosná výztuž 2 

R10/a150, únosnost 60 kN/m
kus 4,000 793,80 3 175,21

VV Podrobný popis viz PD statika - výztuž schodiště

VV "P2:"4 4,000

140 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 52,986 819,41 43 417,18 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV m.č.112a:

VV "ramena:"(4,8*1,65+(4,8+1,5)*0,37)*2 20,502

VV "podesta:"1,8*3,6+0,3*0,22 6,546

VV m.č.132:

VV "ramena:"(4,8*1,65+4,8*0,37)*2 19,392

VV "podesta:"1,8*3,6+0,3*0,22 6,546

141 K 43135-R02 Příplatek za bednění pro pohledový beton m2 52,986 460,92 24 422,16

VV viz PD interier - půdorysy 1.NP a 2.NP

VV 52,986 52,986

142 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 52,986 102,43 5 427,15 CS ÚRS 2016 01

143 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 40,498 586,90 23 768,33 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.112a:"1,65*(0,162+0,31)*13*2 20,249

VV "m.č.132:"1,65*(0,162+0,31)*13*2 20,249

144 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 40,498 92,18 3 733,25 CS ÚRS 2016 01

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 12 463,20

145 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,600 798,92 12 463,20 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.

VV Viz PD ZTI - základy kanalizace, podelný profil ležaté kanalizace

VV .

VV dešťová kanalizace:

VV 80,0*0,6*0,1 4,800

VV splašková kanalizace:

VV 180,0*0,6*0,1 10,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 584 673,43

D 61 Úprava povrchů vnitřní 2 279 879,73

146 K 611131301 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně m2 2 432,085 18,95 46 085,14 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.102-111:" 9,27+15,92+1,53+1,53+10,7+6,27+12,81+133,6+65,8 257,430

VV

"m.č.114-131:" 

16,0+11,34+10,98+9,95+3,37+3,37+9,95+13,73+9,68+3,43+13,58+5,84+8,25+23,15

+7,58+13,85+25,31+21,52

210,880

VV
"m.č.133-139c:" 

28,22+17,31+15,51+11,32+31,59+7,37+2,55+25,17+45,19+110,22+217,44+10,05
521,940

VV 2.NP

VV
"m.č.201-267:" 

6,89+16,78+4,19+1,17+1,17+2,84+11,91+1,74+1,53+81,24+6,37+5,32
141,150

VV 4,25+29,38+31,37+7,61+6,25+5,67+7,565+33,14+47,57+65,2+20,47+8,67+49,44 316,585

VV 35,42+2,51+15,91+16,54+18,5+5,45+8,58+9,22+5,46+4,28+5,4+9,22+8,58+5,45 150,520

VV 18,5+3,69+29,17+16,98+15,52+81,44+8,37+12,84+22,57+21,58+39,64+16,98+34,47 321,750

VV 18,59+18,59+34,8+63,23+34,47+16,98+17,66+9,63+7,0+58,94+14,24+8,54+7,43 310,100

VV 8,5+3,17+103,38+19,43+14,89+45,14+7,22 201,730

147 K 611131305 Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně m2 54,920 18,95 1 040,67 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.112a:" 20,47 20,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.112b:" 11,88 11,880

VV "m.č.132:" 22,57 22,570

148 K 611321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

strojně
m2 2 227,135 191,54 426 578,16 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.102-110:" 9,27+15,92+1,53+1,53+10,7+6,27+12,81+133,6 191,630

VV

"m.č.114-131:" 

16,0+11,34+10,98+9,95+3,37+3,37+9,95+13,73+9,68+3,43+13,58+5,84+8,25+23,15

+13,85+21,52

177,990

VV
"m.č.133-139c:" 

28,22+17,31+15,51+11,32+31,59+7,37+2,55+25,17+45,19+110,22+217,44+10,05
521,940

VV 2.NP

VV
"m.č.201-267:" 

6,89+16,78+4,19+1,17+1,17+2,84+11,91+1,74+1,53+81,24+6,37+5,32
141,150

VV 4,25+29,38+31,37+7,61+7,565+33,14+47,57+49,44 210,325

VV 35,42+2,51+15,91+16,54+18,5+5,45+8,58+9,22+5,46+4,28+5,4+9,22+8,58+5,45 150,520

VV 18,5+3,69+29,17+16,98+15,52+81,44+8,37+12,84+22,57+21,58+39,64+16,98+34,47 321,750

VV 18,59+18,59+34,8+63,23+34,47+16,98+17,66+9,63+7,0+58,94+14,24+8,54+7,43 310,100

VV 8,5+3,17+103,38+19,43+14,89+45,14+7,22 201,730

149 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

strojně
m2 207,630 235,58 48 913,46 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 65,8 65,800

VV "m.č.113b:" 2,68 2,680

VV "m.č.128:" 7,58 7,580

VV "m.č.130:" 25,31 25,310

VV 2.NP

VV "m.č.213:" 6,25 6,250

VV "m.č.214:" 5,67 5,670

VV "m.č.217:" 65,2 65,200

VV "m.č.218:" 20,47 20,470

VV "m.č.219:" 8,67 8,670

150 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí 

nanášená strojně
m2 54,920 235,58 12 938,05 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.112a:" 20,47 20,470

VV "m.č.112b:" 11,88 11,880

VV "m.č.132:" 22,57 22,570

151 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 6 838,667 18,95 129 584,68 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.102:" (4,775+1,975)*2*4,02-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 50,790

VV "m.č.103:" (5,95+2,675)*2*4,02-0,8*2,1-0,7*2,1 66,195

VV "m.č.104a:" (1,8+0,925)*2*4,02-0,7*2,1-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 19,899

VV "m.č.104b:" (1,65+0,925)*2*4,02-0,7*2,1 19,233

VV "m.č.107:" (4,0+2,675)*2*4,02-0,8*2,1-0,7*2,1 50,517

VV "m.č.108:" (3,25+1,975+1,225)*2*4,02-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 48,378

VV "m.č.109:" (2,725+4,7)*2*4,02-0,8*2,1-2,1*1,5+(2,1+1,5*2)*0,225 56,015

VV
"m.č.110:" (43,125+21,625)*2*4,02-2,0*2,7-2,75*2,2-2,2*2,7-2,0*2,2-1,8*2,1*4-

1,35*2,1-0,9*2,1*7-0,8*2,1*9-0,8*2,0-0,7*0,7*2
449,915

VV "m.č.112b:" 3,05*2,0/2+3,8*2,0+3,72*(2,0+4,02)/2+1,8*2,0*2-3,0*4,2 16,447

VV "m.č.113a:" (3,4+2,55)*2*5,0-1,66*2,1 56,014

VV "m.č.113b:" (1,0+2,675)*2*6,3-0,7*2,1 44,835

VV "m.č.114:" (3,25+4,775)*2*4,02-0,9*2,1*2+(1,2+2,15*2)*0,4 62,941

VV "m.č.115:" (2,375+4,775)*2*4,02-0,9*2,1 55,596

VV "m.č.116:" (2,3+4,775)*2*4,02-0,9*2,1 54,993

VV "m.č.117:" (2,95+4,775)*2*4,02-0,8*2,1-0,7*2,1-2,1*1,5+(2,1+1,5*2)*0,225 56,957

VV "m.č.118:" (1,775+1,9)*2*4,02-0,7*2,1 28,077

VV "m.č.119:" (1,775+1,9)*2*4,02-0,7*2,1 28,077
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[CZK]
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VV "m.č.120:" (2,95+4,775)*2*4,02-0,8*2,1-0,7*2,1-2,1*1,5+(2,1+1,5*2)*0,225 56,957

VV "m.č.121:" (2,875+4,775)*2*4,02-0,8*2,1-0,7*2,1-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 57,816

VV
"m.č.122:" (2,95+3,275+1,325)*2*4,02-0,7*2,1*3-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(0,9+1,55)*2*4,02-0,7*2,1
73,980

VV "m.č.123:" (2,95+1,3)*2*4,02-0,8*2,1 32,490

VV "m.č.124:" (2,95+4,775)*2*4,02-0,8*2,1-0,7*2,1-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 58,419

VV
"m.č.125:" (2,258+1,9+0,925)*2*4,02-0,7*2,1*2-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(0,9+1,75)*2*4,02-0,7*2,1
57,223

VV "m.č.126:" (3,0+2,75)*2*4,02-0,7*2,1-0,8*2,1 43,080

VV
"m.č.127:" (6,7+4,775)*2*4,02-1,35*2,1-1,25*2,7-

1,8*0,7*2+(1,8+0,7*2)*0,225*2+(1,25+2,7*2)*0,125
85,800

VV "m.č.128:" (3,2+2,325)*2*4,02-1,15*2,7+(1,15+2,7*2)*0,125 42,135

VV "m.č.129:" (6,8+2,0)*2*4,02-2,0*2,7+(2,0+2,7*2)*0,125-1,35*2,1*2-2,0*2,2 56,207

VV "m.č.130" (6,0+4,25)*2*4,02-1,35*2,1*2 76,740

VV "m.č.131b:" (3,6+6,27)*2*1,88-0,9*1,83 35,464

VV "m.č.133:" (6,8+4,15)*2*4,02-1,35*2,1 85,203

VV "m.č.134:" (6,0+2,925+0,2)*2*4,02-0,9*2,1-1,1*2,7+(1,1+2,7*2)*0,125 69,318

VV "m.č.135:" (6,8+2,425)*2*4,02-0,9*2,1*2 70,389

VV "m.č.136:" (4,0+2,85+0,2)*2*4,02-0,9*2,1*2 52,902

VV "m.č.137a:" (3,7+8,6)*2*4,02-1,35*2,1 96,057

VV "m.č.137b:" (2,6+2,85)*2*4,02-0,9*2,1 41,928

VV "m.č.137c:" (1,5+1,7)*2*4,02-0,9*2,1 23,838

VV "m.č.138a:" (5,8+4,375)*2*4,02-1,8*2,1 78,027

VV "m.č.138b:" (5,8+7,805)*2*4,02-1,8*2,1 105,604

VV "m.č.139a:" (13,0+14,3+0,2)*2*4,02-1,8*2,1 217,320

VV "m.č.139b:" (15,6+14,3+0,2*2)*2*4,02-1,8*2,1-0,9*2,1 237,942

VV "m.č.139c:" (1,5+6,7)*2*4,02-0,9*2,1 64,038

VV "m.č.140:" (1,55+1,95)*2*4,02-0,9*2,1 26,250

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (2,6*2+2,65)*4,3-1,45*1,5+(1,45+1,5*2)*0,125 32,136

VV "m.č.202:" (3,75+4,475)*2*4,3-0,8*2,1-2,7*1,5+(2,7+1,5*2)*0,125 65,718

VV "m.č.203:" (2,175+1,925)*2*4,3-0,7*2,1*3 30,850

VV "m.č.203a:" (1,3+0,9)*2*4,3-0,7*2,1 17,450

VV "m.č.203b:" (1,3+0,9)*2*4,3-0,7*2,1 17,450

VV "m.č.204:" (1,35+2,1)*2*4,3-0,7*2,1 28,200

VV "m.č.205:" (4,825+2,05+0,725+0,15+2,5)*4,3-0,7*2,1 42,605

VV "m.č.206a:" (1,7+1,025)*2*4,3-0,7*2,1*2 20,495

VV "m.č.206b:" (1,7+0,9)*2*4,3-0,7*2,1 20,890

VV
"m.č.207:" (13,0+6,525)*2*4,3-1,5*2,1-4,1*4,3-0,9*2,1*2-

5,4*1,5*2+(5,4+1,5*2)*0,225*2
130,935

VV "m.č.208:" (2,25+2,875)*2*4,3-0,9*2,1 42,185

VV "m.č.209:" (1,85+2,875)*2*4,3-0,9*2,1 38,745

VV "m.č.210:" (1,725+2,55+0,2)*2*4,3-0,8*2,1 36,805

VV "m.č.211:" (5,75+7,5)*2*4,3-1,35*2,1-1,6*2,1-3,0*2,2*2-1,3*2,1-0,9*2,1 89,935

VV "m.č.212a:" (7,65+6,6)*2*4,3-2,65*4,3-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,35*2,1 98,030

VV "m.č.212b:" (2,925+2,6)*2*4,3-0,8*2,1-0,7*2,1 44,365

VV "m.č.213:" (2,975+2,125)*2*4,3-1,6*2,1 40,500

VV "m.č.214:" (2,725+2,1)*2*4,3-1,3*2,1*2 36,035

VV "m.č.215:" (2,725+2,8)*2*4,3-0,8*2,1-1,1*1,0 44,735

VV "m.č.216a:" (9,225+5,8)*2*4,3-2,75*2,2-3,0*2,2-1,5*2,1-1,8*2,1-1,9*2,2 105,455

VV
"m.č.216b:" (21,7+2,825)*2*4,3-1,9*2,2-0,9*2,1*3-0,8*2,1*2-5,4*1,5*2-

3,525*1,5+(5,4+1,5*2)*0,225*2+(3,525+1,5*2)*0,225
181,466

VV "m.č.219:" (3,4+2,55)*2*4,3-1,66*2,1 47,684

VV "m.č.220:" (9,375+5,45+0,2)*2*4,3-1,8*2,1-4,35*2,1-1,1*1,0 115,200

VV "m.č.221:" (5,6+6,325)*2*4,3-2,475*4,3-4,35*2,1-0,8*2,1-1,3*2,1-1,1*2,1*2 73,748

VV "m.č.222:" (1,475+1,7)*2*4,3-0,8*2,1 25,625

VV "m.č.223:" (2,5+7,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 80,500

VV "m.č.224:" (2,575+7,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 81,145

VV "m.č.225:" (4,0+5,275)*2*4,3-0,8*2,1*3-0,7*2,1 73,255

VV "m.č.226:" (1,6+1,65)*2*4,3-0,7*2,1*3+(1,45+0,9)*2*4,3*2-0,7*2,1*2 61,020

VV "m.č.227:" (2,95+3,0+1,1*2)*2*4,3-0,8*2,1*2 66,730

VV "m.č.228:" (2,35+3,925)*2*4,3-0,8*2,1*2 50,605

VV "m.č.229:" (2,3+2,375)*2*4,3-0,8*2,1*2 36,845

VV "m.č.230:" (1,8+2,375)*2*4,3-0,8*2,1*2 32,545

VV "m.č.231:" (2,3+2,375)*2*4,3-0,8*2,1*2 36,845

VV "m.č.232:" (2,35+3,925)*2*4,3-0,8*2,1*2 50,605

VV "m.č.233:" (2,95+3,0+1,1*2)*2*4,3-0,8*2,1*2 66,730

VV "m.č.234:" (1,6+1,65)*2*4,3-0,7*2,1*3+(1,45+0,9)*2*4,3*2-0,7*2,1*2 61,020

VV "m.č.235:" (4,0+5,275)*2*4,3-0,8*2,1*3-0,7*2,1 73,255

VV "m.č.236:" (1,85+1,9)*2*4,3-0,9*2,1-1,75*1,5+(1,75+1,5*2)*0,225-1,5*1,5 26,554

VV "m.č.237:" (7,075+4,025)*2*4,3-1,5*1,5-0,8*2,1-5,4*1,5+(5,4+1,5*2)*0,225 85,320

Strana 32 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.238:" (4,85+3,5)*2*4,3-0,8*2,1-2,125*1,5+(2,125+1,5*2)*0,125 67,583

VV "m.č.239:" (4,85+3,2)*2*4,3-0,9*2,1-2,7*1,5+(2,7+1,5*2)*0,125 64,003

VV
"m.č.240:" (25,2+1,1*2+7,25*2+2,56)*4,3-0,9*2,1*3-0,8*2,1*11-0,7*2,1-

2,0*2,2+(2,0+2,2*2)*0,2
162,438

VV "m.č.244-254:" (12,025*2+0,25*3+24,8)*4,3 213,280

VV "m.č.251:" (24,8+2,54*2)*4,3-2,39*2,2-5,4*1,5*4+(5,4+1,5*2)*0,225*4 98,386

VV "m.č.255,256:" (4,1+5,3+0,625)*2*4,3-1,1*2,1 83,905

VV
"m.č.257,263:" (25,125+9,05+1,625+0,25)*2*4,3-5,4*1,5*4+(5,4+1,5*2)*0,225*4-

2,395*2,2-3,05*1,5+(3,05+1,5*2)*0,125-1,3*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1*2-0,7*2,1
266,442

VV "m.č.258:" (2,7+5,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 65,020

VV "m.č.259:" (3,05+2,8)*2*4,3-1,1*2,1 48,000

VV "m.č.260:" (3,0+2,55)*2*4,3-3,0*2,2-1,3*2,1-0,9*2,1*2 34,620

VV "m.č.261:" (4,25+2,0)*2*4,3-1,3*2,1*2-0,8*2,1 46,610

VV "m.č.262:" (1,35+2,35)*2*4,3-0,7*2,1 30,350

VV "m.č.264:" (4,375+4,575+0,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 75,770

VV "m.č.265:" (6,125+2,55+1,25)*2*4,3-0,9*2,1*2 81,575

VV
"m.č.266:" (6,8+6,85+2,4+0,15)*2*4,3-0,9*2,1-2,8*1,5-

3,4*1,5+(2,1+1,5*2)*0,225+(3,4+1,5*2)*0,225
130,718

VV "m.č.267:" (1,6+4,575)*2*4,3-0,8*2,1*2 49,745

152 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 367,733 117,28 160 404,77 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy po instalacích atd.:

VV "předpoklad cca 20 %:" _611231301*0,2 1 367,733

153 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 458,393 165,93 573 851,91 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV pod obklady:

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.102:" (4,775+1,975)*2*4,02-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 50,790

VV "m.č.104a:" (1,8+0,925)*2*4,02-0,7*2,1-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 19,899

VV "m.č.104b:" (1,65+0,925)*2*4,02-0,7*2,1 19,233

VV "m.č.108:" (3,25+1,975+1,225)*2*4,02-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 48,378

VV "m.č.109:" (1,2+0,6)*1,5 2,700

VV "m.č.118:" (1,775+1,9)*2*4,02-0,7*2,1 28,077

VV "m.č.119:" (1,775+1,9)*2*4,02-0,7*2,1 28,077

VV
"m.č.122:" (2,95+3,275+1,325)*2*4,02-0,7*2,1*3-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(0,9+1,55)*2*4,02-0,7*2,1
73,980

VV "m.č.123:" (2,95+1,3)*2*4,02-0,8*2,1 32,490

VV
"m.č.125:" (2,258+1,9+0,925)*2*4,02-0,7*2,1*2-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(0,9+1,75)*2*4,02-0,7*2,1
57,223

VV
"m.č.127:" (6,7+4,775)*2*4,02-1,35*2,1-1,25*2,7-

1,8*0,7*2+(1,8+0,7*2)*0,225*2+(1,25+2,7*2)*0,125
85,800

VV "m.č.130" (6,0+4,25)*2*4,02-1,35*2,1*2 76,740

VV "m.č.133:" (6,8+4,15)*2*4,02-1,35*2,1 85,203

VV "m.č.138a:" (5,8+4,375)*2*4,02-1,8*2,1 78,027

VV "m.č.138b:" (5,8+7,805)*2*4,02-1,8*2,1 105,604

VV "m.č.139a:" (13,0+14,3+0,2)*2*4,02-1,8*2,1 217,320

VV "m.č.139b:" (15,6+14,3+0,2*2)*2*4,02-1,8*2,1-0,9*2,1 237,942

VV "m.č.139c:" (1,5+6,7)*2*4,02-0,9*2,1 64,038

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.202:" (2,57+0,6)*1,5 4,755

VV "m.č.203:" (2,175+1,925)*2*4,3-0,7*2,1*3 30,850

VV "m.č.203a:" (1,3+0,9)*2*4,3-0,7*2,1 17,450

VV "m.č.203b:" (1,3+0,9)*2*4,3-0,7*2,1 17,450

VV "m.č.204:" (1,35+2,1)*2*4,3-0,7*2,1 28,200

VV "m.č.205:" (4,825+2,05+0,725+0,15+2,5)*4,3-0,7*2,1 42,605

VV "m.č.206a:" (1,7+1,025)*2*4,3-0,7*2,1*2 20,495

VV "m.č.206b:" (1,7+0,9)*2*4,3-0,7*2,1 20,890

VV
"m.č.207:" (13,0+6,525)*2*4,3-1,5*2,1-4,1*4,3-0,9*2,1*2-

5,4*1,5*2+(5,4+1,5*2)*0,225*2
130,935

VV "m.č.208:" (2,25+2,875)*2*4,3-0,9*2,1 42,185

VV "m.č.209:" (1,85+2,875)*2*4,3-0,9*2,1 38,745

VV "m.č.210:" (1,725+2,55+0,2)*2*4,3-0,8*2,1 36,805

VV "m.č.212a:" (7,65+6,6)*2*4,3-2,65*4,3-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,35*2,1 98,030

VV "m.č.213:" (2,975+2,125)*2*4,3-1,6*2,1 40,500

VV "m.č.220:" (9,375+5,45+0,2)*2*4,3-1,8*2,1-4,35*2,1-1,1*1,0 115,200
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VV "m.č.221:" (5,6+6,325)*2*4,3-2,475*4,3-4,35*2,1-0,8*2,1-1,3*2,1-1,1*2,1*2 73,748

VV "m.č.222:" (1,475+1,7)*2*4,3-0,8*2,1 25,625

VV "m.č.223:" (2,5+7,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 80,500

VV "m.č.224:" (2,575+7,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 81,145

VV "m.č.226:" (1,6+1,65)*2*4,3-0,7*2,1*3+(1,45+0,9)*2*4,3*2-0,7*2,1*2 61,020

VV "m.č.227:" (2,95+3,0+1,1*2)*2*4,3-0,8*2,1*2 66,730

VV "m.č.230:" (1,8+2,375)*2*4,3-0,8*2,1*2 32,545

VV "m.č.233:" (2,95+3,0+1,1*2)*2*4,3-0,8*2,1*2 66,730

VV "m.č.234:" (1,6+1,65)*2*4,3-0,7*2,1*3+(1,45+0,9)*2*4,3*2-0,7*2,1*2 61,020

VV "m.č.236:" (1,85+1,9)*2*4,3-0,9*2,1-1,75*1,5+(1,75+1,5*2)*0,225-1,5*1,5 26,554

VV "m.č.237:" 2,55*1,5 3,825

VV "m.č.238:" (2,2+0,6)*1,5 4,200

VV "m.č.255,256:" (4,1+5,3+0,625)*2*4,3-1,1*2,1 83,905

VV
"m.č.257,263:" (25,125+9,05+1,625+0,25)*2*4,3-5,4*1,5*4+(5,4+1,5*2)*0,225*4-

2,395*2,2-3,05*1,5+(3,05+1,5*2)*0,125-1,3*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1*2-0,7*2,1
266,442

VV "m.č.258:" (2,7+5,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 65,020

VV "m.č.259:" (3,05+2,8)*2*4,3-1,1*2,1 48,000

VV "m.č.261:" (4,25+2,0)*2*4,3-1,3*2,1*2-0,8*2,1 46,610

VV "m.č.262:" (1,35+2,35)*2*4,3-0,7*2,1 30,350

VV "m.č.264:" (4,375+4,575+0,3)*2*4,3-0,9*2,1*2 75,770

VV "m.č.265:" (6,125+2,55+1,25)*2*4,3-0,9*2,1*2 81,575

VV
"m.č.266:" (6,8+6,85+2,4+0,15)*2*4,3-0,9*2,1-2,8*1,5-

3,4*1,5+(2,1+1,5*2)*0,225+(3,4+1,5*2)*0,225
130,718

VV "m.č.267:" (1,6+4,575)*2*4,3-0,8*2,1*2 49,745

154 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 380,274 225,34 761 701,93 CS ÚRS 2016 01

VV _611231301-_612321321 3 380,274

155 K 613131301 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně m2 54,144 18,95 1 025,96 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.139b:" 0,4*4*2*4,02 12,864

VV 2.NP

VV "m.č.244-254:" 0,4*4*6*4,3 41,280

156 K 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 

strojně
m2 54,144 245,82 13 309,82 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.139b:" 0,4*4*2*4,02 12,864

VV 2.NP:

VV "m.č.244-254:" 0,4*4*6*4,3 41,280

157 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 104,556 18,95 1 981,21 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.113a, 219:" (3,4+2,55)*2*9,4-1,66*2,2*2 104,556

158 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet 

nanášená ručně
m2 104,556 235,58 24 631,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.113a, 219:" (3,4+2,55)*2*9,4-1,66*2,2*2 104,556

159 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 562,357 22,02 12 384,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C

VV .

VV zakrytí oken a ostatních ploch osazených před omítáním

VV 1.NP

VV
2,0*2,7*2+1,8*0,7*9+2,1*1,5*3+3,0*3,82*2+1,25*2,7+1,15*2,7+2,95*2,7+1,1*2,7+2,2

*2,7
77,865

VV (14,225+10,425)*3,82 94,163

VV 2,75*2,2*2+2,0*2,2*2 20,900

VV 2.NP

VV 6,6*1,5+2,8*1,5+1,45*1,5+2,7*1,5*2+5,4*1,5*14+3,0*4,2*2+2,125*1,5 166,163

VV (14,225+10,425)*4,2 103,530

VV 2,75*2,2*2+1,9*2,2*2+3,0*2,2*4+1,5*2,2*2+2,65*4,2*2+2,5*2,7*2+2,39*2,2*2 99,736

160 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 544,835 19,97 10 882,03 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Otvory

VV 1.NP

VV (1,8+0,7*2)*9 28,800

VV (2,1+1,5*2)*3 15,300

VV (12,95+3,82*2)+(9,375+3,82*2)+(3,0+3,82*2)*2 58,885

VV (1,25+2,6*2) 6,450

VV (1,15+2,6*2) 6,350

VV (2,0+2,6*2) 7,200

VV (2,95+2,6*2) 8,150

VV (1,1+2,6*2) 6,300

VV (2,2+2,6*2) 7,400

VV (2,75+2,2*2)*2 14,300

VV (2,0+2,2*2)*2 12,800

VV 2.NP

VV (5,4+1,5*2)*14 117,600

VV (12,95+3,82*2)+(9,375+3,82*2)+(3,0+3,82*2)*2 58,885

VV (2,125+1,5*2) 5,125

VV (2,7+1,5*2)*2 11,400

VV (6,6+1,5*2) 9,600

VV (2,8+1,5*2) 5,800

VV (1,45+1,5*2) 4,450

VV (2,75+2,7*2)*2 16,300

VV (1,55+2,7*2)*2 13,900

VV (3,0+2,2*2)*2 14,800

VV (3,0+2,7*2)*2 16,800

VV (2,65+2,7*2)*2 16,100

VV (1,9+2,7*2)*2 14,600

VV (2,5+4,2*2)*2 21,800

VV (2,64+2,7*2)*4 32,160

VV (2,39+2,2*2)*2 13,580

161 M 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 572,077 15,36 8 789,34 CS ÚRS 2016 01

VV 544,835*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 572,077

162 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 795,705 22,02 17 522,70 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 46*4,02 184,920

VV
1,8*9+2,1*3+0,7*18+1,5*6+3,0*2+3,82*2+1,25+2,7*7+1,15+2,0+2,95+2,2+2,0+1,66+

2,2*4+2,75+1,0+2,15*2
106,700

VV 2.NP

VV 75*4,3 322,500

VV 5,4*14+1,5*40+3,0*2+4,2*2+2,125+2,7*2+6,6+2,8+1,45+2,75+2,2*4+1,66 181,585

163 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 811,619 13,52 10 973,28 CS ÚRS 2016 01

VV 795,705*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 811,619

164 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 88,800 194,61 17 281,32 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD ZTI a UT - půdorysy

VV .

VV "UT:"50,0*0,1+90,0*0,15 18,500

VV "ZT:"190,0*0,1+90,0*0,07+50,0*0,1+100,0*0,15 45,300

VV "ostatní:"25,0 25,000

D 62 Úprava povrchů vnější 3 024 685,24

165 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 

orientací tl přes 160 mm
m2 494,539 481,40 238 072,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP-předsazená část objektu-2.NP

VV Skladba W2 - izolant tl.280 mm

VV Pohled jižní:

VV 31,8*7,4+19,2*13,2+3,35*1,725 494,539

186 K 621531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 

podhledů
m2 494,539 240,70 119 036,15 CS ÚRS 2016 01

166 M 631515-R3
deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 280 mm  - podrobný popis 

viz PD
m2 519,266 530,57 275 505,40

VV "viz pol. 621221041:"494,539 494,539
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VV 494,539*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 519,266

167 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 80 mm
m2 19,350 440,43 8 522,36 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV na kastlíky venkovních okenních rolet

VV 2.NP:

VV (2,7+1,45+2,8+6,6+5,4*8+2,9+2,7+2,15)*0,3 19,350

168 M 631515-R11 deska minerální izolační tl. 70 mm m2 20,318 132,64 2 695,02

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 19,35 19,350

VV 19,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,318

169 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl 

přes 160 mm
m2 1 580,817 501,89 793 392,60 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV tl. izolantu 200 mm:

VV Skladba W1 

VV Pohled jižní:

VV 1.NP:

VV (31,8+5,8+19,0)*3,55 200,930

VV 2.NP:

VV 50,8*6,0 304,800

VV "únik. schodiště:"(1,75+2,95+7,3)*9,9 118,800

VV odpočer otvorů, obkladů:

VV -2,14*2,27-1,04*2,27-2,95*2,27 -13,915

VV -54,7*1,47 -80,409

VV -1,35*2,1-1,6*2,1*2-0,9*0,6*2-0,9*0,8-0,6*0,73 -11,793

VV Pohled severní:

VV (58,15-3,3)*9,9 543,015

VV odpočet otvorů, obkladů:

VV -2,04*1,44-5,34*2,04-17,94*0,64-9,24*0,64 -31,226

VV -11,34*1,44-23,34*1,44 -49,939

VV Pohled východní:

VV 12,9*6,0+(16,5-3,3+6,9)*9,9 276,390

VV odpočet otvorů a obkladů: 

VV -6,3*2,37-6,25*1,44 -23,931

VV -1,35*2,1-0,65*0,45 -3,128

VV Pohled západní:

VV 7,2*6,0+22,4*9,9 264,960

VV odpočet otvorů a obkladů:

VV -1,94*2,35-16,44*1,44 -28,233

VV -1,35*2,1 -2,835

VV odpočet plochy zateplení předokenních kastlíků:

VV 2.NP:

VV -(2,7+1,45+2,8+6,6+5,4*8+2,9+2,7+2,15)*0,3 -19,350

VV Skladba W14:

VV Pohled východní, západní:

VV "koridor do pav.F :"5,0*1,6*2 16,000

VV .

VV Skladba W9 - tl. izolantu 260 mm

VV Pohled západní:

VV "únik. schodiště:"(10,47-2,94)*9,9 74,547

VV Pohled severní:

VV "koridor do pav. F:"(7,6-2,94)*9,9 46,134

170 M 631515-R1
deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 200 mm - podrobný popis 

viz PD
m2 1 533,143 378,98 581 025,05

VV "viz pol. 622221041:"1460,136 1 460,136

VV 1460,136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 533,143

171 M 631515-R2
deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 260 mm  - podrobný popis 

viz PD
m2 122,875 492,67 60 536,75

VV "viz pol. 622221041:"117,024 117,024

VV 117,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 122,875

172 K 62222-R01
Montáž zateplení vnějších sloupů kruhových z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 120 mm
m2 80,258 460,92 36 992,30

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.
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VV .

VV Skladba W4

VV 1.NP:

VV 3,14*0,6*3,55*12 80,258

173 M 631515-R6
deska čedičová izolační fasádní, s úpravou pro obklad kruhových ploch, tl.100 

mm  - podrobný popis viz PD
m2 80,258 199,73 16 030,00

VV "viz pol. 62222-R01:"80,258 80,258

174 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních 

zátek z minerální vlny
m2 494,539 2,56 1 266,34 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.621221041:"494,539 494,539

175 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny
m2 1 680,425 2,56 4 302,98 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol. 622221011:"19,35 19,350

VV "viz pol. 622221041:"1580,817 1 580,817

VV "viz pol. 62222-R01:"80,258 80,258

176 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 84,905 471,16 40 003,83 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Sokl:

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV 0,000

VV Skladba W5 - izolant tl. 200 mm

VV Pohled jižní:

VV .

VV Skladba W1 - tl.izolantu 200 mm:

VV Pohled jižní:

VV (31,8+5,8+19,0-2,14)*0,5 27,230

VV "únik. schodiště:"(1,75+2,95+7,3-2,95)*0,5 4,525

VV odpočer otvorů, obkladů:

VV Pohled severní:

VV (58,15-10,4)*0,5 23,875

VV Pohled východní:

VV (16,5-3,3+6,9)*0,5 10,050

VV Pohled západní:

VV (22,4-1,95)*0,5 10,225

VV Skladba W5a:

VV Pohled východní, západní:

VV "koridor do pav. f:"9,0*0,5*2 9,000

177 M 283764-R3
deska nenasákavá z extrudovaného polystyrénu, s polodrážkou,  XPS 200 mm - 

podrobný popis viz PD
m2 89,150 522,63 46 592,37

VV "viz pol. 622211041:"84,905 84,905

VV 84,905*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,150

178 K 622211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 240 mm m2 22,835 471,16 10 758,94 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Skladba W11 - tl. izolantu 260 mm

VV Pohled západní:

VV "únik. schodiště:"10,47*0,5 5,235

VV Pohled severní:

VV "koridor do pav. F:"7,6*0,5+(10,4+17,2)*0,5 17,600

179 M 283764-R4
deska nenasákavá z extrudovaného polystyrénu, s polodrážkou,  XPS 260 mm - 

podrobný popis viz PD
m2 23,980 579,63 13 899,51

VV "viz  pol. 622211051:"22,838 22,838

VV 22,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,980

180 K 62222-R02 Montáž zateplení vnějších sloupů kruhových z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 11,304 430,19 4 862,86

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Skladba W12

VV 1.NP-sokly

VV 3,14*0,6*0,5*12 11,304

181 M 631515-R5
deska nenasákavá z extrudovaného polystyrenu s úpravou pro obklad kruhových 

ploch, tl.100 mm  - podrobný popis viz PD
m2 12,434 215,70 2 682,00

VV "viz pol. 62222-R01:"11,304 11,304

VV 11,304*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,434
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182 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 418,289 2,56 1 071,09 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol. 622211041:"84,15 84,150

VV "viz pol. 622211051:"322,835 322,835

VV "viz pol. 62222-R02:"11,304 11,304

183 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 191,063 122,91 23 483,80 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV ostění, nadpraží otvorů

VV Skladba W1, W2:

VV .

VV Skladba W1,W2 - tl.izolantu 200, 260 mm:

VV Pohled jižní:

VV (2,2+2,6*2+1,1+2,6*2+2,95+2,6*2)*0,2 4,370

VV (5,4*2*8+1,5*2)*0,2 17,880

VV (1,35+2,1*2+(1,6+2,1*2)*2+(0,9+0,6)*2*2+0,9*2+0,8*2+0,6*2*0,73*2)*0,2 5,660

VV Pohled severní:

VV (2,1*2*3+1,5*2*3+5,4*2*6+1,5*4)*0,2+9,6*2*0,26 23,472

VV Pohled východní:

VV (2,0+1,15*2+2,6*22,7*2+2,1*2+1,5*2+1,35+2,1*2+0,65*2+0,45*2)*0,2+9,6*2*0,26 32,450

VV Pohled západní:

VV
(2,0+2,6*2+2,7*2+1,45*2+2,8*2+6,6*2+1,5*2+1,35+2,1*20+0,7*2+0,5*2)*0,2+9,6*2*0

,26
21,602

VV .

VV přetažení styku minerál. vata, polystyren-sokl:

VV (58,15*2+22,4*2+7,4+10,47-3,3+17,2*2)*0,3+3,14*0,6*12 85,629

184 K 62350-R01
Potažení sloupů sklovláknitého pletiva dvousložkovým organickým tmelem tl. 5 mm 

a provedení nátěruna bázi kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů 
m2 102,866 400,49 41 196,38

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Skladba W4, W12

VV "viz pol.62222-R01:"91,562 91,562

VV "viz pol.62222-R02"11,304 11,304

185 K 62350-R02
Potažení stěn sklovláknitého pletiva dvousložkovým organickým tmelem tl. 5 mm a 

provedení nátěruna bázi kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů 
m2 25,000 400,49 10 012,15

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "Skladba W5a:"9,0 9,000

VV "Skladba W14:"16,0 16,000

187 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 907,866 230,46 439 684,20 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 16,35+1580,817-16,35+122,875+84,905-9,0+22,835+105,434 1 907,866

188 K 62353-R01
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně 

penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken 
m2 25,000 230,46 5 761,47

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV - pro odstíny s koeficientem odrazivosti (HBW) pod 15

VV Podrobný popis viz PD - skladba W6a,W14

VV .

VV "Skladba W14:"16,0 16,000

VV "Skladba W5a:"9,0 9,000

189 K 62353-R02
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm s fotokatalytickým efektem včetně 

penetrace vnějších sloupů, s přidáním uhlíkových vláken 
m2 102,866 261,19 26 867,21

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV - pro odstíny s koeficientem odrazivosti (HBW) pod 15

VV Podrobný popis viz PD - skladba W5a, W14

VV .

VV "viz pol.62222-R01:"91,562 91,562

VV "viz pol.62222-R02"11,304 11,304

190 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 185,850 56,33 10 469,74 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV lišta šířky 203 mm:

VV 28,15+5,8+1,75+7,2+7,3+11,6+26,8+8,85+13,45+22,4 133,300

VV lišta šířky 243 mm:

VV 17,5+7,6+10,4+17,05 52,550

191 M 590514-R5 Lišta zakládací soklová Al šířky 203 m 139,965 47,01 6 580,25

VV 133,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,965

192 M 590514-R6 Lišta zakládací soklová Al šířky 243 m 55,178 70,16 3 871,29

VV 52,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,178

193 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 418,025 16,90 7 064,75 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV kolem okenních a dveřních otvorů:

VV 1.NP:

VV (2,0+2,6*2)*3+9,9*8+(1,8+0,7)*2*9+(1,8+1,5)*2*3 165,600

VV 2.NP:

VV
(5,4+1,5)*2*14+2,95*1,5+(2,7+1,5)*2*1+(2,15+1,5)*2*1+(2,7+1,5)*2*1+(1,45+1,5)*2*

1+(2,8+1,5)*2*1+(6,6+1,5)*2*1
252,425

194 M 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 438,926 7,37 3 234,88 CS ÚRS 2016 01

VV 418,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 438,926

195 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 397,520 16,90 6 718,09 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV nadpraží otvorů:

VV 1.NP:

VV 2,2+1,1+2,95+2,0+1,15*2+1,8*12+2,0 34,150

VV 2.NP:

VV 5,4*14+2,95+2,7+2,15+2,7+1,45+2,8+6,6 96,950

VV rohy:

VV 9,9*12+3,7*3+6,2*2 142,300

VV ostění otvorů:

VV 1.NP:

VV 2,6*2*7+1,5*2*3+0,7*2*9 58,000

VV (1,35+2,1*2)*3+1,6+2,1*2,1+(0,9+0,6)*2*2+0,9*2+0,8*2+0,6*2+0,73*2 34,720

VV 2.NP:

VV 1,5*4+0,7*4+1,5*12+(0,65+0,45+0,7+0,5)*2 31,400

196 M 590514-R2 lišta s okapničkou PVC  10/15, 2 m m 137,550 16,49 2 268,28

VV 131*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,550

197 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 274,890 6,66 1 830,77 CS ÚRS 2016 01

VV 261,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 274,890

198 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 117,700 25,61 3 013,89 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV 1,8*12 21,600

VV 2.NP:

VV 5,4*8+2,95+1,95+2,7+2,15+5,4*6+2,7+1,45+6,6 96,100

199 M 590514-R1 lišta parapetní PVC m 123,585 23,87 2 949,39

VV 117,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,585

200 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 410,170 22,02 9 032,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů

VV .

VV okenní a dveřní otvory:

VV 1.NP:

VV 2,2*2,6+1,1*2,6+2,95*2,6+3,0*9,8+2,0*2,6+1,15*2,6*2+1,8*0,7*9+1,8*1,5*3+3,0*9,9 195,070

VV 2.NP:

VV 5,4*1,5*8+2,7*1,5+2,15*1,5+5,4*1,5*6+2,7*1,5+1,45*1,5+2,8*1,5+6,0*1,5 140,100

VV výustky VZT,skříňky, zažízení atd.:

VV 75,0 75,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

664 K 76900-R02

Provětrávaný  fasádní obklad svislých stěn exterierovými deskami - kompozit ze 

dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, včetně nosné konstrukce 

a TI z minerální vlny - D+M

m2 33,235 4 916,45 163 398,25

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - skladba  W3

VV .

VV Skladba, provedení:

VV
- hliníkové kompozitní panely -kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní 

minerální vrstva, plechy tl. 0,5 mm, jádro 3 mm 

VV - systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO 

VV - spojovací materiál nerezový

VV - příslušenství - lišty, oplechování, úpravy kolem otvorů  atd. 

VV
- návaznost na ostatní konstrukce provedena z Al. plechu s povrchovou úpravou 

komaxit

VV - ostatní systémové, kotevní, kompletační úpravy

VV
- tepelná izolace -  kamenná vlna tl. 120 mm, povrchová úprava skelnou netkanou 

textilií

VV .

VV meziokenní pilíře:

VV Pohled severní:

VV 0,6*1,5*4 3,600

VV 1,8*0,7*5+0,6*0,7*4+1,2*1,5 9,780

VV Pohled východní:

VV 1,5*1,5+1,15*2,6*2 8,230

VV Pohled jižní:

VV 0,6*1,5*7 6,300

VV Pohled západní

VV 1,55*1,5+1,4*1,5+0,6*1,5 5,325

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 280 108,46

201 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
m3 75,977 3 001,08 228 013,33 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A,B,C 

a Tech.zpr.

VV .

VV základová deska:

VV neodečtena plocha obvod. zákl. pasů neodečteny piloty:

VV (31,4*22,2+16,0*16,6+3,35*2,9+4,0*10,1+10,4*6,85+3,45)*0,075 81,561

VV odpočet-výtah. šachta, část koridoru:

VV -(4,0*3,2+3,45*13,8+5,4*2,6)*0,075 -5,584

202 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 51,054 3 205,94 163 675,84 CS ÚRS 2016 01

203 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 51,054 399,46 20 394,11 CS ÚRS 2016 01

VV Podlaha B2

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"(11,88+0,9*0,15)*0,08 0,961

VV "m.č.130:"(25,31+1,35*0,15)*0,08 2,041

VV "m.č.133:"(28,22+1,35*0,15)*0,08 2,274

VV "m.č.134:"(17,31+0,9*0,2+1,1*0,2)*0,08 1,417

VV "m.č.135:"15,51*0,08 1,241

VV "m.č.136:"(11,32+0,9*0,2*2)*0,08 0,934

VV "m.č.138a:"(25,17+1,8*0,2)*0,08 2,042

VV "m.č.138b:"(45,19+1,8*0,2)*0,08 3,644

VV "m.č.139a:"(110,22+1,8*0,2)*0,08 8,846

VV "m.č.139b:"(217,44+1,8*0,2)*0,08 17,424

VV "m.č.139c:"(10,05+0,9*0,2) 10,230

204 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 51,054 5,12 261,46 CS ÚRS 2016 01

205 K 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 16,238 66,58 1 081,08 CS ÚRS 2016 01

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"(6,25+1,6*0,15)*0,75 4,868

VV "m.č.265:"(14,89+0,9*0,15*2)*0,75 11,370

206 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
m3 13,532 3 001,08 40 610,66 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV podkladní beton pod základové desky:
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VV výtahová šachta:

VV 6,0*4,8*0,1 2,880

VV podzemní koridor:

VV (3,7*24,4+5,8*2,8)*0,1 10,652

207 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 5,465 3 205,94 17 520,44 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 1.PP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV pod kanalizační šachty:

VV 2,2*2,0*0,2*5 4,400

VV Základ pod VZT jednotky

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:" (0,925*2,525+1,45*1,45)*0,24 1,065

208 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 5,465 399,46 2 183,06 CS ÚRS 2016 01

VV 5,465 5,465

209 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 10,930 5,12 55,98 CS ÚRS 2016 01

VV Horní a dolní výztuž

VV 5,465*2 10,930

210 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 37,506 286,79 10 756,46 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 1.PP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Betonové podlahové mazaníny:

VV dveřní otvory, výškové rozdíly, okraje mazanin:

VV 20,0 20,000

VV Podkladní beton pd základové desky:

VV podkladní beton pod základové desky:

VV výtahová šachta:

VV (6,0+4,8)*2*(0,08+0,05) 2,808

VV podzemní koridor:

VV (24,4*2+5,8+1,2*2)*(0,08+0,05) 7,410

VV základová deska:

VV koridor, šachta:

VV (26,8+1,2*2+5,8+4,2+3,2)*0,1 4,240

VV Bloky pod zažízení VZT:

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:" ((0,925+2,525)*2+(1,45+1,45)*2)*0,24 3,048

211 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 37,506 71,70 2 689,11 CS ÚRS 2016 01

212 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,387 22 021,60 30 543,96 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Kari síť 5/5-150/150:

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"(11,88+0,9*0,15)*1,2*0,0021 0,030

VV "m.č.130:"(25,31+1,35*0,15)*1,2*0,0021 0,064

VV "m.č.133:"(28,22+1,35*0,15)*1,2*0,0021 0,072

VV "m.č.134:"(17,31+0,9*0,2+1,1*0,2)*1,2*0,0021 0,045

VV "m.č.135:"15,51*1,2*0,0021 0,039

VV "m.č.136:"(11,32+0,9*0,2*2)*1,2*0,0021 0,029

VV "m.č.138a:"(25,17+1,8*0,2)*1,2*0,0021 0,064

VV "m.č.138b:"(45,19+1,8*0,2)*1,2*0,0021 0,115

VV "m.č.139a:"(110,22+1,8*0,2)*1,2*0,0021 0,279

VV "m.č.139b:"(217,44+1,8*0,2)*1,2*0,0021 0,549

VV "m.č.139c:"(10,05+0,9*1,2*0,0021

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"(6,25+1,6*0,15)*1,2*0,0021 0,016

VV "m.č.265:"(14,89+0,9*0,15*2)*1,2*0,0021 0,038

VV .

VV Základ pod VZT jednotky

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:" (0,925*2,525+1,45*1,45)*1,2*0,00444*2 0,047

213 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 249,600 60,43 15 083,67 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"1,8 1,800

VV "m.č.130:"6,0+4,5 10,500

VV "m.č.133:"6,8+4,15 10,950

VV "m.č.134:"2,95 2,950

VV "m.č.135:"2,45 2,450

VV "m.č.136:"2,95 2,950

VV "m.č.138a:"5,8+4,4 10,200

VV "m.č.138b:"5,6*2+5,8 17,000

VV "m.č.139a:"4,0*4+14,3*2+1,7*2 48,000

VV "m.č.139b:"15,6*4+14,3*5 133,900

VV "m.č.139c:"1,5*2 3,000

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"2,15 2,150

VV "m.č.265:"1,2+2,55 3,750

214 K 634662-R1 Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách měkčeným epoxidem, D+M m 249,600 35,85 8 947,94

215 K 63245-R02
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 50 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 7,810 297,04 2 319,85

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D3:

VV 1.NP:

VV "m.č.128:"7,58+1,15*0,2 7,810

216 K 63245-R03
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 54 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 32,815 311,38 10 217,78

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Polaha P3

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"12,81 12,810

VV "m.č.117:"9,95 9,950

VV "m.č.120:"9,95+0,7*0,15 10,055

217 K 63245-R04
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 55 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 301,703 315,47 95 178,93

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D4:

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"4,19+0,7*0,15 4,295

VV "m.č.203a:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.203b:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.204:"2,84 2,840

VV "m.č.206a:"1,74+0,7*0,15*2 1,950

VV "m.č.206b:"1,53 1,530

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.222:"2,51 2,510

VV "m.č.226:"5,45+0,7*0,15 5,555

VV "m.č.227:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.233:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.234:"5,45+0,7*0,15*3 5,765

VV "m.č.262:"3,17 3,170

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"75,8+1,8*0,65+1,6*0,25+2,75*0,53 78,828

VV "m.č.127:"23,15+1,2*0,2 23,390

VV Podlaha P1:

VV 1.NP:

VV "m.č.103:"15,62+0,7*0,15 15,725

VV "m.č.107:"10,7+0,7*0,15 10,805

VV "m.č.114:"16,0+1,2*0,5 16,600

VV "m.č.115:"11,34 11,340

Strana 42 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.116:"10,98 10,980

VV "m.č.121:"13,73 13,730

VV "m.č.124:"13,58 13,580

VV "m.č.126:"8,25 8,250

VV "m.č.137a:"31,59+1,35*0,2 31,860

VV Podlaha P2:

VV 1.NP:

VV "m.č.137b:"7,37+0,9*0,2 7,550

VV "m.č.137c:"2,55+0,9*0,2 2,730

218 K 63245-R05
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 60 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 85,275 332,88 28 386,74

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha T1:

VV 1.NP:

VV "m.č.131a:"44,0+3,35*0,1 44,335

VV "m.č.131b:"11,5+0,8*0,15 11,620

VV 2.NP:

VV Podlaha T2: 

VV "m.č.218:"3,9*1,8 7,020

VV "m.č.242:"3,8*3,5 13,300

VV "m.č.243:"3,6*2,5 9,000

219 K 63245-R06
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 64 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 97,775 347,22 33 949,86

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha P6:

VV 2.NP:

VV "m.č.201:"6,89+2,65*0,1 7,155

VV "m.č.202:"16,78 16,780

VV "m.č.212b:"7,61 7,610

VV "m.č.215:"4,56 4,560

VV "m.č.237:"29,17 29,170

VV "m.č.238:"16,98 16,980

VV "m.č.239:"15,52 15,520

220 K 63245-R07
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 65 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 250,065 351,32 87 853,18

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"9,27 9,270

VV "m.č.104a:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.104b:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.108:"6,27 6,270

VV "m.č.118:"3,37 3,370

VV "m.č.119:"3,37 3,370

VV "m.č.122:"9,68+0,7*0,15*2 9,890

VV "m.č.123:"3,43 3,430

VV "m.č.125:"5,84+0,7*0,15+0,7*0,1 6,015

VV Podlaha P4

VV 2.NP:

VV "m.č.208:"6,37 6,370

VV "m.č.209:"5,32 5,320

VV "m.č.223:"15,91+0,9*0,15 16,045

VV "m.č.224:"16,54+0,9*0,15 16,675

VV "m.č.225:"18,5+0,9*0,15 18,635

VV "m.č.228:"9,22+0,8*0,15 9,340

VV "m.č.229:"5,46+0,9*0,15 5,595

VV "m.č.231:"5,4+0,8*0,15 5,520

VV "m.č.232:"9,22+0,8*0,15 9,340

VV "m.č.235:"18,5+0,8*0,15 18,620

VV Podlaha P5

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"11,91 11,910

VV "m.č.207:"81,24+0,9*0,15*2+1,5*0,2 81,810

221 K 63245-R08
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 67 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 151,038 358,49 54 145,80
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"133,6+2,0*0,2*2+2,75*0,1+2,2*0,3+0,8*0,15*6+0,8*0,2+0,9*0,15+1,35*0, 136,553

VV "m.č.129:"13,85+2,2*0,2+1,3*0,15 14,485

222 K 63245-R09
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického 

původu, tl. 68 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků
m2 1 146,715 364,64 418 134,46

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha L2:

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"11,91 11,910

VV "m.č.207:"81,24+0,9*0,15*2+1,5*0,2 81,810

VV
"m.č.245,247,250,252:"(6,03+5,24+5,3+5,24)*6,581+1,4*0,25*4+0,8*0,25*2+1,05*0,

25*4
146,382

VV Podlaha L3:

VV 2.NP:

VV "m.č.211:"29,38+0,9*0,15+0,4*2,12+3,0*0,1 30,663

VV "m.č,212a:"31,37+0,8*0,15*3+0,9*0,15+1,35*0,15 32,068

VV "m.č.214:"5,67+1,3+0,15 7,120

VV "m.č.216a:"33,14+0,8*0,15 33,260

VV "m.č.216b:"47,57+1,9*0,1 47,760

VV "m.č.220:"49,44+1,8*0,15 49,710

VV "m.č,221:"35,42+4,4*0,15+0,8*0,15+1,3*0,15 36,395

VV "m.č.236:"3,69+0,9*0,15 3,825

VV "m.č.240:"81,44+0,8*0,15*8+0,9*0,15*3+2,0*0,2+6,0*0,15+3,5*0,15 84,630

VV "m.č,241:"8,37+2,0*0,2+2,5*0,1 9,020

VV "m.č.244,248,249,254:"(4,4+3,6+3,8+3,8+3,6+3,6)*4,905+1,4*0,1*4+0,8*0,1*2 112,554

VV "m.č.246:"16,98 16,980

VV "m.č.251a,b:"63,23+1,02*0,5*4+2,4*0,1 65,510

VV "m.č.253:"16,98 16,980

VV "m.č.255:"9,63 9,630

VV "m.č.256:"7,0+1,1*0,15 7,165

VV "m.č.257:"58,94+0,8*0,15*2+0,9*0,15 59,315

VV "m.č,258:"14,24+0,9*0,15 14,375

VV "m.č.259:"8,54+1,1*0,15 8,705

VV "m.č.260:"7,43+0,9*0,15 7,565

VV "m.č.261:"8,5+1,3*0,15 8,695

VV "m.č.263:"103,38+3,5*0,15+1,2*0,15+0,8*0,15+0,9*0,15+1,3*0,15 104,535

VV "m.č.264:"19,43 19,430

VV "m.č,266:"45,14+0,9*0,15 45,275

VV "m.č.267:"7,22 7,220

VV Podlaha L4:

VV "m.č.217:"65,2+2,5*0,5+1,6*0,2+2,75*0,53 68,228

223 K 636311115
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 

výšce přes 150 mm
m2 7,200 563,34 4 056,07 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV střecha

VV 1,2*1,2*5 7,200

224 M 592472-R1 dlaždice teracová 40x40x4 cm, protiskluzná, Podrobný popis viz PD m2 7,200 280,65 2 020,66

VV 7,2 7,200

225 M 273143-R1 podložka pryžová 3 mm protiskluzová kus 60,000 15,36 921,83

VV 12*5 60,000

226 K 63721-R01 Nátěr dlaždic penetračním nátěrem všestranně m2 7,200 153,64 1 106,20

VV dstřecha - dlaždice pochůzího chodníku

VV 7,2 7,200

D 89 Ostatní konstrukce 66 670,76

227 K 89421-R01
Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu 

železového
m3 10,332 6 452,84 66 670,76

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-základů, výkresy řezů A,B,C a 

Tech.zpr.

VV .

VV - s obetonováním potrubí, s dodáním a osazením stupadel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV Základy

VV 1,4*1,2*(1,15+1,7+2,1+1,2) 10,332

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 617 994,17

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 143 870,62

228 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m
m2 1 901,492 40,97 77 904,93 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy pohledů

VV .

VV Pro zřízení fasády, opláštění:

VV navíc v. +0,2 m

VV .

VV pohled jižní:

VV (50,8+7,35+0,9*4)*8,2 506,350

VV pohled východní:

VV (29,6+7,15+0,9*4)*8,2+5,0*1,5 338,370

VV (6,83+10,22+0,9)*8,2 147,190

VV pohled severní:

VV (26,48+10,88+13,45+0,9*3)*8,2 438,782

VV pohled západní:

VV (29,6+17,05+0,9*2)*8,2+5,0*1,5 404,790

VV "schodiště:"(7,15+0,9)*8,2 66,010

229 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití
m2 ######### 0,72 122 700,27 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.941211111-předpoklad:"1901,492*90 #########

230 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 138,720 18,95 2 628,58 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a řezů

VV .

VV výtahové šachta:

VV bednění, betonáž:

VV 1.NP-2.NP:

VV 3,4*2,55*8,0 69,360

VV .

VV povrchové úpravy šachty, montáž výtahu:

VV 69,36 69,360

231 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první 

a ZKD den použití
m3 12 484,800 0,82 10 230,15 CS ÚRS 2016 01

VV "předpoklad:"138,720*(60+30) 12 484,800

663 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného 

od svislice do 15°
m 439,500 218,17 95 884,62 CS ÚRS 2016 01

VV obvod objektu-stropy:

VV .

VV 1.NP:

VV
(50,4+14,65+3,35+7,15+4,0+10,07+7,35+11,58+26,48+6,83+7,56+10,43+17,25+13,4

5+29,2)
219,750

VV 2.NP:

VV 219,75 219,750

232 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za první a 

ZKD den použití
m 32 962,500 3,58 118 167,67 CS ÚRS 2016 01

VV "předpoklad:"439,5*75 32 962,500

233 K 944121122
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích 

dvoutyčového
m 65,600 9,73 638,32 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a řezů

VV .

VV 1.NP - lešení před předsazenými stěnami objektu:

VV 50,8+13,0+0,9*2 65,600

234 K 944121222
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD 

den použití
m 5 904,000 0,31 1 814,17 CS ÚRS 2016 01

VV "předpoklad:"65,6*90 5 904,000

235 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 162,564 9,73 21 042,78 CS ÚRS 2016 01

VV pohled severní:

VV (50,8+7,35+0,9*4)*9,4 580,450

VV pohled východní:

VV (29,6+7,15+0,9*4)*9,4 379,290

VV (6,83+10,22+0,9)*9,4 168,730

VV pohled severní:

VV (26,48+10,88+13,45+0,9*3)*9,4 502,994
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV pohled západní:

VV (29,6+17,05+0,9*2)*9,4 455,430

VV "schodiště:"(7,15+0,9)*9,4 75,670

236 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 ######### 0,08 15 948,21 CS ÚRS 2016 01

VV "předpoklad:"2162,564*90 #########

237 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 162,564 4,61 9 967,63 CS ÚRS 2016 01

238 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 5 345,855 51,21 273 777,43 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP

VV .

VV - lešení pro bednění, betonáž, zdění, omítky, obklady, 

VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,

VV   montáž instalací ve větších výškách, 

VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

VV .

VV 1.NP-vnitřní v objektu:

VV 1191,521*0,8*4 3 812,867

VV 2.NP:

VV 1667,481*0,8*4*0,2 1 067,188

VV "koridor-vnitřní:"148,4*2 296,800

VV "koridor-vmější:"(24,7*2+1,2*2+5,2)*1,0*2 114,000

VV "vnější:"55,0 55,000

239 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 5 414,701 56,33 305 033,57 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy pohledů, půdorysů a řezů

VV .

VV vnější:

VV pod předsazenými částmi 2. NP

VV "pro bednění:"53,0*8,5+20,5*5,8 569,400

VV "pro zateplení, fasádu:"53,5*8,5+21,0*5,8 576,550

VV .

VV vnitřní:

VV - lešení pro bednění, betonáž, zdění, omítky, obklady, 

VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,

VV   montáž instalací ve větších výškách, 

VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

VV .

VV 2.NP:

VV 1667,481*0,8*4*0,8 4 268,751

240 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m
m2 1 901,492 13,32 25 319,10 CS ÚRS 2016 01

241 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m
m3 138,720 13,32 1 847,11 CS ÚRS 2016 01

242 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů 

odkloněného od svislice do 15°
m 439,500 133,15 58 521,13 CS ÚRS 2016 01

243 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 

dvoutyčového
m 65,600 6,04 396,43 CS ÚRS 2016 01

244 K 94499-R02 Mimostaveništní doprava lešenových prvků na stavbu, zpětný odvoz soubor 1,000 2 048,52 2 048,52

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 122 980,47

245 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 339,921 30,73 41 172,85 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část -  výkresy půdorysů

VV .

VV 1.NP:

VV 31,8*22,4+19,0*16,6+2,95*3,3+4,4*10,47+10,85*6,825+3,32*10,225 1 191,521

VV koridor:

VV 26,5*5,6 148,400

246 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 1 667,481 30,73 51 238,05 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část -  výkresy půdorysů

VV .

VV 2.NP:

VV 50,8*29,6+2,95*3,3+4,4*10,47+10,85*6,825+3,32*10,225 1 667,481

247 K 953321111 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 119,700 138,28 16 551,54 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV osa E meziokenní zdivo:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,8*0,7*3+1,5*0,7+1,2*1,5 6,630

VV dilatace u přístupu do pavilonu F:

VV základy, 1.NP,2.NP:

VV 10,5*9,05-2,75*2,2-0,9*2,1-2,75*2,2 81,035

VV "atiky:"0,2*1,0*2 0,400

VV "koridor:"(2,95+2,0*2)*0,3 2,085

VV dilatace u stávajícího objektu:

VV "základy, stropy:"(3,0*0,375+0,28*2) 1,685

VV "atiky:"0,2*1,0*2 0,400

VV "koridor:"(2,95+2,0*2)*0,3 2,085

VV dilatace u únikového schodiště:

VV "základy,stropy,stěna,atiky:"2,9*10,2-2,0*2,1 25,380

248 K 95324-R01 Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 300 mm kus 24,000 471,16 11 307,84

VV Podrobný popis viz PD statika

VV .

VV konstrukce koridoru - dilatace DS 

VV 24 24,000

249 K 95324-R02 Dodání a osazení těsnícího pásu PVC do dilatačních spár m 9,800 276,55 2 710,19

VV Podrobný popis viz PD statika

VV .

VV konstrukce koridoru - dilatace DS 

VV 9,8 9,800

D 96 Bourání konstrukcí 205 329,38

250 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 75,000 21,94 1 645,47 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"25 25,000

VV "ostatní:"50 50,000

251 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 60,000 33,31 1 998,54 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"20 20,000

VV "ostatní:"40 40,000

252 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 65,000 35,15 2 284,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"25 25,000

VV "ostatní:"40 40,000

253 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 50,000 58,20 2 909,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"20 20,000

VV "ostatní:"30 30,000

254 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 150,000 8,79 1 318,22 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 150 150,000

255 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 50,000 25,07 1 253,69 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 50 50,000

256 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 240,000 50,09 12 020,72 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"50,0 50,000

VV "ZT:"190,0 190,000

257 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 240,000 42,65 10 236,05 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV "ZT:"90,0 90,000

VV "ostatní:" 150,0 150,000

258 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 100,000 55,68 5 567,88 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV "ZT:"50,0 50,000

VV "ostatní:" 50,0 50,000

259 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 190,000 66,68 12 669,08 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"90,0 90,000

VV "ostatní:" 100,0 100,000

260 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 120,000 100,48 12 057,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV "ZT:"100,0 100,000

VV "ostatní:" 20,0 20,000

261 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 28,000 1 253,69 35 103,46 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV "Profese:

VV "ÚT:"0,28*70 19,600

VV "ostatní:" 0,28*30 8,400

262 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 11,200 1 591,70 17 827,05 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 0,28*40 11,200

263 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 21,000 1 874,40 39 362,34 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 0,28*75 21,000

264 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace
t 38,299 604,31 23 144,61 CS ÚRS 2016 01

265 K 99701-R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 38,299 178,22 6 825,70

266 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 302,166 8,19 10 670,06 CS ÚRS 2016 01

VV 38,299*34 'Přepočtené koeficientem množství 1 302,166

267 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 26,809 204,85 5 491,88 CS ÚRS 2016 01

VV 38,299*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 26,809

268 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 11,490 256,07 2 942,19 CS ÚRS 2016 01

VV 38,299*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 11,490

D 99 Přesuny hmot a suti 1 145 813,70

269 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 12 429,711 92,18 1 145 813,70 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 23 231 005,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 727 637,95

270 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 170,701 7,00 8 194,91 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV .

VV Plocha 1.NP vč. výtahové šachty a koridoru: dvorka::

VV .

VV hlavní budiova

VV 31,6*22,2+19,0*16,4 1 013,120

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,9*6,825+2,95*10,225 104,556

VV únikové schodiště

VV 4,2*10,3+3,15*3,1 53,025

271 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 413,350 14,00 5 786,90 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV .

VV obvod 1.NP:

VV (58,4+22,6+17,05+7,5+10,5)*2*0,9 208,890

VV výtahová šachta:

VV (3,9+3,3)*2*1,6 23,040

VV podzemní koridor:

VV (2,95+10,2+17,2)*2,8+(9,5*2+5,4+1,2*2)*2,25 145,280

VV kanalizační šachty:

VV (1,4+1,2)*2*(1,35+1,9+2,3+1,4) 36,140

272 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,496 37 100,00 18 401,60 CS ÚRS 2016 01

VV 1170,701*0,0003+413,35*0,00035 0,496

273 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 341,402 68,00 159 215,34 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV včetně zaizolování prostupů hydroizolací

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV Plocha 1.NP vč. výtahové šachty a koridoru: dvorka::

VV .

VV spodní pás:

VV hlavní budiova

VV 31,6*22,2+19,0*16,4 1 013,120

VV přístup do pavilonu F:

VV 10,9*6,825+2,95*10,225 104,556

VV únikové schodiště

VV 4,2*10,3+3,15*3,1 53,025

VV horní pas:

VV 1170,701 1 170,701

274 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 826,700 86,00 71 096,20 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV včetně zaizolování prostupů hydroizolací

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV spodní pás:

VV obvod 1.NP:

VV (58,4+22,6+17,05+7,5+10,5)*2*0,9 208,890

VV výtahová šachta:

VV (3,9+3,3)*2*1,6 23,040

VV podzemní koridor:

VV (2,95+10,2+17,2)*2,8+(9,5*2+5,4+1,2*2)*2,25 145,280

VV kanalizační šachty:

VV (1,4+1,2)*2*(1,35+1,9+2,3+1,4) 36,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV horní pás:

VV 413,35 413,350

275 M 62852-R01
pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený 

skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní
m2 1 842,326 73,95 136 240,01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Technická specifikace výrobků - výrobek č.R5

VV .

VV 1170,701*1,15+413,35*1,2 1 842,326

276 M 62852-R02

pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový 

natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, 

horní

m2 1 842,326 73,95 136 240,01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Technická specifikace výrobků - výrobek č.R6

VV .

VV 1170,701*1,15+413,35*1,2 1 842,326

277 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 1 183,621 8,00 9 468,97 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV .

VV Plocha 1.NP vč. výtahové šachty a koridoru: dvorka:

VV hlavní budiova

VV 31,6*22,2+19,0*16,4 1 013,120

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,9*6,825+2,95*10,225 104,556

VV únikové schodiště

VV 4,2*10,3+3,15*3,1 53,025

VV kanalizační šachty:

VV 1,9*1,7*4 12,920

278 M 69311-R01 geotextilie ochranná 300 g/m2 - podrobný popis viz PD-skladba F m2 1 301,983 21,90 28 513,43

VV 1183,621*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 301,983

279 K 71114-R06
Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích 

pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M
m 416,500 66,00 27 489,00

VV obvod 1.NP:

VV (58,35+22,6+17,05+7,5)*2 211,000

VV výtahová šachta:

VV (3,9+3,3)*2*2 28,800

VV podzemní koridor:

VV (2,95+10,2+17,2)*2+(9,5*2+5,3*2+1,2*2)*2 124,700

VV kanalizační šachty:

VV (1,4+1,2)*2*2*5 52,000

280 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou 

hydroizolací
m2 183,333 22,00 4 033,33 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba F1 

VV .

VV Výtahová šachta:

VV vnitřní plocha:

VV 3,4*2,55 8,670

VV piloty-hlavy,podkl. beton

VV 1,0*1,0*1,25*32 40,000

VV 1,5*1,5*1,25*45 126,563

VV základový rošt:

VV (0,9+0,6)*0,6*9 8,100

281 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou 

hydroizolací
m2 71,545 42,00 3 004,89 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba F1

VV .

VV Výtahové šachta:

VV (3,4+2,55)*2*1,6 19,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV vnitřní plocha:

VV vnější sloupy:

VV 3,14*0,4*0,9*12 13,565

VV vnitřní sloupy:

VV 0,4*4*0,5*21 16,800

VV žebra roštu:"0,6*0,25*2*9

VV výztuž pilot-nad hlavicí

VV 0,03*(9*32+10*45) 22,140

282 M 24551-R07 Krystalická hydroizolace kg 420,549 24,60 10 345,51

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV (183,333+71,545)*1,5*1,1 420,549

283 K 71111-R08
Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení 

betonplastem atd.
m2 47,102 125,00 5 887,75

VV "711111053:"12,99 12,990

VV "711112053:"34,112 34,112

284 K 71199-R11
Profilovaná drenážní fólie z vysokotlakého HDPE s integrovanou filtrační 

polypropylénovou drenážní geotextilií, výška nopů 9 mm - D+M 
m2 471,240 31,00 14 608,44

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD -  skladba W6

VV .

VV obvod 1.NP:

VV (58,4+22,6+17,05+7,5+10,5)*2*1,2 278,520

VV výtahová šachta:

VV (3,9+3,3)*2*1,8 25,920

VV podzemní koridor:

VV (2,95+10,2+17,2)*3,2+(9,5*2+5,4+1,2*2)*2,6 166,800

285 K 71199-R12 Zakončovací lišta nopové fólie - D+M m 303,650 135,00 40 992,75

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD -  skladba W6

VV obvod 1.NP:

VV (58,4+22,6+17,05+7,5+10,5)*2 232,100

VV výtahová šachta:

VV (3,9+3,3)*2 14,400

VV podzemní koridor:

VV 2,95+10,2+17,2+9,5*2+5,4+1,2*2 57,150

286 K 71149-R09
Izolace proti povrchové vodě vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní 

bázi,tl. 2 mm
m2 101,220 180,00 18 219,60

VV
Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů 

A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"9,27 9,270

VV "m.č.104a:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.104b:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.108:"6,27 6,270

VV "m.č.118:"3,37 3,370

VV "m.č.119:"3,37 3,370

VV "m.č.122:"9,68+0,7*0,15*2 9,890

VV "m.č.123:"3,43 3,430

VV "m.č.125:"5,84+0,7*0,15+0,7*0,1 6,015

VV Podlaha D4

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"4,19+0,7*0,15 4,295

VV "m.č.203a:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.203b:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.204:"2,84 2,840

VV "m.č.206a:"1,74+0,7*0,15*2 1,950

VV "m.č.206b:"1,53 1,530

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.222:"2,51 2,510

VV "m.č.226:"5,45+0,7*0,15 5,555
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "m.č.227:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.233:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.234:"5,45+0,7*0,15*3 5,765

VV "m.č.262:"3,17 3,170

287 K 71149-R13
Izolace proti povrchové vodě svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní 

bázi, tl. 2 mm
m2 105,558 215,00 22 694,97

VV
Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů 

A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"(4,775+1,975+1,3+0,9)*2*0,2+0,95*3*2,3 10,135

VV "m.č.104a:"(1,65+0,925)*2*0,2 1,030

VV "m.č.104b:"(1,65+0,925)*2*0,2 1,030

VV "m.č.108:"(3,25+1,925+1,3)*2*0,2+0,95*3*2,3 9,145

VV "m.č.118:"(1,775+2,025)*2*0,2+1,0*2*2,3 6,120

VV "m.č.119:"(1,775+2,025)*2*0,2+1,0*2*2,3 6,120

VV "m.č.122:"(2,95+3,245+1,3+0,9+1,55)*2*0,2+0,95*3*2,3*2 17,088

VV "m.č.123:"(2,95+1,3)*2*0,2 1,700

VV "m.č.125:"(2,25+1,9+0,925+0,9+1,75)*2*0,2 3,090

VV Podlaha D4:

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"(2,2+1,925)*2*0,2 1,650

VV "m.č.203a:"(1,3+0,9)*2*0,2 0,880

VV "m.č.203b:"(1,3+0,9)*2*0,2 0,880

VV "m.č.204:"(1,35+2,125)*2*0,2 1,390

VV "m.č.206a:"(1,7+0,9)*2*0,2 1,040

VV "m.č.206b:"(1,7+1,025)*2*0,2 1,090

VV "m.č.210:"(1,725+2,55+0,2)*2*0,2 1,790

VV "m.č.222:"(1,475+1,7)*2*0,2 1,270

VV "m.č.226:"(1,45*2+1,6+0,9*2+1,65)*2*0,2 3,180

VV "m.č.227:"(1,925+0,9+3,0+1,1*2)*2*0,2+0,9*3*2,3*2 15,630

VV "m.č.230:"(1,8+2,375)*2*0,2 1,670

VV "m.č.233:"(1,925+0,9+3,0+1,1*2)*2*0,2+0,9*3*2,3*2 15,630

VV "m.č.234:"(1,45*2+1,6+0,9*2)*2*0,2 2,520

VV "m.č.262:"(1,35+2,35)*2*0,2 1,480

288 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 

12 m
% 1,000 7 204,34 7 204,34 CS ÚRS 2016 01

D 712 Povlakové krytiny 983 069,11

289 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 1 574,984 9,00 14 174,86 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a,R1b

VV .

VV Vodorovné plochy

VV Skladba R1,R1aR1b:

VV hlavní budova:

VV 50,0*28,8 1 440,000

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,15*6,4+2,5*10,2 90,460

VV únikové schodiště:

VV 3,7*9,77+3,35*2,5 44,524

290 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem 

penetračním
m2 247,404 9,00 2 226,64 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a,W:

VV .

VV atiky:

VV hlavní budova:

VV (50,0+28,8)*2*1,2 189,120

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,15+6,4+2,5+10,2)*1,2 35,100

VV únikové schodiště:

VV (3,7+9,77+3,35+2,5)*1,2 23,184

291 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,559 37 100,00 20 738,90 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV "spotřeba 0,3-0,35 l/m2

VV 1574,984*0,0003+247,404*0,00035 0,559

292 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící
m2 1 549,010 26,00 40 274,26 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících částí

VV Podrobný popis viz PD - Skladba  R1,R1a,R1b:

VV podkladní hydroizolační pás nalepený na tepelnou izolaci:

VV .

VV hlavní budova:

VV 49,8*28,6 1 424,280

VV koridor do pavilonu F:

VV 9,95*6,2+2,1*10,4 83,530

VV únikové schodietě:

VV 3,5*9,57+3,35*2,3 41,200

293 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo 

tkaninou
m2 243,663 35,00 8 528,21 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a,R1b

VV .

VV atiky vč. horních ploch:

VV hlavní budova:

VV 50,0*(0,3+0,5)*2+29,4*((0,3+0,77)*0,5+0,6)*2 146,738

VV koridor do pavilonu F:

VV
9,8*((0,4*0,77)*0,5+0,6)+(7,0+7,5)*((0,4+0,77)*0,5+0,6)+(10,2+17,05)*((0,25+0,7)*

0,6+0,6)+2,3*(0,25+0,4)
57,949

VV únikové schodiště:

VV (3,4+10,47+3,3)*2*((0,3+0,77)*0,5+0,6) 38,976

294 M 62852-R04
pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou 

vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev  
m2 2 073,757 90,78 188 255,66

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a

VV .

VV Technická specifikace výrobku-výrobek R2

VV 1549,01*1,15+243,663*1,2 2 073,757

295 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 3 154,394 68,00 214 498,79 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd. 

VV "Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a,R1b

VV .

VV Vodorovné plochy:

VV .

VV Parotěsná zábrana tl.3,8mm

VV hlavní budova:

VV 50,0*28,8 1 440,000

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,15*6,4+2,5*10,2 90,460

VV únikové schodiště:

VV 3,7*9,77+3,35*2,5 44,524

VV .

VV Vrchní hydroizolační pás tl. 5,2 mm:

VV hlavní budova:

VV 49,8*28,6 1 424,280

VV "pochůzí pás:"38,0*0,8 30,400

VV koridor do pavilonu F:

VV 9,95*6,2+2,1*10,4 83,530

VV únikové schodietě:

VV 3,5*9,57+3,35*2,3 41,200

296 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a 

mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků
m2 505,942 24,00 12 142,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Parotěsná zábrana tl. 3,8 mm

VV .

VV Skladba R1,R1a:

VV atiky:

VV hlavní budova:

VV (50,0+29,8)*2*1,0 159,600

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,15+6,4+2,5+10,2)*2*1,0 58,500

VV únikové schodiště:

VV (3,7+9,77+3,35+2,5)*2*1,0 38,640

VV .

VV Vrchní hydroizolační pás tl. 5,2 mm:

VV .

VV "Skladba R1,R1a:

VV atiky vč. horních ploch:

VV hlavní budova:

VV 50,0*(0,3+0,6)*2+28,4*((0,3+0,77)*0,6+0,5)*2 154,866

VV koridor do pavilonu F:

VV
9,8*((0,4*0,77)*0,5+0,6)+(7,0+7,5)*((0,4+0,77)*0,5+0,6)+(10,2+17,05)*((0,25+0,7)*

0,5+0,6)+2,3*(0,25+0,4)
55,360

VV únikové schodiště:

VV (3,4+10,47+3,3)*2*((0,3+0,77)*0,5+0,6) 38,976

297 M 62810-R02
pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se 

skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, tl.3,8mm
m2 2 058,636 97,41 200 531,73

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R8,W

VV Technická specifikace výrobku-R1

VV parotěsná zábrana

VV .

VV 1574,984*1,15+206,17*1,2 2 058,636

298 M 62852-R05
pás elasterobitumenový (modifikovaný TOP SBS) vrchní hydroizolační natavovací s 

přírodním břidličným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm  
m2 2 115,146 120,36 254 578,97

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a,W

VV "Technická specifikace výrobku-R3

VV vrchní hydroizolační pás

VV .

VV 1579,41*1,15+249,02*1,2 2 115,146

299 K 71234-R07
Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 

200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev
m 233,000 16,00 3 728,00

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV - kolem atik:

VV .

VV "Podrobný popis viz PD - Skladba střešního pláště-skladba R1,R1a

VV .

VV "Skladba R1,R1a:

VV hlavní budova:

VV (49,8+28,6)*2 156,800

VV koridor do pavilonu F:

VV (9,5+16,0)*2 51,000

VV únikové schodiště:

VV (3,3+9,3)*2 25,200

300 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky m2 124,110 12,00 1 489,32 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV horní plochy na atikách:

VV "Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a, W:

VV .

VV hlavní budova:

VV (50,8+28,6)*2*0,5 79,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV koridor do pavilonu F:

VV (9,8+2,3)*0,3+(8,0+6,5)*0,5+(17,25+10,8)*0,6 27,710

VV únikové schodiště:

VV (7,53+9,47)*2*0,5 17,000

301 M 314115980 hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2,8 L 40 mm kg 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2016 01

302 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu 

D do 300 mm
kus 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV vpusti

VV 6 6,000

303 K 71239-R11
Porvedení povlakové krytiny střech do 10°-položení ochranných desek s řezáním na 

čtverce dle potřeby
m2 7,200 26,00 187,20

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1,2*1,2*5 7,200

304 M 28300-R12
Ochranné desky z recyklovaného gumového granulátu  s elastomerovým 

polyuretanem, tl. 8 mm
m2 7,200 278,00 2 001,60

305 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 1,800 9 656,87 17 382,36 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 2 049 406,39

306 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 2 517,535 38,00 95 666,33 CS ÚRS 2016 01

307 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 8,201 113,12 927,70 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D3:

VV 1.NP:

VV "m.č.128:"7,58+1,15*0,2 7,810

VV 7,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,201

308 M 283759150 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm m2 264,472 135,74 35 899,43 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"133,6+2,0*0,2*2+2,75*0,1+2,2*0,3+0,8*0,15*6+0,8*0,2+0,9*0,15+1,35*0, 136,553

VV "m.č.129:"13,85+2,2*0,2+1,3*0,15 14,485

VV Podlaha D2

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"9,27 9,270

VV "m.č.104a:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.104b:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.108:"6,27 6,270

VV "m.č.118:"3,37 3,370

VV "m.č.119:"3,37 3,370

VV "m.č.122:"9,68+0,7*0,15*2 9,890

VV "m.č.123:"3,43 3,430

VV "m.č.125:"5,84+0,7*0,15+0,7*0,1 6,015

VV .

VV Podlaha T1:

VV 1.NP:

VV "m.č.131a:"44,0+3,35*0,1 44,335

VV "m.č.131b:"11,5+0,8*0,15 11,620

VV 251,878*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 264,472

309 M 283759900 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm m2 292,092 158,37 46 258,61 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"75,8+1,8*0,65+1,6*0,25+2,75*0,53 78,828

VV "m.č.127:"23,15+1,2*0,2 23,390

VV .

VV Podlaha P1:

VV 1.NP:

VV "m.č.103:"15,62+0,7*0,15 15,725

VV "m.č.107:"10,7+0,7*0,15 10,805
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[CZK]
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VV "m.č.114:"16,0+1,2*0,5 16,600

VV "m.č.115:"11,34 11,340

VV "m.č.116:"10,98 10,980

VV "m.č.121:"13,73 13,730

VV "m.č.124:"13,58 13,580

VV "m.č.126:"8,25 8,250

VV "m.č.137a:"31,59+1,35*0,2 31,860

VV .

VV Podlaha P2:

VV 1.NP:

VV "m.č.137b:"7,37+0,9*0,2 7,550

VV "m.č.137c:"2,55+0,9*0,2 2,730

VV .

VV Polaha P3

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"12,81 12,810

VV "m.č.117:"9,95 9,950

VV "m.č.120:"9,95+0,7*0,15 10,055

VV .

VV 278,183*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 292,092

310 M 283759270 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm m2 549,382 164,83 90 554,64 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"11,88+0,9*0,15 12,015

VV "m.č.130:"25,31+1,35*0,15 25,513

VV "m.č.113b:"2,68 2,680

VV "m.č.133:"28,22+1,35*0,15 28,423

VV "m.č.134:"17,31+0,9*0,2+1,1*0,2 17,710

VV "m.č.135:"15,51 15,510

VV "m.č.136:"11,32+0,9*0,2*2 11,680

VV "m.č.138a:"25,17+1,8*0,2 25,530

VV "m.č.138b:"45,19+1,8*0,2 45,550

VV "m.č.139a:"110,22+1,8*0,2 110,580

VV "m.č.139b:"217,44+1,8*0,2 217,800

VV "m.č.139c:"10,05+0,9*0,2 10,230

VV 523,221*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 549,382

311 M 28375-R01 deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.20 mm m2 46,366 14,95 693,17

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"(6,25+1,6*0,15)*0,75 4,868

VV "m.č.265:"(14,89+0,9*0,15*2)*0,75 11,370

VV .

VV Podlaha T2:

VV 2.NP:

VV "m.č.218:"3,9*1,8 7,020

VV "m.č.242:"3,4*3,5 11,900

VV "m.č.243:"3,6*2,5 9,000

VV 44,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,366

312 M 28375-R02 deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.30 mm m2 1 482,899 22,42 33 246,60

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D4:

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"4,19+0,7*0,15 4,295

VV "m.č.203a:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.203b:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.204:"2,84 2,840

VV "m.č.206a:"1,74+0,7*0,15*2 1,950

VV "m.č.206b:"1,53 1,530

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.222:"2,51 2,510

VV "m.č.226:"5,45+0,7*0,15 5,555

VV "m.č.227:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.233:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.234:"5,45+0,7*0,15*3 5,765
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VV "m.č.262:"3,17 3,170

VV .

VV Podlaha L2:

VV 2.NP:

VV "m.č.244,248,249,254:"(4,4+3,6+3,8+3,8+3,6+3,6)*4,905+1,4*0,1*4+0,8*0,1*2 112,554

VV
"m.č.245,247,250,252:"(6,03+5,24+5,3+5,24)*6,581+1,4*0,25*4+0,8*0,25*2+1,05*0,

25*4
146,382

VV .

VV Podlaha L3:

VV 2.NP:

VV "m.č.211:"29,38+0,9*0,15+0,4*2,12+3,0*0,1 30,663

VV "m.č,212a:"31,37+0,8*0,15*3+0,9*0,15+1,35*0,15 32,068

VV "m.č.214:"5,67+1,3+0,15 7,120

VV "m.č.216a:"33,14+0,8*0,15 33,260

VV "m.č.216b:"47,57+1,9*0,1 47,760

VV "m.č.220:"49,44+1,8*0,15 49,710

VV "m.č,221:"35,42+4,4*0,15+0,8*0,15+1,3*0,15 36,395

VV "m.č.236:"3,69+0,9*0,15 3,825

VV "m.č.240:"81,44+0,8*0,15*8+0,9*0,15*3+2,0*0,2+6,0*0,15+3,5*0,15 84,630

VV "m.č,241:"8,37+2,0*0,2+2,5*0,1 9,020

VV "m.č.246:"16,98 16,980

VV "m.č.251a,b:"63,23+1,02*0,5*4+2,4*0,1 65,510

VV "m.č.253:"16,98 16,980

VV "m.č.255:"9,63 9,630

VV "m.č.256:"7,0+1,1*0,15 7,165

VV "m.č.257:"58,94+0,8*0,15*2+0,9*0,15 59,315

VV "m.č,258:"14,24+0,9*0,15 14,375

VV "m.č.259:"8,54+1,1*0,15 8,705

VV "m.č.260:"7,43+0,9*0,15 7,565

VV "m.č.261:"8,5+1,3*0,15 8,695

VV "m.č.263:"103,38+3,5*0,15+1,2*0,15+0,8*0,15+0,9*0,15+1,3*0,15 104,535

VV "m.č.264:"19,43 19,430

VV "m.č,266:"45,14+0,9*0,15 45,275

VV "m.č.267:"7,22 7,220

VV .

VV Podlaha L4:

VV "m.č.217:"65,2+2,5*0,5+1,6*0,2+2,75*0,53 68,228

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP:

VV "m.č.208:"6,37 6,370

VV "m.č.209:"5,32 5,320

VV "m.č.223:"15,91+0,9*0,15 16,045

VV "m.č.224:"16,54+0,9*0,15 16,675

VV "m.č.225:"18,5+0,9*0,15 18,635

VV "m.č.228:"9,22+0,8*0,15 9,340

VV "m.č.229:"5,46+0,9*0,15 5,595

VV "m.č.231:"5,4+0,8*0,15 5,520

VV "m.č.232:"9,22+0,8*0,15 9,340

VV "m.č.235:"18,5+0,8*0,15 18,620

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"11,91 11,910

VV "m.č.207:"81,24+0,9*0,15*2+1,5*0,2 81,810

VV .

VV Podlaha P6:

VV 2.NP:

VV "m.č.201:"6,89+2,65*0,1 7,155

VV "m.č.202:"16,78 16,780

VV "m.č.212b:"7,61 7,610

VV "m.č.215:"4,56 4,560

VV "m.č.237:"29,17 29,170

VV "m.č.238:"16,98 16,980

VV "m.č.239:"15,52 15,520

VV 1412,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 482,899

313 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 2 299,570 8,00 18 396,56 CS ÚRS 2016 01

314 M 28340-R03 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 85 mm m 174,825 6,90 1 206,29

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D4:
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VV 2.NP:

VV "m.č.203:"(2,2+1,925)*2 8,250

VV "m.č.203a:"(1,3+0,9)*2 4,400

VV "m.č.203b:"(1,3+0,9)*2 4,400

VV "m.č.204:"(1,35+2,125)*2 6,950

VV "m.č.206a:"(1,7+0,9)*2 5,200

VV "m.č.206b:"(1,7+1,025)*2 5,450

VV "m.č.210:"(1,725+2,55+0,2)*2 8,950

VV "m.č.222:"(1,475+1,7)*2 6,350

VV "m.č.226:"(1,45*2+1,6+0,9*2+1,65)*2 15,900

VV "m.č.227:"(1,925+0,9+3,0*2)*2 17,650

VV "m.č.230:"(1,8+2,375)*2 8,350

VV "m.č.233:"(1,925+0,9+3,0*2)*2 17,650

VV "m.č.234:"(1,45*2+1,6+0,9*2)*2 12,600

VV "m.č.262:"(1,35+2,35)*2 7,400

VV .

VV Podlaha T2:

VV 2.NP:

VV "m.č.218:"(3,9+1,8)*2 11,400

VV "m.č.242:"(3,2+3,5)*2 13,400

VV "m.č.243:"(3,6+2,5)*2 12,200

VV 166,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,825

315 M 28340-R04 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 95 mm m 310,748 7,80 2 423,83

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP:

VV "m.č.208:"(2,25+2,875)*2 10,250

VV "m.č.209:"(1,85+2,875)*2 9,450

VV "m.č.223:"(2,5+7,3)*2 19,600

VV "m.č.224:"(2,575+7,3)*2 19,750

VV "m.č.225:"(4,0+5,275)*2 18,550

VV "m.č.228:"(2,35+3,925)*2 12,550

VV "m.č.229:"(2,25+2,375)*2 9,250

VV "m.č.231:"(2,25+2,375)*2 9,250

VV "m.č.232:"(2,35+3,925)*2 12,550

VV "m.č.235:"(4,0+5,275)*2 18,550

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"(4,825+2,65)*2 14,950

VV "m.č.207:"(13,0+6,5+0,3)*2 39,600

VV .

VV Podlaha P6:

VV 2.NP:

VV "m.č.201:"2,6*2+2,85 8,050

VV "m.č.202:"(3,75+4,475)*2 16,450

VV "m.č.212b:"(2,95+2,6)*2 11,100

VV "m.č.215:"(2,725+2,8)*2 11,050

VV "m.č.237:"(7,075+4,025)*2 22,200

VV "m.č.238:"(4,85+3,5)*2 16,700

VV "m.č.239:"(4,85+3,2)*2 16,100

VV 295,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 310,748

316 M 28340-R05 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 100 mm m 977,057 7,80 7 621,04

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha L2:

VV 2.NP:

VV "m.č.244,248,249,254:"(4,4+3,6+3,8+3,8+3,6+3,6+4,905*4)*2 84,840

VV "m.č.245,247,250,252:"(6,03+5,24+5,3+5,24+6,5*4)*2 95,620

VV .

VV Podlaha L3:

VV 2.NP:

VV "m.č.211:"(7,5+2,75)*2 20,500

VV "m.č,212a:"(6,45+1,2+6,6)*2 28,500

VV "m.č.214:"(2,725+2,1)*2 9,650

VV "m.č.216a:"(5,8+3,35)*2 18,300

VV "m.č.216b:"(9,75+5,2+9,675+2,825+0,1*2)*2 55,300

VV "m.č.220:"(9,375+0,2+5,45)*2 30,050

VV "m.č.221,240:"(5,6+1,75+3,85+12,925+1,7+5,2+6,325+1,1+7,25)*2 91,400

VV "m.č.236:"(1,85+1,9)*2 7,500
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VV "m.č,241:"(3,5+2,5)*2 12,000

VV "m.č.246:"(3,6+4,91+0,8)*2 18,620

VV "m.č.251:"(25,2+2,54+0,1*4+0,8*4)*2 62,680

VV "m.č.253:"(3,6+4,81+0,8)*2 18,420

VV "m.č.255:"(4,1+5,3+0,6)*2 20,000

VV "m.č.256:"(2,4+0,6+5,3)*2 16,600

VV "m.č.257,263:"(24,8+0,3+9,15+41,625+0,4)*2 152,550

VV "m.č.258:"(2,7+5,3)*2 16,000

VV "m.č.259:"(3,05+2,8)*2 11,700

VV "m.č.260:"(3,0+2,55)*2 11,100

VV "m.č.261:"(4,25+2,0)*2 12,500

VV "m.č.264:"(4,375+4,575+0,3)*2 18,500

VV "m.č.266:"(6,8+6,85+2,4+0,15)*2 32,400

VV "m.č.267:"(1,6+4,575)*2 12,350

VV .

VV Podlaha L4:

VV 2.NP:

VV "m.č.217:"(5,2+16,8)*2 44,000

VV .

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"(2,95+3,125)*2 12,150

VV "m.č.265:"(6,0+2,65)*2 17,300

VV 930,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 977,057

317 M 28340-R06 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 185 mm m 323,222 15,90 5 139,23

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"(13,4+4,9+0,1+0,3+14,75+27,75+2,0*2)*2 130,400

VV "m.č.129:"7,0*2 14,000

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"(4,775+1,975+1,3)*2 16,100

VV "m.č.104a:"(1,65+0,925)*2 5,150

VV "m.č.104b:"(1,65+0,925)*2 5,150

VV "m.č.108:"(3,25+1,925+1,3)*2 12,950

VV "m.č.118:"(1,775+2,025)*2 7,600

VV "m.č.119:"(1,775+2,025)*2 7,600

VV "m.č.122:"(2,95+3,245+1,3+0,9+1,55)*2 19,890

VV "m.č.123:"(2,95+1,3)*2 8,500

VV "m.č.125:"(2,25+1,9+0,925+0,9+1,75)*2 15,450

VV .

VV Podlaha D3:

VV 1.NP:

VV "m.č.128:"(3,2+2,525)*2 11,450

VV .

VV Podlaha T1:

VV 1.NP:

VV "m.č.131a:"(7,125+0,2+2,5+7,17)*2 33,990

VV "m.č.131b:"(3,6+6,2)*2 19,600

VV 307,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 323,222

318 M 28340-R07 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 195 mm m 215,145 15,90 3 420,81

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha P1:

VV 1.NP:

VV "m.č.103:"(5,95+2,675)*2 17,250

VV "m.č.107:"(4,0+2,675)*2 13,350

VV "m.č.114:"(3,25+4,775)*2 16,050

VV "m.č.115:"(2,375+4,775)*2 14,300

VV "m.č.116:"(2,3+4,775)*2 14,150

VV "m.č.121:"(2,875+4,775)*2 15,300

VV "m.č.124:"(2,95+4,775)*2 15,450

VV "m.č.126:"(3,0+2,75)*2 11,500

VV "m.č.137a:"(3,7+8,55)*2 24,500

VV .

VV Podlaha P2:

VV 1.NP:

VV "m.č.137b:"(2,6+2,85)*2 10,900
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VV "m.č.137c:"(1,5+1,7)*2 6,400

VV .

VV Podlaha P3:

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"(2,725+4,7)*2 14,850

VV "m.č.117:"(2,95+4,775)*2 15,450

VV "m.č.120:"(2,95+4,775)*2 15,450

VV 204,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 215,145

319 M 28340-R08 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 200 mm m 413,553 15,90 6 575,49

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B2:

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"(5,2+3,8)*2 18,000

VV "m.č.113b:"(1,0+1,68)*2 5,360

VV "m.č.130:"(6,0+4,25)*2 20,500

VV "m.č.131b:"(1,5+3,6)*2 10,200

VV "m.č.133:"(6,8+4,15)*2 21,900

VV "m.č.134:"(6,0+2,925+0,2*2)*2 18,650

VV "m.č.135:"(6,8+2,425)*2 18,450

VV "m.č.136:"(4,0+2,85+0,2)*2 14,100

VV "m.č.138a:"(5,8+4,375)*2 20,350

VV "m.č.138b:"(5,8+7,8+0,2)*2 27,600

VV "m.č.139a:"(7,0+6,0+14,3+0,2)*2 55,000

VV "m.č.139b:"(15,6+14,3+0,4*2+0,4+0,4+0,8)*2 64,600

VV "m.č.139c:"(1,5+6,7)*2 16,400

VV .

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"(3,3+18,0+8,6)*2 59,800

VV "m.č.127:"(6,7+4,775)*2 22,950

VV 393,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 413,553

320 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 2 813,772 9,00 25 323,95 CS ÚRS 2016 01

321 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 3 095,149 6,53 20 211,32 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.713121111:"2517,535 2 517,535

VV "viz pol.28340-R03:"174,825*0,1 17,483

VV "viz pol.28340-R04:"295,95*0,1 29,595

VV "viz pol.28340-R05:"977,057*0,1 97,706

VV "viz pol.27340-R06:"323,222*0,2 64,644

VV "viz pol.27340-R07:"204,90*0,1*0,2  4,098

VV "viz pol.27340-R08:"413,553*0,2 82,711

VV 2813,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 095,149

322 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 480,517 50,00 24 025,85 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV pod kastlíky venkovních oken. žaluzií:

VV tl. izolantu 50 mm

VV 2.NP:

VV (2,7+1,45+2,8+6,6+5,4*8+2,9+2,7+2,15)*(0,35+0,02) 23,865

VV Podrobný popis viz PD - skladba W13:

VV tl. izolantu 100 mm

VV obvod základových obvodových pasů

VV (31,8+5,8+19,0)*1,3 73,580

VV hlavní budova:

VV (31,8+5,8+19,0)*1,3 73,580

VV (5,08+22,4+16,6-10,4)*0,9 30,312

VV koridor do pavilonu F:

VV (6,83+7,8)*0,9 13,167

VV únikové schodiště:

VV (7,35+10,5)*2*0,9 32,130

VV .

VV Podrobný popis viz PD -  skladba W6

VV tl. izolantu 160 mm

VV 1.PP:

VV výtahová šachta:

VV (3,6+4,3)*2*1,6 25,280

VV podzemní koridor:

VV (2,95+10,2+17,2)*2,8+(9,5*2+5,3*2+1,2*2)*2,25 156,980
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VV obvod základové desky,zdivo:

VV (31,8+5,9+19,0+1,75+2,95+7,25+4,4)*0,25 18,263

VV (10,47+7,35+11,5+26,48+6,825+7,5+10,425+17,05+13,44+22,4)*0,25 33,360

323 M 28376-R03 deska z extrudovaného polystyrenu XPS 3035 CS, tl.50mm m2 25,058 105,29 2 638,36

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 23,865 23,865

VV 23,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,058

324 M 28376-R04 deska z extrudovaného polystyrenu XPS 3035 CS s polodrážkou, tl.100mm m2 233,907 210,58 49 256,14

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 222,769 222,769

VV 222,769*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 233,907

325 M 28376-R05 deska z extrudovaného polystyrenu XPS 3035 CS s polodrážkou, tl.160 mm m2 245,577 408,20 100 244,53

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 233,883 233,883

VV 233,883*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 245,577

326 K 71313-R01 Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou m2 456,652 12,00 5 479,82

VV "viz pol. 713121141:"456,652 456,652

327 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 1 578,389 45,00 71 027,51 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy) , výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV nataveno na asfaltový parotěsný pás

VV Vodorovné plochy:

VV spádové klíny 

VV .

VV Skladby R1,R1a:

VV hlavní budova:

VV 50,045*28,85 1 443,798

VV koridor do pavilonu F:

VV 9,87*6,2+2,4*10,35 86,034

VV únikové schodiště:

VV 4,1*9,77+3,4*2,5 48,557

328 M 63153-R06 spádové klíny izolační střešní z minerální vlny do 470 mm m3 414,330 955,00 395 685,15

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy) , výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV spádové klíny tl. 0-max 440 mm:

VV Skladba R1,R1a:

VV plocha 1578,4 m2

VV 1578,4*0,25 394,600

VV 394,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 414,330

329 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 3 381,569 30,00 101 447,07 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a:

VV desky z minerální vlny - 2 vrstvy - 2x tl. 150 mm

VV lepeno v pruzích

VV .

VV - vodorovné plochy:

VV Skladba R1, R1a:

VV hlavní budova:

VV 50,45*28,85*2 2 910,965

VV koridor do pavilonu F:

VV (9,87*6,2+2,4*10,35)*2 172,068

VV únikové schodiště:

VV (4,1*9,77+3,4*2,5)*2 97,114

VV Spádování úžlabí.

VV spádové desky z minerální vlny

VV tl. desek 0-120 mm:

Strana 61 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV Skladba R1,R1a:

VV hlavní budova:

VV 7,0*3,0*0,5*2+6,0*3,0*0,5*6 75,000

VV koridor do pavilonu F:

VV 10,8*(2,4+0,6)*0,5+6,2*0,7*0,5 18,370

VV únikové schodiště:

VV 10,0*0,5+2,5*1,0*0,5+3,3*(0,7+1,5)*0,5 9,880

VV deska XPS tl. 70 mm na horní plochu atiky:

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a:

VV lepeno plošně:

VV .

VV hlavní budova:

VV (50,4+28,4)*2*0,4 63,040

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,47+17,65)*2*0,4 22,496

VV únikové schodiště:

VV (6,525+9,27)*2*0,4 12,636

330 M 63151-R01 deska minerální izolační střešní  tl.150 mm m2 3 339,154 237,00 791 379,50

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a

VV Technická specifikace výrobků - R4

VV .

VV 3180,147 3 180,147

VV 3180,147*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 339,154

331 M 63151-R12 spádová deska minerální střešní tl. 0-120 mm m3 8,673 1 958,00 16 981,73

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD:

VV Skladba R1,1a:

VV .

VV 103,25*0,08 8,260

VV 8,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,673

332 M 28376-R01 deska z extrudivaného polystyrenu XPS tl. 70 mm m2 103,081 230,00 23 708,63

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD:

VV Skladba R1,R1a

VV 98,172 98,172

VV 98,172*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,081

333 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 108,604 68,00 7 385,07 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a:

VV svislé plochy - atiky

VV desky z minerální vlny ašírované:- 1 vrstva

VV .

VV Skladba R1,R1a:

VV tl. 100 mm

VV hlavní budova-širší atiky:

VV (1,3*2+0,6*12+12,6)*0,3 6,720

VV tl. 200 mm:

VV hlavní budova:

VV (50,0*2-1,3*2-0,6*11-12,6)*0,3+(28,4*2-0,6)*(0,3+0,77)*0,5 53,527

VV koridor do pavilonu F:

VV (10,07+16,45)*2*(0,4+0,77)*0,5 31,028

VV únikové schodiště:

VV (6,925+9,27)*2*(0,3+0,77)*0,5 17,329

334 M 63151-R08 deska minerální izolační střešní kašírovaná  tl.100 mm m2 7,056 158,10 1 115,55

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV na zdivo atik

VV 6,72 6,720
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VV 6,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,056

335 M 63151-R03 deska minerální izolační střešní kašírovaná tl.200 mm m2 106,978 316,20 33 826,44

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 101,884 101,884

VV 101,884*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,978

336 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 239,900 30,00 7 197,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba střešního pláště-skladba R1,R1a

VV .

VV hlavní budova:

VV (49,6+28,4)*2 156,000

VV koridor do pavilonu F:

VV (9,7+16,45)*2 52,300

VV únikové schodiště:

VV (6,53+9,27)*2 31,600

337 M 631529080 klín atikový přechodný tl.100 x100 mm kus 258,090 27,00 6 968,43 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 245,8 245,800

VV 245,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 258,090

338 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 0,860 20 319,32 17 474,61 CS ÚRS 2016 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 098 475,76

339 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na 

viditelný rošt
m2 513,650 250,00 128 412,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV včetně úprav u svítidel, výustek VZT

VV ozn. Rastr 01 - tl. 50 mm

VV 1.NP:

VV "m.č.138a:"25,17 25,170

VV "m.č.138b:"45,19 45,190

VV "m.č.139a:"110,22 110,220

VV "m.č.139b:"217,77 217,770

VV "m.č.139c:"10,05 10,050

VV ozn. Rastr 02 - tl. 100 mm:

VV 1.NP:

VV "m.č.128:"7,58 7,580

VV "m.č.130:"25,31 25,310

VV "m.č.133:"28,22 28,220

VV "m.č.134:"17,31 17,310

VV "m.č.135:"15,51 15,510

VV "m.č.136:"11,32 11,320

340 K 714123001 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt m2 687,519 350,00 240 631,65 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. AKU obklad - tl. 50 mm:

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.138a:"(5,8+4,375)*2*3,83-1,8*2,1 74,161

VV "m.č.138b:"(5,8+7,8+0,2)*2*3,83-1,8*2,1 101,928

VV "m.č.139a:"(13,0+14,3+0,2)*2*3,83-1,8*2,1 206,870

VV "m.č.139b:"(15,6+14,3+0,2*2+0,+0,4*2+0,4+0,8)*2*3,83-1,8*2,1 243,638

VV "m.č.139c:"(1,5+6,7)*2*3,83-0,9*2,1 60,922

341 M 59036-R11
panel akustický, bílá, 1200x1200x50 mm pro utlumení hluku průmyslových 

prostor
m2 1 150,715 566,00 651 304,69

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. AKU, Rastr O1

VV 687,519+408,4 1 095,919
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VV 1095,919*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 150,715

342 M 59036-R12
panel akustický, bílá, 1200x1200x100 mm pro utlumení hluku průmyslových 

prostor
m2 110,513 495,00 54 703,94

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. AKU, Rastr O2

VV 105,25 105,250

VV 105,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,513

343 K 714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošným lepením vodorovně m2 4,438 225,00 998,55 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy) , výkresy půdorysu 1.NP,  

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B3

VV Bloky pod zažízení VZT:

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:" 0,925*2,525+1,45*1,45 4,438

344 K 714451012 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošným lepením svisle m2 2,540 245,00 622,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy) , výkresy půdorysu 1.NP,  

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B3

VV Bloky pod zažízení VZT:

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:" ((0,925+2,525)*2+(1,45+1,45)*2)*0,2 2,540

345 M 27245-R01 deska antivibrační na bázi PUR tl.12 mm m2 7,118 1 535,00 10 926,13

VV 6,978*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,118

346 K 998714202
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 

m
% 1,000 10 876,00 10 876,00 CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské 37 221,01

347 K 76234-R01
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz kotvených hmoždinkami do ŽB 

konstrukce
m2 139,066 265,00 36 852,49

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV horní plochy na atikách:

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a:

VV .

VV horní plochy atik:

VV hlavní budova:

VV (50,8+28,4)*2*0,6 95,040

VV koridor do pavilonu F:

VV (9,8+2,3)*0,4+(6,8+10,22+16,25)*0,6 24,802

VV únikové schodiště:

VV (6,75+9,27)*2*0,6 19,224

348 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 1,000 368,52 368,52 CS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 409 448,30

349 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 24,810 510,00 12 653,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV včetně úpravy pro svítidla, výustky VZT atd. 

VV .

VV 1.NP:

VV m.č.104a,104b,123: 

VV 1,53+1,53+3,43 6,490

VV 2.NP:

VV m.č.203,203a,203b,204,206a,206b,222,262:

VV 4,19+1,17+1,17+2,84+1,74+1,53+2,51+3,17 18,320

350 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 6,740 545,00 3 673,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV vč. úpravy pro svítidla, výustky VZT atd.

VV .

VV 1.NP:
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VV m.č.118,119:

VV 3,37+3,37 6,740

351 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 17,450 50,00 872,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV m.č.104a,104b,123: 

VV 1,53+1,53+3,43 6,490

VV 2.NP:

VV m.č.203a,203b,204,206a,206b,222:

VV 1,17+1,17+2,84+1,74+1,53+2,51 10,960

352 K 763131766 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 13,230 10,00 132,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV m.č.104a,104b,123,118,119: 

VV 1,53+1,53+3,43+3,37+3,37 13,230

353 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 18,320 20,00 366,40 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.PP, 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV m.č.203,203a,203b,204,206a,206b,222,262:

VV 4,19+1,17+1,17+2,84+1,74+1,53+2,51+3,17 18,320

354 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 31,550 15,00 473,25 CS ÚRS 2016 01

355 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

viditelný rošt
m2 654,270 250,00 163 567,50 CS ÚRS 2016 01

356 M 59036-R01
Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15mm, rovná hrana, 

čištění za sucha, za mokra, hygienická - viz PD
m2 398,570 606,00 241 533,42

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.127:"23,15 23,150

VV 2.NP:

VV "m.č.208:"6,37 6,370

VV "m.č.209:"5,32 5,320

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.212a:"31,37 31,370

VV "m.č.212b:"7,61 7,610

VV "m.č.213:"6,25 6,250

VV "m.č.214:"5,67 5,670

VV "m.č.215:"7,56 7,560

VV "m.č.220:"49,44 49,440

VV "m.č.223:"15,91 15,910

VV "m.č.224:"16,54 16,540

VV "m.č.225:"18,5 18,500

VV "m.č.226:"5,45 5,450

VV "m.č.227:"8,58 8,580

VV "m.č.228:"9,22 9,220

VV "m.č.229:"5,46 5,460

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.231:"5,4 5,400

VV "m.č.232:"9,22 9,220

VV "m.č.233:"8,58 8,580

VV "m.č.234:"5,45 5,450

VV "m.č.235:"18,5 18,500

VV "m.č.236:"3,69 3,690

VV "m.č.241:"8,37 8,370

VV "m.č.255:"9,63 9,630

VV "m.č.256:"7,0 7,000

VV "m.č.258:"14,24 14,240

VV "m.č.259:"8,54 8,540

VV "m.č.261:"8,5 8,500

VV "m.č.264:"19,43 19,430

VV "m.č.265:"14,89 14,890
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VV "m.č.267:"7,22 7,220

VV 379,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 398,570

357 M 59036-R031
Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20mm, zalomená hrana, 

požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra, sucha - viz PD
m2 164,462 644,00 105 913,53

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV .

VV 2.NP:

VV "m.č.211:"29,38 29,380

VV "m.č.216a:"33,14 33,140

VV "m.č.216b:"47,57 47,570

VV "m.č.221:"35,42 35,420

VV "m.č.236:"3,69 3,690

VV "m.č.260:"7,43 7,430

VV 156,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,462

358 M 59036-R07
Rastr R7 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20mm,  s vyššími 

požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra i sucha - viz PD
m2 123,953 644,00 79 825,73

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"12,81 12,810

VV "m.č.117:"9,95 9,950

VV "m.č.120:"9,95 9,950

VV 2.NP:

VV "m.č.201:"6,89 6,890

VV "m.č.202:"16,78 16,780

VV "m.č.237:"29,17 29,170

VV "m.č.238:"16,98 16,980

VV "m.č.239:"15,52 15,520

VV 118,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,953

359 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

polozapuštěný rošt
m2 163,150 250,00 40 787,50 CS ÚRS 2016 01

360 M 59036-R03
Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15mm, zalomená hrana, 

čištění za mokra, sucha - viz PD
m2 171,308 628,00 107 581,42

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"9,27 9,270

VV "m.č.103:"15,92 15,920

VV "m.č.107:"10,7 10,700

VV "m.č.108:"6,27 6,270

VV "m.č.114:"16,0 16,000

VV "m.č.115:"11,34 11,340

VV "m.č.116:"10,98 10,980

VV "m.č.121:"13,73 13,730

VV "m.č.122:"9,68 9,680

VV "m.č.124:"13,58 13,580

VV "m.č.125:"5,84 5,840

VV "m.č.126:"8,25 8,250

VV "m.č.137a:"31,59 31,590

VV 163,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,308

361 K 763431021
Montáž minerálního podhledu s nevyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

skrytý rošt
m2 323,110 250,00 80 777,50 CS ÚRS 2016 01

362 M 59036-R05

Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, antibakteriální hygienický 

600x600x20mm,  s vysokými požadavky na čistotu, čištění párou, omývání 

desinfekčními prostředky - viz PD

m2 339,266 694,00 235 450,60

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"11,91 11,910

VV "m.č.207:"81,24 81,240

VV "m.č.240:"81,44 81,440

VV "m.č.263:"103,38 103,380

VV "m.č.266:"45,14 45,140

VV 323,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 339,266
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363 K 76343-R11
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt, 

antikorozní úprava  tř. C
m2 122,170 250,00 30 542,50

364 M 59036-R04

Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, antibakteriální hygienický 

600x600x20mm,  s vysokými požadavky na čistotu, omývání desinfekčními 

prostředky - viz PD

m2 128,279 646,00 82 868,23

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV "m.č.251:"63,23 63,230

VV "m.č.257:"58,94 58,940

VV 122,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,279

365 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený 

polozapuštěný rošt
m2 13,850 250,00 3 462,50 CS ÚRS 2016 01

366 M 59036-R02
Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 600x1200x15mm, zalomená hrana, 

čištění za mokra, sucha - viz PD
m2 14,543 628,00 9 133,00

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.129:"13,85 13,850

VV 13,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,543

367 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 

1,0 do 1,4 m
m2 369,010 5,00 1 845,05 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.102103,107-110,114-117,120-122,124-127,129,137a:

VV
9,27+15,92+10,7+6,27+12,81+133,6+16,0+11,34+10,98+9,95+9,95+13,73+9,68+13,

58+5,84+8,25+23,15+13,85+31,59+2,55
369,010

368 K 763431043
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 

1,4 m
m2 1 017,910 20,00 20 358,20 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a 

podhledů 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV m.č.201,202,205,207-212b,214-216a,220-241,251a,251b,255-261,253-257:

VV
6,89+16,78+11,91+81,24+6,37+5,32+4,25+29,38+31,37+7,61+5,67+7,56+33,14+47,

57
295,060

VV
49,44+35,42+15,91+16,54+18,5+5,45+8,58+9,22+5,46+4,28+5,4+9,22+8,58+5,15+1

8,5+3,69+29,17+16,98+15,52+81,44+8,37
370,820

VV 63,23+9,63+58,94+14,24+7,43+8,5+103,38+19,43+14,89+45,14+7,22 352,030

369 K 76300-R01
Požární obložení ocelových kruhových sloupů rohožemi z kalciumsilikátových 

přířezů tl. 200 mm s opláštěním nerezovým plechem - dodávka, montáž
m2 41,749 4 160,00 173 675,84

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny) , výkresy půdorysu a podhledů 

1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - skladba W10:

VV Zajištění pžární odolnosti R30

VV .

VV - nátěr lepidlem

VV - obalení sloupu rohoží z kalciumsilikátových přířezů  

VV - ovinutí vázacím drátem

VV - přetmelení

VV - tenkovrstvá omítkaze stěrky s vloženou výztužnou síťkou

VV - opláštění lepeným nerezovým plechem tl. 1 mm

VV .

VV koridor do pavilonu F:

VV "1.NP:"3,14*0,16*4,05*10 20,347

VV "2.NP:"3,14*0,16*4,26*10 21,402

370 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,000 13 954,93 13 954,93 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské 110 825,38

371 K 76400-R01
Ozn. K01 - Oplechování okenních parapetů z žárově pozinkovaného plechu z 

povrchovou úpravou HB polyester rš. 340 mm, D+M
m 72,450 296,00 21 445,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV -včetně příslušenství

VV 69,0*1,05 72,450

372 K 76400-R02
Ozn. K02 - Oplechování okenních parapetů z žárově pozinkovaného plechu z 

povrchovou úpravou HB polyester rš. 900 mm, D+M
m 128,100 580,00 74 298,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 122,0*1,05 128,100

373 K 76400-R03
Ozn. K03 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou 

HB polyester rš. 1125 mm, D+M
m2 17,128 652,00 11 167,46

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 14,5*1,125*1,05 17,128

374 K 76400-R04
Ozn. K04 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou 

HB polyester rš. 1200 mm, D+M
m2 3,780 684,00 2 585,52

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3,0*1,2*1,05 3,780

375 K 76400-R05
Ozn. K05 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou 

HB polyester rš. 850 mm, D+M
m2 0,446 520,00 231,92

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 

2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0,5*0,85*1,05 0,446

376 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,000 1 097,28 1 097,28 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 117 469,05

377 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,000 11 064,05 11 064,05 CS ÚRS 2016 01

D 766.a truhlářské vnitřní 514 544,00

378 K 76600-R01
Ozn. T01 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 7,000 4 560,00 31 920,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3+4 7,000

379 K 76600-R02
Ozn. T02 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 8,000 4 440,00 35 520,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 6+2 8,000

380 K 76600-R03
Ozn. T03 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 5 040,00 5 040,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

381 K 76600-R04
Ozn. T04 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 7,000 5 040,00 35 280,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+6 7,000

382 K 76600-R05
Ozn. T05 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, AKUSTICKÉ, D+M
kus 3,000 5 520,00 16 560,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.
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VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+2 3,000

383 K 76600-R06
Ozn. T06 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 5 040,00 5 040,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

384 K 76600-R07
Ozn. T07 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 5,000 5 040,00 25 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2+3 5,000

385 K 76600-R08
Ozn. T08 - Dřevěné dveře 900x1830 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 2,000 5 040,00 10 080,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+1 2,000

386 K 76600-R09
Ozn. T09 - Dřevěné dveře 900+450x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 2,000 9 680,00 19 360,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+2 2,000

387 K 76600-R10
Ozn. T10 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, posuvné, plné, D+M
kus 5,000 6 960,00 34 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3+2 5,000

388 K 76600-R11
Ozn. T11 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, posuvné, plné, D+M
kus 3,000 7 160,00 21 480,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2+1 3,000

389 K 76600-R12
Ozn. T12 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 20,000 7 280,00 145 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 12+8 20,000

390 K 76600-R13
Ozn. T13 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, posuvné, plné, D+M
kus 2,000 4 560,00 9 120,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2+0 2,000

391 K 76600-R14
Ozn. T14 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 9,000 4 576,00 41 184,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3+6 9,000

392 K 76600-R15
Ozn. T15 - Dřevěné dveře 800+800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 9 680,00 9 680,00
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

393 K 76600-R16
Ozn. T16 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 2,000 9 200,00 18 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2+0 2,000

394 K 76600-R17
Ozn. T17 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 17 200,00 17 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

395 K 76600-R18
Ozn. T18 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, částečně prosklené, D+M
kus 1,000 18 640,00 18 640,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

396 K 76600-R19
Ozn. T19 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, posuvné, plné, D+M
kus 2,000 7 220,00 14 440,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+1 2,000

D 766.b truhlářské protipožární 321 800,00

397 K 76601-R01
Ozn. T50 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 10 120,00 10 120,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

398 K 76601-R02
Ozn. T51 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 10 600,00 10 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

399 K 76601-R03
Ozn. T52 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 3,000 10 120,00 30 360,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+3 3,000

400 K 76601-R04
Ozn. T53 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 2,000 9 640,00 19 280,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+1 2,000

401 K 76601-R05
Ozn. T54 - Dřevěné dveře 900+900x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 4,000 25 160,00 100 640,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství
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VV 4+0 4,000

402 K 76601-R06
Ozn. T55 - Dřevěné dveře 900+450x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 2,000 25 160,00 50 320,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+2 2,000

403 K 76601-R07
Ozn. T56 - Dřevěné dveře 700x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 10 120,00 10 120,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlařské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

404 K 76601-R08
Ozn. T57 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 4,000 10 120,00 40 480,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 4+0 4,000

405 K 76601-R09
Ozn. T58 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, 

dvoukřídlové, otočné, částečně prosklené, D+M
kus 1,000 49 880,00 49 880,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

D 766.c truhlářské vnitřní ostatní 270 061,00

406 K 76602-R01 Ozn. T70 - Kuchyňská linka pracovní, 2650 mm, D+M kus 1,000 35 928,00 35 928,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

407 K 76602-R02 Ozn. T71 - Kuchyňská linka pracovní, 2550 mm, D+M kus 1,000 35 419,00 35 419,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

408 K 76602-R03 Ozn. T72 - Kuchyňská linka pracovní, 2550 mm, D+M kus 1,000 35 419,00 35 419,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

409 K 76602-R04 Ozn. T73 - Kuchyňská linka pracovní, 2100 mm, D+M kus 1,000 26 542,00 26 542,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

410 K 76602-R05 Ozn. T74 - Kuchyňská linka pracovní, 600 mm, D+M kus 3,000 7 383,00 22 149,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

411 K 76602-R06 Ozn. T75 - Pracovní stůl s pultem, D+M kus 1,000 25 143,00 25 143,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000
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412 K 76602-R07 Ozn. T76 - Policová skříň s pracovní plochou 4800x2100x600, D+M kus 1,000 37 656,00 37 656,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

413 K 76602-R08 Ozn. T77 - Šatní skříňky 2800x1800x500, D+M kus 1,000 30 037,00 30 037,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

414 K 76602-R09 Ozn. T78 - Pracovní stůl, D+M kus 1,000 21 768,00 21 768,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 12 087 399,27

415 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,000 9 708,16 9 708,16 CS ÚRS 2016 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 314 960,00

416 K 76700-R01
Ozn. Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.100 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 2,000 3 400,00 6 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

417 K 76700-R02
Ozn. Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 13,000 3 400,00 44 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 7+6 13,000

418 K 76700-R04
Ozn. Z04 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové posuvné na stěnu, D+M
kus 8,000 4 600,00 36 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 5+3 8,000

419 K 76700-R05
Ozn. Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 7,000 5 800,00 40 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+6 7,000

420 K 76700-R06
Ozn. Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, AKUSTICKÉ, D+M
kus 2,000 3 400,00 6 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

421 K 76700-R07
Ozn. Z07 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, AKUSTICKÉ, D+M
kus 1,000 3 400,00 3 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

422 K 76700-R08
Ozn. Z08 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 12,000 3 400,00 40 800,00
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 6+6 12,000

423 K 76700-R09
Ozn. Z09 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 9,000 3 400,00 30 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 6+3 9,000

424 K 76700-R10
Ozn. Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 10,000 3 400,00 34 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 4+6 10,000

425 K 76700-R11
Ozn. Z11 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 5,000 3 400,00 17 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+3 5,000

426 K 76700-R12
Ozn. Z12 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1830 mm do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 2,000 3 400,00 6 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

427 K 76700-R13
Ozn. Z13 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové posuvné na stěnu, D+M
kus 2,000 4 600,00 9 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

428 K 76700-R14
Ozn. Z14 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+450/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm 

pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

429 K 76700-R15
Ozn. Z15 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+450/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm 

pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

430 K 76700-R16
Ozn. Z16 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm 

pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

431 K 76700-R17
Ozn. Z17 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm 

pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000
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432 K 76700-R18
Ozn. Z18 - Ocelová lisovaná zárubeň 800+800/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm 

pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

433 K 76700-R19
Ozn. Z19 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 2,000 4 600,00 9 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

434 K 76700-R20
Ozn. Z20 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.250 mm 

dvourámová pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 1,000 3 560,00 3 560,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

435 K 76700-R21
Ozn. Z21 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 mm do zděné stěny tl.250 mm 

dvourámová pro dveředvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M
kus 2,000 3 600,00 7 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 111 340,00

665 K 76701-R00 Ozn. Z50 - Ocelové dveře vnitřní, plné jednokř. 900/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M kus 1,000 17 300,00 17 300,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

436 K 76701-R01
Ozn. Z51 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 3 400,00 3 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

437 K 76701-R02
Ozn. Z52 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 3 400,00 3 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

438 K 76701-R03
Ozn. Z53 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 3,000 11 400,00 34 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+3 3,000

439 K 76701-R04
Ozn. Z54 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 2,000 3 400,00 6 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

440 K 76701-R05
Ozn. Z55 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 3 400,00 3 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

441 K 76701-R06
Ozn. Z56 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+900/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm 

pro dveře dvokřídlové polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 4,000 3 760,00 15 040,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 4+0 4,000

442 K 76701-R07
Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+450/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm 

pro dveře dvokřídlové polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 2,000 3 600,00 7 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+2 2,000

443 K 76701-R08
Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm 

pro dveře dvokřídlové polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

444 K 76701-R09
Ozn. Z59 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 3 400,00 3 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

445 K 76701-R10
Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 4,000 3 400,00 13 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 4+0 4,000

D 767.c zámečnické vnitřní 1 410 370,00

446 K 76702-R01 Ozn. Z70 - Plechová skříň pro hasicí přístroje 700x700 mm, D+M kus 10,000 2 400,00 24 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěru

VV 10 10,000

447 K 76702-R02 Ozn. Z71 - Plechová skříň pro hasicí přístroje 350x700 mm, D+M kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěru

VV 1 1,000

448 K 76702-R03 Ozn. Z72 - Plechová skříň pro hydrant 700x700 mm, D+M kus 5,000 3 100,00 15 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěru

VV 5 5,000

449 K 76702-R04
Ozn. Z73 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s nerezovým madlem, v=1000 

mm, D+M
m 11,800 9 500,00 112 100,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 11,8 11,800

450 K 76702-R05
Ozn. Z74 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s nerezovým madlem, v=1000 

mm, D+M
m 11,100 9 500,00 105 450,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

Strana 75 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV -včetně příslušenství

VV 11,1 11,100

451 K 76702-R06 Ozn. Z75 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M m 18,000 950,00 17 100,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 18,0 18,000

452 K 76702-R07 Ozn. Z76 - Pomocná ocelová konstrukce a poklop, D+M kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

453 K 76702-R08 Ozn. Z77 - Dveřní oboustranná mřížka 425x125 mm, hliníková, D+M kus 5,000 1 250,00 6 250,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 5 5,000

454 K 76702-R09 Ozn. Z78 - Ocelové profily - lemování prokládacích oken, D+M kus 1,000 19 200,00 19 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěru

VV 1 1,000

455 K 76702-R10 Ozn. Z79 - Pomocná ocelová konstrukce, D+M kus 1,000 4 800,00 4 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

456 K 76702-R11 Ozn. Z80 - Ocelové profily - lemování otvoru, D+M kus 1,000 12 500,00 12 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV ,

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

457 K 76702-R12 Ozn. Z81 - Lůžkový výtah, 2500 kg, 33 osob, D+M kus 1,000 1 063 050,00 1 063 050,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

458 K 76702-R13 Ozn. Z82 - Kotvení mezikusu stropního svítidla vlepenou chem. kotvou M16, D+M kus 64,000 145,00 9 280,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně vrtání

VV 64 64,000

459 K 76702-R14 Ozn. Z83 - Kotvení mezikusu stropního stativu vlepenou chem. kotvou M16, D+M kus 48,000 145,00 6 960,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně vrtání

VV 48 48,000

460 K 76702-R15
Ozn. Z84 - Kotvení mezikusu stropního zdrojového mostu vlepenou chem. kotvou 

M16, D+M
kus 24,000 145,00 3 480,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně vrtání

VV 24 24,000

D 767.d zámečnické venkovní 553 310,00
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461 K 76703-R01 Ozn. H01 - Stožár na anténu, D+M kus 1,000 6 150,00 6 150,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

462 K 76703-R02
Ozn. H02 - Ocelová konstrukce přístřešku opláštěná plechovým fasádním obkladem 

7750x2850x1250 mm, D+M
kus 1,000 45 420,00 45 420,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

463 K 76703-R03
Ozn. H03 - Ocelová konstrukce přístřešku opláštěná plechovým fasádním obkladem 

3350x2850x1250 mm, D+M
kus 1,000 26 940,00 26 940,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

464 K 76703-R04 Ozn. H04 - Záchytný systém na nově zřizovaných střechách, D+M kus 1,000 164 500,00 164 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

465 K 76703-R05 Ozn. H05 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná mřížka 800/100 mm, D+M kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

466 K 76703-R06 Ozn. H06 - Venkovní opláštěná ocelová nástavba prostupů, žárový pozink, D+M kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV rozměr 850x650 mm a výška 1700 mm

VV 1 1,000

467 K 76703-R07 Ozn. H07 - Venkovní ocelové žárově zinkované schodiště, D+M kus 1,000 32 928,00 32 928,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

468 K 76703-R08 Ozn. H08 - Venkovní ocelové žárově zinkované schodiště, D+M kus 1,000 41 454,00 41 454,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

469 K 76703-R09 Ozn. H09 - Venkovní ocelové žárově zinkované schodiště, D+M kus 1,000 16 268,00 16 268,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

470 K 76703-R10
Ozn. H10 - Venkovní ocelový žárově zinkovaný žebřík pro přístup na střešní 

konstrukci, dl. 10950 mm, D+M
kus 1,000 52 250,00 52 250,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

471 K 76703-R11 Ozn.H11 - Slunolam, D+M kus 1,000 89 000,00 89 000,00
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

472 K 76703-R12
Ozn.H12 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1000x910 mm, 

D+M
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

473 K 76703-R13
Ozn.H13 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 480x360 mm, 

D+M
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

474 K 76703-R14
Ozn.H14 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1450x1110 mm, 

D+M
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

475 K 76703-R15
Ozn.H15 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 660x500 mm, 

D+M
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

476 K 76703-R16
Ozn.H16 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1020x1020 mm, 

D+M
kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

477 K 76703-R17
Ozn.H17 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie průměr 420 

mm, D+M
kus 2,000 650,00 1 300,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

478 K 76703-R18
Ozn.H18 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1720x2220 mm, 

D+M
kus 1,000 9 350,00 9 350,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

479 K 76703-R19
Ozn.H19 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1020x1620 mm, 

D+M
kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

480 K 76703-R20
Ozn.H20 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1720x2220 mm, 

D+M
kus 1,000 9 350,00 9 350,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

481 K 76703-R21
Ozn.H21 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1470x2220 mm, 

D+M
kus 2,000 8 650,00 17 300,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

482 K 76703-R23
Ozn.H23 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie 1020x930 mm, 

D+M
kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

483 K 76703-R24
Ozn.H24 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie  průměr 360 

mm, D+M
kus 1,000 600,00 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV 1 1,000

484 K 76703-R25
Ozn.H25 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie  1280x380 mm, 

D+M
kus 1,000 2 100,00 2 100,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

485 K 76703-R26
Ozn.H26 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie  720x850 mm, 

D+M
kus 2,000 2 300,00 4 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

486 K 76703-R27
Ozn.H27 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná protidešťová žaluzie  760x560 mm, 

D+M
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

D 767.e ostatní 1 318 929,11

487 K 76711-R01
Ozn.O01 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k 

zabudovaným sprchovým vaničkám, D+M
m 32,550 113,00 3 678,15

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 31,0*1,05 32,550

488 K 76711-R02
Ozn.O02 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T z ušlechtilé oceli pro dodatečné 

vytvoření přechodu mezi sousedícími podlahami ve tvaru T - D+M
m 65,100 214,00 13 931,40

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 62,0*1,05 65,100

489 K 76711-R03
Ozn.O03 - Dilatace keramických podlah - bezúdržbový profil z eloxovaného hliníku 

s povrchem z termoplastického elastomeru - D+M
m 35,700 1 215,00 43 375,50

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 34,0*1,05 35,700

490 K 76711-R04
Ozn.O04 - Přechodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z koextrudovaného 

PVC, vč. tvarovek pro rohy a kouty, D+M
m 422,100 80,00 33 768,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 402,0*1,05 422,100

491 K 76711-R05a
Ozn.O05a - Ochrana rohů a křídel posuvních dveří, nerezová trubka v= 900mm 

kotvená do podlahy, D+M
kus 21,000 3 101,00 65 121,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 21 21,000

492 K 76711-R05b Ozn.O05b - Dveřní stěnové zarážky, D+M kus 38,000 120,00 4 560,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 38 38,000

493 K 76711-R06 Ozn.O06 - Plošná ochrana stěn speciálním plastovým profilem, D+M m 147,000 713,00 104 811,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -výška 200 mm

VV -tl. 3 mm

VV dvě úrovně

VV 70,0*2*1,05 147,000

494 K 76711-R07 Ozn.O07 - Ochrana rohů speciálním plastovým profilem, D+M m 27,000 738,00 19 926,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -výška 2000 mm prořez 1000 mm

VV -šířka 50x50 mm
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VV 18,0+9,0 27,000

495 K 76711-R08
Ozn.O08 - Revizní poklop kanalizace 800x800 mm pro zabetonování, nosnost 5t, 

vodotěsný a plynotěsný, D+M
kus 4,000 5 200,00 20 800,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4 4,000

496 K 76711-R09 Ozn.O09 - Variabilní vstupní čisticí zóna vnitřní 3125x2000mm - D+M kus 1,000 50 252,00 50 252,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV /hrubé nečistoty, absorpce nečistot, vlhkost/ 

VV -včetně Al rámu 13x27mm

VV 1 1,000

497 K 76711-R10
Ozn.O10 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových 

prvků, D+M
m 4,935 650,00 3 207,75

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4,7*1,05 4,935

498 K 76711-R11
Ozn.O11 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových 

prvků, D+M
m 3,570 650,00 2 320,50

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 3,4*1,05 3,570

499 K 76711-R12 Ozn.O12 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách podhledu, D+M kus 100,000 80,00 8 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 100 100,000

500 K 76711-R13 Ozn.O13 - SDK revizní dvířka do SDK podhledů, 600x600 mm, D+M kus 1,000 819,00 819,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

501 K 76711-R13a Ozn.O13a - SDK revizní dvířka do SDK podhledů, 300x300 mm, D+M kus 30,000 687,00 20 610,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 30 30,000

502 K 76711-R14 Ozn.O14 - Systém generalního klíče a hlavního klíče (SHGK), včetně zámků, D+M soubor 1,000 136 795,00 136 795,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -vlastní klíč 1 dveře

VV -hlavní klíč - skupina dveří

VV -generální klíč - veškeré zámky v objektu

VV -počet řešených vložek - 130+1

VV 1 1,000

503 K 76711-R15a Ozn.O15a - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M m 17,850 5 990,00 106 921,50

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 17,0*1,05 17,850

504 K 76711-R15b Ozn.O15b - Vnitřní dilatační profil pro stěny - rovné i rohové, D+M m 42,000 1 426,00 59 892,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 40,0*1,05 42,000

505 K 76711-R15c Ozn.O15c - Vnitřní dilatační profil pro stropy, D+M m 17,850 501,00 8 942,85

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 17,0*1,05 17,850
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506 K 76711-R16a Ozn.O16a - Dilatační profil pro vnitřní omítky - rovné plochy, D+M m 28,875 850,00 24 543,75

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 27,5*1,05 28,875

507 K 76711-R16b Ozn.O16b - Dilatační profil pro vnitřní omítky - kouty, D+M m 13,125 45,00 590,63

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 12,5*1,05 13,125

508 K 76711-R16c Ozn.O16c - Plastový fasádní dilatační profil - rohový, D+M m 32,550 130,00 4 231,50

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV šířka mezery 30 mm

VV 31,0*1,05 32,550

509 K 76711-R17 Ozn.O17 - Pojistní přepad přes atiku, D+M kus 2,000 2 100,00 4 200,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

510 K 76711-R18
Ozn.O18 - Střešní vpusť DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, 

D+M
kus 2,000 2 850,00 5 700,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

511 K 76711-R19
Ozn.O19 - Střešní vpusť DN125 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, 

D+M
kus 4,000 2 850,00 11 400,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4 4,000

512 K 76711-R20
Ozn. O20 - Fasádní předokenní žaluzie ovládané el. motorem 3600x1500+1800x1500 

mm, vč.kastlíku, D+M
kus 11,000 18 659,00 205 249,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 11 11,000

513 K 76711-R21
Ozn. O21 - Fasádní předokenní žaluzie ovládané el. motorem 2700x1500 mm, 

vč.kastlíku, D+M
kus 2,000 9 329,00 18 658,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

514 K 76711-R22
Ozn. O22 - Fasádní předokenní žaluzie ovládané el. motorem 1450x1500 mm, 

vč.kastlíku, D+M
kus 1,000 7 276,00 7 276,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

515 K 76711-R23
Ozn. O23 - Fasádní předokenní žaluzie ovládané el. motorem 2800x1500 mm, 

vč.kastlíku, D+M
kus 1,000 9 468,00 9 468,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

516 K 76711-R24
Ozn. O24 - Fasádní předokenní žaluzie ovládané el. motorem 

3125x1500+34750x1500 mm, vč.kastlíku, D+M
kus 1,000 20 760,00 20 760,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000
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517 K 76711-R25
Ozn. O25 - Fasádní předokenní žaluzie ovládané el. motorem 2125x1500 mm, 

vč.kastlíku, D+M
kus 1,000 8 411,00 8 411,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

518 K 76711-R60 Ozn. O60 - Popisová dveřní tabulka, D+M kus 60,000 443,00 26 580,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 60 60,000

519 K 76711-R61 Ozn. O61 - Piktogramy 80x80 mm, D+M kus 30,000 150,00 4 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 30 30,000

520 K 76711-R62 Ozn. O62 - Popis podlaží - 3D písmo, D+M kus 2,000 13 000,00 26 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

521 K 76711-R63a Ozn. O63a - Lepená grafika, D+M kus 6,000 1 750,00 10 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 6 6,000

522 K 76711-R63b Ozn. O63b - Lepená grafika, D+M kus 3,000 3 500,00 10 500,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

523 K 76711-R63c Ozn. O63c - Lepená grafika, D+M kus 3,000 3 000,00 9 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

524 K 76711-R64a Ozn.O64a - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 200, D+M kus 2,000 4 805,30 9 610,60

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

525 K 76711-R64b Ozn.O64b - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 150, D+M kus 8,000 3 786,04 30 288,32

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 8 8,000

526 K 76711-R64c Ozn.O64c - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 125, D+M kus 5,000 3 786,04 18 930,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 5 5,000

527 K 76711-R64d Ozn.O64d - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 110, D+M kus 2,000 3 048,04 6 096,08

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

528 K 76711-R65a Ozn.O65a - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 50, D+M kus 8,000 2 268,22 18 145,76
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 8 8,000

529 K 76711-R65b Ozn.O65b - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 75, D+M kus 4,000 2 626,56 10 506,24

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4 4,000

530 K 76711-R65c Ozn.O65c - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 100, D+M kus 40,000 1 594,18 63 767,20

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 40 40,000

531 K 76711-R65d Ozn.O65d - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 125, D+M kus 4,000 1 677,82 6 711,28

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4 4,000

532 K 76711-R66 Ozn.O66 - Olemování otvoru ochranným pásem, D+M m 6,000 1 500,00 9 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 6,0 6,000

533 K 76711-R67
Ozn.O67 - Hliníková ukončovací lišta lemující spodní hranu keramického obkladu, 

D+M
m 443,100 69,00 30 573,90

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV 422,0*1,05 443,100

D 767.f hliníkové vnitřní 830 498,00

534 K 76707-R01
Ozn. A01 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 2000x2600 mm, dveře 

900+450/2100 mm, D+M
kus 1,000 41 001,00 41 001,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

535 K 76707-R02
Ozn. A02 - Vnitřní hliníkové dveře prosklené posuvné 1500x2100 mm, rámový 

systém, automatické s radarem D+M
kus 1,000 89 954,00 89 954,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

536 K 76707-R03
Ozn. A03 - Vnitřní hliníkové dveře dvoukřídlé prosklené posuvné 900+900x2100 

mm, rámový systém, automatické s radarem D+M
kus 1,000 116 556,00 116 556,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

537 K 76707-R04
Ozn. A04 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1550x2700 mm, dveře 

900+450/2100 mm, D+M
kus 1,000 79 899,00 79 899,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

538 K 76707-R05
Ozn. A05 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 2650x2700 mm, dveře 

800/2000 mm, posuvné, D+M
kus 1,000 90 518,00 90 518,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000
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539 K 76707-R06
Ozn. A06 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 3000x2700 mm, dveře 

900+600/2100 mm, D+M
kus 1,000 104 945,00 104 945,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

540 K 76707-R07
Ozn. A07 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1900x2700 mm, dveře 

900+800/2100 mm, D+M
kus 1,000 87 604,00 87 604,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

541 K 76707-R09
Ozn. A09 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 2640x2700 mm, dveře 

900+450/2100 mm, D+M
kus 1,000 94 151,00 94 151,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

542 K 76707-R10 Ozn. A10 - Vnitřní hliníkové okno výsuvné, rámový systém 1500x1200 mm, D+M kus 1,000 25 060,00 25 060,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

543 K 76707-R11 Ozn. A11 - Vnitřní hliníkové okno pevné, rámový systém 1300x1100 mm, D+M kus 1,000 23 810,00 23 810,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

544 K 76707-R12 Ozn. A12 - Vnitřní hliníkové okno výsuvné, rámový systém 1000x1690 mm, D+M kus 1,000 29 000,00 29 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

545 K 76707-R13
Ozn. A13 - Vnitřní hliníkové okno výsuvné, rámový systém 1000x1690 mm + 

780x1690 mm, D+M
kus 1,000 48 000,00 48 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 719 294,00

546 K 76708-R01
Ozn. A50 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2750x2200 mm, dveře 1100+600/2100 

mm, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 131 729,00 131 729,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

547 K 76708-R02
Ozn. A51 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2500x4200 mm, dveře 900+450/2100 

mm, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 175 192,00 175 192,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

548 K 76708-R03
Ozn. A52 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2750x2700 mm, dveře posuvné 

1800x2100 mm, rámový systém, automatické s radarem D+M
kus 1,000 207 967,00 207 967,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství
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VV 1 1,000

549 K 76708-R04
Ozn. A53 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 3000x2200 mm, dveře 900+600/2100 

mm, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 204 406,00 204 406,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767.h hliníkové venkovní 6 543 757,00

550 K 76709-R01 Ozn. E01 - Venkovní hliníková stěna 2000/2600mm, dveře 900+450x2100 mm, D+M kus 1,000 76 010,00 76 010,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

551 K 76709-R02 Ozn. E02 - Venkovní hliníková stěna 2200/2600mm, dveře 900+450x2100 mm, D+M kus 1,000 79 010,00 79 010,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

552 K 76709-R03 Ozn. E03 - Venkovní hliníková stěna 1100/2600mm, dveře 900x2100 mm, D+M kus 1,000 34 860,00 34 860,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

553 K 76709-R04 Ozn. E04 - Venkovní hliníková stěna 2200/2600mm, dveře 900+450x2100 mm, D+M kus 1,000 68 920,00 68 920,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

554 K 76709-R05 Ozn. E05 - Venkovní hliníková stěna 2000/2600mm, dveře 900+450x2100 mm, D+M kus 1,000 76 970,00 76 970,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

555 K 76709-R06 Ozn. E06 - Venkovní hliníková stěna 1150/2600mm, dveře 900x2100 mm, D+M kus 1,000 55 360,00 55 360,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

556 K 76709-R07 Ozn. E07 - Venkovní hliníková stěna 1200/2600mm, dveře 1000x2100 mm, D+M kus 1,000 56 810,00 56 810,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

557 K 76709-R10 Ozn. E10 - Venkovní hliníkové okno 1800/700mm, D+M kus 9,000 16 210,00 145 890,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 9 9,000

558 K 76709-R11 Ozn. E11 - Venkovní hliníkové okno 2100/1500mm, D+M kus 3,000 19 680,00 59 040,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

559 K 76709-R12 Ozn. E12 - Venkovní hliníkové okno 5400/1500mm, D+M kus 11,000 29 380,00 323 180,00

Strana 85 z 488



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 11 11,000

560 K 76709-R12a Ozn. E12a - Venkovní hliníkové okno 5400/1500mm, D+M kus 1,000 29 880,00 29 880,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

561 K 76709-R12b Ozn. E12b - Venkovní hliníkové okno 5400/1500mm, D+M kus 1,000 34 860,00 34 860,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

562 K 76709-R12c Ozn. E12c - Venkovní hliníkové okno 5400/1500mm, D+M kus 1,000 29 380,00 29 380,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

563 K 76709-R13 Ozn. E13 - Venkovní hliníkové okno 2700/1500mm, D+M kus 2,000 16 260,00 32 520,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

564 K 76709-R14 Ozn. E14 - Venkovní hliníkové okno 1450/1500mm, D+M kus 1,000 9 260,00 9 260,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

565 K 76709-R15 Ozn. E15 - Venkovní hliníkové okno 2800/1500mm, D+M kus 1,000 16 380,00 16 380,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

566 K 76709-R16 Ozn. E16 - Venkovní hliníkové okno 6600/1500mm, D+M kus 1,000 41 354,00 41 354,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

567 K 76709-R17 Ozn. E17 - Venkovní hliníkové okno 2125/1500mm, D+M kus 1,000 18 863,00 18 863,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

568 K 76709-R20 Ozn.E20 - Venkovní hliníková fasádní stěna 10425x9830 mm, D+M kus 1,000 1 704 360,00 1 704 360,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

569 K 76709-R21 Ozn.E21 - Venkovní hliníková fasádní stěna 17250x9830 mm, D+M kus 1,000 3 095 660,00 3 095 660,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000
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570 K 76709-R22 Ozn.E22 - Venkovní hliníková fasádní stěna 3000x9830 mm, D+M kus 1,000 280 160,00 280 160,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

571 K 76709-R23 Ozn.E23 - Venkovní hliníková fasádní stěna 3000x9830 mm, D+M kus 1,000 275 030,00 275 030,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767.i Nerezové vnitřní ostatní 275 233,00

572 K 76715-R01 Ozn. L01 - Mycí stůl skřínkový 1200/700mm, D+M kus 4,000 21 978,00 87 912,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 4 4,000

573 K 76715-R02 Ozn. L02 - Mycí stůl + dřez 1600/700mm, D+M kus 1,000 16 924,00 16 924,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

574 K 76715-R03 Ozn. L03 - Nástěnná skřínka + mycí stůl s dvojdřezem 1700/600mm, D+M kus 1,000 48 177,00 48 177,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

575 K 76715-R04 Ozn. L04 - Mycí stůl s jednodřezem 1000/600mm, D+M kus 2,000 22 149,00 44 298,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

576 K 76715-R05 Ozn. L05 - Nástěnná skřínka + mycí stůl s dřezem 1300/600mm, D+M kus 1,000 27 954,00 27 954,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

577 K 76715-R06 Ozn. L06 - Pracovní stůl 1000/600mm, D+M kus 1,000 10 710,00 10 710,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

578 K 76715-R07 Ozn. L07 - Pracovní stůl 1800/700mm,  D+M kus 3,000 13 086,00 39 258,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (nerezové vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 

1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

D 771 Podlahy z dlaždic 274 106,13

579 M 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 675,500 45,00 30 397,50

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"(5,3+3,8)*2-0,9 17,300
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VV "m.č.130:"(6,0+4,25)*2-1,35*2 17,800

VV "m.č.133:"(6,8+4,15)*2-1,35 20,550

VV "m.č.134:"(6,0+2,925+0,2+0,2)*2-0,9*2 16,850

VV "m.č.135:"(6,8+2,425)*2-0,9*2 16,650

VV "m.č.136:"(4,0+2,85+0,2)*2-0,9 13,200

VV "m.č.138a:"(5,8+4,375)*2-1,8 18,550

VV "m.č.138b:"(5,8+7,8+0,2)*2-1,8 25,800

VV "m.č.139a:"(7,0+6,0+14,3+0,2)*2-1,8 53,200

VV "m.č.139b:"(15,6+14,3+0,2*2+0,4+0,4*2+0,4+0,8)*2-1,8 63,600

VV "m.č.139c:"(1,5+3,7)*2-0,9 9,500

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"(13,4+4,9+0,1+0,3+14,75+27,75)*2-0,8*9-0,9*6-1,8*4-1,35 101,250

VV "m.č.129:"7,0*2-1,35*2 11,300

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"(5,2+3,8)*2-0,9 17,100

VV "m.č.130:"(6,0+4,25)*2-1,35*2 17,800

VV "m.č.133:"(6,8+4,15)*2-1,35 20,550

VV "m.č.134:"(6,0+2,925+0,2*2)*2-0,9*2 16,850

VV "m.č.135:"(6,8+2,425)*2-0,9*2 16,650

VV "m.č.136:"(4,0+2,85+0,2)*2-0,9*2 12,300

VV "m.č.138a:"(5,8+4,375)*2-1,8 18,550

VV "m.č.138b:"(5,8+7,8+0,2)*2-1,8 25,800

VV "m.č.139a:"(7,0+6,0+14,3+0,2)*2-1,8 53,200

VV "m.č.139b:"(15,6+14,3+0,4*2+0,4+0,4+0,8)*2-0,9-1,8 61,900

VV "m.č.139c:"(1,5+6,7)*2-0,9 15,500

VV .

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"0,3*2+0,65*2+0,3+0,2+2,0+3,8+2,8+0,2*2+2,5+0,5*2-1,6-2,75+3,0+0,2 13,750

580 M 59761-R01 Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl -  298/ 80/9 mm m 709,275 87,14 61 806,22

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 675,5 675,500

VV 675,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 709,275

581 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 128,728 370,00 47 629,36 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV dlaždice 300/300 mm

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"133,6+2,0*0,2*2+2,75*0,1+2,2*0,3+0,8*0,15*6+0,8*0,2+0,9*0,15+1,35*0, 136,553

VV "m.č.129:"13,85+2,2*0,2+1,3*0,15-3,2*2,0 8,085

VV odpočet - dlaždice řezané 300/150:

VV -144,638*0,11 -15,910

582 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2
m2 15,910 370,00 5 886,70 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV dlaždice řezané 300/150 mm:

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110,129:"

VV "viz pol.771574113:"15,910 15,910

583 M 59761-R03 Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R9 m2 161,995 126,57 20 503,71

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 128,728+15,910 144,638

VV 144,638*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 161,995

584 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 148,068 20,00 2 961,36 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.
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VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"133,6+2,0*0,2*2+2,75*0,1+2,2*0,3+0,8*0,15*6+0,8*0,2+0,9*0,15+1,35*0, 136,553

VV "m.č.129:"13,85+2,2*0,2+1,3*0,15-3,2*2,0 8,085

VV Podlaha D2:

VV "m.č.123:"3,43 3,430

585 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 55,000 9,50 522,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV řezání dlaždic 300/300 na velikost 300/150 mm:

VV 55,0 55,000

586 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 m2 101,220 370,00 37 451,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV dlaždice 200/200 mm

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"9,27 9,270

VV "m.č.104a:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.104b:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.108:"6,27 6,270

VV "m.č.118:"3,37 3,370

VV "m.č.119:"3,37 3,370

VV "m.č.122:"9,68+0,7*0,15*2 9,890

VV "m.č.123:"3,43 3,430

VV "m.č.125:"5,84+0,7*0,15+0,7*0,1 6,015

VV Podlaha D4

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"4,19+0,7*0,15 4,295

VV "m.č.203a:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.203b:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.204:"2,84 2,840

VV "m.č.206a:"1,74+0,7*0,15*2 1,950

VV "m.č.206b:"1,53 1,530

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.222:"2,51 2,510

VV "m.č.226:"5,45+0,7*0,15 5,555

VV "m.č.227:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.233:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.234:"5,45+0,7*0,15*3 5,765

VV "m.č.262:"3,17 3,170

587 M 59761-R05 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep,neglazované, protiskluz R9 m2 45,495 246,98 11 236,36

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP:

VV "m.č.123:"3,43 3,430

VV Podlaha D4

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"4,19+0,7*0,15 4,295

VV "m.č.203a:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.203b:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.204:"2,84 2,840

VV "m.č.206a:"1,74+0,7*0,15*2 1,950

VV "m.č.206b:"1,53 1,530

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.222:"2,51 2,510

VV "m.č.226:"5,45+0,7*0,15 5,555

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.234:"5,45+0,7*0,15*3 5,765

VV "m.č.262:"3,17 3,170

VV 42,125*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 45,495
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588 M 59761-R06 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, netglazované, protiskluz R9/B m2 63,823 246,98 15 763,00

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"9,27 9,270

VV "m.č.104a:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.104b:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.108:"6,27 6,270

VV "m.č.118:"3,37 3,370

VV "m.č.119:"3,37 3,370

VV "m.č.122:"9,68+0,7*0,15*2 9,890

VV "m.č.125:"5,84+0,7*0,15+0,7*0,1 6,015

VV Podlaha D4

VV 2.NP:

VV "m.č.227:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV "m.č.233:"8,58+0,8*0,15*2 8,820

VV 59,095*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 63,823

589 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 59,790 10,00 597,90 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP:

VV "m.č.104a:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.104b:"1,53+0,7*0,15 1,635

VV "m.č.118:"3,37 3,370

VV "m.č.119:"3,37 3,370

VV "m.č.122:"0,9*1,55 1,395

VV "m.č.123:"3,43 3,430

VV "m.č.125:"5,84+0,7*0,15*2 6,050

VV Podlaha D4

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"4,19+0,7*0,15 4,295

VV "m.č.203a:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.203b:"1,17+0,7*0,15 1,275

VV "m.č.204:"2,84 2,840

VV "m.č.206a:"1,74+0,7*0,15*2 1,950

VV "m.č.206b:"1,53 1,530

VV "m.č.210:"4,25 4,250

VV "m.č.222:"2,51 2,510

VV "m.č.226:"5,45+0,7*0,15*3 5,765

VV "m.č.230:"4,28 4,280

VV "m.č.234:"5,45+0,7*0,15*3 5,765

VV "m.č.262:"3,17 3,170

590 K 771591162 Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb m 402,500 13,80 5 554,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV mezi podlahou a obkladem

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"(13,4+4,9+0,1+0,3+14,75+27,75)*2-0,8*9-0,9*6-1,8*4-1,35 101,250

VV "m.č.129:"7,0*2-1,35*2 11,300

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"(5,2+3,8)*2-0,9 17,100

VV "m.č.130:"(6,0+4,25)*2-1,35*2 17,800

VV "m.č.133:"(6,8+4,15)*2-1,35 20,550

VV "m.č.134:"(6,0+2,925+0,2*2)*2-0,9*2 16,850

VV "m.č.135:"(6,8+2,425)*2-0,9*2 16,650

VV "m.č.136:"(4,0+2,85+0,2)*2-0,9*2 12,300

VV "m.č.138a:"(5,8+4,375)*2-1,8 18,550

VV "m.č.138b:"(5,8+7,8+0,2)*2-1,8 25,800

VV "m.č.139a:"(7,0+6,0+14,3+0,2)*2-1,8 53,200

VV "m.č.139b:"(15,6+14,3+0,4*2+0,4+0,4+0,8)*2-0,9-1,8 61,900

VV "m.č.139c:"(1,5+6,7)*2-0,9 15,500
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VV .

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"0,3*2+0,65*2+0,3+0,2+2,0+3,8+2,8+0,2*2+2,5+0,5*2-1,6-2,75+3,0+0,2 13,750

591 M 28300-R01
profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. 

doplňků
m 422,625 15,50 6 550,69

VV 402,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 422,625

592 K 77156-R01
Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm do do speciální jednosložkové malty 

s upraveným náběhem tutnutí, tl do 30 mm
m2 7,810 380,00 2 967,80

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D3:

VV 1.NP:

VV "m.č.128:"7,58+1,15*0,2 7,810

593 M 632321280 dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 200x200x30 kus 8,591 500,00 4 295,50 CS ÚRS 2016 01

VV 7,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,591

594 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 330,708 15,00 4 960,62 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV soklíky:

VV 675,5*0,08 54,040

VV podlahy:

VV 151,728+15,910+101,220+7,81 276,668

595 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 502,330 24,50 12 307,09 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV mezi koutovým profilem a soklíkem:

VV .

VV Podlaha D1:

VV 1.NP:

VV "m.č.110:"(13,4+4,9+0,1+0,3+14,75+27,75)*2-0,8*9-0,9*6-1,8*4-1,35 101,250

VV "m.č.129:"7,0*2-1,35*2 11,300

VV Podlaha D3:

VV 1.NP:

VV "m.č.128:"(3,2+2,525+0,2)*2-1,15 10,700

VV .

VV mezi podlahou a koutovým profilem, mezi profilem a obkladem:

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP:

VV "m.č.102:"((4,775+1,975+1,3)*2-0,7*2)*2 29,400

VV "m.č.104a:"((1,65+0,925)*2-0,7)*2 8,900

VV "m.č.104b:"((1,65+0,925)*2-0,7)*2 8,900

VV "m.č.108:"((3,25+1,925+1,3)*2-0,7*2)*2 23,100

VV "m.č.118:"((1,775+2,025)*2-0,7)*2 13,800

VV "m.č.119:"((1,775+2,025)*2-0,7)*2 13,800

VV "m.č.122:"((2,95+3,245+1,3+0,9+1,55)*2-0,7*3)*2 35,580

VV "m.č.123:"((2,95+1,3)*2-0,8)*2 15,400

VV "m.č.125:"((2,25+1,9+0,925+0,9+1,75)*2-0,7)*2 29,500

VV .

VV Podlaha D4:

VV 2.NP:

VV "m.č.203:"((2,2+1,925)*2-0,7*3)*2 12,300

VV "m.č.203a:"((1,3+0,9)*2-0,7)*2 7,400

VV "m.č.203b:"((1,3+0,9)*2-0,7)*2 7,400

VV "m.č.204:"((1,35+2,125)*2-0,7)*2 12,500

VV "m.č.206a:"((1,7+0,9)*2-0,7)*2 9,000

VV "m.č.206b:"((1,7+1,025)*2-0,7)*2 9,500

VV "m.č.210:"((1,725+2,55+0,2)*2-0,8)*2 16,300

VV "m.č.222:"((1,475+1,7)*2-0,8)*2 11,100

VV "m.č.226:"((1,45*2+1,6+0,9*2+1,65)*2-0,7*5)*2 24,800

VV "m.č.227:"((1,925+3,0+0,15)*2-0,8*4)*2 13,900

VV "m.č.230:"((1,8+2,375)*2-0,8)*2 15,100

VV "m.č.233:"((2,9+3,0*2+0,15)*2-0,8*4)*2 29,800

VV "m.č.234:"((1,45*2+1,6+0,9*2)*2-0,7*5)*2 18,200

VV "m.č.262:"((1,35+2,35)*2-0,7)*2 13,400
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596 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 1,000 2 713,92 2 713,92 CS ÚRS 2016 01

D 773 Podlahy z litého teraca 395 877,38

597 K 77147-R01 Montáž soklíků prefabrikovaných teracových rovných flexibilní lepidlo v 100 mm m 52,750 163,80 8 640,45

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha T1:

VV 1.NP:

VV "m.č.131,132:"7,15+0,2+6,6+3,6+7,1+0,3+0,2+2,6 27,750

VV "m.č.251b:"(3,6+6,2)*2-0,8 18,800

VV Podlaha T2:

VV 2.NP:

VV "m.č.218:"0,2*2+4,0+1,8 6,200

598 K 77147-R02
Montáž soklíků prefabrikovaných teracových schodišťových stupňovitých flexibilní 

lepidlo v 100 mm
m 25,700 373,10 9 588,67

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha T3:

VV 1.NP:

VV "m.č.112a:"2,7+3,3+1,5+1,80 9,300

VV "m.č.132:"4,0*2+4,2*2 16,400

599 M 59247-R01 soklík prefabrikovaný teracový barevný v.100 mm, tl. 10 mm m 86,295 364,00 31 411,38

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV pro pol. 77147-R01, 77147-R02:

VV 52,75+25,70 78,450

VV 78,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,295

600 K 773221211 Obklady barevným litým teracem stupňů rovných m2 40,498 2 111,20 85 499,38 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha T3:

VV 1.NP:

VV "m.č.112a:"1,65*(0,162+0,31)*13*2 20,249

VV "m.č.132:"1,65*(0,162+0,31)*13*2 20,249

601 K 773229090 Příplatek k obkladům barevným litým teracem za bílý cement m2 40,498 254,80 10 318,89 CS ÚRS 2016 01

602 K 773521261 Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm m2 85,505 2 329,60 199 192,45 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha T1:

VV 1.NP:

VV "m.č.131a:"44,0+3,35*0,1 44,335

VV "m.č.131b:"11,5+0,8*0,15 11,620

VV Podlaha T2:

VV 2.NP:

VV "m.č.218:"1,8*4,0+1,2*0,4 7,680

VV "m.č.242:"3,9*3,3 12,870

VV "m.č.243:"3,6*2,5 9,000

603 K 773529090 Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement m2 85,505 154,70 13 227,62 CS ÚRS 2016 01

604 M 58346-R01 drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal. t 7,938 1 082,90 8 596,06

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV (40,498+85,505)*1,05 132,303

VV 132,303*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 7,938

605 K 773513111 Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty m 40,000 236,60 9 464,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 40,0 40,000

606 M 28300-R10 lišta AL dilatační 3x20 mm do litých teracových podlah m 42,000 109,20 4 586,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

607 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 120,348 31,85 3 833,08 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV typ penetrace dle dodavatele teraca

VV .

VV "soklíky:"(33,95+25,7)*0,1 5,965

VV "schod. stupně:"40,498 40,498

VV "podlahy:"73,885 73,885

608 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 59,650 63,70 3 799,71 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV spára mezi soklíkem a podlahou:

VV 33,95+25,7 59,650

609 K 624631211
Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně 

penetrace
m 59,650 63,70 3 799,71 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV spára mezi soklíkem a omítkou:

VV 33,95+25,7 59,650

610 K 998773202 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m % 1,000 3 919,58 3 919,58 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 475 322,45

611 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 393,750 135,00 53 156,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -sokl z povlakové krytiny s fabionem

VV -specifikace pro podllahové soklíky je započtena ve výměře podlahové krytiny

VV .

VV Vícevrstvá heterogenní vinylová podlahovina tl. 2 mm:

VV .

VV Podlaha P1:

VV 1.NP:

VV "m.č.103:"(5,95+2,675)*2-0,7*2 15,850

VV "m.č.107:"(4,0+2,675)*2-0,7*2 11,950

VV "m.č.114:"(3,25+4,775+0,4)*2-0,9*2 15,050

VV "m.č.115:"(2,375+4,775)*2-0,9 13,400

VV "m.č.116:"(2,3+4,775)*2-0,9 13,250

VV "m.č.121:"(2,875+4,775)*2-0,8 14,500

VV "m.č.124:"(2,95+4,775)*2-0,7-0,8 13,950

VV "m.č.126:"(3,0+2,75)*2-0,7-0,8 10,000

VV "m.č.137a:"(3,7+8,55)*2-1,35 23,150

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP:

VV "m.č.208:"(2,25+2,875+0,2)*2-0,8 9,850

VV "m.č.209:"(1,85+2,875)*2-0,8 8,650

VV "m.č.223:"(2,5+7,3)*2-0,9*2 17,800

VV "m.č.224:"(2,575+7,3)*2-0,9*2 17,950

VV "m.č.225:"(4,0+5,275)*2-0,7-0,8*2 16,250

VV "m.č.228:"(2,35+3,925)*2-0,8*2 10,950

VV "m.č.229:"(2,25+2,375)*2-0,8*2 7,650

VV "m.č.231:"(2,25+2,375)*2-0,8*2 7,650

VV "m.č.232:"(2,35+3,925)*2-0,8*2 10,950

VV "m.č.235:"(4,0+5,275)*2-0,8*2 16,950

VV .

VV Vícevrstvá vynilová podlahovina tl. 3,5 mm:

VV .

VV Podlaha P3:

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"(2,725+4,7)*2-0,8 14,050

VV "m.č.117:"(2,95+4,775)*2-0,7-0,8 13,950

VV "m.č.120:"(2,95+4,775)*2-0,7-0,8 13,950

VV .

VV Podlaha P6:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2.NP:

VV "m.č.201:"2,6*2+2,85 8,050

VV "m.č.202:"(3,75+4,475)*2-0,8 15,650

VV "m.č.212b:"(2,95+2,6)*2-0,7-0,8 9,600

VV "m.č.215:"(2,725+2,8)*2-0,8 10,250

VV "m.č.237:"(7,075+4,025)*2-0,8 21,400

VV "m.č.238:"(4,85+3,5)*2-0,8 15,900

VV "m.č.239:"(4,85+3,2)*2-0,9 15,200

612 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 403,210 88,00 35 482,48 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Vícevrstvá heterogenní vinylová podlahovina tl. 2 mm:

VV .

VV Podlaha P1:

VV 1.NP:

VV "m.č.103:"15,62+0,7*0,15 15,725

VV "m.č.107:"10,7+0,7*0,15 10,805

VV "m.č.114:"16,0+1,2*0,5 16,600

VV "m.č.115:"11,34 11,340

VV "m.č.116:"10,98 10,980

VV "m.č.121:"13,73 13,730

VV "m.č.124:"13,58 13,580

VV "m.č.126:"8,25 8,250

VV "m.č.137a:"31,59+1,35*0,2 31,860

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP:

VV "m.č.208:"(2,25+2,875)*2 10,250

VV "m.č.209:"(1,85+2,875)*2 9,450

VV "m.č.223:"(2,5+7,3)*2 19,600

VV "m.č.224:"(2,575+7,3)*2 19,750

VV "m.č.225:"(4,0+5,275)*2 18,550

VV "m.č.228:"(2,35+3,925)*2 12,550

VV "m.č.229:"(2,25+2,375)*2 9,250

VV "m.č.231:"(2,25+2,375)*2 9,250

VV "m.č.232:"(2,35+3,925)*2 12,550

VV "m.č.235:"(4,0+5,275)*2 18,550

VV .

VV Vícevrstvá heterogenní vinylová podlahovina tl. 3,5 mm:

VV .

VV Polaha P3

VV 1.NP:

VV "m.č.109:"12,81 12,810

VV "m.č.117:"9,95 9,950

VV "m.č.120:"9,95+0,7*0,15 10,055

VV .

VV Podlaha P6:

VV 2.NP:

VV "m.č.201:"6,89+2,65*0,1 7,155

VV "m.č.202:"16,78 16,780

VV "m.č.212b:"7,61 7,610

VV "m.č.215:"4,56 4,560

VV "m.č.237:"29,17 29,170

VV "m.č.238:"16,98 16,980

VV "m.č.239:"15,52 15,520

613 M 284122-R1 Heterogenní povlaková vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm, protiskluzná m2 298,195 210,00 62 620,95

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha ozn. P1,P4:

VV Technická specifikace výrobků - výrobek G1

VV včetně ztratného

VV "výměra podlahové krytiny ozn. P1+P4:"272,62 272,620

VV "soklíky z podlahové krytiny k podlaze ozn. P1+P4:"255,75*0,1 25,575

614 M 284122-R2 Heterogenní povlaková vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm, protiskluzná m2 150,465 380,00 57 176,70

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha ozn. P3,6:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Technická specifikace výrobků - výrobek G3

VV včetně ztratného

VV "výměra podlahové krytiny ozn. P3+6:"138,0 138,000

VV "soklíky z podlahové krytiny k podlaze ozn. P3+6:"124,65*0,1 12,465

615 K 776421-R1 Lepení plastové lišty soklové řezané z povlakové krytiny elektrostaticky vodivé m 67,850 135,00 9 159,75

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina  tl.2mm v rolích

VV -specifikace pro podllahové soklíky je započtena ve výměře podlahové krytiny

VV .

VV Podlaha P2:

VV 1.NP:

VV "m.č.137b:"(2,6+2,85)*2-0,9 10,000

VV "m.č.137c:"(1,5+1,7)*2-0,9 5,500

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"(4,825+2,65)*2-0,7 14,250

VV "m.č.207:"(13,0+6,5+0,3)*2-1,5 38,100

616 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 104,000 125,00 13 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina  tl.2mm v rolích

VV .

VV Podlaha P2:

VV 1.NP:

VV "m.č.137b:"7,37+0,9*0,2 7,550

VV "m.č.137c:"2,55+0,9*0,2 2,730

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP:

VV "m.č.205:"11,91 11,910

VV "m.č.207:"81,24+0,9*0,15*2+1,5*0,2 81,810

617 M 284102-R4
Antistatická (elektrostatická) homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 

2 mm
m2 116,324 670,00 77 937,08

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlahy ozn. P2, P5:

VV Technická specifikace výrobků - výrobek G2, G4

VV "výměra podlahové krytiny ozn. P2+ P5:"104,0 104,000

VV "soklíky z podlahové krytiny k podlaze ozn. P+ P5:"67,85*0,1 6,785

VV 110,785*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,324

618 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-

dodávka+montáž
m 461,600 60,00 27 696,00

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV soklíky

VV "viz pol. 776491113:"393,750 393,750

VV "viz pol. 776421-R1:"67,850 67,850

619 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 903,856 34,00 30 731,10 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV soklíky

VV "viz pol. 776491113:"393,75*0,2 78,750

VV "viz pol. 776491-R1:"67,85*0,2 13,570

VV podlahy:

VV "viz pol. 776521100:"403,21*1,6 645,136

VV "viz pol. 776521227:"104,0*1,6 166,400

620 K 77652-R3 Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní hrana soklu m 471,060 18,00 8 479,08

VV "viz pol. 776491113:"403,21 403,210

VV "viz pol. 776421-R1:"67,85 67,850

621 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 553,370 16,00 8 853,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV soklíky

VV "viz pol. 776491113:"393,75*0,1 39,375

VV "viz pol. 776491-R1:"67,85*0,1 6,785

VV podlahy:

VV "viz pol. 776521100:"403,21 403,210

VV "viz pol. 776521227:"104,0 104,000

622 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 553,370 16,00 8 853,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV soklíky

VV "viz pol. 776491113:"393,75*0,1 39,375

VV "viz pol. 776491-R1:"67,85*0,1 6,785

VV podlahy:

VV "viz pol. 776521100:"403,21 403,210

VV "viz pol. 776521227:"104,0 104,000

623 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 553,370 16,00 8 853,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV soklíky

VV "viz pol. 776491113:"393,75*0,1 39,375

VV "viz pol. 776491-R1:"67,85*0,1 6,785

VV podlahy:

VV "viz pol. 776521100:"403,21 403,210

VV "viz pol. 776521227:"104,0 104,000

624 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 512,010 125,00 64 001,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV podlahy povlakové:

VV "viz pol. 776521100:"403,21 403,210

VV "viz pol. 776521227:"104,0 104,000

VV pod čisticí rohož:

VV 2,4*2,0 4,800

625 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 2,000 4 660,02 9 320,05 CS ÚRS 2016 01

D 777 Podlahy lité 1 445 745,21

626 K 77721-R05
Soklík s požlábkem výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty , nátěr, 

kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D+M
m 39,750 245,00 9 738,75

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Technická specifikace - výrobek G8

VV .

VV Podlaha L4:

VV 2.NP:

VV "m.č.217:"(5,2+16,8+0,5*2+0,3)*2-1,6-2,5-2,75 39,750

627 K 77731-R05
Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým 

matným povrchen, tl. min. 2 mm, se vsypem křemenným pískem
m2 170,446 870,00 148 288,02

VV
včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a 

dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru 

VV .

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Technická specifikace - výrobek G8

VV .

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"75,8+1,8*0,65+1,6*0,25+2,75*0,53 78,828

VV "m.č.127:"23,15+1,2*0,2 23,390

VV .

VV Podlaha L4:

VV 2.NP:

VV "m.č.217:"65,2+2,5*0,5+1,6*0,2+2,75*0,53 68,228

628 K 77721-R00 Litá polyuretanová podlaha - příplatek za vytvoření barevných vzorů m2 6,000 870,00 5 220,00

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.
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VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha L1:

VV 1.NP:

VV "m.č.111:"0,25*1,5*8 3,000

VV .

VV Podlaha L4:

VV 2.NP:

VV "m.č.217:"0,25*1,5*8 3,000

629 K 77721-R06
Soklík s požlábkem výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty , nátěr, 

kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou elektrostaticky vodivou - D+M
m 165,260 245,00 40 488,70

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Technická specifikace - výrobek G6

VV .

VV Podlaha L2:

VV 2.NP:

VV "m.č.244,248,249,254:"(4,4+3,6+3,8+3,8+3,6+3,6+4,905*4+0,1*4)*2-1,4*8 74,440

VV "m.č.245,247,250,252:"(6,03+5,24+5,3+5,24+6,5*4+0,25*8)*2-0,8*4-1,4*4 90,820

630 K 77731-R06
Vícevrstvý polyuretanový elektrostatcky vodivý podlahový systém - stěrka s 

hladkým matným povrchem, elektrostaticky vodivá, tl. 2 mm
m2 258,936 780,00 201 970,08

VV
včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a 

dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru 

VV .

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Technická specifikace - výrobek G6

VV .

VV Podlaha L2:

VV 2.NP:

VV "m.č.244,248,249,254:"(4,4+3,6+3,8+3,8+3,6+3,6)*4,905+1,4*0,1*4+0,8*0,1*2 112,554

VV
"m.č.245,247,250,252:"(6,03+5,24+5,3+5,24)*6,581+1,4*0,25*4+0,8*0,25*2+1,05*0,

25*4
146,382

631 K 77721-R07
Soklík s požlábkem výšky 50 mm vlepením soklové plastové lišty , nátěr, 

kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou antibakteriální - D+M
m 608,720 245,00 149 136,40

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Technická specifikace - výrobek G5

VV .

VV Podlaha L3

VV 2.NP:

VV "m.č.211:"(7,5+2,75)*2-0,9-1,35-1,3-1,8 15,150

VV "m.č,212a:"(6,45+1,2+6,6)*2-0,7-0,8-0,9*2-1,35 23,850

VV "m.č.214:"(2,725+2,1)*2-1,3*2 7,050

VV "m.č.216a:"5,8+3,0+9,3+7,3+0,5-2,75-0,8-1,5-1,8 19,050

VV "m.č.216b:"(9,75+5,2+9,675+2,825+0,1*2)*2-0,8*2-0,9*3 51,000

VV "m.č.220:"(9,375+0,2+5,45)*2-1,5-1,8 26,750

VV
"m.č.221,240:"(5,6+1,75+3,85+12,925+1,7+5,2+6,325+1,1+7,25)*2-0,7*2-0,8*9-

0,9*3-1,1-1,3-1,5
76,200

VV "m.č.236:"(1,85+1,9)*2-0,9 6,600

VV "m.č.241:"(3,5+2,5+0,2)*2-1,35-2,5 8,550

VV "m.č.246:"(3,6+4,91+0,8)*2-0,8*3 16,220

VV "m.č.251a,b:"(25,2+2,54+0,1*4+0,8*4)*2-2,4 60,280

VV "m.č.253:"(3,6+4,81+0,8)*2-0,8*3 16,020

VV "m.č.255:"(4,1+5,3+0,6)*2 20,000

VV "m.č.256:"(2,4+0,6+5,3)*2-1,1 15,500

VV "m.č.257,263:"(24,8+0,3+9,15+41,625+0,4)*2-0,7-0,8*2-0,9*2-1,3-2,4 144,750

VV "m.č.258:"(2,7+5,3)*2-0,9 15,100

VV "m.č.259:"(3,05+2,8)*2-1,1 10,600

VV "m.č.260:"(3,0+2,55)*2-0,9*2-1,3 8,000

VV "m.č.261:"(4,25+2,0)*2-0,8-1,3*2 9,100

VV "m.č.264:"(4,375+4,575+0,3)*2-0,9*2 16,700

VV "m.č.266:"(6,8+6,85+2,4+0,15)*2-0,9 31,500

VV "m.č.267:"(1,6+4,575)*2-0,8*2 10,750

632 K 77731-R07
Vícevrstvý polyuretanový antibakteriální podlahový systém - stěrka s hladkým 

matným antibakteriálním a bakterostatickým povrchem, tl. 2,5 mm
m2 725,831 870,00 631 472,97

VV
včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a 

dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru 

VV .

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Technická specifikace - výrobek G5

VV .

VV Podlaha L3:

VV 2.NP:

VV "m.č.211:"29,38+0,9*0,15+0,4*2,12+3,0*0,1 30,663

VV "m.č,212a:"31,37+0,8*0,15*3+0,9*0,15+1,35*0,15 32,068

VV "m.č.214:"5,67+1,3+0,15 7,120

VV "m.č.216a:"33,14+0,8*0,15 33,260

VV "m.č.216b:"47,57+1,9*0,1 47,760

VV "m.č.220:"49,44+1,8*0,15 49,710

VV "m.č,221:"35,42+4,4*0,15+0,8*0,15+1,3*0,15 36,395

VV "m.č.236:"3,69+0,9*0,15 3,825

VV "m.č.240:"81,44+0,8*0,15*8+0,9*0,15*3+2,0*0,2+6,0*0,15+3,5*0,15 84,630

VV "m.č,241:"8,37+2,0*0,2+2,5*0,1 9,020

VV "m.č.246:"16,98 16,980

VV "m.č.251a,b:"63,23+1,02*0,5*4+2,4*0,1 65,510

VV "m.č.253:"16,98 16,980

VV "m.č.255:"9,63 9,630

VV "m.č.256:"7,0+1,1*0,15 7,165

VV "m.č.257:"58,94+0,8*0,15*2+0,9*0,15 59,315

VV "m.č,258:"14,24+0,9*0,15 14,375

VV "m.č.259:"8,54+1,1*0,15 8,705

VV "m.č.260:"7,43+0,9*0,15 7,565

VV "m.č.261:"8,5+1,3*0,15 8,695

VV "m.č.263:"103,38+3,5*0,15+1,2*0,15+0,8*0,15+0,9*0,15+1,3*0,15 104,535

VV "m.č.264:"19,43 19,430

VV "m.č,266:"45,14+0,9*0,15 45,275

VV "m.č.267:"7,22 7,220

633 K 77721-R08
Prefabrikovaný soklík s požlábkem výšky 100 mm z polymermalty, vytažení stěrky 

na soklík - D+M
m 26,050 245,00 6 382,25

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Technická specifikace - výrobek G7

VV .

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"(2,95+3,125)*2-1,6 10,550

VV "m.č.265:"(6,0+2,65)*2-0,9*2 15,500

634 K 77731-R08
Vícevrstvý epoxydový podlahový systém - stěrka s protiskluzným povrchem, 

mechanicky odolná, vodonepropustná, tl. 2,5 mm, vč. vsypu křemenného písku
m2 16,238 850,00 13 802,30

VV
včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a 

dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru 

VV .

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV Technická specifikace - výrobek G7

VV .

VV Podlaha L5:

VV 2.NP:

VV "m.č.213:"(6,25+1,6*0,15)*0,75 4,868

VV "m.č.265:"(14,89+0,9*0,15*2)*0,75 11,370

635 K 776520-R3 Podlahy spárování polyeuretanovým tmelem - horní hrana soklu m 839,780 65,00 54 585,70

VV "pol. 77721-R05:"39,75 39,750

VV "pol.77721-R06:"165,26 165,260

VV "pol. 77721-R07:"608,72 608,720

VV "pol.77721-R08:"26,05 26,050

636 K 777620-R4
Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový 

nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, D+M
m2 601,584 295,00 177 467,28

VV
Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha B1:

VV 1.PP:

VV "koridor:"62,5 62,500

VV "výtahová šschta:"3,4*2,55 8,670

VV .

VV Podlaha B2:

VV 1.NP:

VV "m.č.112b:"11,88+0,9*0,15 12,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV !m.č.113b:"2,68

VV "m.č.130:"25,31+1,35*0,15 25,513

VV "m.č.133:"28,22+1,35*0,15 28,423

VV "m.č.134:"17,31+0,9*0,2+1,1*0,2 17,710

VV "m.č.135:"15,51 15,510

VV "m.č.136:"11,32+0,9*0,2*2 11,680

VV "m.č.138a:"25,17+1,8*0,2 25,530

VV "m.č.138b:"45,19+1,8*0,2 45,550

VV "m.č.139a:"110,22+1,8*0,2 110,580

VV "m.č.139b:"217,44+1,8*0,2 217,800

VV "m.č.139c:"10,05+0,9*0,2 10,230

VV Podlaha K1:

VV 1.NP:

VV "m.č.129:"2,4*2,0 4,800

VV .

VV Bloky pod zažízení VZT:

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:" 0,925*2,525+1,45*1,45+((0,925+2,52)*2+(1,45+1,45)*2)*0,05 5,073

637 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 1,000 7 192,76 7 192,76 CS ÚRS 2016 01

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 845 798,46

638 K 634111-R6 Obvodová dilatace pružnou těsnicí izolační páskou v 100 mm m 193,016 4,50 868,57

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP

VV "m.č.102:" (4,775+1,975+1,3)*2-0,7*2 14,700

VV "m.č.104a:" (1,8+0,925)*2-0,7 4,750

VV "m.č.104b:" (1,65+0,925)*2-0,7 4,450

VV "m.č.108:" (3,25+1,975+1,225)*2-0,7*2 11,500

VV "m.č.118:" (1,775+1,9)*2-0,7 6,650

VV "m.č.119:" (1,775+2,025)*2-0,7 6,900

VV "m.č.122:" (2,95+3,275+1,325)*2-0,7*3+(1,55+0,9)*2-0,7 17,200

VV "m.č.123:" (2,95+1,3)*2-0,8 7,700

VV "m.č.125:" (2,258+1,9+0,925)*2-0,7*2 8,766

VV Podlaha D4

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (2,175+1,925)*2-0,7*3 6,100

VV "m.č.203a:" (1,3+0,9)*2-0,7 3,700

VV "m.č.203b:" (1,3+0,9)*2-0,7 3,700

VV "m.č.204:" (1,35+2,1)*2-0,7 6,200

VV "m.č.206a:" (1,7+1,025)*2-0,7*2 4,050

VV "m.č.206b:" (1,7+0,9)*2-0,7 4,500

VV "m.č.210:" (1,725+2,55+0,2)*2-0,8 8,150

VV "m.č.222:" (1,475+1,7)*2-0,8 5,550

VV "m.č.226:" (1,6+1,65)*2-0,7*3+((1,45+0,9)*2-0,7)*2 12,400

VV "m.č.227:" (2,95+3,0+1,1*2)*2-0,8*2 14,700

VV "m.č.230:" (1,8+2,375)*2-0,8 7,550

VV "m.č.233:" (2,95+3,0+1,1*2)*2-0,8*2 14,700

VV "m.č.234:" (1,6+1,65)*2-0,7*3+((1,45+0,9)*2-0,7)*2 12,400

VV "m.č.262:" (1,35+2,35)*2-0,7 6,700

639 M 283550210 páska těsnící  pružná 100 bal. 50 m m 202,667 2,00 405,33 CS ÚRS 2016 01

VV 193,016*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 202,667

640 K 781414112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 1 316,279 370,00 487 023,23 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.102:" (4,775+1,975+1,3)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 38,380

VV "m.č.104a:" (1,8+0,925)*2*2,6-1,8*0,7-0,7*2,1+(1,8+0,7*2)*0,225 12,160

VV "m.č.104b:" (1,65+0,925)*2*2,5-0,7*2,1 11,405

VV "m.č.108:" (3,25+1,975+1,225)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 30,060

VV "m.č.118:" (1,775+1,9)*2*2,5-0,7*2,1 16,905

VV "m.č.119:" (1,775+2,025)*2*2,5-0,7*2,1 17,530

VV
"m.č.122:" (2,95+3,275+1,325)*2*2,6-0,7*2,1*3-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(1,55+0,9)*2*2,5-0,7*2,1
45,090

VV "m.č.123:" (2,95+1,3)*2*2,5-0,8*2,1 19,570
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[CZK]
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VV "m.č.125:" (2,258+1,9+0,925)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225 22,952

VV
"m.č.127:" (6,7+4,775)*2*2,7-1,35*2,1-1,25*2,7-

1,8*0,7*2+(1,8+0,7*2)*0,225*2+(1,25+2,7*2)*0,125
55,506

VV "m.č.138b:"1,0*1,5 1,500

VV "m.ř.139b:"1,0*1,5 1,500

VV 2.NP

VV "m.č.202:" (2,6+0,6)*1,5 4,800

VV "m.č.203:" (2,175+1,925)*2*2,5-0,7*2,1*3 16,090

VV "m.č.203a:" (1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1 9,530

VV "m.č.203b:" (1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1 9,530

VV "m.č.204:" (1,35+2,1)*2*2,5-0,7*2,1 15,780

VV "m.č.205:" (4,825+2,05+0,725+0,15+2,5)*3,0-0,7*2,1 29,280

VV "m.č.206a:" (1,7+1,025)*2*2,5-0,7*2,1*2 10,685

VV "m.č.206b:" (1,7+0,9)*2*2,5-0,7*2,1 11,530

VV
"m.č.207:" (13,0+6,525)*2*3,0-(4,1+0,3)*3,0-0,9*2,1*2-1,5*2,1-

5,4*1,5*2+(5,4+1,5*2)*0,225*2+(2,95+0,325+0,15)*1,15
88,539

VV "m.č.208:" (2,25+2,875+0,2)*2*2,5-0,9*2,1 24,735

VV "m.č.209:" (1,85+2,875)*2*2,5-0,9*2,1 21,735

VV "m.č.210:" (1,725+2,55+0,2)*2*2,5-0,8*2,1 20,695

VV "m.č.212a:" (7,65+6,6)*2*2,7-2,65*4,3-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,35*2,1 52,430

VV "m.č.213:" (2,975+2,125)*2*4,2-1,6*2,1 39,480

VV "m.č.220:" (9,375+5,45)*2*2,7-4,35*2,2-1,1*1,0-1,8*2,1 65,605

VV "m.č.221:" (5,6+6,325)*2*2,7-4,35*2,2-2,475*2,7-0,8*2,1-1,2*2,1 43,943

VV "m.č.222:" (1,475+1,7)*2*2,5-0,8*2,1 14,195

VV "m.č.223:" (2,5+7,3)*2*2,5-0,9*2,1 47,110

VV "m.č.224:" (2,575+7,3)*2*2,5-0,9*2,1*2 45,595

VV "m.č.226:" (1,6+1,65)*2*2,5-0,7*2,1*3+((1,45+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*2 32,400

VV "m.č.227:" (2,95+3,0+1,1*2)*2*2,5-0,8*2,1*2 37,390

VV "m.č.230:" (1,8+2,375)*2*2,5-0,8*2,1 19,195

VV "m.č.233:" (2,95+3,0+1,1*2)*2*2,5-0,8*2,1*2 37,390

VV "m.č.234:" (1,6+1,65)*2*2,5-0,7*2,1*3+((1,45+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*2 32,400

VV "m.č.236:" (1,85+1,9)*2*2,5-0,9*2,1-1,75*1,5+(1,75+1,5*2)*0,225-1,5*1,5 13,054

VV "m.č.237:" 2,55*1,5 3,825

VV "m.č.238:" (2,2+0,6)*1,5 4,200

VV "m.č.255,256:" (4,1+5,3+0,65)*2*2,7-1,1*2,1 51,960

VV "m.č.258:" (2,7+5,3)*2*2,7-0,9*2,1*2 39,420

VV "m.č.259:" (3,05+2,8)*2*2,7-1,1*2,1 29,280

VV "m.č.261:" (4,25+2,0)*2*2,5-1,3*2,1*2-0,8*2,1 24,110

VV "m.č.262:" (1,35+2,35)*2*2,5-0,7*2,1 17,030

VV
"m.č.263:" (18,65+18,55+6,9)*3,0-3,45*3,0-1,225*1,225-0,8*2,1-0,9*2,1-1,3*2,1-

5,4*1,5*3-3,05*1,5+(5,4+1,5*2)*0,225*3+(3,05+1,5*2)*0,225
92,306

VV "m.č.264:" (4,375+4,55+0,3)*2*2,7-0,9*2,1*2 46,035

VV "m.č.265:" (6,125+2,55+1,25)*2*2,7-0,9*2,1*2 49,815

VV
"m.č.266:" (6,8+6,85)*2*2,7-3,45*3,0-1,225*1,225-0,9*2,1-2,8*1,5-

3,4*1,5+(2,8+1,5*2)*0,225+(3,4+1,5*2)*0,225
53,414

VV "m.č.267:" (1,6+4,55)*2*2,5-0,8*2,1*2 27,390

VV .

VV Odpočet obkladu 150/150 mm a mozaiky

VV -77,106 -77,106

VV -61,074 -61,074

641 M 59702-R01 Obkladačky pórovinové glazované jednobarevné matné, I.j., 200/200 mm m2 1 447,907 150,14 217 388,76

VV 1316,279*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 447,907

659 K 781414115
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 50 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 77,106 370,00 28 529,22 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV V průměru 3ks na 1m2 = 0,0675m2 obkladu na 1m2 plochy stěny

VV 1.NP

VV "m.č.102:" ((4,775+1,975+1,3)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0675 2,591

VV "m.č.104a:" ((1,8+0,925)*2*2,6-1,8*0,7-0,7*2,1+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0675 0,821

VV "m.č.104b:" ((1,65+0,925)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 0,770

VV "m.č.108:" ((3,25+1,975+1,225)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0675 2,029

VV "m.č.118:" ((1,775+1,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 1,141

VV "m.č.119:" ((1,775+2,025)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 1,183

VV
"m.č.122:" ((2,95+3,275+1,325)*2*2,6-0,7*2,1*3-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(1,55+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675
3,044

VV "m.č.123:" ((2,95+1,3)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0675 1,321

VV "m.č.125:" ((2,258+1,9+0,925)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0675 1,549

VV "m.č.127:" ((4,775*2+3,4)*2,7-1,25*2,6)*0,0675 2,141

VV 2.NP
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VV "m.č.203:" ((2,175+1,925)*2*2,5-0,7*2,1*3)*0,0675 1,086

VV "m.č.203a:" ((1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 0,643

VV "m.č.203b:" ((1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 0,643

VV "m.č.204:" ((1,35+2,1)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 1,065

VV "m.č.205:" ((2,5+2,2+0,75)*3,0-0,7*2,1)*0,0675 1,004

VV "m.č.206a:" ((1,7+1,025)*2*2,5-0,7*2,1*2)*0,0675 0,721

VV "m.č.206b:" ((1,7+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 0,778

VV "m.č.207:" ((13,0+2,7+6,17+6,2)*3,0-1,5*2,1-0,9*2,1*2)*0,0675 5,216

VV "m.č.208:" ((2,25+2,875*2+0,2)*2,5-0,9*2,1)*0,0675 1,256

VV "m.č.209:" ((1,85+2,875*2)*2,5-0,9*2,1)*0,0675 1,155

VV "m.č.210:" ((1,725+2,55+0,2)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0675 1,397

VV
"m.č.212a:" ((7,65+6,6)*2*2,7-2,65*4,3-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1-

(2,5+3,9)*2,7)*0,0675
2,564

VV "m.č.213:" ((2,975+2,125*2)*4,2-1,6*2,1)*0,0675 1,821

VV "m.č.220:" ((9,375+5,45*2)*2,7-1,1*1,0-1,8*2,1)*0,0675 3,366

VV "m.č.221:" ((5,6+6,325*2)*2,7-2,475*2,7-0,8*2,1-1,2*2,1)*0,0675 2,591

VV "m.č.222:" ((1,475+1,7)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0675 0,958

VV "m.č.223:" (7,3*2*2,5)*0,0675 2,464

VV "m.č.224:" (7,3*2*2,5)*0,0675 2,464

VV "m.č.226:" ((1,6+1,65)*2*2,5-0,7*2,1*3+((1,45+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*2)*0,0675 2,187

VV "m.č.227:" ((2,95+3,0+1,1*2)*2*2,5-0,8*2,1*2)*0,0675 2,524

VV "m.č.230:" ((1,8+2,375)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0675 1,296

VV "m.č.233:" ((2,95+3,0+1,1*2)*2*2,5-0,8*2,1*2)*0,0675 2,524

VV "m.č.234:" ((1,6+1,65)*2*2,5-0,7*2,1*3+((1,45+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*2)*0,0675 2,187

VV "m.č.236:" (1,85*2*2,5-1,75*1,5+(1,75+1,5*2)*0,225)*0,0675 0,519

VV "m.č.255,256:" ((4,1+5,3+0,65)*2*2,7-(2,35+2,4)*2,7)*0,0675 2,798

VV "m.č.258:" (5,3*2*2,7-0,9*2,1)*0,0675 1,804

VV "m.č.259:" (2,8*2*2,7)*0,0675 1,021

VV "m.č.261:" (4,25*2*2,5-1,3*2,1*2)*0,0675 1,066

VV "m.č.262:" ((1,35+2,35)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0675 1,150

VV "m.č.263:" ((18,49+3,65)*3,0-1,0*1,695-0,8*2,1-0,9*2,1-1,4*2,1-3,44*2,45)*0,0675 3,361

VV "m.č.264:" ((4,375*2+4,55)*2,7-0,9*2,1)*0,0675 2,296

VV "m.č.265:" ((6,125+2,55*2)*2,7-0,9*2,1*2)*0,0675 1,791

VV "m.č.266:" ((6,8*2+6,85)*2,7-3,45*3,0-1,225*1,225-0,9*2,1)*0,0675 2,800

VV "m.č.267:" ((4,55*2*2,5-0,8*2,1)*0,0675

660 M 59702-R02 Obkladačky pórovinové glazované jednobarevné matné, I.j., 150/150 mm m2 84,817 150,14 12 734,42

VV 77,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,817

661 K 781484_R1 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem m2 61,074 395,00 24 124,23

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV dle schématu vychází 0,0525 m2 mozaiky na plochu obkladu 1,0 m2

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.102:" ((4,775+1,975+1,3)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0525 2,015

VV "m.č.104a:" ((1,8+0,925)*2*2,6-1,8*0,7-0,7*2,1+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0525 0,638

VV "m.č.104b:" ((1,65+0,925)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,599

VV "m.č.108:" ((3,25+1,975+1,225)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0525 1,578

VV "m.č.118:" ((1,775+1,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,888

VV "m.č.119:" ((1,775+2,025)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,920

VV
"m.č.122:" ((2,95+3,275+1,325)*2*2,6-0,7*2,1*3-

1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225+(1,55+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525
2,367

VV "m.č.123:" ((2,95+1,3)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0525 1,027

VV "m.č.125:" ((2,258+1,9+0,925)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,8*0,7+(1,8+0,7*2)*0,225)*0,0525 1,205

VV "m.č.127:" ((4,775*2+3,4)*2,7-1,25*2,6)*0,0525 1,665

VV 2.NP

VV "m.č.203:" ((2,175+1,925)*2*2,5-0,7*2,1*3)*0,0525 0,845

VV "m.č.203a:" ((1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,500

VV "m.č.203b:" ((1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,500

VV "m.č.204:" ((1,35+2,1)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,828

VV "m.č.205:" ((2,5+2,2+0,75)*3,0-0,7*2,1)*0,0525 0,781

VV "m.č.206a:" ((1,7+1,025)*2*2,5-0,7*2,1*2)*0,0525 0,561

VV "m.č.206b:" ((1,7+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,605

VV "m.č.207:" ((13,0+2,7+6,17+6,2)*3,0-1,5*2,1-0,9*2,1*2)*0,0525 4,057

VV "m.č.208:" ((2,25+2,875*2+0,2)*2,5-0,9*2,1)*0,0525 0,977

VV "m.č.209:" ((1,85+2,875*2)*2,5-0,9*2,1)*0,0525 0,898

VV "m.č.210:" ((1,725+2,55+0,2)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0525 1,086

VV
"m.č.212a:" ((7,65+6,6)*2*2,7-2,65*4,3-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1-

(2,5+3,9)*2,7)*0,0525
1,994

VV "m.č.213:" ((2,975+2,125*2)*4,2-1,6*2,1)*0,0525 1,417

VV "m.č.220:" ((9,375+5,45*2)*2,7-1,1*1,0-1,8*2,1)*0,0525 2,618
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VV "m.č.221:" ((5,6+6,325*2)*2,7-2,475*2,7-0,8*2,1-1,2*2,1)*0,0525 2,016

VV "m.č.222:" ((1,475+1,7)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0525 0,745

VV "m.č.223:" (7,3*2*2,5)*0,0525 1,916

VV "m.č.224:" (7,3*2*2,5)*0,0525 1,916

VV "m.č.226:" ((1,6+1,65)*2*2,5-0,7*2,1*3+((1,45+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*2)*0,0525 1,701

VV "m.č.227:" ((2,95+3,0+1,1*2)*2*2,5-0,8*2,1*2)*0,0525 1,963

VV "m.č.230:" ((1,8+2,375)*2*2,5-0,8*2,1)*0,0525 1,008

VV "m.č.233:" ((2,95+3,0+1,1*2)*2*2,5-0,8*2,1*2)*0,0525 1,963

VV "m.č.234:" ((1,6+1,65)*2*2,5-0,7*2,1*3+((1,45+0,9)*2*2,5-0,7*2,1)*2)*0,0525 1,701

VV "m.č.236:" (1,85*2*2,5-1,75*1,5+(1,75+1,5*2)*0,225)*0,0525 0,404

VV "m.č.255,256:" ((4,1+5,3+0,65)*2*2,7-(2,35+2,4)*2,7)*0,0525 2,176

VV "m.č.258:" (5,3*2*2,7-0,9*2,1)*0,0525 1,403

VV "m.č.259:" (2,8*2*2,7)*0,0525 0,794

VV "m.č.261:" (4,25*2*2,5-1,3*2,1*2)*0,0525 0,829

VV "m.č.262:" ((1,35+2,35)*2*2,5-0,7*2,1)*0,0525 0,894

VV "m.č.263:" ((18,49+3,65)*3,0-1,0*1,695-0,8*2,1-0,9*2,1-1,4*2,1-3,44*2,45)*0,0525 2,614

VV "m.č.264:" ((4,375*2+4,55)*2,7-0,9*2,1)*0,0525 1,786

VV "m.č.265:" ((6,125+2,55*2)*2,7-0,9*2,1*2)*0,0525 1,393

VV "m.č.266:" ((6,8*2+6,85)*2,7-3,45*3,0-1,225*1,225-0,9*2,1)*0,0525 2,177

VV "m.č.267:" (4,55*2*2,5-0,8*2,1)*0,0525 1,106

662 M 59761_R06
pásy keramické mozaiky 50/50 mm, nastříhána na pasy šířky 5 cm, Podrobný popis 

viz PD interiér
m2 67,181 591,30 39 724,13

VV 61,074*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 67,181

642 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 34,885 10,00 348,85 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:"1,0*1,5 1,500

VV "m.č.139b:"1,0*1,5 1,500

VV 2.NP

VV "m.č.202:" (2,6+0,6)*1,5 4,800

VV "m.č.203a:" (1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1 9,530

VV "m.č.203b:" (1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,1 9,530

VV "m.č.237:" 2,55*1,5 3,825

VV "m.č.239:" (2,2+0,6)*1,5 4,200

643 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 179,175 11,40 2 042,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 2,6*10+0,7*14+1,8*7+2,7+2,5 53,600

VV 2.NP

VV 1,15*2+2,5*15+2,7*17+2,1*10+3,0*3+1,5*4+1,75+2,125 125,575

644 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 27,900 48,40 1 350,36 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV u sprchových vaničet:

VV 1.NP

VV 0,9*3*2+0,9*2*2+0,9*3*2+0,9*3 17,100

VV 2.NP:

VV 0,9*3*4 10,800

645 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 82,125 13,00 1 067,63 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.138b:"1,0+1,5*2 4,000

VV "m.č.139b:"1,0+1,5*2 4,000

VV 2.NP

VV "m.č.202:" (2,6+0,6)*2+1,5*2 9,400

VV "m.č.207:" 3,0*2+1,15 7,150

VV "m.č.221:" 2,7*2 5,400

VV "m.č.237:" 2,55*2+1,5*2 8,100

VV "m.č.238:" (2,2+0,6)*2+1,5*2 8,600

VV "m.č.258:" 1,225+2,0 3,225

VV "m.č.263:" 3,0*2+1,225*3+3,45*2+3,0*4 28,575

VV "m.č.266:" 1,225*3 3,675
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646 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1 454,459 15,00 21 816,89 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.781414112:" 1454,459 1 454,459

647 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 1,000 8 374,24 8 374,24 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 079,83

648 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 29,293 11,00 322,22 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV koridor do pavilonu F

VV ocelové sloupy:

VV "1.NP:"(3,14*0,1*4,05+0,4*0,4)*10 14,317

VV "2.NP:"(3,14*0,1*4,26++0,4*0,4)*10 14,976

649 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 58,587 30,00 1 757,61 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV ve dvou vrstvách

VV koridor do pavilonu F

VV ocelové sloupy:

VV "1.NP:"(3,14*0,1*4,05+0,4*0,4)*10*2 28,634

VV "2.NP:"(3,14*0,1*4,26++0,4*0,4)*10*2 29,953

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 171 124,01

650 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 3 082,360 0,80 2 465,89 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlahy

VV 2294,21 2 294,210

VV Otvory

VV 1.NP

VV (1,8+0,7)*2*9 45,000

VV (2,1+1,5)*2*3 21,600

VV (12,95+3,82)*2+(9,375+3,82)*2+(3,0+3,82)*2*2 87,210

VV (1,25+2,6)*2 7,700

VV (1,15+2,6)*2 7,500

VV (2,0+2,6)*2 9,200

VV (2,95+2,6)*2 11,100

VV (1,1+2,6)*2 7,400

VV (2,2+2,6)*2 9,600

VV (2,75+2,2)*2*2 19,800

VV (2,0+2,2)*2*2 16,800

VV 2.NP

VV (5,4+1,5)*2*14 193,200

VV (12,95+3,82)*2+(9,375+3,82)*2+(3,0+3,82)*2*2 87,210

VV (2,125+1,5)*2 7,250

VV (2,7+1,5)*2*2 16,800

VV (6,6+1,5)*2 16,200

VV (2,8+1,5)*2 8,600

VV (1,45+1,5)*2 5,900

VV (2,75+2,7)*2*2 21,800

VV (1,55+2,7)*2*2 17,000

VV (3,0+2,2)*2*2 20,800

VV (3,0+2,7)*2*2 22,800

VV (2,65+2,7)*2*2 21,400

VV (1,9+2,7)*2*2 18,400

VV (2,5+4,2)*2*2 26,800

VV (2,64+2,7)*2*4 42,720

VV (2,39+2,2)*2*2 18,360

651 M 581248380 páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m m 3 082,360 0,70 2 157,65 CS ÚRS 2016 01

652 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 2 514,855 0,80 2 011,88 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2514,855 2 514,855

653 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 574,728 1,50 862,09 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Otvory
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VV 1.NP

VV (1,8*0,7)*9 11,340

VV (2,1*1,5)*3 9,450

VV (12,95+9,375+3,0*2)*3,82 108,202

VV (1,25*2,6) 3,250

VV (1,15*2,6) 2,990

VV (2,0*2,6) 5,200

VV (2,95*2,6) 7,670

VV (1,1*2,6) 2,860

VV (2,2*2,6) 5,720

VV (2,75*2,2)*2 12,100

VV (2,0*2,2)*2 8,800

VV 2.NP

VV (5,4*1,5)*14 113,400

VV (12,95+9,375+3,0*2)*4,2 118,965

VV (2,125*1,5) 3,188

VV (2,7*1,5)*2 8,100

VV (6,6*1,5) 9,900

VV (2,8*1,5) 4,200

VV (1,45*1,5) 2,175

VV (2,75*2,7)*2 14,850

VV (1,55*2,7)*2 8,370

VV (3,0*2,2)*2 13,200

VV (3,0*2,7)*2 16,200

VV (2,65*2,7)*2 14,310

VV (1,9*2,7)*2 10,260

VV (2,5*4,2)*2 21,000

VV (2,64*2,7)*4 28,512

VV (2,39*2,2)*2 10,516

654 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m m2 3 089,583 1,40 4 325,42 CS ÚRS 2016 01

655 K 78421-R01

Nátěr polyuretanový akrylový lak, výborně otěruvzdorný,třída otěru 1, odolný 

prostředkům používaným ve zdravotnictví, povrch matný,1x penetrační nátěr, 2x 

vrchní nátěr neředěný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá

m2 608,060 41,00 24 930,46

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (povrchové úpravy), výkresy půdorysu 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. N1:

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.211:" (5,75+7,5)*2*2,7-3,0*2,2*2+4,0*2 66,350

VV "m.č.212b:" (2,925+2,6)*2*2,7 29,835

VV "m.č.214:" (2,725+2,1)*2*2,7 26,055

VV "m.č.215:" (2,725+2,8)*2*2,7 29,835

VV "m.č.216a:" (9,225+5,8)*2*2,7-2,75*2,2+4,0-3,0*2,2+4,0-1,9*2,2+4,0 76,305

VV "m.č.216b:" (21,7+2,825)*2*2,7-1,9*2,2+4,0-5,4*1,5*2+4,0*2-3,525*1,5+4,0 122,768

VV "m.č.228:" (2,35+3,925)*2*2,5 31,375

VV "m.č.229:" (2,3+2,375)*2*2,5 23,375

VV "m.č.231:" (2,3+2,375)*2*2,5 23,375

VV "m.č.232:" (2,35+3,925)*2*2,5 31,375

VV "m.č.240:" (25,2+1,1*2+7,25*2+2,56)*2,7 120,042

VV "m.č.260:" (3,0+2,55)*2*2,7-3,0*2,2+4,0 27,370

656 K 78421-R03

Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, ze  směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr 

neředěný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá

m2 1 224,792 41,00 50 216,47

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (povrchové úpravy), výkresy půdorysu 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. N2:

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.103:" (5,95+2,675)*2*2,6 44,850

VV "m.č.107:" (4,0+2,675)*2*2,6 34,710

VV "m.č.109:" (2,725+4,7)*2*2,6 38,610

VV "m.č.110:" (43,125+21,625)*2*2,6-2,0*2,7+4,0-2,75*2,2+4,0-2,2*2,7+4,0- 330,910

VV "m.č.114:" (3,25+4,775)*2*2,6 41,730

VV "m.č.115:" (2,375+4,775)*2*2,6 37,180

VV "m.č.116:" (2,3+4,775)*2*2,6 36,790

VV "m.č.117:" (2,95+4,775)*2*2,6 40,170

VV "m.č.120:" (2,95+4,775)*2*2,6 40,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.121:" (2,875+4,775)*2*2,6 39,780

VV "m.č.124:" (2,95+4,775)*2*2,6 40,170

VV "m.č.126:" (3,0+2,75)*2*2,6 29,900

VV "m.č.128:" (3,2+2,325)*2*2,6 28,730

VV "m.č.129:" (6,8+2,0)*2*2,6-2,0*2,7+4,0 44,360

VV "m.č.137a:" (3,7+8,6)*2*3,82 93,972

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (2,6*2+2,65)*2,7 21,195

VV "m.č.202:" (3,75+4,475)*2*2,7 44,415

VV "m.č.225:" (4,0+5,275)*2*2,5 46,375

VV "m.č.235:" (4,0+5,275)*2*2,5 46,375

VV "m.č.237:" (7,075+4,025)*2*2,7-5,4*1,5+4,0 55,840

VV "m.č.238:" (4,85+3,5)*2*2,7 45,090

VV "m.č.239:" (4,85+3,2)*2*2,7 43,470

657 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 457,184 37,00 16 915,81 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (povrchové úpravy), výkresy půdorysu 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Ozn. N3

VV .

VV Stropy

VV 1.NP

VV "m.č.112b:" 11,88 11,880

VV "m.č.113a:" 8,67 8,670

VV "m.č.131b:" 13,98 13,980

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 8,67 8,670

VV Stěny

VV 1.NP

VV "m.č.112b:" 3,05*2,0/2+3,8*2,0+3,72*(2,0+4,02)/2+1,8*2,0*2-3,0*4,2 16,447

VV "m.č.113a:" (3,4+2,55)*2*5,0-1,66*2,1 56,014

VV "m.č.131b:" (3,6+6,27)*2*1,88-0,9*1,83 35,464

VV "m.č.134:" (6,0+2,925+0,2)*2*4,02-0,9*2,1-1,1*2,7+(1,1+2,7*2)*0,125 69,318

VV "m.č.135:" (6,8+2,425)*2*4,02-0,9*2,1*2 70,389

VV "m.č.136:" (4,0+2,85+0,2)*2*4,02-0,9*2,1*2 52,902

VV "m.č.137b:" (2,6+2,85)*2*4,02-0,9*2,1 41,928

VV "m.č.137c:" (1,5+1,7)*2*4,02-0,9*2,1 23,838

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.219:" (3,4+2,55)*2*4,3-1,66*2,1 47,684

658 K 78423-R06
Transparentní ochranný hydrofobizační nátěr betonových konstrukcí difuzní 

otěruvzdorný, 1x penetrační nátěr, 1x vrchní nátěr neředěný
m2 707,772 95,00 67 238,34

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (povrchové úpravy), výkresy půdorysu 

1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. N4:

VV .

VV Stropy

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 65,8 65,800

VV "m.č.112a:" 20,47 20,470

VV "m.č.131a:" 44,09 44,090

VV "m.č.132:" 22,57 22,570

VV 2.NP

VV "m.č.217:" 65,2 65,200

VV "m.č.218:" 20,47 20,470

VV "m.č.242:" 12,84 12,840

VV "m.č.243:" 22,57 22,570

VV Stěny

VV 1.NP

VV
"m.č.111:" (0,2+3,25+0,45+2,47+2,8+2,05+0,2+0,25)*4,02-1,66*2,1-

0,9*2,1+(1,66+2,1*2)*0,25+3,05*(2,0+4,02)/2+1,95*2,0+3,72*2,0/2
59,803

VV "m.č.112a:" 3,87*2,0/2+3,72*2,0/2+(1,8+3,8+1,8+2,1)*2,0-0,9*1,83 24,943

VV "m.č.131a:" (7,125+7,12)*2*4,02-3,0*4,2-1,5*4,2-2,95*2,7-0,9*1,83 86,018

VV "m.č.132:" 3,6*2,0+2,55*2,0*2+3,74*(2,0+4,02)/2+3,74*2,0/2 32,397

VV .

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"m.č.217:" (0,2+3,25+5,22+2,8+2,0+0,2+0,25)*4,3-2,75*2,2-

1,66*2,1+(1,66+2,1*2)*0,25
51,785

VV "m.č.218:" (4,85+3,8+5,52+0,2)*4,3-3,0*4,3 48,891

VV
"m.č.241:" (3,25+2,5)*2*4,3-2,925*1,5+(2,925+1,5*2)*0,125-2,5*2,7-

2,0*2,2+(2,0+2,2*2)*0,125
35,453

VV "m.č.242,243:" (3,6+9,67)*2*4,3-2,5*2,7-3,0*4,3 94,472
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 090,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 528 090,00 21,00% 110 898,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 638 988,90

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 528 090,00

HSV - HSV 504 690,00

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 504 690,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 400,00

    713 - Izolace tepelné 23 400,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

Strana 108 z 488



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 528 090,00

D HSV HSV 504 690,00

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 504 690,00

1 K PBR10PHP Montáž protipožárního nátěru na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg KS 20,000 1 000,00 20 000,00

VV 20 20,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

2 K PBR1ozn Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 150,000 100,00 15 000,00

VV 150 150,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

3 K PBR1PAS MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 KS 50,000 750,00 37 500,00

VV 50 50,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

4 M PBR100NÁT požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg KS 20,000 10 500,00 210 000,00

VV 20 20,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

5 M PBR100man požární manžeta na plast. potrubí dn 110 KS 50,000 750,00 37 500,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Strana 109 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 50 50,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

6 M PBR70man požární manžeta na plast. potrubí dn 75 KS 30,000 700,00 21 000,00

VV 30 30,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

7 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 10,000 1 200,00 12 000,00

VV 10 10,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

8 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 19,000 1 800,00 34 200,00

VV 19 19,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

9 M PBR100EVAK označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu) KS 30,000 150,00 4 500,00

VV 30 30,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

10 M PBR100EVAK12 označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře) KS 80,000 150,00 12 000,00

VV 80 80,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

11 M PBR102EVAK označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů) KS 4,000 150,00 600,00

VV 4 4,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

12 M PBR101EVAK označení neevakuačního výtahu KS 3,000 150,00 450,00

VV 3 3,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

13 M PBR100EVAK4 označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT) KS 4,000 150,00 600,00

VV 4 4,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

14 M PBR100EVAK2 označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo) KS 70,000 150,00 10 500,00

VV 70 70,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

15 M PBR100EVAK1 označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo) KS 60,000 150,00 9 000,00

VV 60 60,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

16 M PBR100EVAK55 označení podlaží KS 4,000 150,00 600,00

VV 4 4,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

17 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 150,000 100,00 15 000,00

VV 150 150,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

18 K PBR1PAS70 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN70 KS 30,000 700,00 21 000,00

VV 30 30,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

19 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 19,000 100,00 1 900,00

VV 19 19,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

20 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 150,00 150,00

VV 1 1,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

21 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 300,00 300,00

VV 1 1,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

22 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 255,000 150,00 38 250,00

VV 30+80+4+3+4+70+60+4 255,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

23 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 19,000 60,00 1 140,00

VV 19 19,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

D PSV Práce a dodávky PSV 23 400,00

D 713 Izolace tepelné 23 400,00

25 M 631izol050 deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2 m2 80,000 142,50 11 400,00

VV 80 80,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP

26 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 80,000 150,00 12 000,00

VV 80 80,000

VV
viz výkres č. D1.01.3-04 Půdorys 1.PP, D1.01.3-05 Půdorys 1.NP, D1.01.3-06 Půdorys 

2.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 681 098,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 681 098,00 21,00% 353 030,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 034 128,58

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a1 - Vytápění 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 681 098,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 681 098,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 84 065,50

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 642 161,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 195 175,50

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 494 679,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 649,00

    713 - Izolace tepelné 126 760,00

    Z - Zámečnické výrobky 82 668,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 49 940,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a1 - Vytápění 

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 681 098,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 681 098,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 84 065,50

2 K 732421405
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,0 

m3/h pro vytápění
soubor 2,000 17 420,00 34 840,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 2 2,000

3 K 732421414
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 

m3/h pro vytápění
soubor 4,000 7 680,00 30 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 4 4,000

5 K 732421473
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 9,0 m průtok 

10,0 m3/h pro vytápění
soubor 1,000 18 490,00 18 490,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04,  D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

6 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,031 500,00 15,50 CS ÚRS 2016 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 642 161,00

7 K 733111122 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10 m 10,000 147,00 1 470,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 10 10,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a1 - Vytápění 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 733111123 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 m 20,000 157,00 3 140,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 20 20,000

9 K 733111124 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 m 98,000 162,00 15 876,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04,  D1.01.4a1-08

VV 98 98,000

10 K 733111125 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 m 48,000 236,00 11 328,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 48 48,000

11 K 733111126 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 m 29,000 298,00 8 642,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 29 29,000

12 K 733111127 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 m 125,000 345,00 43 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 125 125,000

13 K 733111128 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 m 47,000 425,00 19 975,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04,  D1.01.4a1-08

VV 47 47,000

14 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 330,000 15,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV 330 330,000

15 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 47,000 15,00 705,00 CS ÚRS 2016 01

VV 47 47,000

16 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 1 043,000 209,00 217 987,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1043 1 043,000

17 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 283,000 237,00 67 071,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 283 283,000

18 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 255,000 272,00 69 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 255 255,000

19 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 166,000 434,00 72 044,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 166 166,000

20 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 43,000 585,00 25 155,00 CS ÚRS 2016 01
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 43 43,000

21 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 42,000 776,00 32 592,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 42 42,000

22 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 200,000 100,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 200 200,000

23 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 790,000 15,00 26 850,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1790 1 790,000

24 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 42,000 15,00 630,00 CS ÚRS 2016 01

VV 42 42,000

25 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 2,522 500,00 1 261,00 CS ÚRS 2016 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 195 175,50

26 K 7342091R01 Montáž termostatických hlavic M30x1,5 kus 81,000 50,00 4 050,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 81 81,000

27 M 7342216R02
Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená 

odolnost), vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5 
kus 48,000 600,00 28 800,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 48 48,000

28 M 7342216R03
Termostatická hlavice do hyg. prostor, hladké provedení, vestavné kapalinové 

čidlo, připoj. závit M 30x1,5, pojistka proti odcizení 
kus 33,000 290,00 9 570,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 33 33,000

29 K 7342091R02 Montáž termostatických hlavic se západkovým upevněním kus 19,000 50,00 950,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 19 19,000

30 M 484559900R
sada pro připojení lavicového konvektoru, termostatický ventil DN15, hlavice, 

prodloužení
sada 19,000 1 020,00 19 380,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 19 19,000

32 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 26,000 164,00 4 264,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 26 26,000
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33 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 26,000 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 26 26,000

35 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 146,00 2 044,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 14 14,000

36 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 208,000 50,00 10 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 208 208,000

37 M 7342614R01
Šroubení dvojité rohové s integrovaným termostatickým ventilem M30x1,5 s 

přednastavením, připojovací rozteč 50mm
kus 17,000 570,00 9 690,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 17 17,000

VV u této položky je montáž počítana 2x

38 M 7342614R03
Šroubení dvojité rohové  pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, 

připojovací rozteč 50mm
kus 64,000 326,00 20 864,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 64 64,000

VV u této položky je montáž počítana 2x

39 M 7342614R04
Šroubení dvojité přímé pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, 

připojovací rozteč 50mm
kus 19,000 326,00 6 194,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 19 19,000

VV u této položky je montáž počítana 2x

40 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 30,000 110,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 30 30,000

41 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

42 K 734291242 Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

43 K 734220112A Ventil závitový regulační-vyvažovací přímý, s měřícími ventilky  DN15 -MF, Kvs=3,49 kus 7,000 1 250,00 8 750,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 7 7,000

44 M 73422-1001 Omezovač vratné vody DN15, Kvs 1,9m3/hod, PN16 kus 1,000 8 800,00 8 800,00
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VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

45 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2016 01

46 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 220,00 3 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 14 14,000

47 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 8,000 189,00 1 512,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 8 8,000

48 K 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 5,000 240,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 5 5,000

49 K 734220114A Ventil závitový regulační-vyvažovací přímý, s měřícími ventilky,  DN20, Kvs=6,11 kus 6,000 970,00 5 820,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 6 6,000

50 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

51 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 328,00 1 640,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 5 5,000

52 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 3,000 244,00 732,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 3 3,000

53 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 295,00 590,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 2 2,000

54 K 734220115A Ventil závitový regulační-vyvažovací přímý, s měřícími ventilky  DN25, Kvs=9,22 kus 2,000 1 248,00 2 496,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 2 2,000

56 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 3 3,000

57 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

58 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2016 01
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VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

60 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 2 2,000

61 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

62 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

63 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 4 4,000

VV dodávka MaR

64 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 2,000 75,00 150,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 2 2,000

VV dodávka MaR

65 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 80,00 80,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1 1,000

VV dodávka MaR

66 K 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus 27,000 160,00 4 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 27 27,000

67 K 734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 

75 mm
kus 27,000 350,00 9 450,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 27 27,000

68 K 7344241R2 Montáž tlakoměrů s kondenzační smyčkou kus 7,000 200,00 1 400,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 7 7,000

69 K 7344211R2
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní 

připojení
kus 7,000 1 000,00 7 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 7 7,000
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70 K 734424102 Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C kus 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 7 7,000

71 K 734499211 Montáž návarku kus 34,000 80,00 2 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 34 34,000

72 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 34,000 130,00 4 420,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 34 34,000

144 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,139 500,00 69,50 CS ÚRS 2016 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 494 679,00

73 K 735159110R Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm kus 28,000 220,00 6 160,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2+3+2+1+1+4+2+4+2+2+1+4 28,000

74 K 735152173R Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/600 mm kus 2,000 3 286,00 6 572,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

75 K 735152175R Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/800 mm kus 3,000 3 538,00 10 614,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 3 3,000

76 K 735152176R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/900 mm kus 2,000 1 984,00 3 968,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

77 K 735152177R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/1000 

mm
kus 1,000 3 790,00 3 790,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

78 K 735152273R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm kus 1,000 2 042,00 2 042,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

79 K 735152274R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/700 mm kus 4,000 2 142,00 8 568,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 4 4,000

80 K 735152275R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm kus 2,000 2 257,00 4 514,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07
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VV 2 2,000

81 K 735152276R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/900 mm kus 4,000 2 362,00 9 448,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 4 4,000

82 K 735152277R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm kus 2,000 2 478,00 4 956,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

83 K 735152278R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1100 mm kus 2,000 2 583,00 5 166,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

84 K 735152279R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm kus 1,000 2 698,00 2 698,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

85 K 735152280R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm kus 4,000 2 919,00 11 676,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 4 4,000

86 K 735159120R Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm kus 1,000 220,00 220,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

87 K 735152281R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1600 mm kus 1,000 3 129,00 3 129,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

88 K 735159210R Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 6,000 220,00 1 320,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1+1+1+2+1 6,000

89 K 735152375R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/800 

mm
kus 1,000 5 670,00 5 670,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

90 K 735152377R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1000 

mm
kus 1,000 6 027,00 6 027,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

91 K 735152474R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm kus 1,000 2 677,00 2 677,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

92 K 735152496R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/900 mm kus 2,000 3 811,00 7 622,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07
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VV 2 2,000

93 K 735152575R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm kus 1,000 3 108,00 3 108,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

94 K 735159220R Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus 3,000 220,00 660,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 3 3,000

95 K 735152380R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1400 

mm
kus 3,000 6 804,00 20 412,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 3 3,000

96 K 735159230R Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm kus 19,000 220,00 4 180,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 4+11+4 19,000

97 K 735152381R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1600 

mm
kus 4,000 7 108,00 28 432,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 4 4,000

98 K 735152382R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1800 

mm
kus 11,000 7 402,00 81 422,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 11 11,000

99 K 735152581R Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm kus 4,000 4 515,00 18 060,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 4 4,000

100 K 735159240R Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm kus 6,000 220,00 1 320,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 6 6,000

101 K 735152383R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/2000 

mm
kus 6,000 7 707,00 46 242,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 6 6,000

102 K 735159330R Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm kus 1,000 220,00 220,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

103 K 735152681R
Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 30 VK výška/délka 600/1600 

mm
kus 1,000 10 006,00 10 006,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

104 K 735164512R Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 15,000 220,00 3 300,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07
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VV 6+2+6+1 15,000

105 K 7351643R1 Otopné těleso trubkové prohnuté, středové připojení, výška/délka 1220/450 mm kus 6,000 1 590,00 9 540,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 6 6,000

106 K 7351643R4 Otopné těleso trubkové prohnuté, středové připojení, výška/délka 1500/450 mm kus 2,000 1 770,00 3 540,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

107 K 7351643R5 Otopné těleso trubkové prohnuté, středové připojení, výška/délka 1500/600 mm kus 6,000 1 900,00 11 400,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 6 6,000

108 K 7351643R6 Otopné těleso trubkové prohnuté, středové připojení, výška/délka 1500/750 mm kus 1,000 2 020,00 2 020,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 1 1,000

109 K 735164511R Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 2,000 220,00 440,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

110 K 7351643R8 Otopné těleso trubkové prohnuté, středové připojení, výška/délka 1820/600 mm kus 2,000 2 140,00 4 280,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 2 2,000

111 K 735419115 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm soubor 19,000 250,00 4 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 19 19,000

112 K 735412264R Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 240 mm délky 1400 mm výkon 2089 W kus 19,000 6 500,00 123 500,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 19 19,000

113 M 484559710 stojánek pro otopnou lavici š. 24 cm, na čistou podlahu pár 19,000 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07

VV 19 19,000

114 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 3,020 500,00 1 510,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 649,00

115 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 377,000 12,00 4 524,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 377 377,000

116 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 45,000 25,00 1 125,00 CS ÚRS 2016 01
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VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-08

VV 45 45,000

D 713 Izolace tepelné 126 760,00

117 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 840,000 35,00 29 400,00 CS ÚRS 2016 01

118 M 631545100R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d18/20 mm m 88,000 41,00 3 608,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 88 88,000

119 M 631545101R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/20 mm m 154,000 48,00 7 392,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 154 154,000

120 M 631545310R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm m 264,000 71,00 18 744,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 264 264,000

121 M 631545320R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm m 91,000 75,00 6 825,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 91 91,000

122 M 631545730R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm m 71,000 96,00 6 816,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 71 71,000

123 M 631545740R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d49/40 mm m 125,000 109,00 13 625,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 125 125,000

124 M 631546050R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d60/50 mm m 47,000 139,00 6 533,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 47 47,000

125 K 71346-PE01 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm m 1 043,000 15,00 15 645,00

126 M 7131-PE11
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu ,v základním provedení, tloušťka 

stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm
m 1 043,000 10,00 10 430,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1043 1 043,000

127 K 71346-PE02 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm m 276,000 15,00 4 140,00

128 M 7131-PE12
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka 

stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm
m 195,000 11,00 2 145,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08
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VV 195 195,000

129 M 7131-PE13
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka 

stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm
m 81,000 13,00 1 053,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 81 81,000

130 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,808 500,00 404,00 CS ÚRS 2016 01

D Z Zámečnické výrobky 82 668,00

131 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 1 544,000 30,00 46 320,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 1544 1 544,000

132 M 767-Z02 Nosník ocelový m 78,000 180,00 14 040,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 78 78,000

133 M 767-Z03 Tyč ocelová závitivá M8 m 156,000 13,00 2 028,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 156 156,000

134 M 767-Z04 Objímka dvoušroubová s hlavou M8 kus 312,000 25,00 7 800,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 312 312,000

135 M 767-Z05 Šroub s hmoždinkou M8 kus 312,000 10,00 3 120,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 312 312,000

136 M 767-Z06 Sestava mont. dílů nosníku kus 312,000 15,00 4 680,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 312 312,000

137 M 767-Z07 Sestava spoj. dílů objímky kus 312,000 15,00 4 680,00

VV viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08

VV 312 312,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 49 940,00

138 K 799-M01 Doregulování hydrodinamických tlaků hod 30,000 220,00 6 600,00

VV 30 30,000

139 K 799-M03 Uvedení do provozu hod 40,000 220,00 8 800,00

VV 40 40,000

140 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 50,000 200,00 10 000,00
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VV 50 50,000

141 K 799-M05 Topná zkouška hod 72,000 220,00 15 840,00

VV 72 72,000

142 K 799-M06 Nezměřitelné stavební práce hod 30,000 190,00 5 700,00

VV 30 30,000

143 K 799-M07 Napojení na rozvody hod 15,000 200,00 3 000,00

VV 15 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 707 777,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 707 777,00 21,00% 148 633,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 856 410,17

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla voda/voda
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 707 777,00

PSV - Práce a dodávky PSV 707 777,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 363 538,50

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 203 197,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 56 674,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 814,00

    713 - Izolace tepelné 34 153,00

    Z - Zámečnické výrobky 9 560,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 840,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla voda/voda

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 707 777,00

D PSV Práce a dodávky PSV 707 777,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 363 538,50

1 K 732112R09 Montáž RS kombi MODUL 200 kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

2 K 732112R01
Kombinovaný rozdělovač se sběračem RS kombi MODUL 200, Qmax=42m3/h, délka 

4,0m, PN6
kus 1,000 32 250,00 32 250,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

3 K 732112R02 Tepelná izolace PUR tl. 35mm, na RS kombi MODUL 200 m 4,000 4 250,00 17 000,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 4 4,000

4 K 732112R03 Stavitelný stojan k RS kombi MODUL 200, stavitelný, žárově zinkovaný kus 3,000 1 600,00 4 800,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 3 3,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla voda/voda
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 732113107R Vyrovnávač dynamických tlaků DN 150 PN 6 hydraulický přírubový, Qmax=50m3/h kus 1,000 15 600,00 15 600,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

6 K 7321131R1 Tepelná izolace vyrovnávače dynamických tlaků kus 1,000 7 750,00 7 750,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

7 K 732199100R Montáž orientačních štítků kus 14,000 50,00 700,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 14 14,000

8 K 7321991R1 Orientační štítky kus 14,000 100,00 1 400,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 14 14,000

9 K 7322193R1 Montáž ohříváku vody stojatého do obsahu 300 litrů kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

10 K 7322193R2

Nepřímonatápěný ohřívač teplé vody s vysokým výkonem přípravy teplé vody, z 

nerezové oceli, teplosměnná plocha 2,29m2, objem 242l, příkon 68kW, max. 

provozní tlak TV 10bar, max. tlak UT 3bar, včetně tepel izolace tl.50mm

kus 1,000 24 050,00 24 050,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

11 K 7322193R5 Montáž ohříváku vody stojatého do obsahu 1000 litrů kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

12 K 7322193R6

Nepřímonatápěný ohřívač teplé vody s vysokým výkonem přípravy teplé vody, z 

nerezové oceli, teplosměnná plocha 4,56m2, objem 800l, příkon 100kW, max. 

provozní tlak TV 10bar, max. tlak UT 3bar, včetně tepel izolace tl.120mm

kus 1,000 95 115,00 95 115,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

14 K 732421418
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 

m3/h pro vytápění
kus 1,000 17 630,00 17 630,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 131 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

16 K 732421475
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 11,0 m průtok 

11,0 m3/h pro vytápění
soubor 1,000 23 800,00 23 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

18 K 732422217
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h 

jednodílné pro vytápění
soubor 3,000 37 270,00 111 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 3 3,000

19 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 1,267 500,00 633,50 CS ÚRS 2016 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 203 197,50

20 K 733111414 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 4,000 257,00 1 028,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 4 4,000

21 K 733111415 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 17,000 306,00 5 202,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 17 17,000

22 K 733111416 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 29,000 411,00 11 919,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 29 29,000

23 K 733111417 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 69,000 464,00 32 016,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 69 69,000

24 K 733111418 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 21,000 597,00 12 537,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 21 21,000

25 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 m 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2016 01
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

26 K 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 m 96,000 1 400,00 134 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 96 96,000

100 K 733121_R1 Montáž přechodových kusů do DN 50 m 4,000 40,00 160,00

27 M 73323114P4 Přechodový kus ocel-měď DN25/d28   kus 2,000 38,00 76,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 2 2,000

28 M 73323114P6 Přechodový kus ocel-měď DN40/d42   kus 2,000 134,00 268,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 2 2,000

29 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 119,000 15,00 1 785,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 119 119,000

30 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 21,000 15,00 315,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 21 21,000

31 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 1,000 15,00 15,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 1 1,000

32 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 96,000 15,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 01

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 96 96,000

33 K 7331919R1 Zaslepení potrubí ocelového závitového DN50 pomocí záslepky kus 2,000 100,00 200,00

VV
viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08, 

D1.01.4a2-09

VV 2 2,000

34 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 1,855 500,00 927,50 CS ÚRS 2016 01
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D 734 Ústřední vytápění - armatury 56 674,00

36 K 734193117 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 2,000 2 983,00 5 966,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-05, 07, D1.01.4a2-06

VV 2 2,000

37 K 734173413 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 40 soubor 4,000 534,00 2 136,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 4 4,000

38 K 734173417 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 soubor 2,000 895,00 1 790,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 2 2,000

39 K 734173418 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 100 soubor 6,000 1 296,00 7 776,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06

VV 6 6,000

40 K 734191982 Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 80 kus 2,000 109,00 218,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 2 2,000

42 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 5,000 174,00 870,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 5 5,000

43 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 17,000 170,00 2 890,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 17 17,000

45 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 160,00 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 5 5,000

47 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 295,00 295,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

48 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 328,00 1 312,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 4 4,000

49 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 244,00 244,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000
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51 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

52 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 4 4,000

53 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

55 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 2 2,000

56 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 620,00 7 440,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 12 12,000

57 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 2 2,000

59 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 704,00 704,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

60 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 980,00 980,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

61 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 4 4,000

62 K 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus 14,000 160,00 2 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 14 14,000

63 K 734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 

75 mm
kus 14,000 350,00 4 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 14 14,000

64 K 7344241R2 Montáž tlakoměrů s kondenzační smyčkou kus 1,000 200,00 200,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08
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VV 1 1,000

65 K 7344211R2
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní 

připojení
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

66 K 734424102 Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

67 K 734499211 Montáž návarku kus 25,000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 25 25,000

68 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 25,000 130,00 3 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 25 25,000

69 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

VV dodávka MaR

70 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 90,00 90,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

VV dodávka MaR

71 K 7342091R4 Montáž měřiče tepla DN20 kus 1,000 55,00 55,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 1 1,000

VV dodávka MaR

72 K 7342091R6 Montáž měřiče tepla DN32 kus 5,000 70,00 350,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 5 5,000

VV dodávka MaR

73 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,216 500,00 108,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 814,00

74 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 140,000 12,00 1 680,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 140 140,000
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75 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm m 97,000 22,00 2 134,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07, D1.01.4a2-08

VV 97 97,000

D 713 Izolace tepelné 34 153,00

76 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 34,500 100,00 3 450,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-08

VV 34,5 34,500

77 M 631541180R rohož pro technické izolace z minerální vlny s kařírovanou Al fólií, tl.80 mm m2 0,500 250,00 125,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-08

VV 0,5 0,500

78 M 631541200R rohož pro technické izolace z minerální vlny s kařírovanou Al fólií, tl.100 mm m2 34,000 315,00 10 710,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 34 34,000

79 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 140,000 35,00 4 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 140 140,000

80 M 631545310R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm m 4,000 71,00 284,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 4 4,000

81 M 631545320R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm m 17,000 75,00 1 275,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 17 17,000

82 M 631545730R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm m 29,000 96,00 2 784,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08, 

VV 29 29,000

83 M 631545740R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d49/40 mm m 69,000 109,00 7 521,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 69 69,000

84 M 631546050R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d60/50 mm m 21,000 139,00 2 919,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 21 21,000

85 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,370 500,00 185,00 CS ÚRS 2016 01

D Z Zámečnické výrobky 9 560,00
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86 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 176,000 30,00 5 280,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 176 176,000

87 M 767-Z02 Nosník ocelový m 8,000 180,00 1 440,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-08

VV 8 8,000

88 M 767-Z03 Tyč ocelová závitivá M8 m 20,000 13,00 260,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 20 20,000

89 M 767-Z04 Objímka dvoušroubová s hlavou M8 kus 32,000 25,00 800,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-08

VV 32 32,000

90 M 767-Z05 Šroub s hmoždinkou M8 kus 32,000 10,00 320,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 32 32,000

91 M 767-Z06 Sestava mont. dílů nosníku kus 32,000 15,00 480,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 32 32,000

92 M 767-Z07 Sestava spoj. dílů objímky kus 32,000 15,00 480,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 32 32,000

93 M 767-Z08 Pevný bod kus 2,000 250,00 500,00

VV viz výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06,  D1.01.4a2-08

VV 2 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 840,00

94 K 799-M01 Doregulování hydrodinamických tlaků hod 20,000 220,00 4 400,00

VV 20 20,000

95 K 799-M03 Uvedení do provozu hod 40,000 220,00 8 800,00

VV 40 40,000

96 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

97 K 799-M05 Topná zkouška hod 72,000 220,00 15 840,00

VV 72 72,000

98 K 799-M06 Nezměřitelné stavební práce hod 20,000 190,00 3 800,00
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VV 20 20,000

99 K 799-M07 Napojení na rozvody hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 231 143,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 231 143,50 21,00% 258 540,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 489 683,64

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla pára/voda 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 231 143,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 231 143,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 019,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 831,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 026 504,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 82 531,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 65 233,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 760,00

    713 - Izolace tepelné 10 148,50

    Z - Zámečnické výrobky 5 136,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 980,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla pára/voda 

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 231 143,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 231 143,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 019,00

1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 7,000 243,00 1 701,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 7 7,000

2 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 4,000 329,00 1 316,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

3 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,004 500,00 2,00 CS ÚRS 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 831,00

4 K 722110114 Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 80 m 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

5 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 5 5,000

6 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2016 01

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla pára/voda 
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VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

7 K 7222342R1 Potrubní oddělovač se třemi zónami G 3/4" PN 10 kus 1,000 8 400,00 8 400,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

8 K 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

9 K 7344241R3 Montáž tlakoměrů kus 1,000 200,00 200,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

10 K 7344211R1
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní 

připojení
kus 1,000 1 300,00 1 300,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

11 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

12 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,062 500,00 31,00 CS ÚRS 2016 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 026 504,00

13 K 732331615 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů soubor 1,000 1 276,00 1 276,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

14 K 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 229,00 229,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

15 K 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,000 822,00 822,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

16 K 732332401 Základní expanzní nádoba PN 0,6 o objemu 200 litrů bez řídící čerpadlové jednotky soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

17 K 732332511 Řídící jednotka základní nádoby 2-1/60 PN 1,0 napětí 230 V s jedním čerpadlem soubor 1,000 126 000,00 126 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000
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18 K 732332601
Příslušenství k automatům souprava k jednočerpadlové řídící jednotce nádoba 

průměru do 740 mm
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

19 K 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné soubor 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

20 K 732422230R
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 12 m průtok 28,7 m3/h 

jednodílné pro vytápění
soubor 2,000 65 500,00 131 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

21 K 732R003 Montáž stanice automatického dávkování inibitoru koroze soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

22 K 732R001
Stanice automatického dávkování inibitoru koroze s dávkovacím čerpadlem, 

impulsním vodoměrem, zás. nádrží 50l s hlídáním min. hladiny
soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

23 K 732R002 Inhibitor koroze, balení kaystr 20kg soubor 1,000 1 840,00 1 840,00

VV 1 1,000

24 K 732R102 Montáž předávací stanice pára/voda soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

25 K 732R101
Předávací stanice pára/voda 2x450kW, pára 6barg, voda 90/70°C, 

Pvoda=3,0bar,vybavení PS viz. technické podmínky
soubor 1,000 670 000,00 670 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

26 K 732R111 Tepelná izolace výměníková stanice včetně montáže soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

27 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

28 K 7321991R1 Orientační štítky soubor 4,000 100,00 400,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

29 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,474 500,00 237,00 CS ÚRS 2016 01
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D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 82 531,50

30 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 19,000 30,00 570,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 19 19,000

31 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 26,000 60,00 1 560,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 26 26,000

32 K 733140811 Odřezání nádoby odvzdušňovací kus 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

33 K 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 10,000 2,00 20,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 10 10,000

34 K 733191823
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo 

výložníků
kus 6,000 2,00 12,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000

35 K 733191836
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo 

výložníků
kus 6,000 6,00 36,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000

36 K 733193810 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm kus 6,000 7,00 42,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000

37 K 733193820 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm kus 3,000 12,00 36,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 3 3,000

38 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,530 500,00 265,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 733191918 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 kus 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

40 K 733193932 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133 kus 2,000 164,00 328,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

41 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 6,000 226,00 1 356,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 145 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000

42 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 16,000 266,00 4 256,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 16 16,000

43 K 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 1,000 586,00 586,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

44 K 733111218 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 10,000 663,00 6 630,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 10 10,000

45 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 m 45,000 909,00 40 905,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 45 45,000

46 K 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 m 17,000 1 400,00 23 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 17 17,000

47 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 22,000 15,00 330,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 22 22,000

48 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 11,000 15,00 165,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 11 11,000

49 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 45,000 15,00 675,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 45 45,000

50 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 17,000 15,00 255,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 17 17,000

51 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,757 500,00 378,50 CS ÚRS 2016 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 65 233,50

52 K 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000
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53 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 soubor 6,000 1 218,00 7 308,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000

54 K 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 2,000 4 400,00 8 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

55 K 7341926R8 Zpětný ventil mezipřírubový DN 80 PN 16 soubor 2,000 3 300,00 6 600,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

56 K 734193116 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

57 K 734109217 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 soubor 3,000 1 650,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 3 3,000

58 K 7341114R8 Ventil parní přírubový uzavírací přímý s vlnovc. ucpávkou, DN 100 PN 16 soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

59 K 734193117 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 2,000 1 836,00 3 672,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

60 K 734173414 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 50 soubor 2,000 594,00 1 188,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

61 K 734173417 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 soubor 5,000 895,00 4 475,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 5 5,000

62 K 734173418 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 100 soubor 1,000 1 296,00 1 296,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

63 K 734191982 Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 80 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

64 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 6,000 40,00 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000
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65 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 4,000 134,00 536,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

66 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

67 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

68 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

69 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

70 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

71 K 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

72 K 734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 

75 mm
kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 2 2,000

73 K 7344241R2 Montáž tlakoměrů s kondenzační smyčkou kus 1,000 200,00 200,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

74 K 7344211R2
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní 

připojení
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

75 K 734424102 Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

76 K 734499211 Montáž návarku kus 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2016 01
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VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 3 3,000

77 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 3 3,000

78 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,425 500,00 212,50 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 760,00

79 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 33,000 12,00 396,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 33 33,000

80 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm m 62,000 22,00 1 364,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 62 62,000

D 713 Izolace tepelné 10 148,50

81 K 713400921 Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 4 4,000

82 K 713410831
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl 

do 50 mm
m 45,000 17,00 765,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 45 45,000

83 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 23,000 100,00 2 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 23 23,000

84 M 631541180R rohož pro technické izolace z minerální vlny s kařírovanou Al fólií, tl.80 mm m2 16,000 250,00 4 000,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 16 16,000

85 M 631541200R rohož pro technické izolace z minerální vlny s kařírovanou Al fólií, tl.100 mm m2 7,000 315,00 2 205,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 7 7,000

86 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 1,000 35,00 35,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

87 M 631545320R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm m 1,000 75,00 75,00
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VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

88 M 631546050R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d60/50 mm m 1,000 139,00 139,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 1 1,000

89 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,139 500,00 69,50 CS ÚRS 2016 01

D Z Zámečnické výrobky 5 136,00

90 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 104,000 30,00 3 120,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 104 104,000

91 M 767-Z02 Nosník ocelový m 6,000 180,00 1 080,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 6 6,000

92 M 767-Z03 Tyč ocelová závitivá M8 m 12,000 13,00 156,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 12 12,000

93 M 767-Z04 Objímka dvoušroubová s hlavou M8 kus 12,000 25,00 300,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 12 12,000

94 M 767-Z05 Šroub s hmoždinkou M8 kus 12,000 10,00 120,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 12 12,000

95 M 767-Z06 Sestava mont. dílů nosníku kus 12,000 15,00 180,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 12 12,000

96 M 767-Z07 Sestava spoj. dílů objímky kus 12,000 15,00 180,00

VV viz výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05

VV 12 12,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 980,00

97 K 799-M01 Doregulování hydrodinamických tlaků hod 4,000 220,00 880,00

VV 4 4,000

98 K 799-M03 Uvedení do provozu hod 30,000 220,00 6 600,00

VV 30 30,000
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99 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 5,000 200,00 1 000,00

VV 5 5,000

100 K 799-M05 Topná zkouška hod 20,000 220,00 4 400,00

VV 20 20,000

101 K 799-M06 Nezměřitelné stavební práce hod 10,000 190,00 1 900,00

VV 10 10,000

102 K 799-M07 Napojení na rozvody hod 6,000 200,00 1 200,00

VV 6 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 976 491,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 976 491,98 21,00% 415 063,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 391 555,30

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4b - Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 976 491,98

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 29 840,00

713 - Izolace tepelné 275 787,48

722 - Vnitřní vodovod 3 817,50

732 - Strojovny 369 756,00

733 - Rozvod potrubí 510 284,00

734 - Armatury 742 742,00

767 - Konstrukce zámečnické 44 265,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4b - Chlazení

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 976 491,98

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 29 840,00

1 K 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 240,000 27,00 6 480,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 240 240,000

2 K 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 96,000 32,00 3 072,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 96 96,000

3 K 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 72,000 34,00 2 448,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 72 72,000

4 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška, uvedení do prov. dilat.zkouška hod 72,000 220,00 15 840,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 72 72,000

5 K 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 10,000 200,00 2 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4b - Chlazení
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VV 10 10,000

D 713 Izolace tepelné 275 787,48

6 K 713311121R00 Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst. rozdělovač sběrač m2 1,935 115,00 222,53

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 1,935 1,935

7 K 713463132U00 Izol tep potrubí pouzdry slep -50 m 240,000 35,00 8 400,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 240 240,000

8 K 713463133U00 Izol tep potrubí pouzdry slep -100 včetně 2x v PU 2.1..pro DN 32 m 274,000 35,00 9 590,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 274 274,000

9 K 998713203R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 0,500 2 700,00 1 350,00

10 K R iz 02 Rohož ze syntetického kaučuku 15% přidáno m2 2,226 1 500,00 3 339,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 2,226 2,226

11 K R iz 03 Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 28/35           5 % na ohyby m 127,500 316,00 40 290,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 127,5 127,500

12 K R iz 04 Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 35/35           5 % na ohyby m 101,850 367,00 37 378,95

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 101,85 101,850

13 K R iz 05 Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 42/36,5          5 % na ohyby m 23,100 457,00 10 556,70

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 23,1 23,100

14 K R iz 06 Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 54/38          5 % na ohyby m 2,100 571,00 1 199,10

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 2,1 2,100
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15 K R iz 07 Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl. 76/40,5           5 % na ohyby m 21,000 732,00 15 372,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 21,0 21,000

16 K R iz 08 Potrubní pozdro ze syntetického kaučuku d/tl.   89/41,5       5% na ohyby m 44,100 812,00 35 809,20

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 44,1 44,100

17 K R iz 09 Potrubní pouzdro ze syntetického kaučuku d/tl.     108/42,5             5% na ohyby m 75,600 1 100,00 83 160,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 75,6 75,600

18 K R iz 10 Potrubní pouzdro mineral z Al folii d/tl.     102/60     5% prořez m 32,000 260,00 8 320,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 32,0 32,000

19 K R iz 11 Potrubní pouzdro mineral z Al folii d/tl.     108/60      5% prořez m 80,000 260,00 20 800,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 80,0 80,000

D 722 Vnitřní vodovod 3 817,50

20 K 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,000 2 160,00 2 160,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

21 K 998722201R00 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 0,500 15,00 7,50

22 K R vod 01 Vodoměr závitový DN 20 Qp= 2,5 m3/h M BUS ks 1,000 1 650,00 1 650,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

D 732 Strojovny 369 756,00

23 K 732111139R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m kus 2,000 13 505,00 27 010,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000
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24 K 732111239R00 Příplatek za dalšího 0,1 m tělesa rozděl.,DN 200 kus 2,000 800,00 1 600,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

25 K 732-001 Montáž rozdělovače a sběrače DN 200 dl 1,1m, včetně konstrukce pro uložení kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

26 K 732111312R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20 kus 4,000 150,00 600,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 4 4,000

27 K 732111314R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 kus 2,000 180,00 360,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

28 K 732111316R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 kus 2,000 260,00 520,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

29 K 732111322R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65 kus 2,000 380,00 760,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

30 K 732111328R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100 kus 4,000 720,00 2 880,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 4 4,000

31 K 732219337R00 Montáž zásob. vody stojat.PN 2,5/0,6,do 3000 l kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

32 K 732339104R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l , 6bar kus 1,000 300,00 300,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

33 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 kus 1,000 110,00 110,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

34 K 732429114R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 kus 1,000 234,00 234,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

35 K 732429115R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 kus 2,000 316,00 632,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000
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36 K 734173416R01 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 pro čerpadlo kus 2,000 700,00 1 400,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

37 K 734173417R01 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 pro čerpadla kus 4,000 895,00 3 580,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 4 4,000

38 K 998732201R00 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 0,500 3 600,00 1 800,00

39 K R str 01 Montáž chladícího stroje ks 1,000 25 000,00 25 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

40 K R str 02 Montáž chladiče vnitřního okruhu ks 1,000 25 000,00 25 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

41 K R str 04 Zásobník akumulační 3000 l včetně izolace ze syntetického kaučuku (tl. 50m) ks 1,000 94 500,00 94 500,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

42 K R str 09 Dodávka a montáž úpravny vody kabinetní 0,3 m3/hod ks 1,000 20 300,00 20 300,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

43 K R str 11 Čerpadlo oběhové DN 25 , q= 2,96 m3/h, dp=62kPa, PN10, 124W, 1x230V ks 1,000 12 000,00 12 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

44 K R str 12 Čerpadlo oběhové DN 65 , q= 42,17 m3/h, dP 67 kPa, PN10, 1300W, 1x230V ks 1,000 43 500,00 43 500,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

45 K R str 12.1 Čerpadlo oběhové DN 80 , q= 44,5 m3/h, dp=52 kPa, PN10, 1100W, 3x380-500V ks 2,000 48 900,00 97 800,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

46 K R str 19 Expanzní nádoba tlaková 50 l, 6bar ks 1,000 2 370,00 2 370,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

D 733 Rozvod potrubí 510 284,00

47 K 722131115R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink. d 28x1,5 mm m 121,000 273,00 33 033,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva
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VV 121,0 121,000

48 K 722131116R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink.  d 35x1,5 mm m 97,000 381,00 36 957,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 97,0 97,000

49 K 722131117R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink.  d 42x1,5 mm m 22,000 498,00 10 956,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 22,0 22,000

50 K 722131118R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink.  d 54x1,5 mm m 2,000 616,00 1 232,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2,0 2,000

51 K 722131118Rt2 Potrubí ocel uhl. vně pozink.  d 64x1,5 mm m 20,000 1 500,00 30 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 20,0 20,000

52 K 722131119R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink. d 76x2,0 mm m 32,000 2 090,00 66 880,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 32,0 32,000

53 K 722131120R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink.  d 89x2,0 mm m 42,000 2 439,00 102 438,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 42,0 42,000

54 K 722131121R00 Potrubí ocel uhl. vně pozink.  d 108x2,0 mm m 72,000 2 919,00 210 168,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 72,0 72,000

55 K 733190217R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 51 m 240,000 15,00 3 600,00

VV viz.pol.č.722131115R00,722131116R00,722131117R00

VV 121+97+22 240,000

56 K 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89 m 96,000 15,00 1 440,00

VV viz.pol.č.722131118R00,722131118Rt2,722131119R00,722131120R00

VV 2+20+32+42 96,000

57 K 733190232R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 133 m 72,000 15,00 1 080,00

VV "viz.pol.č.722131121R00:" 72,0 72,000

58 K 998733203R00 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m % 0,500 5 000,00 2 500,00

59 K R pot 01 Tvarovky pro danné potrubí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

Strana 159 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 734 Armatury 742 742,00

60 K 724231172R00 Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm soubor 8,000 510,00 4 080,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 8 8,000

61 K 734109213R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 soubor 8,000 708,00 5 664,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 8 8,000

62 K 734109214R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 soubor 5,000 783,00 3 915,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 5 5,000

63 K 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 soubor 6,000 914,00 5 484,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 6 6,000

64 K 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 1,000 1 218,00 1 218,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

65 K 734109217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 soubor 36,000 1 650,00 59 400,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 36 36,000

66 K 734173413R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 soubor 16,000 534,00 8 544,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 16 16,000

67 K 734173414R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 soubor 10,000 594,00 5 940,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 10 10,000

68 K 734173416R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 soubor 10,000 700,00 7 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 10 10,000

69 K 734173416RT2 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 zaslepovací soubor 2,000 700,00 1 400,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

70 K 734173417R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 soubor 2,000 895,00 1 790,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000
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71 K 734173418R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 soubor 72,000 1 296,00 93 312,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 72 72,000

72 K 734209102RT2
Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího 

automatického
kus 2,000 150,00 300,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

73 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 PV kus 1,000 40,00 40,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

74 K 734209103RT3 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího kus 22,000 150,00 3 300,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 22 22,000

75 K 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 RRV kus 2,000 50,00 100,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

76 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 RRV kus 8,000 50,00 400,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 8 8,000

77 K 734209113RT2 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu kus 14,000 160,00 2 240,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 14 14,000

78 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,000 55,00 55,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

79 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,000 60,00 120,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

80 K 734209115RT2 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu kus 18,000 328,00 5 904,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 18 18,000

81 K 734209115RT4 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné kus 1,000 255,00 255,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

82 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 5,000 70,00 350,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva
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VV 5 5,000

83 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 3 3,000

84 K 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60 kus 7,000 1 500,00 10 500,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 7 7,000

85 K 998734203R00 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m % 0,500 7 000,00 3 500,00

86 K R arm 02
Ruční regulační ventil s možností měření průtoku, tlaku, teploty a možností uzavřen 

DN 10 ,kvs 1,47
ks 2,000 1 668,00 3 336,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

87 K R arm 03
Ruční regulační ventil pro koncové jednotky s možností měření průtoku, tlaku, 

teploty a možností uzavření DN 15 ,kvs 0,9
ks 8,000 1 669,00 13 352,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 8 8,000

88 K R arm 05
Ruční regulační ventil s možností měření průtoku, tlaku, teploty a možností uzavřen 

DN 20 ,kvs 5,7
ks 1,000 1 893,00 1 893,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

89 K R arm 06a

Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s plynulým nastavením průtoku s 

možností měření průtoku, tlaku, teploty a možností uzavření DN 32, kvmax=4,21 s 

pohonem

ks 4,000 24 500,00 98 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 4 4,000

90 K R arm 06b

Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s plynulým nastavením průtoku s 

možností měření průtoku, tlaku, teploty a možností uzavření DN 50, kvmax=11,1 s 

pohonem

ks 2,000 28 000,00 56 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

91 K R arm 06c

Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s plynulým nastavením průtoku s 

možností měření průtoku, tlaku, teploty a možností uzavření DN 65, kvmax=24,2 s 

pohonem

ks 1,000 52 500,00 52 500,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

92 K R arm 07
Ruční regulační ventil s možností měření průtoku, tlaku, teploty a možností uzavření 

DN 32 kvs 14,2
ks 1,000 2 542,00 2 542,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

93 K R arm 08 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 40 nerez ks 4,000 1 355,00 5 420,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 4 4,000

94 K Pol9 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 nerez ks 3,000 1 437,00 4 311,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 3 3,000

95 K R arm 09 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 nerez ks 5,000 1 852,00 9 260,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 5 5,000

96 K Pol10 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80 nerez ks 1,000 2 184,00 2 184,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

97 K R arm 10 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100 nerez ks 20,000 2 985,00 59 700,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 20 20,000

98 K R arm 14 D+M servisní armatury k exp. nádobám DN 20 ks 1,000 800,00 800,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

99 M 42256510 Ventil pojistný  1/2" x 3/4" závit  OP  0,35 MPa dv  0,444, S  113 mm2 kus 1,000 437,00 437,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

100 M 42262104 Filtr s výměn.vložkou  PN16  DN 40 nerez kus 1,000 8 900,00 8 900,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000

101 M 42265779 Filtr s výměnnou vložkou PN16  DN 100 nerez kus 3,000 30 000,00 90 000,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 3 3,000

102 M 42271390 Kompenzátor gumový PN16 DN 40 kus 2,000 3 200,00 6 400,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 2 2,000

103 M 42274409 Kompenzátor gumový PN 16 DN 100 kus 8,000 8 700,00 69 600,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 8 8,000

104 M 42282100 Klapka zpětná  PN 16 DN 40 nerez kus 1,000 4 020,00 4 020,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 1 1,000
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105 M 42283453.A Klapka zpětná   PN16, DN 100, nerez kus 4,000 6 194,00 24 776,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 4 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 44 265,00

106 K 998767202R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,500 440,00 220,00

107 K R zám 01 Systémové závěsy potrubí ks 139,000 300,00 41 700,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 139 139,000

108 K R zám 02 Objímky pro rozvody chladu potrubí d 28 - 35 ks 93,000 13,00 1 209,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 93 93,000

109 K R zám 03 Objímky pro rozvody chladu potrubí d 42- 54 ks 8,000 17,00 136,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 8 8,000

110 K R zám 04 Objímky pro rozvody chladu potrubí d 64 - 76 ks 14,000 20,00 280,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 14 14,000

111 K R zám 05 Objímky pro rozvody chladu potrubí d 89 - 108 ks 24,000 30,00 720,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, 2.NP, schémata, Techn. zpráva

VV 24 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 545 389,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 545 389,00 21,00% 2 844 531,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 389 920,69

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4c - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 545 389,00

D1 - Zařízení č. 1 – Klimatizace septického operačního sálu 1 822 389,00

D2 - Zařízení č. 2 – Klimatizace aseptických operačních sálů 2, 3 1 183 754,00

D3 - Zařízení č. 3 – Klimatizace superaseptického operačního sálu 4 981 678,00

D4 - Zařízení č. 4 – Klimatizace zázemí OS 1 890 274,00

D5 - Zařízení č. 5 – Klimatizace  pokoj dospávání 1 228 216,00

D6 - Zařízení č. 7 – Klimatizace centrální sterilizace 2 734 610,00

D7 - Zařízení č. 8 – Větrání zázemí zaměstnanců v 1.NP 959 161,00

D8 - Zařízení č. 9 – Větrání technického zázemí 607 858,00

D9 - Zařízení č. 10 – Přímé chlazení vybraných místností 558 742,00

D10 - Zařízení č.11 – Vodní chlazení vybraných místností 249 392,00

D11 - Zařízení č. 12 - Výrobník studené vody 1 803 630,00

D12 - Zařízení č. 13 - Požární větrání CHÚC B 147 564,00

D13 - Zařízení č. 14 - Požární větrání CHÚC B 111 046,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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D14 - Zařízení č. 15 - Požární větrání filtrů a chodeb 267 075,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 13 545 389,00

D D1 Zařízení č. 1 – Klimatizace septického operačního sálu 1 822 389,00

1 K 1.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 321 107,00 321 107,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),

VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, vlhčící komora, třístupňová filtrace 

G4+F7+F9 na přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4c - Vzduchotechnika
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1 1,000

2 K 1.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) - 1 jednotka ks 1,000 111 539,00 111 539,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP  a Techn.zpr.

VV .

VV
včetně regulace, relé RFS, 1ks kondez.hadice , 1ks parní hadice , 1ks trubice, filtr 

5mikronů, nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

3 K 1.03
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x2000, pozink., vč. Síta a rámu, RAL 

dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
ks 1,000 1 455,00 1 455,00

VV 1 1,000

4 K 1.04
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x2000, pozink., vč. Síta a rámu, RAL 

dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
ks 1,000 1 455,00 1 455,00

VV 1 1,000

5 K 1.05 Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 9,000 903,00 8 127,00

6 K 1.06 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 49,000 857,00 41 993,00

7 K 1.06a Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu ks 40,000 1 259,00 50 360,00

8 K 1.08 Regulační klapka těsná 450x315 ovl. ruční ks 2,000 1 741,00 3 482,00

9 K 1.09 Regulační klapka těsná 700x100, ovl. ruční; atyp. ks 3,000 1 550,00 4 650,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 3 3,000

10 K 1.10 Regulační klapka těsná 250x280, ovl. ruční ks 1,000 1 302,00 1 302,00

11 K 1.11 Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční ks 1,000 1 505,00 1 505,00

12 K 1.12 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 1,000 1 413,00 1 413,00

13 K 1.13 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 4,000 614,00 2 456,00

14 K 1.17 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 12,000 202,00 2 424,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva
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Cenová 

soustava
VV .

VV 12,0 12,000

15 K 1.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 3,000 243,00 729,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 3,0 3,000

16 K 1.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 248,000 413,00 102 424,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 248,0 248,000

17 K 1.20 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 6,000 406,00 2 436,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 6,0 6,000

18 K 1.21 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 73,000 303,00 22 119,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 73,0 73,000

19 K 1.22 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 71,000 281,00 19 951,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 71,0 71,000

20 K 1.23 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 29,000 583,00 16 907,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 29,0 29,000

21 K 1.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x355 ks 1,000 6 374,00 6 374,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 

VV
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce, včetně provedení 

požárních ucpávek 

VV 1 1,000

22 K 1.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x355 ks 1,000 6 374,00 6 374,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP, Techn. zpráva.
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Cenová 

soustava
VV .

VV včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 

VV
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce, včetně provedení 

požárních ucpávek 

VV 1 1,000

23 K 1.200 Montážní materiál k z.č.1 kg 150,000 70,00 10 500,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 150,0 150,000

24 K 1.201 Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR h 35,000 200,00 7 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 35 35,000

25 K 1A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 21 713,00 21 713,00

VV 1 1,000

26 K 1A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 8 444,00 8 444,00

VV 1 1,000

27 K 1A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 30,000 200,00 6 000,00

VV 30 30,000

28 K 1A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

29 K 1A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

30 K 1A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

31 K 1A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 45,000 200,00 9 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 45 45,000

32 K 1A-08
Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 

prostor
prostor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 1 1,000

33 K 1A-09 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000
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Cenová 
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D D2 Zařízení č. 2 – Klimatizace aseptických operačních sálů 2, 3 1 183 754,00

34 K 2.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 433 622,00 433 622,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),

VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, vlhčící komora, třístupňová filtrace 

G4+F7+F9 na přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1 1,000

35 K 2.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky ks 1,000 227 065,00 227 065,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva.

VV .

VV
včetně regulace, relé RFS, 2ks kondez.hadice , 2ks parní hadice , 2ks trubice, filtr 

5mikronů, nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

36 K 2.03 Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 18,000 903,00 16 254,00
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37 K 2.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 18,000 857,00 15 426,00

38 K 2.05 Regulační klapka těsná 400x355, ovl. ruční ks 4,000 1 702,00 6 808,00

39 K 2.06 Regulační klapka těsná 630x450, ovl. ruční ks 2,000 2 308,00 4 616,00

40 K 2.07 Regulační klapka těsná 700x100, ovl. ruční; atyp. ks 6,000 1 550,00 9 300,00

41 K 2.08 Regulační klapka těsná 250x250, ovl. ruční ks 2,000 1 282,00 2 564,00

42 K 2.09 Regulační klapka těsná 630x280, ovl. ruční ks 1,000 1 749,00 1 749,00

43 K 2.10 Regulační klapka těsná 800x500, ovl. ruční ks 1,000 2 862,00 2 862,00

44 K 2.16 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 2,000 1 413,00 2 826,00

45 K 2.17 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 8,000 1 202,00 9 616,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 8 8,000

46 K 2.23 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 24,000 202,00 4 848,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 24,0 24,000

47 K 2.24 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 6,000 243,00 1 458,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 6,0 6,000

48 K 2.25 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 478,000 413,00 197 414,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 478,0 478,000

49 K 2.26 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 7,000 406,00 2 842,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 7,0 7,000

50 K 2.27 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 94,000 303,00 28 482,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
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VV 94,0 94,000

51 K 2.28 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 189,000 281,00 53 109,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 189,0 189,000

52 K 2.29 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 42,000 583,00 24 486,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 42,0 42,000

53 K 2.100

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x500, včetně servopohonu 

230V se signaliyací polohy termoelektrickým spouštěním, včetně příslušenství pro 

montáž dle montážního návodu výrobce včetně provedení požárních ucpávek

ks 1,000 8 481,00 8 481,00

54 K 2.101

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x560, včetně servopohonu 

230V se signalitací polohy a termoregulačním spouštěčem, včetně příslušenství pro 

montáž dle mont. návodu výrobce, včetně požárních ucpávek

ks 1,000 8 622,00 8 622,00

55 K 2.200 Montážní materiál k z.č.2 kg 220,000 70,00 15 400,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 220 220,000

56 K 2.201 Zaregulování z.č.2, koordinace s MaR h 80,000 200,00 16 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 80 80,000

57 K 2A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 31 503,00 31 503,00

VV 1 1,000

58 K 2A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 12 251,00 12 251,00

VV 1 1,000

59 K 2A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 40,000 200,00 8 000,00

VV 40 40,000

60 K 2A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

61 K 2A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

62 K 2A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00
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VV 15 15,000

63 K 2A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 45,000 200,00 9 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 45 45,000

64 K 2A-08
Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 

prostor
prostor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 1 1,000

65 K 2A-09 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D3 Zařízení č. 3 – Klimatizace superaseptického operačního sálu 4 981 678,00

66 K 3.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 375 920,00 375 920,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva.

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),

VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, vlhčící komora, třístupňová filtrace 

G4+F7+F9 na přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii
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VV 1 1,000

67 K 3.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (60 kg/h páry) - 2 jednotky ks 1,000 181 343,00 181 343,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP  a Techn.zpráva

VV .

VV
včetně regulace, relé RFS, 2ks kondez.hadice , 2ks parní hadice , 2ks trubice, filtr 

5mikronů, nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

68 K 3.03 Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 12,000 903,00 10 836,00

69 K 3.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 12,000 857,00 10 284,00

70 K 3.05 Regulační klapka těsná 630x315, ovl. ruční ks 2,000 1 987,00 3 974,00

71 K 3.06 Regulační klapka těsná 700x160, ovl. ruční; atyp. ks 3,000 1 550,00 4 650,00

72 K 3.07 Regulační klapka těsná 315x315, ovl. ruční ks 1,000 1 557,00 1 557,00

73 K 3.08 Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční ks 1,000 1 505,00 1 505,00

74 K 3.09 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 1,000 1 413,00 1 413,00

75 K 3.10 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 4,000 1 202,00 4 808,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 4 4,000

76 K 3.15 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 12,000 202,00 2 424,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 12,0 12,000

77 K 3.16 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 3,000 243,00 729,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 3,0 3,000

78 K 3.17 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 416,000 413,00 171 808,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 416,0 416,000
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79 K 3.18 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 7,000 406,00 2 842,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 7,0 7,000

80 K 3.19 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 99,000 303,00 29 997,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 99 99,000

81 K 3.20 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 160,000 281,00 44 960,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 160,0 160,000

82 K 3.21 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 39,000 583,00 22 737,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 39,0 39,000

83 K 3.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355 ks 1,000 7 076,00 7 076,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 

VV
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce, včetně provedení 

požárních ucpávek 

VV 1 1,000

84 K 3.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355 ks 1,000 7 076,00 7 076,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 

VV
včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce, včetně provedení 

požárních ucpávek 

VV 1 1,000

85 K 3.200 Montážní materiál k z.č.3 kg 190,000 70,00 13 300,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 190 190,000

86 K 3.201 Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR h 40,000 200,00 8 000,00
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VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 40 40,000

87 K 3A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 23 128,00 23 128,00

VV 1 1,000

88 K 3A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 10 161,00 10 161,00

VV 1 1,000

89 K 3A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 200,00 5 000,00

VV 25 25,000

90 K 3A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

91 K 3A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

92 K 3A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

93 K 3A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 35,000 200,00 7 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 35 35,000

94 K 3A-08
Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 

prostor
prostor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 1 1,000

95 K 3A-09 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D4 Zařízení č. 4 – Klimatizace zázemí OS 1 890 274,00

96 K 4.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 401 146,00 401 146,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva.

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),
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VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vlhčící komora, třístupňová filtrace G4+F7+F9 na 

přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1 1,000

97 K 4.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky ks 1,000 228 123,00 228 123,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP  a Techn.zpr.

VV .

VV
včetně regulace, relé RFS, 2ks kondez.hadice , 2ks parní hadice , 2ks trubice, filtr 

5mikronů, nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

98 K 4.03 Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 18,000 903,00 16 254,00

99 K 4.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 18,000 857,00 15 426,00

100 K 4.05 Regulační klapka těsná 450x355, ovl. ruční ks 1,000 1 771,00 1 771,00

101 K 4.06 Regulační klapka těsná 630x450, ovl. ruční ks 3,000 2 308,00 6 924,00

102 K 4.07 Regulační klapka těsná 280x280, ovl. ruční ks 2,000 1 336,00 2 672,00

103 K 4.08 Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční ks 2,000 1 505,00 3 010,00

104 K 4.09 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 16,000 1 413,00 22 608,00

105 K 4.10 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 36,000 1 202,00 43 272,00

106 K 4.11 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 15,000 1 123,00 16 845,00
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107 K 4.12 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 5,000 1 023,00 5 115,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 5 5,000

108 K 4.13 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 9,000 11 749,00 105 741,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 575/575/78-700

VV 9 9,000

109 K 4.14 Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální kruhové připojení d=200 mm ks 19,000 11 372,00 216 068,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV Provedení vyústky: vířívá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 - 420/MU1 457/457/78

VV 19 19,000

110 K 4.15 Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160 ks 7,000 10 214,00 71 498,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 305/305/78-260

VV 7 7,000

111 K 4.16
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x40, včetně připojovací krabice
ks 1,000 1 814,00 1 814,00

112 K 4.17
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x32, včetně připojovací hadice
ks 6,000 1 479,00 8 874,00

113 K 4.18
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x24, včetně připojovací krabice
ks 5,000 1 384,00 6 920,00

114 K 4.19
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 400x16, včetně připojovací krabice
ks 5,000 1 156,00 5 780,00

115 K 4.20
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 300x8, včetně připojovací krabice
ks 7,000 1 034,00 7 238,00

116 K 4.21 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček ks 4,000 358,00 1 432,00

Strana 180 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

117 K 4.22 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 1,000 252,00 252,00

118 K 4.23 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 5,000 215,00 1 075,00

119 K 4.24 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 15,000 140,00 2 100,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 15 15,000

120 K 4.25 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 45,000 171,00 7 695,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 45 45,000

121 K 4.26 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 99,000 202,00 19 998,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 99 99,000

122 K 4.27 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 48,000 243,00 11 664,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 48 48,000

123 K 4.28 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 626,000 413,00 258 538,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 626 626,000

124 K 4.29 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 92,000 406,00 37 352,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 92 92,000

125 K 4.30 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 224,000 303,00 67 872,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 224 224,000

126 K 4.31 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 295,000 281,00 82 895,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 295 295,000
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127 K 4.32 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 51,000 583,00 29 733,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 51 51,000

128 K 4.100

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, včetně 

servopohonu 230Vse signaliyzací polohy a termoelektrickým spouštěčem, včetně 

příslušenství pro montáž dle mont.návodu výrobce, vč. provedení požárních ucpávek

ks 1,000 8 997,00 8 997,00

129 K 4.101

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, vč. servopohonu 

230V se signalizací polohy a termostatickým spouštěním, vč.příslušenství pro montáž 

dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 8 856,00 8 856,00

130 K 4.200 Montážní materiál k z.č.4 kg 380,000 70,00 26 600,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 380 380,000

131 K 4.201 Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR h 110,000 200,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 110 110,000

132 K 4A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 51 096,00 51 096,00

VV 1 1,000

133 K 4A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 19 870,00 19 870,00

VV 1 1,000

134 K 4A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 35,000 200,00 7 000,00

VV 35 35,000

135 K 4A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

136 K 4A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

137 K 4A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

138 K 4A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 45,000 200,00 9 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 45 45,000
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139 K 4A-08
Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 

prostor
prostor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV 1 1,000

140 K 4A-09 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D5 Zařízení č. 5 – Klimatizace  pokoj dospávání 1 228 216,00

141 K 5.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 380 891,00 380 891,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),

VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vlhčící komora, třístupňová filtrace G4+F7+F9 na 

přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1 1,000

142 K 5.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) ks 1,000 130 671,00 130 671,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP  a Techn.zpráva

VV .
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VV
včetně regulace, relé RFS, kondez.hadice , parní hadice , trubice, filtr 5mikronů, 

nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

143 K 5.03
Potrubní radiální ventilátor 700x400 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet 

pro průtok vzduchu 400m3/hod při externím tlaku 550Pa 
ks 1,000 21 844,00 21 844,00

144 K 5.04 Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 9,000 903,00 8 127,00

145 K 5.05 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 9,000 857,00 7 713,00

146 K 5.06 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 18,000 1 413,00 25 434,00

147 K 5.07 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 6,000 1 202,00 7 212,00

148 K 5.08 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 4,000 1 123,00 4 492,00

149 K 5.09 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 2,000 1 023,00 2 046,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 2 2,000

150 K 5.10 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 10,000 11 749,00 117 490,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 575/575/78-700

VV 10 10,000

151 K 5.11 Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200 ks 3,000 11 049,00 33 147,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 457/457/78-420

VV 3 3,000

152 K 5.12 Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160 ks 2,000 10 214,00 20 428,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010
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VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 305/305/78-170

VV 2 2,000

153 K 5.13
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x40, včetně připojovací krabice 
ks 7,000 1 814,00 12 698,00

154 K 5.14
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 60x24, včetně připojovací krabice
ks 2,000 1 384,00 2 768,00

155 K 5.15
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 30x8, včetně připojovací krabice
ks 5,000 1 034,00 5 170,00

156 K 5.16 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 2,000 215,00 430,00

157 K 5.17 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 6,000 140,00 840,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 6 6,000

158 K 5.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 21,000 171,00 3 591,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 21 21,000

159 K 5.19 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 15,000 202,00 3 030,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 15 15,000

160 K 5.20 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 51,000 243,00 12 393,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 51 51,000

161 K 5.21 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 361,000 413,00 149 093,00

VV 361 361,000

162 K 5.22 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 44,000 406,00 17 864,00

VV 44 44,000

163 K 5.23 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 194,000 303,00 58 782,00

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 194 194,000

164 K 5.24 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 128,000 281,00 35 968,00

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 128 128,000
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165 K 5.25 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 47,000 583,00 27 401,00

VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 47 47,000

166 K 5.100

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, vč. servomotoru 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, včetně příslušenstvíí pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požárních ucpávek

ks 1,000 8 013,00 8 013,00

167 K 5.101

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x560, včetně servopohonu 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, včetně příslušenství pro 

montáž dle montáž.návodu výrobce, vč. provedenípožárních ucpávek

ks 1,000 8 013,00 8 013,00

168 K 5.102

Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 200, vč. servopohonu se 

signalitací polohy a termoelektrickým spoštěním, vč. příslušenství pro montáž dle 

montáž. návodu výrobce

ks 1,000 5 253,00 5 253,00

169 K 5.200 Montážní materiál k z.č.5 kg 240,000 70,00 16 800,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 240 240,000

170 K 5.201 Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR h 45,000 200,00 9 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 45 45,000

171 K 5A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 32 734,00 32 734,00

VV 1 1,000

172 K 5A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 12 730,00 12 730,00

VV 1 1,000

173 K 5A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 40,000 200,00 8 000,00

VV 40 40,000

174 K 5A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

175 K 5A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

176 K 5A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

177 K 5A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 45,000 200,00 9 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 45 45,000
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178 K 5A-08
Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 

prostor
prostor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

179 K 5A-09 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D6 Zařízení č. 7 – Klimatizace centrální sterilizace 2 734 610,00

180 K 7.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 672 465,00 672 465,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),

VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vlhčící komora, třístupňová filtrace G4+F7+F9 na 

přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1 1,000

181 K 7.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (120 kg/h páry) - 3 jednotky ks 1,000 357 131,00 357 131,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP  a Techn.zpráva

VV .
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VV
včetně regulace, relé RFS, 3ks kondez.hadice , 3ks parní hadice , trubice, filtr 

5mikronů, nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

182 K 7.03

Regulátor variabilního průtoku 600x500, protihluková izolace, servopohon 24V, řízení 

0-10V, komunikace MODBUS,těsnost listu 4, těsnost pláště C (dle EN 1751), vnitřní 

měřicí kříž

ks 1,000 13 474,00 13 474,00

183 K 7.04
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x2000, pozink., vč. Síta a rámu, RAL 

dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
ks 1,000 14 546,00 14 546,00

184 K 7.05
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x2000, pozink., vč. Síta a rámu, RAL 

dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
ks 1,000 14 546,00 14 546,00

185 K 7.06 Tlumič hluku buňkový hygienický 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 30,000 960,00 28 800,00

186 K 7.07 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 148,000 857,00 126 836,00

187 K 7.08 Regulační klapka těsná 315x315, ovl. ruční ks 1,000 1 557,00 1 557,00

188 K 7.09 Regulační klapka těsná 560x630, ovl. ruční ks 1,000 2 966,00 2 966,00

189 K 7.10 Regulační klapka těsná 315x400, ovl. ruční ks 1,000 1 774,00 1 774,00

190 K 7.11 Regulační klapka těsná 560x450, ovl. ruční ks 1,000 2 196,00 2 196,00

191 K 7.12 Regulační klapka těsná 560x315, ovl. ruční ks 1,000 1 890,00 1 890,00

192 K 7.13 Regulační klapka těsná d = 280, ovl. ruční ks 1,000 1 505,00 1 505,00

193 K 7.14 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 36,000 1 413,00 50 868,00

194 K 7.15 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 19,000 1 202,00 22 838,00

195 K 7.16 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 11,000 1 123,00 12 353,00

196 K 7.17 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 5,000 1 023,00 5 115,00

197 K 7.17a Regulační klapka těsná plastová d = 200, ovl. ruční ks 3,000 330,00 990,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva.

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 3 3,000

198 K 7.18 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 16,000 9 409,00 150 544,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 575/575/78-700

VV 16 16,000

199 K 7.19 Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200 ks 2,000 11 049,00 22 098,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 457/457/78-420

VV 2 2,000

200 K 7.20
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, 600x40, včetně připojovací krabice
ks 11,000 2 227,00 24 497,00

201 K 7.21
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice
ks 1,000 1 843,00 1 843,00

202 K 7.22
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, 400x16, včetně připojovací krabice
ks 3,000 1 392,00 4 176,00

203 K 7.23
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, 300x8,včetně připojovací krabice
ks 3,000 1 234,00 3 702,00

204 K 7.24 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 75 ks 1,000 452,00 452,00

205 K 7.25
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x40, včetně připojovací krabice
ks 7,000 1 814,00 12 698,00

206 K 7.26
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x24, včetně připojovací krabice
ks 9,000 1 384,00 12 456,00

207 K 7.27
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 400x16, včetně připojovací krabice
ks 5,000 1 156,00 5 780,00

208 K 7.28
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 300x8, včetně připojovací krabice
ks 6,000 1 034,00 6 204,00

209 K 7.29 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 4,000 215,00 860,00

210 K 7.30 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 825 x 225 ks 3,000 1 619,00 4 857,00

211 K 7.31
Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 

atyp 325 x 75
ks 1,000 549,00 549,00

212 K 7.32 Stěnová mřížka hliníková 625 x 225, rozteč lamel 20mm ks 8,000 768,00 6 144,00

213 K 7.33 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 12,000 140,00 1 680,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Technická zpráva

VV .
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12 12,000

214 K 7.34 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 27,000 171,00 4 617,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 27 27,000

215 K 7.35 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 57,000 202,00 11 514,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 57 57,000

216 K 7.36 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 105,000 243,00 25 515,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 105 105,000

217 K 7.37 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 1 076,000 413,00 444 388,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 1076 1 076,000

218 K 7.38 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 80,000 406,00 32 480,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 80 80,000

219 K 7.39 Kruhové plastové potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 11,000 2 095,00 23 045,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 11 11,000

220 K 7.40 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 343,000 303,00 103 929,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 343 343,000

221 K 7.41 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 364,000 281,00 102 284,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 364 364,000

222 K 7.42 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 230,000 583,00 134 090,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 230 230,000

223 K 7.101

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x630, včetně servomotoru 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dlemontáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 8 717,00 8 717,00

224 K 7.102

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x630, vč. servomotoru 

230V se ssignbaliyaví polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 8 717,00 8 717,00

225 K 7.103

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, vč. servomotoru 

230Vse signaliyací pplohya termoelektrickým spouštěním, včetně příslušenství pro 

montáž dle mont. návodu výrobce, vč. provedení požá. ucpávek

ks 1,000 8 997,00 8 997,00

226 K 7.104

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, vč. servopohonu 

230Vse signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 8 997,00 8 997,00

227 K 7.105

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x315, vč. servopohonu 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 6 608,00 6 608,00

228 K 7.106

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x315, vč. servopohonu 

230V se signaliyací polohz a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 6 608,00 6 608,00

229 K 7.200 Montážní materiál k z.č.7 kg 560,000 70,00 39 200,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 560 560,000

230 K 7.201 Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR h 120,000 200,00 24 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 120 120,000

231 K 7A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 74 422,00 74 422,00

VV 1 1,000

232 K 7A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 28 942,00 28 942,00

VV 1 1,000

233 K 7A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 45,000 200,00 9 000,00

VV 45 45,000

234 K 7A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

235 K 7A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

236 K 7A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

237 K 7A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 45,000 200,00 9 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 45 45,000

238 K 7A-08
Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 

prostor
prostor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

239 K 7A-09 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D7 Zařízení č. 8 – Větrání zázemí zaměstnanců v 1.NP 959 161,00

240 K 8.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,000 300 836,00 300 836,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová 

konstrukce,

VV
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla 

T3, faktor tepelných mostů TB3,

VV
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové 

zatížení (včetně chůze),

VV
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) 

musí být potvrzeny certifikací EUROVENT

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na 

Ekodesign a ErP 2016

VV
vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, 

panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

VV
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální 

ventilátory s volnými oběžnými koly,

VV
vodní ohřívač, vodní chladič, vlhčící komora, třístupňová filtrace G4+F7+F9 na 

přívodu,

VV
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné 

termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,

VV
převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - 

dodávka MaR

VV transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1 1,000

241 K 8.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka ks 1,000 130 671,00 130 671,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
včetně regulace, relé RFS, kondez.hadice , parní hadice , trubice, filtr 5mikronů, 

nosná konstrukce pro vyvíječ

VV Vybavení prvky MaR - dodávka MaR

VV
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard 

zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT

VV 1 1,000

242 K 8.03 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 24,000 857,00 20 568,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 24 24,000

243 K 8.04 Regulační klapka těsná 280x280, ovl. ruční ks 1,000 1 336,00 1 336,00

244 K 8.05 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 2,000 1 413,00 2 826,00

245 K 8.06 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 30,000 1 202,00 36 060,00

246 K 8.07 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 9,000 1 123,00 10 107,00

247 K 8.08 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 5,000 1 023,00 5 115,00

248 K 8.09
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, 600x24, včetně připojovací krabice
ks 4,000 1 797,00 7 188,00

249 K 8.10
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci,900x24, včetně připojovací krabice
ks 3,000 1 565,00 4 695,00

250 K 8.11
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, 400x16, včetně připojovací krabice
ks 5,000 1 392,00 6 960,00

251 K 8.12
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální 

připojení, regulační klapka v nástavci, 300x8, včetně připojovací krabice
ks 6,000 1 234,00 7 404,00

252 K 8.13 Talířový ventil kovový d=200 přívodní + rámeček ks 1,000 358,00 358,00

253 K 8.14
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 600x24, včetně připojovací krabice
ks 3,000 1 384,00 4 152,00

254 K 8.15
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 400x16, včetně připojiovací krabice
ks 6,000 1 156,00 6 936,00
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Cenová 

soustava

255 K 8.16
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační 

klapka v nástavci, 300x8, včetně připojovací krabice
ks 3,000 1 034,00 3 102,00

256 K 8.17 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček ks 8,000 358,00 2 864,00

257 K 8.18 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 5,000 215,00 1 075,00

258 K 8.19 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 15,000 140,00 2 100,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 15 15,000

259 K 8.20 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 27,000 171,00 4 617,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 27 27,000

260 K 8.21 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 90,000 202,00 18 180,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 90 90,000

261 K 8.22 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 405,000 413,00 167 265,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 405 405,000

262 K 8.23 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 57,000 406,00 23 142,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 57 57,000

263 K 8.24 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 178,000 303,00 53 934,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 178 178,000

264 K 8.25 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 180,000 281,00 50 580,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 180 180,000

265 K 8.100

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355, vč.servopohonu 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 6 984,00 6 984,00
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266 K 8.101

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355, vč. servomotoru 

2130V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěčem, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 5 859,00 5 859,00

267 K 8.200 Montážní materiál k z.č.8 kg 200,000 70,00 14 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 200 200,000

268 K 8.201 Zaregulování z.č.8, koordinace s MaR h 80,000 200,00 16 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 80 80,000

269 K 8A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 26 350,00 26 350,00

VV 1 1,000

270 K 8A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 10 247,00 10 247,00

VV 1 1,000

271 K 8A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 20,000 200,00 4 000,00

VV 20 20,000

272 K 8A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 5,000 200,00 1 000,00

VV 5 5,000

273 K 8A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

274 K 8A-06 Autorizované měření hluku hod 5,000 250,00 1 250,00

VV 5 5,000

275 K 8A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D8 Zařízení č. 9 – Větrání technického zázemí 607 858,00

276 K 9.01

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Externí tlak 190 Pa při průtoku 

400m3/h, včetně 2ks připojovacích manžet, výkon 140W, proud 0,5A, rozsah teplot -

20°C - 40°C, napájení 230/50 Hz, připojovací profil 200 mm

ks 1,000 4 161,00 4 161,00

277 K 9.02

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Externí tlak 200 Pa při průtoku 50m3/h, 

včetně 2ks připojovacích manžet, výkon 40W, proud 0,2A, rozsah teplot -20°C - 

40°C, napájení 230/50Hz, připojovací profil 160 mm

ks 1,000 2 996,00 2 996,00

278 K 9.03

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Externí tlak 200 Pa při průtoku 50m3/h, 

včetně 2ks připojovacích manžet, výkon 40W, proud 0,2 A, rozsah teplot -20°C - 

40°C, napájení 230/50Hz, připojovací profil 160 mm

ks 1,000 2 996,00 2 996,00
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279 K 9.04

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Externí tlak 200 Pa při průtoku 50m3/h, 

včetně 2ks připojovacích manžet, výkon 40W, proud 0,2A, rozsah teplot -20°C - 

40°C, napájení 230/50Hz, připojovací profil 160 mm

ks 1,000 2 996,00 2 996,00

280 K 9.05

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Externí tlak 150 Pa při průtoku 

100m3/h, včetně 2ks připojovacích manžet, výkon 40W, proud 0,2A, rozsah teplot -

20°G - 40°C, napájení 230/50Hz, připojiovací profil 160 mm

ks 1,000 2 996,00 2 996,00

281 K 9.06
Potrubní radiální ventilátor 600x300 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet 

pro průchod vyduchu 2400 m3/hod při externím tlaku 160 Pa
ks 1,000 16 814,00 16 814,00

282 K 9.07 Uzavírací klapka těsná 500x500 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V ks 1,000 4 297,00 4 297,00

283 K 9.08
Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet 

pro průtok vzduchu 4300 m3/hod při externím tlaku 280Pa
ks 1,000 34 335,00 34 335,00

284 K 9.09
Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet 

pro průtok vzduchu 3600 m3/hod při externím tlaku 360Pa
ks 1,000 34 395,00 34 395,00

285 K 9.10
Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet 

pro průtok vzduchu 3600 m3/hod při externím tlaku 360Pa
ks 1,000 34 395,00 34 395,00

286 K 9.11 Protidešťová žaluzie, hliník včetně síta proti hmyzu d = 200 ks 2,000 1 160,00 2 320,00

287 K 9.12
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x800, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
ks 2,000 4 285,00 8 570,00

288 K 9.13
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x630, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
ks 2,000 2 923,00 5 846,00

289 K 9.14 Protidešťová žaluzie, hliník včetně síta proti hmyzu d = 160 ks 5,000 710,00 3 550,00

290 K 9.15 Tlumič hluku kruhový délka 900 mm, d = 200 mm ks 2,000 1 604,00 3 208,00

291 K 9.16 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 33,000 857,00 28 281,00

292 K 9.17 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu ks 12,000 1 259,00 15 108,00

293 K 9.18 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu ks 6,000 1 309,00 7 854,00

294 K 9.19 Regulační klapka těsná 500x500, ovl. ruční ks 1,000 2 328,00 2 328,00

295 K 9.20 Regulační klapka těsná 800x500, ovl. ruční ks 1,000 2 862,00 2 862,00

296 K 9.21 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 3,000 1 023,00 3 069,00

297 K 9.22 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 1,000 1 124,00 1 124,00

298 K 9.23 Regulační klapka těsná 560x450, ovl. ruční ks 1,000 2 322,00 2 322,00

299 K 9.24 Regulační klapka těsná 600x500, ovl. ruční, atyp. ks 1,000 2 553,00 2 553,00

300 K 9.25 Regulační klapka těsná 250x250, ovl. ruční ks 1,000 1 282,00 1 282,00
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301 K 9.26 Regulační klapka těsná 450x315, ovl. ruční ks 1,000 1 758,00 1 758,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 1 1,000

302 K 9.27 Mřížka na VZT potrubí 800 x 500 včetně upínacího rámečku ks 2,000 728,00 1 456,00

303 K 9.28 Mřížka na VZT potrubí 500 x 500 včetně upínacího rámečku ks 2,000 532,00 1 064,00

304 K 9.28a Krycí mřížka na potrubí pr. 200mm ks 2,000 373,00 746,00

305 K 9.29
Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 

225 x 75
ks 4,000 486,00 1 944,00

306 K 9.30 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 225 ks 2,000 1 398,00 2 796,00

307 K 9.31 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 225 ks 4,000 1 617,00 6 468,00

308 K 9.32 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 225 ks 1,000 1 837,00 1 837,00

309 K 9.33
Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 

225 x 75
ks 5,000 450,00 2 250,00

310 K 9.34 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 225 ks 2,000 817,00 1 634,00

311 K 9.35 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 225 ks 1,000 1 137,00 1 137,00

312 K 9.36 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 425 ks 2,000 2 327,00 4 654,00

313 K 9.37 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 291,000 413,00 120 183,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 291 291,000

314 K 9.38 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 27,000 406,00 10 962,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 27 27,000

315 K 9.39 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 300,000 303,00 90 900,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 300 300,000

316 K 9.40 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 32,000 281,00 8 992,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva
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VV .

VV s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

VV 32 32,000

317 K 9.41 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 6,000 583,00 3 498,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV včetně provedení požárních ucpávek 

VV 6 6,000

318 K 9.100

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500 x 250, vč. servopohonu 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč.provedení montáž. ucpávek

ks 1,000 6 186,00 6 186,00

319 K 9.101

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250 x 250, vč. servomotoru 

230V se signalizací polohz a termoelektrickým spouštěčem, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 5 859,00 5 859,00

320 K 9.102

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250 x 200, vč. servomotoru 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství  pro 

montáž dle montáž. pokznů výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 5 067,00 5 067,00

321 K 9.103

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500 x 250, vč. servomotoru 

230V se signaliyací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 6 186,00 6 186,00

322 K 9.104

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250 x 200 vč.servopohonu 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek

ks 1,000 5 813,00 5 813,00

323 K 9.105

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200 x 250, vč. servopohonu 

230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

montáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár. ucpávek 

ks 1,000 5 766,00 5 766,00

324 K 9.106

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315 x 250, vč. servopohonu 

230V se signalizací polohz a termoelektrickým spouštěním, vč. příslušenství pro 

momtáž dle montáž. návodu výrobce, vč. provedení požár ucpávek

ks 1,000 5 952,00 5 952,00

325 K 9.200 Montážní materiál k z.č.9 kg 140,000 70,00 9 800,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 140 140,000

326 K 9.201 Zaregulování z.č.9, koordinace s MaR h 50,000 200,00 10 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 50 50,000

327 K 9A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 15 942,00 15 942,00

VV 1 1,000
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328 K 9A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 6 200,00 6 200,00

VV 1 1,000

329 K 9A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 60,000 200,00 12 000,00

VV 60 60,000

330 K 9A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,000 200,00 2 000,00

VV 10 10,000

331 K 9A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

332 K 9A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

333 K 9A-07 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 65,000 200,00 13 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 65 65,000

334 K 9A-08 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D9 Zařízení č. 10 – Přímé chlazení vybraných místností 558 742,00

335 K 10.01
Venkovní kond.jednotka Qch=40kW vč. krytu proti namrzání a konektoru venkovní 

jednotky
ks 1,000 171 097,00 171 097,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV pro snímání signalizace chod/porucha celého systému (venovní i vnitřní jednotky)

VV
chladivo R410a, Lpa=61,0dBA ve vzdálenosti 1m od jednotky, EER=3,42, COP=4,04, 

m=260kg

VV  - včetně "deblokačního" - servisního vypínače na tělo jednotky a jeho montáže

VV 1 1,000

336 K 10.02 Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému Qch=3,6kW, LpA =41 dB(A) ve vzdálenosti 1 m ks 3,000 15 068,00 45 204,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV  - včetně čerpadla kondenzátu

VV  - včetně infraovladače s infrapříjmačem

VV 3 3,000

337 K 10.03 Vnitřní kazetová jednotka VRF systému Qch=4,5kW ks 3,000 27 106,00 81 318,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP,Techn. zpráva

VV .

VV  - včetně čerpadla kondenzátu
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VV  - včetně dekoračního panelu

VV
 - společný kabelový ovladač pro tři vnitřní jednotky  včetně prokabelování a 

zapojení

VV 3 3,000

338 K 10.04 Vnitřní kazetová jednotka VRF systému Qch=3,6kW ks 1,000 24 879,00 24 879,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV  - včetně čerpadla kondenzátu

VV  - včetně infraovladače a dekoračního panelu

VV 1 1,000

339 K 10.05 Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému Qch=2,8kW, LpA =38 dB(A) ve vzdálenosti 1 m ks 1,000 14 435,00 14 435,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV  - včetně čerpadla kondenzátu

VV  - včetně infraovladače s infrapříjmačem

VV 1 1,000

340 K 10.06 Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému Qch=5,6kW, LpA =43 dB(A) ve vzdálenosti 1 m ks 1,000 18 791,00 18 791,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV .

VV  - včetně čerpadla kondenzátu

VV  - včetně infraovladače s infrapříjmačem

VV U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži.

VV 1 1,000

341 K 10.07a Cu potrubí 12/28 bm 14,000 1 213,00 16 982,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 14 14,000

342 K 10.07b Cu potrubí 10/22 bm 6,000 1 213,00 7 278,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 6 6,000

343 K 10.07c Cu potrubí 10/18 bm 51,000 1 213,00 61 863,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 51 51,000

344 K 10.07d Cu potrubí 10/16 bm 13,000 1 213,00 15 769,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 13 13,000
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345 K 10.07e Cu potrubí 6/12 bm 31,000 1 213,00 37 603,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 31 31,000

346 K 10.08 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží bm 115,000 25,00 2 875,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 115 115,000

347 K 10.09 Doplnění chladiva do systému R410 A kg 17,000 580,00 9 860,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 17 17,000

348 K 10.10 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 2,000 1 050,00 2 100,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 2 2,000

349 K 10.200 Montážní materiál k z.č.10 kg 70,000 70,00 4 900,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 70 70,000

350 K 10.201 Zaregulování z.č.10, koordinace s MaR h 30,000 200,00 6 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 30 30,000

351 K 10A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 15 003,00 15 003,00

VV 1 1,000

352 K 10A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 5 835,00 5 835,00

VV 1 1,000

353 K 10A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 45,000 200,00 9 000,00

VV 45 45,000

354 K 10A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 12,000 200,00 2 400,00

VV 12 12,000

355 K 10A-05 Zaškolení obsluhy hod 4,000 200,00 800,00

VV 4 4,000

356 K 10A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000
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357 K 10A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D10 Zařízení č.11 – Vodní chlazení vybraných místností 249 392,00

358 K 11.01 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. ks 8,000 26 906,00 215 248,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV provoz na I.st.otáček Qch=1,9kW, ak. Tlak v 1 m 27dB(A)

VV provoz na II.st.otáček Qch=2,4kW, ak. Tlak v 1 m 30dB(A)

VV provoz na III.st.otáček Qch=3,2kW, ak. Tlak v 1 m 38dB(A)

VV
registr 600x600, 2-cestný ventil se servopohonem, dekorační panel pro infra 

ovládání, infra ovladač

VV 8 8,000

359 K 11.200 Montážní materiál k z.č.11 kg 30,000 70,00 2 100,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 30 30,000

360 K 11.201 Zaregulování z.č.11, koordinace s MaR h 25,000 200,00 5 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 25 25,000

361 K 11A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 6 404,00 6 404,00

VV 1 1,000

362 K 11A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 2 490,00 2 490,00

VV 1 1,000

363 K 11A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 50,000 200,00 10 000,00

VV 50 50,000

364 K 11A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 15,000 200,00 3 000,00

VV 15 15,000

365 K 11A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

366 K 11A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

367 K 11A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000
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D D11 Zařízení č. 12 - Výrobník studené vody 1 803 630,00

368 K 12.01
Výrobník studené vody s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem, 

Qch=371kW
ks 1,000 906 536,00 906 536,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV chladivo R410a, spád studené vody 6/12°C, kondezanční teplota 52,0°C

VV m=2500kg, 2 chladící okruhy, srew kompresory, akust.výkon=81,5dB(A), EER 3,19

VV
včetně komunikační karty MODBUS RS485, průtokového spínače a antivibračních 

podložek

VV transport dveřmi do strojovny chlazení

VV 1 1,000

369 K 12.02
Vzduchem chlazený kondenzátor - vertikální provedení "na zeď" - složený ze dvou 

kusů
ks 1,000 736 754,00 736 754,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
axiální ventilátory, výkon 489kW, průtok vzduchu 142350 m3/h, vstupní 

tepl.vzduch+35°C

VV akustický výkon kondezátorů 69dB(A), m=616kg, chladivo R410a

VV
včetně 2x regulace otáček ventilátorů a tlakového čidla, 2x rozvaděče s hlavním 

vypínačem,

VV
prokabelování, antivibračních podložek a servisního vypínače pro každý ventilátor, 

konzole pro vertikální uložení

VV Stroj je řízen vlastním MaR, software je dodávkou zdroje chladu

VV
Profese MaR provede napojení výrobníku na monitoring centrálního velínu - 

bezpotencionální kontakty on/off, porucha

VV transport pod převis 2.NP na základy

VV 1 1,000

370 K 12.03 Zpracování projektu chladivových rozvodů autorizovaným projektantem hod 150,000 250,00 37 500,00

VV 150 150,000

371 K 12.04
Propojení výrobníku a kondenzátoru Cu potrubím, včetně vyvážení tras, doplnění 

chladiva
ks 1,000 30 000,00 30 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
R410a a oleje, Šéfmontáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušebního 

provozu

VV Technické parametry - viz.tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"

VV Uložení stroje vyrobit po konzultaci s dodavatelem stavby - koordinace - viz text TZ

VV 1 1,000

372 K 12.200 Montážní materiál k z.č.12 kg 140,000 70,00 9 800,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .
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VV 140 140,000

373 K 12.201 Zaregulování z.č.12, koordinace s MaR h 10,000 200,00 2 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV 10 10,000

374 K 12A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 43 409,00 43 409,00

VV 1 1,000

375 K 12A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 16 881,00 16 881,00

VV 1 1,000

376 K 12A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 50,000 200,00 10 000,00

VV 50 50,000

377 K 12A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 15,000 200,00 3 000,00

VV 15 15,000

378 K 12A-05 Zaškolení obsluhy hod 15,000 200,00 3 000,00

VV 15 15,000

379 K 12A-06 Autorizované měření hluku hod 15,000 250,00 3 750,00

VV 15 15,000

380 K 12A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D D12 Zařízení č. 13 - Požární větrání CHÚC B 147 564,00

381 K 13.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: ks 1,000 58 559,00 58 559,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV
Jednootáčkový motor, 2ks tlumících manžet, uzavírací klapka se servopohonem, 

zákl.rám

VV pro průtok vzduchu 12500 m3/h při externím tlaku 350 Pa

VV u ventilátoru nesmí být zapojena termoochrana

VV
Uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým otevř./uzavř.

VV - včetně havarijní funkce

VV 1 1,000

382 K 13.03
Uzavírací klapka těsná 1250x900 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 

V s rychlým otevř./uzavř.
ks 1,000 10 441,00 10 441,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP,Techn. zpráva

VV .

VV  - včetně havarijní funkce

Strana 204 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

383 K 13.04
Samotížná žaluzie sací 800x1400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování
ks 1,000 3 184,00 3 184,00

384 K 13.05
Samotížná žaluzie výfuková 1250x900, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - 

nutné vyvzorkování
ks 1,000 4 100,00 4 100,00

385 K 13.05a Regulační klapka těsná 1250x900, ovl. ruční ks 1,000 7 445,00 7 445,00

386 K 13.06 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1225 x 425 ks 1,000 3 978,00 3 978,00

387 K 13.07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1225 x 325 ks 4,000 3 776,00 15 104,00

388 K 13.08 Stěnová mřížka hliníková jednořadá 350x300 atyp, rozteč lamel 20mm ks 1,000 636,00 636,00

389 K 13.09 Ochranné síto do potrubí 225x200 ks 1,000 182,00 182,00

390 K 13.10 Ochranné síto do potrubí 630x560 ks 1,000 480,00 480,00

391 K 13.11 Ochranné síto do potrubí 630x400 ks 2,000 390,00 780,00

392 K 13.12 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 53,000 419,00 22 207,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 53 53,000

393 K 13.200 Montážní materiál k z.č.13 kg 30,000 70,00 2 100,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 30 30,000

394 K 13.201 Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR h 25,000 200,00 5 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 25 25,000

395 K 13A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 3 865,00 3 865,00

VV 1 1,000

396 K 13A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 1 503,00 1 503,00

VV 1 1,000

397 K 13A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 15,000 200,00 3 000,00

VV 15 15,000

398 K 13A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 8,000 200,00 1 600,00

VV 8 8,000

399 K 13A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00
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VV 2 2,000

400 K 13A-06 Autorizované měření hluku hod 10,000 250,00 2 500,00

VV 10 10,000

401 K 13A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000

D D13 Zařízení č. 14 - Požární větrání CHÚC B 111 046,00

402 K 14.01 Radiální potrubní ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet ks 1,000 31 351,00 31 351,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV pro průtok vzduchu 5000 m3/h při externím tlaku 550 Pa

VV u ventilátoru nesmí být zapojena termoochrana

VV 1 1,000

403 K 14.02
Uzavírací klapka těsná 800x500 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V 

s rychlým otevř./uzavř., včetně havarijní funkce
ks 1,000 5 827,00 5 827,00

404 K 14.03
Uzavírací klapka těsná 800x400 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V 

s rychlým otevř./uzavř., včetně havarijnífunkce
ks 1,000 5 503,00 5 503,00

405 K 14.04
Samotížná žaluzie sací 800x710, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování
ks 1,000 1 482,00 1 482,00

406 K 14.05
Samotížná žaluzie výfuková 800x710, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - 

nutné vyvzorkování
ks 1,000 1 482,00 1 482,00

407 K 14.06 Regulační klapka těsná 800x500, ovl. ruční ks 1,000 2 831,00 2 831,00

408 K 14.07 Regulační klapka těsná 800x400, ovl. ruční ks 1,000 2 506,00 2 506,00

409 K 14.08 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1225 x 325 ks 1,000 4 011,00 4 011,00

410 K 14.09
Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 

1225 x 125
ks 2,000 2 597,00 5 194,00

411 K 14.10 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 4,000 2 446,00 9 784,00

412 K 14.11 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 45,000 413,00 18 585,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 45 45,000

413 K 14.12 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 9,000 406,00 3 654,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 9 9,000
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414 K 14.200 Montážní materiál k z.č.14 kg 20,000 70,00 1 400,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 20 20,000

415 K 14.201 Zaregulování z.č.14, koordinace s MaR h 25,000 200,00 5 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 25 25,000

416 K 14A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 3 194,00 3 194,00

VV 1 1,000

417 K 14A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 1 242,00 1 242,00

VV 1 1,000

418 K 14A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 15,000 200,00 3 000,00

VV 15 15,000

419 K 14A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 8,000 200,00 1 600,00

VV 8 8,000

420 K 14A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

421 K 14A-06 Autorizované měření hluku hod 10,000 250,00 2 500,00

VV 10 10,000

422 K 14A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000

D D14 Zařízení č. 15 - Požární větrání filtrů a chodeb 267 075,00

423 K 15.01 Radiální potrubní ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet ks 1,000 31 351,00 31 351,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,Techn. zpráva

VV .

VV pro průtok vzduchu 3200 m3/h při externím tlaku 720 Pa

VV u ventilátoru nesmí být zapojena termoochrana

VV 1 1,000

424 K 15.02
Uzavírací klapka těsná 800x500 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V 

s rychlým otevř./uzavř., včetně havarijní funkce
ks 1,000 5 827,00 5 827,00

425 K 15.03
Uzavírací klapka těsná 450x225 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V 

s rychlým otevř./uzavř., včetně havarijní funkce
ks 1,000 3 308,00 3 308,00
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426 K 15.04
Uzavírací klapka těsná 280x160 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V 

s rychlým otevř./uzavř., včetně havarijní funkce
ks 1,000 2 678,00 2 678,00

427 K 15.05
Uzavírací klapka těsná 560x250 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V 

s rychlým otevř./uzavř., včetně havarijní funkce
ks 1,000 3 630,00 3 630,00

428 K 15.06
Samotížná žaluzie sací 800x710, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování
ks 1,000 1 482,00 1 482,00

429 K 15.07
Samotížná žaluzie výfuková 450x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - 

nutné vyvzorkování
ks 1,000 715,00 715,00

430 K 15.08
Samotížná žaluzie výfuková 280x160, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - 

nutné vyvzorkování
ks 1,000 528,00 528,00

431 K 15.09
Samotížná žaluzie výfuková 560x355, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - 

nutné vyvzorkování
ks 1,000 816,00 816,00

432 K 15.10 Regulační klapka těsná 800x500, ovl. ruční ks 1,000 2 740,00 2 740,00

433 K 15.11 Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční ks 1,000 1 241,00 1 241,00

434 K 15.12 Regulační klapka těsná 355x200, ovl. ruční ks 1,000 1 103,00 1 103,00

435 K 15.13 Regulační klapka těsná 450x225, ovl. ruční ks 1,000 1 211,00 1 211,00

436 K 15.14 Regulační klapka těsná 280x160, ovl. ruční ks 1,000 1 048,00 1 048,00

437 K 15.15 Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční ks 1,000 1 533,00 1 533,00

438 K 15.16 Regulační klapka těsná d=250, ovl. ruční ks 6,000 1 398,00 8 388,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních 

klapek před koncovými elementy

VV 6 6,000

439 K 15.17 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 2,000 11 749,00 23 498,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP,Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 575/575/78-880

VV 2 2,000

440 K 15.18 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 2,000 11 749,00 23 498,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
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VV HEPA filtr třída H13 575/575/78-700

VV 2 2,000

441 K 15.19 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 2,000 12 424,00 24 848,00

VV Viz část VZT - půdorys 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230

VV 2 2,000

442 K 15.20 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 1,000 1 792,00 1 792,00

443 K 15.21 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 225 ks 1,000 978,00 978,00

444 K 15.22 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 125 ks 1,000 521,00 521,00

445 K 15.23 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325 ks 2,000 1 832,00 3 664,00

446 K 15.24 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 18,000 243,00 4 374,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 18 18,000

447 K 15.25 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 231,000 243,00 56 133,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 231 231,000

448 K 15.26 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 28,000 406,00 11 368,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 28 28,000

449 K 15.27 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 28,000 583,00 16 324,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV včetně provedení požárních ucpávek

VV 28 28,000

450 K 15.200 Montážní materiál k z.č.15 kg 80,000 70,00 5 600,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 80 80,000

451 K 15.201 Zaregulování z.č.15, koordinace s MaR h 30,000 200,00 6 000,00

VV Viz část VZT - půdorys 1.NP,2.NP, Techn. zpráva
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VV .

VV 30 30,000

452 K 15A-01 Dopravné (% z ceny materiálu) Kč 1,000 7 976,00 7 976,00

VV 1 1,000

453 K 15A-02 Přesun hmot (% z ceny montáže) Kč 1,000 3 102,00 3 102,00

VV 1 1,000

454 K 15A-03 Inženýrská koordinační činnost hod 20,000 200,00 4 000,00

VV 20 20,000

455 K 15A-04 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 12,000 200,00 2 400,00

VV 12 12,000

456 K 15A-05 Zaškolení obsluhy hod 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

457 K 15A-06 Autorizované měření hluku hod 10,000 250,00 2 500,00

VV 10 10,000

458 K 15A-07 Vypracování provozního řádu ks 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 016 769,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 016 769,41 21,00% 633 521,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 650 290,99

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4d1 - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 016 769,41

D1 - Zařízení MaR a připojované zařízení 823 771,00

    D2 - Zař. č. 1 - klimatizace septického operačního sálu 87 719,00

    D3 - Zař. č.2 - klimatizace aseptických OS 2 a 3 100 741,00

    D4 - Zař. č. 3 - klimatizace superaseptického OS 4 90 499,00

    D5 - Zař. č. 4 - klimatizace zázemí OS 82 232,00

    D6 - Zař. č. 5 - klimatizace pokoj dospávání 79 227,00

    D7 - Zař. č. 7 - klimatizace centrální sterilizace 104 106,00

    D8 - Zař. č. 8 - Větrání zázemí zaměstnanců v 1. NP 74 550,00

    D9 - Zař. č. 9 - Větrání technického zázení 12 505,00

    D10 - m.č. 128 7 832,00

    D11 - Předávací stanice 113 167,00

    D12 - Zař. č. 12 - Výrobník studené vody 60 517,00

    D13 - Medicinální plyny 4 950,00

    D14 - Signalizace PPK 2 695,00

    D15 - Vyhřívání střešních vpustí (EI) 1 051,00

    D16 - Sběr dat z EI měřičů 1 980,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4d1 - Měření a regulace

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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D17 - Řídící systém umístěný v rozváděči 418 055,00

    D18 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT1 216 525,00

    D19 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT2 119 405,00

    D20 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT3 82 125,00

D21 - Operátorsko inženýrské pracoviště 72 554,50

D22 - Materiál MaR umístěný v rozváděči 16 708,00

    D23 - Rozváděč DT1 7 050,00

    D24 - Rozváděč DT2 9 658,00

D25 - Rozváděč 477 469,00

    D23 - Rozváděč DT1 237 545,00

    D24 - Rozváděč DT2 128 700,00

    D26 - Rozváděč DT3 111 224,00

D27 - Kabely 407 513,23

D28 - Elektroinstalační materiál 144 761,73

D29 - Služby 655 936,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 016 769,41

D D1 Zařízení MaR a připojované zařízení 823 771,00

D D2 Zař. č. 1 - klimatizace septického operačního sálu 87 719,00

1 K LF24

Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, s havarijní funkcí, napájení 24 

VDC, 4Nm,  vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, 

instalace, připojení.

ks 2,000 1 901,00 3 802,00

2 K NS121-240
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka instalace, připojení
ks 3,000 1 359,00 4 077,00

3 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 4 007,00 12 021,00

4 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 8,000 1 029,00 8 232,00

5 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 768,00 1 536,00

6 K Z1.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 2,000 87,60 175,20

7 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 2,000 350,40 700,80

VV 2 2,000

8 K Ventilátor 01
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 4kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4d1 - Měření a regulace
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K FC102-01
Frekvenční měnič 400V / 4KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 13 002,00 13 002,00

10 K Ventilátor 02
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 2,2kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

11 K FC102-02
Frekvenční měnič 400V / 2,2KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 12 186,00 12 186,00

12 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00

13 K
Připojení čerpadla 

0
El. připojení čerpadla 230VAC / 32W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

14 K VXG44.15-2.5
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN15, kv=2,5, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

15 K SQS65
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

16 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

17 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

18 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

19 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

20 K NM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

21 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

22 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

23 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 2,000 385,00 770,00

24 K DPT7000-R8

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa, 

dodávka, instalace, připoje

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

25 K Z1.002
Zavedení analogového signálu 2x 0-10V do monitorovacího panelu pro zobrazení 

teploty a vlhkosti, připojení
ks 1,000 330,00 330,00

D D3 Zař. č.2 - klimatizace aseptických OS 2 a 3 100 741,00
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K NF24A-1

Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, s havarijní funkcí, napájení 24 

VDC, 10Nm,  vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, 

instalace, připojení.

ks 2,000 2 725,00 5 450,00

27 K NS121-240.1
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 963,00 2 889,00

28 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 4,000 4 007,00 16 028,00

29 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 9,000 1 029,00 9 261,00

30 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 768,00 1 536,00

31 K Z2.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 2,000 87,60 175,20

32 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 2,000 350,40 700,80

33 K Ventilátor 03
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 7,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

34 K FC102-03
Frekvenční měnič 400V / 7,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 17 696,00 17 696,00

35 K Ventilátor 04
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 5,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

36 K FC102-04
Frekvenční měnič 400V / 5,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 14 431,00 14 431,00

37 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00

38 K
Připojení 

čerpadla.1
El. připojení čerpadla 230VAC / 38W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

39 K VXG44.20-6.3
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN20, kv=6,3, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 1 741,00 1 741,00

40 K SQS65.2
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka , připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

41 K VVG44.15-1.6
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=1,6, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní 

teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

42 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

43 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

45 K NM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

46 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

47 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

48 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 2,000 385,00 770,00

49 K DPT7000-R8.1

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál - 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

50 K XB5-1
Ovladač 2-polohový, včetně krabičky pro montáž na zeď a veškerého montážního 

příslušenství a popisku jednotlivých poloh
ks 1,000 750,00 750,00

51 K Z2.002
Zavedení analogového signálu 2x 0-10V do monitorovacího panelu pro zobrazení 

teploty a vlhkosti, připojení
ks 2,000 330,00 660,00

D D4 Zař. č. 3 - klimatizace superaseptického OS 4 90 499,00

52 K NF24A
Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm,  vlastní 

klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení.
ks 2,000 2 048,00 4 096,00

53 K NS121-240.1
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 963,00 2 889,00

54 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 4 007,00 12 021,00

55 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 8,000 1 029,00 8 232,00

56 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 768,00 1 536,00

57 K Z3.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 2,000 87,60 175,20

58 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 2,000 350,40 700,80

59 K Ventilátor 05
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 5,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

60 K FC102-05
Frekvenční měnič 400V / 5,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 14 431,00 14 431,00

61 K Ventilátor 06
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 4kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00
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62 K FC102-06
Frekvenční měnič 400V / 5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 14 431,00 14 431,00

63 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00

64 K
Připojení čerpadla 

0
El. připojení čerpadla 230VAC / 32W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

65 K VXG44.15-1
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN15, kv=1,0, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

66 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

67 K VVG44.15-1.6
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=1,6, těleso bronzové tělo, PN 16, pracovní 

teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

68 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

69 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

70 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

71 K NM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

72 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

73 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

74 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 2,000 385,00 770,00

75 K DPT7000-R8.1

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál - 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

76 K Z3.002
Zavedení analogového signálu 2x 0-10V do monitorovacího panelu pro zobrazení 

teploty a vlhkosti, připojení
ks 1,000 330,00 330,00

D D5 Zař. č. 4 - klimatizace zázemí OS 82 232,00

77 K NF24A
Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm,  vlastní 

klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení.
ks 2,000 2 048,00 4 096,00

78 K NS121-240.1
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 963,00 2 889,00
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79 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 4 007,00 8 014,00

80 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 8,000 1 029,00 8 232,00

81 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 768,00 768,00

82 K Z4.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 1,000 87,60 87,60

83 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 1,000 350,40 350,40

84 K Ventilátor 07
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 7,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

85 K FC102-07
Frekvenční měnič 400V / 7,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 17 696,00 17 696,00

86 K Ventilátor 08
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 5,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

87 K FC102-08
Frekvenční měnič 400V / 5,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 14 431,00 14 431,00

88 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00

89 K
Připojení 

čerpadla.1
El. připojení čerpadla 230VAC / 38W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

90 K VXG44.20-6.3-1
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN15, kv=1,0, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

91 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

92 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

93 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

94 K NM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

95 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

96 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

97 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 2,000 385,00 770,00
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98 K DPT7000-R8.1

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál - 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

D D6 Zař. č. 5 - klimatizace pokoj dospávání 79 227,00

99 K NF24A
Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm,  vlastní 

klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení.
ks 2,000 2 048,00 4 096,00

100 K NS121-240.2
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka,instalace, připojení
ks 3,000 963,00 2 889,00

101 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 4 007,00 8 014,00

102 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 9,000 1 029,00 9 261,00

103 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 768,00 768,00

104 K Z5.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 1,000 87,60 87,60

105 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 1,000 350,40 350,40

106 K Ventilátor 09
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 5,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

107 K FC102-09
Frekvenční měnič 400V / 5,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 14 431,00 14 431,00

108 K Ventilátor 10
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 4kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

109 K FC102-10
Frekvenční měnič 400V / 4KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 13 002,00 13 002,00

110 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00

111 K
Připojení čerpadla 

0
El. připojení čerpadla 230VAC / 32W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

112 K VXG44.15-2.5-1
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN15, kv=1,0, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

113 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

114 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

115 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00
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116 K NM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

117 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

118 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

119 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 3,000 385,00 1 155,00

120 K Z5.002 El připojemí potrubního ventilátoru 400V / 0,52kW (Zařízení dodávkou VZT) ks 1,000 275,00 275,00

121 K DPT7000-R8.1

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál - 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

D D7 Zař. č. 7 - klimatizace centrální sterilizace 104 106,00

122 K SF24A
Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 20Nm,  vlastní 

klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení.
ks 2,000 1 529,00 3 058,00

123 K NS121-240.1
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 963,00 2 889,00

124 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 4 007,00 8 014,00

125 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 7,000 1 029,00 7 203,00

126 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 768,00 768,00

127 K Z7.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 1,000 87,60 87,60

128 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 1,000 350,40 350,40

129 K Ventilátor 11
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 18,5kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

130 K FC102-11
Frekvenční měnič 400V / 18,5KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 32 467,00 32 467,00

131 K Ventilátor 12
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 11kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

132 K FC102-12
Frekvenční měnič 400V / 11KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 21 165,00 21 165,00

133 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00
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134 K
Připojení 

čerpadla.2
El. připojení čerpadla 230VAC / 190W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

135 K VXG44.25-10-1
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN25, kv=10, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 690,00 2 690,00

136 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

137 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

138 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

139 K SM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

140 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

141 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

142 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 6,000 385,00 2 310,00

143 K Z7.002
Elektrické připojení a ovládání regulátoru průtoku vzduchu, napájecí napětí 24VDC, 

ovládání 0-10V, zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 440,00 440,00

144 K DPT7000-R8.2

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál - 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa výstupní 

signál - 0-10V

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

D D8 Zař. č. 8 - Větrání zázemí zaměstnanců v 1. NP 74 550,00

145 K NF24A
Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, napájení 24 VDC, 10Nm,  vlastní 

klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, připojení.
ks 2,000 2 048,00 4 096,00

146 K NS121-240.1
Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, vč. 

distanční příruby, dodávka, instalace, připojení
ks 3,000 963,00 2 889,00

147 K T3113
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro montáž do VZT potrubí, měřící rozsahy   -

30-80°C, 0-100%, výstup 2x 4-20mA - dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 4 007,00 8 014,00

148 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 7,000 1 029,00 7 203,00

149 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 768,00 768,00

150 K Z8.001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 1,000 87,60 87,60

151 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 1,000 350,40 350,40
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152 K Ventilátor 13
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 4kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

153 K FC102-13
Frekvenční měnič 400V / 4KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 13 002,00 13 002,00

154 K Ventilátor 14
Připojení ventilátoru k frekvenčnímu měniči 400V / 3kW, včetně funkční zkoužky. 

Zařízení dodávkou VZT
ks 1,000 275,00 275,00

155 K FC102-14
Frekvenční měnič 400V / 3KW k ventilátoru, krytí IP54, včetně funkční zkoužky - 

dodávka, montáž, připojení.
ks 1,000 12 472,00 12 472,00

156 K TFR 6

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, délka kapiláry 6m, výstup 

kontakt, rozsah nastavení -10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství - 

dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 564,00 1 564,00

157 K
Připojení čerpadla 

0
El. připojení čerpadla 230VAC / 32W - připojení, (Čerpadlo dodávkou ÚT) ks 1,000 198,00 198,00

158 K VXG44.15-2.5
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN15, kv=2,5, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

159 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

160 K VVG44.15-0.63
Regulační ventil přímý závitový, DN15, kv=0,63, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

161 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

162 K NM24A-SR

Pohon pro klapku obtoku rekuperátoru, ovládání pohonu 0-10V, napájení 24V, 10Nm, 

vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, instalace, 

připojení

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

163 K Condair RS
Připojení a ovládání regulace zvlhčovače vzduchu, napájení regulace (230 VAC) a 

řízení (0…10 VDC) - připojení (zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 275,00 275,00

164 K QFM81.21
Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř, IP 55, provoz 0-70°C, výstup přepínací 

kontakt 5A/250V - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 3 903,00 3 903,00

165 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 2,000 385,00 770,00

166 K DPT7000-R8.1

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových 

výustek, krytí IP54, výstupní signál - 0-10V, přepínací rozsah nastavení: 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…2000Pa, 0…2500Pa 0…3000Pa, 0…4000Pa, 0…5000Pa, 0…7000Pa

ks 2,000 2 191,00 4 382,00

D D9 Zař. č. 9 - Větrání technického zázení 12 505,00

167 K Z9.001 El připojení potrubního ventilátoru 400V / 0,27kW (Zařízení dodávkou VZT) ks 1,000 275,00 275,00

168 K Z9.002 El připojení potrubního ventilátoru 400V / 0,71kW (Zařízení dodávkou VZT) ks 3,000 275,00 825,00

169 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 4,000 1 029,00 4 116,00
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170 K LF24

Pohon pro VZT klapku, ovládání pohonu OTV/ZAV, s havarijní funkcí, napájení 24 

VDC, 4Nm,  vlastní klapka je součástí klimatizační jednotky, dodávka pohonu, 

instalace, připojení.

ks 1,000 1 901,00 1 901,00

171 K 61113a Regulátor teploty prostorový 20-60°C, dodávka, instalace, připojení ks 3,000 1 378,00 4 134,00

172 K XB5
Ovladač stiskací, podsvětlený, IP65, napájecí napětí 24VDC, včetně krabičky a 

veškerého montážního příslušenství, dodávka, montáž, připojení
ks 3,000 418,00 1 254,00

D D10 m.č. 128 7 832,00

173 K 128.001 El připojení potrubního ventilátoru 400V / 0,14kW (Zařízení dodávkou VZT) ks 1,000 275,00 275,00

174 K PS500
Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a 

příslušenství - dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 1 029,00 1 029,00

175 K GTO CO2
Infračervený snímač koncentrace CO2, výstup 4-20mA pro ústřednu, dodávka, 

instalace, připojení
ks 1,000 5 191,00 5 191,00

176 K 128.002 optická signalizace poruchy ks 1,000 501,00 501,00

177 K XB5
Ovladač stiskací, podsvětlený, IP65, napájecí napětí 24VDC, včetně krabičky a 

veškerého montážního příslušenství, dodávka, montáž, připojení
ks 2,000 418,00 836,00

D D11 Předávací stanice 113 167,00

178 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 10,000 768,00 7 680,00

179 K PS001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 10,000 87,60 876,00

180 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 10,000 350,40 3 504,00

181 K VXG44.32-16
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN32, kv=16, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 3 342,00 3 342,00

182 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

183 K VXG44.15-2.5
Regulační ventil 3-cestný závitový, DN15, kv=2,5, těleso bronzové tělo, PN 16, 

pracovní teplota 1 až 120 °C, včetně šroubení.
ks 1,000 2 234,00 2 234,00

184 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 3 755,00 3 755,00

185 K
Připojení 

čerpadla.3

Elektrické připojení čerpadla 230V / 0,55kW, včetně funkční zkoužky., (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 1,000 198,00 198,00

186 K
Připojení 

čerpadla.3

Elektrické připojení čerpadla 230V / 0,55kW, včetně funkční zkoužky., (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 1,000 198,00 198,00

187 K
Připojení 

čerpadla.4

Elektrické připojení čerpadla 230V / 0,125kW, včetně funkční zkoužky., (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 1,000 198,00 198,00
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188 K
Připojení 

čerpadla.5

Elektrické připojení čerpadla 230V / 0,3kW, včetně funkční zkoužky., (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 1,000 198,00 198,00

189 K
Připojení 

čerpadla.3

Elektrické připojení čerpadla 230V / 0,55kW, včetně funkční zkoužky., (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 1,000 198,00 198,00

190 K
Připojení 

čerpadla.6

Připojení napájení, ovládání čerpadla 230V / do 300W, včetně funkční zkoužky., 

(zařízení dodávkou ZTI)
ks 1,000 198,00 198,00

191 K
Připojení 

čerpadla.6

Připojení napájení, ovládání čerpadla 230V / do 300W, včetně funkční zkoužky., 

(zařízení dodávkou ZTI)
ks 1,000 198,00 198,00

192 K 61134
Regulátor teploty stonkový rozsah nastavení 30…90°C , výstup kontakt, včetně 

montářního příslušenství, dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 1 904,00 3 808,00

193 K 61214
Regulátor tlaku, vlnovcový, včetně montážního příslušenství, dodávka, instalace, 

připojení
ks 1,000 2 080,00 2 080,00

194 K UH50-A52
Měřič tepla přírubvý, 6m3/h, DN 25, GJ, PN25, včetně baterie, M-bus modulu a 

kompletního příslušenství pro montáž a měření, dodávka, připojení
ks 3,000 14 380,00 43 140,00

195 K UH50-A46
Měřič tepla přírubvý, 3,5m3/h, DN 25, GJ, PN25, včetně baterie, M-bus modulu a 

kompletního příslušenství pro montáž a měření, dodávka, připojení
ks 2,000 11 410,00 22 820,00

196 K UH50-A21
Měřič tepla závitový, 1,5m3/h, G 3/4´´, GJ, včetně baterie, M-bus modulu a 

kompletního příslušenství pro montáž a měření, dodávka, připojení
ks 1,000 6 865,00 6 865,00

197 K NS 111A
Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, včetně kompletního 

příslušenství pro montáž, dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 721,00 721,00

198 K 61113b
Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt, dodávka, instalace, 

připojení
ks 1,000 1 904,00 1 904,00

199 K Pol8 Optická a akustická signalizace poruchy, 230V / 60W ks 1,000 2 140,00 2 140,00

200 K XAL-K178F
Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hřibovým knoflíkem s aretací (pro 

odblokování otočit), montáž na zeď
ks 1,000 802,00 802,00

201 K PS002 Komunikační připojení vodoměru na sběrnici M-bus (zařízení dodávkou ZTI) ks 2,000 495,00 990,00

202 K PS003 Ponorná elektroda ks 1,000 1 365,00 1 365,00

D D12 Zař. č. 12 - Výrobník studené vody 60 517,00

203 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 5,000 768,00 3 840,00

204 K ZTI001 Návarek snímače teploty G1/2 ks 5,000 87,60 438,00

205 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 5,000 350,40 1 752,00

206 K
DMP 331 110-6001-

1-3

Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový sensor, rozsah 0-6 bar, 

přetížitelnost 20 bar, výstup 4-20mA, konektor DIN 43650, připojení G1/2", krytí IP 

65, teplota média -25…125°C. Dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 474,00 1 474,00
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207 K VVF43.100-160
Regulační ventil přímý závitový, DN100, kv=160, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, 

včetně šroubení.
ks 1,000 2 170,00 2 170,00

208 K SKC82.60
Servopohon ventilu 24V, 2800N, 3-bodové řízení, doba přestavení 120s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 2 838,00 2 838,00

209 K VXG44.25-10
Regulační ventil přímý závitový, DN25, kv=10, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, 

včetně šroubení.
ks 1,000 15 788,00 15 788,00

210 K SQS85.03
Servopohon ventilu 24V, 3-bodové řízení, doba přestavení 35s, krytí IP 54, dodávka, 

připojení
ks 1,000 6 707,00 6 707,00

211 K VXG44.25-10
Regulační ventil přímý závitový, DN25, kv=10, PN 16, pracovní teplota 1 až 120 °C, 

včetně šroubení.
ks 1,000 15 788,00 15 788,00

212 K SQS65.1
Servopohon ventilu 24V, 400N, řízení 0-10V, doba přestavení 35s, krytí IP 54, 

dodávka, připojení
ks 1,000 6 707,00 6 707,00

213 K 61214
Regulátor tlaku, vlnovcový, včetně montážního příslušenství, dodávka, instalace, 

připojení
ks 1,000 2 080,00 2 080,00

214 K ZTI002
Komunikační připojení výrobníku studené vody na sběrnici MODBUS (zařízení 

dodávkou VZT)
ks 1,000 495,00 495,00

215 K ZTI003
Elektrické připojení sumární signalizace poruchy vzduchem chlazeného kondenzátoru 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 1,000 440,00 440,00

D D13 Medicinální plyny 4 950,00

216 K MP001
Elektrické připojení periferií medicinálních plynů, včetně prokabelování, (zařízení 

dodávkou MD)
ks 18,000 275,00 4 950,00

D D14 Signalizace PPK 2 695,00

217 K Připojení sign. PPK Připojení signalizace protipožární klapky, výstup kontakt, (PPK dodávkou VZT) ks 7,000 385,00 2 695,00

D D15 Vyhřívání střešních vpustí (EI) 1 051,00

218 K NS 111A
Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, včetně kompletního 

příslušenství pro montáž, dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 721,00 721,00

219 K EL001
Připojení bezpotenciálového kontaktu pro vyhřívání střešních vpustí (do rozváděče 

RMD-2.5), včetně prokabelování
ks 1,000 330,00 330,00

D D16 Sběr dat z EI měřičů 1 980,00

220 K EL002 Připojení multimetru ke komunikační sběrnici M-bus (Zařízení dodávkou EI) ks 2,000 495,00 990,00

221 K EL003 Připojení elektroměru ke komunikační sběrnici M-bus (Zařízení dodávkou EI) ks 2,000 495,00 990,00
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D D17 Řídící systém umístěný v rozváděči 418 055,00

D D18 ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT1 216 525,00

222 K 750-881 Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 ks 1,000 34 253,00 34 253,00

223 K 750-1405 16 binárních vstupů 24V DC ks 12,000 6 480,00 77 760,00

224 K 750-1504 16 binárních výstupů 24V DC ks 4,000 6 480,00 25 920,00

225 K 750-451 8 analogových vstupů pro odporové snímače teploty, konfigurovatelné ks 5,000 3 240,00 16 200,00

226 K 750-459 4 analogové vstupy 0-10V DC ks 4,000 1 620,00 6 480,00

227 K 750-453 4 analogové vstupy 0-20mA ks 13,000 1 620,00 21 060,00

228 K 750-559 4 analogové výstupy 0-10V DC ks 14,000 1 620,00 22 680,00

229 K 750-613 Napájecí modul vnitřní sběrnice 24VDC ks 1,000 1 560,00 1 560,00

230 K 750-600 zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 560,00 560,00

231 K MT8070iH

7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení 

obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD 

kartu

ks 1,000 9 379,00 9 379,00

232 K Switch Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 673,00 673,00

D D19 ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT2 119 405,00

233 K 750-881 Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 ks 1,000 34 253,00 34 253,00

234 K 750-1405 16 binárních vstupů 24V DC ks 4,000 6 480,00 25 920,00

235 K 750-1504 16 binárních výstupů 24V DC ks 2,000 6 480,00 12 960,00

236 K 750-451 8 analogových vstupů pro odporové snímače teploty, konfigurovatelné ks 4,000 3 240,00 12 960,00

237 K 750-459 4 analogové vstupy 0-10V DC ks 2,000 1 620,00 3 240,00

238 K 750-453 4 analogové vstupy 0-20mA ks 2,000 1 620,00 3 240,00

239 K 750-559 4 analogové výstupy 0-10V DC ks 3,000 1 620,00 4 860,00

240 K 750-600 zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 560,00 560,00

241 K 750-652 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 2,000 5 680,00 11 360,00

242 K MT8070iH

7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení 

obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD 

kartu

ks 1,000 9 379,00 9 379,00
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243 K Switch Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 673,00 673,00

D D20 ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT3 82 125,00

244 K 750-881 Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 ks 1,000 34 253,00 34 253,00

245 K 750-1405 16 binárních vstupů 24V DC ks 3,000 6 480,00 19 440,00

246 K 750-1504 16 binárních výstupů 24V DC ks 1,000 6 480,00 6 480,00

247 K 750-451 8 analogových vstupů pro odporové snímače teploty, konfigurovatelné ks 1,000 3 240,00 3 240,00

248 K 750-459 4 analogové vstupy 0-10V DC ks 1,000 1 620,00 1 620,00

249 K 750-453 4 analogové vstupy 0-20mA ks 2,000 1 620,00 3 240,00

250 K 750-559 4 analogové výstupy 0-10V DC ks 2,000 1 620,00 3 240,00

251 K 750-600 zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 560,00 560,00

252 K MT8070iH

7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení 

obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD 

kartu

ks 1,000 9 379,00 9 379,00

253 K Switch Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 673,00 673,00

D D21 Operátorsko inženýrské pracoviště 72 554,50

254 K
Reliance 4  

Control

Vizualizační SW (licence-firmware). SW pro 5000 připojovaných datových bodů pro 

celou řízenou technologii. Komunikace s řídícím systémem po Ethernetu. Verze 

Control server

ks 1,000 27 271,00 27 271,00

255 K PC
PC  aktuálního technického standardu ( procesor Intel Core i5, HDD min 1TB, min. 

4GB RAM, DVD-CD/RW, 2x síťové rozhranní LAN, operační systém).
ks 1,000 33 350,00 33 350,00

256 K PW 9120 1000VA
UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 1000VA / 

700W - 8min, poloviční zatížení 20min.
ks 1,000 6 473,50 6 473,50

257 K TXF 688 80.20 Komunikační driver pro komunikaci s řídicím systémam ks 1,000 5 460,00 5 460,00

D D22 Materiál MaR umístěný v rozváděči 16 708,00

D D23 Rozváděč DT1 7 050,00

258 K ASIN ACU Vyhodnocovací ústředna pro snímače CO2 s čtyřúrovňovou detekcí, napájení 24 VDC ks 1,000 7 050,00 7 050,00

D D24 Rozváděč DT2 9 658,00

259 K RVH12-V regulátor výšky hladiny vody vč.elektrod, provedení k montáži do rozváděče. ks 1,000 1 800,00 1 800,00

260 K MP5001_125 integrátor SV Tech pro M-Bus, výstup RS 232, vč.přísluš. ks 1,000 7 858,00 7 858,00
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D D25 Rozváděč 477 469,00

D D23 Rozváděč DT1 237 545,00

261 K DT1.001

Skříňový rozvaděč 3200x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle 

ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, 

montážní deska

ks 1,000 35 575,00 35 575,00

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

262 K DT1.002

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-

5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová 

ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A

ks 1,000 26 750,00 26 750,00

VV relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV 1 1,000

263 K DT1.003
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým 

příslušenstvím (připojení, ovládání), In=125A.
ks 1,000 19 850,00 19 850,00

264 K DT1.004 Obvod sumární signalizace poruchy                                                                                      ks 1,000 345,00 345,00

VV
Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. 

signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka,

VV  kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 1 1,000

265 K DT1.005

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               

Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

ks 1,000 395,00 395,00

266 K DT1.006

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze 

svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 71,000 115,00 8 165,00

267 K DT1.007

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

ks 18,000 365,00 6 570,00

268 K DT1.008

Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x 

jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 11,000 640,00 7 040,00

269 K DT1.009

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace 

do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 60,000 165,00 9 900,00
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270 K DT1.010

Obvod pro napájení regulace, ovládání a zpětné signalizace vlhčení, Složení: 3x 

pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

ks 5,000 895,00 4 475,00

271 K DT1.011 Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 1kW ks 5,000 2 050,00 10 250,00

272 K DT1.012

Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový 

odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x 

pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky,

ks 4,000 4 250,00 17 000,00

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 4 4,000

273 K DT1.013

Obvod pro ventilátor 5,5kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový 

odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x 

pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky

ks 4,000 4 850,00 19 400,00

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 4 4,000

274 K DT1.014

Obvod pro ventilátor 7,5kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový 

odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x 

pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky

ks 2,000 4 250,00 8 500,00

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 2 2,000

275 K DT1.015 Obvod pro ventilátor do 0,14 kW / 230V ks 1,000 710,00 710,00

VV
Složení: 1x pomocné relé, 1x stykač, 1 x jistič jednofázový, sign. do řídícího 

systému,

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 1 1,000

276 K DT1.016 Obvod pro ventilátor do 1 kW / 400V ks 5,000 710,00 3 550,00

VV
Složení: 1x pomocné relé, 1x stykač, 1 x jistič jednofázový, sign. do řídícího 

systému,

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 5 5,000
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277 K DT1.017
Obvod signalizace z PPK, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
ks 18,000 280,00 5 040,00

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 18 18,000

278 K DT1.018 Obvod pro vyhodnocovací ústřednu pro čidla CO2 ks 1,000 960,00 960,00

VV Složení: 3x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, sign. do řídícího systému,

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 1 1,000

279 K DT1.019

Obvod pro signalizaci stavu kontaktů MD,složení: 1 x pojistka, 1 x pomocné relé, 

sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu.

ks 9,000 280,00 2 520,00

280 K DT1.020
Obvod pro bezpotenciálový kontakt pro vyhřívání střešních vpustí (EI)                    

složení: 1 x pomocné relé
ks 1,000 280,00 280,00

281 K DT1.021

Obvod pro optickou signalizaci zvýšené koncentrace CO2                                     

složení: 1 x pojistka, 1 x pomocné relé, sign. do řídícího systému,, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 280,00 280,00

282 K DT1.022

Obvod pro ruční ovládání potrubního ventilátoru pomocí ovladače                           

Složení: 1x pomocné relé, 1 x pojistka, sign. do řídícího systému,, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 5,000 290,00 1 450,00

283 K DT1.023

Obvod pro ovladač volby referenčního sálu                                                  Složení: 

2x pomocné relé, 1 x pojistka, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 340,00 340,00

284 K DT1.024

Obvod pro odstavení technologie od bezpotenciálového kontaktu EPS           Složení: 

1x pomocné relé, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 450,00 450,00

VV 1 1,000

285 K DT1.025

Obvod pro zavedení analogového signálu 2x 0-10V do monitorovacího panelu 

operačního sálu pro zobrazení aktuální teploty a vlhkosti                                                      

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 4,000 450,00 1 800,00

286 K DT1.026 Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči ks 1,000 3 920,00 3 920,00

287 K DT1.027 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 3 450,00 3 450,00

288 K DT1.028 Drobný instalační materiál ks 1,000 1 980,00 1 980,00

289 K DT1.029 Výroba rozváděče ks 1,000 36 600,00 36 600,00

D D24 Rozváděč DT2 128 700,00
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290 K DT2.001

Skříňový rozvaděč 1000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle 

ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, 

montážní deska

ks 1,000 18 420,00 18 420,00

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

291 K DT2.002

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-

5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová 

ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A

ks 1,000 26 750,00 26 750,00

VV relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV 1 1,000

292 K DT2.003
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým 

příslušenstvím (připojení, ovládání), In=63A.
ks 1,000 14 850,00 14 850,00

293 K DT2.004

Obvod sumární signalizace poruchy,Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x 

kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 345,00 345,00

294 K DT2.005

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               

Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

ks 1,000 395,00 395,00

295 K DT2.006

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze 

svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 26,000 115,00 2 990,00

296 K DT2.007

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

ks 6,000 365,00 2 190,00

297 K DT2.008

Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x 

jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 4,000 640,00 2 560,00

298 K DT2.009

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace 

do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 13,000 165,00 2 145,00

299 K DT2.010

Obvod pro napájení regulace, ovládání a zpětné signalizace vlhčení, Složení: 3x 

pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

ks 1,000 895,00 895,00

300 K DT2.011

Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 1kW, Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový 

spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač,  sign. do řídícího systému, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 8,000 2 050,00 16 400,00
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301 K DT2.012

Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový 

odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x 

pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, kompletní připojení vč. 

svorek

ks 2,000 4 250,00 8 500,00

VV kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV 2 2,000

302 K DT2.013
Obvod signalizace z PPK, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
ks 2,000 280,00 560,00

303 K DT2.014

Obvod pro převodník M-bus /RS-232                                                                       

složení: 1 x pojistka, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 290,00 290,00

304 K DT2.015

Obvod pro odstavení technologie od bezpotenciálového kontaktu EPS           Složení: 

1x pomocné relé, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 450,00 450,00

305 K DT2.016
Obvod pro sumární signalizaci poruchy kondenzátoru , Složení: 1 x pomocné relé, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.
ks 1,000 280,00 280,00

306 K DT2.017 Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči ks 1,000 1 980,00 1 980,00

307 K DT2.018 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 2 150,00 2 150,00

308 K DT2.019 Drobný instalační materiál ks 1,000 850,00 850,00

309 K DT2.020 Výroba rozváděče ks 1,000 25 700,00 25 700,00

D D26 Rozváděč DT3 111 224,00

310 K DT3.001

Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 

33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, 

montážní deska

ks 1,000 16 297,00 16 297,00

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 1 1,000

311 K DT3.002

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-

5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová 

ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A

ks 1,000 26 750,00 26 750,00

VV relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, Techn. zpráva

VV 1 1,000

312 K DT3.003
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým 

příslušenstvím (připojení, ovládání), In=80A.
ks 1,000 16 850,00 16 850,00
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313 K DT3.004

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x 

kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 345,00 345,00

314 K DT3.005

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               

Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

ks 1,000 395,00 395,00

315 K DT3.006

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze 

svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 10,000 115,00 1 150,00

316 K DT3.007

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

ks 3,000 365,00 1 095,00

317 K DT3.008

Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x 

jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 2,000 640,00 1 280,00

318 K DT3.009

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace 

do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 10,000 165,00 1 650,00

319 K DT3.010

Obvod pro napájení regulace, ovládání a zpětné signalizace vlhčení, Složení: 3x 

pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

ks 1,000 895,00 895,00

320 K DT3.011

Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 1kW, Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový 

spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač,  sign. do řídícího systému, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 2 050,00 2 050,00

321 K DT3.012

Obvod pro ventilátor do 18,5kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový 

odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x 

pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky

ks 1,000 6 950,00 6 950,00

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 1 1,000

322 K DT3.013

Obvod pro ventilátor 11kW / 400V ovládaný přes FM, , Složení: 1x 3f pojitkový 

odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x 

pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky

ks 1,000 4 950,00 4 950,00

VV kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV .

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP,2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 1 1,000

323 K DT3.014
Obvod signalizace z PPK, Složení: 1x pomocné relé, 1x signalizace do řídícíího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň.materiálu
ks 6,000 280,00 1 680,00
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324 K DT3.015

Obvod pro odstavení technologie od bezpotenciálového kontaktu EPS           Složení: 

1x pomocné relé, sign. do řídícího systému,, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 450,00 450,00

325 K DT3.016

Obvod pro napájení a ovládání regulátoru průtoku vzduchu signálem 0-10V                           

Složení: 1x pomocné relé, 1 x pojistka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 345,00 345,00

326 K DT3.017 Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči ks 1,000 1 980,00 1 980,00

327 K DT3.018 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 2 150,00 2 150,00

328 K DT3.019 Drobný instalační materiál ks 1,000 850,00 850,00

329 K DT3.020 Výroba rozváděče ks 1,000 23 112,00 23 112,00

D D27 Kabely 407 513,23

330 K CYKY-J 3x1,5 Propojovací kabel silový 3x1,5 m 1 614,000 25,36 40 931,04

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 1614,0 1 614,000

331 K YSLCY 4x6
Propojovací kabel silový stíněný 4x6 - pro napájení motoru z frekvenčního měniče, 

splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu
m 29,000 122,00 3 538,00

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 29,0 29,000

332 K CYKY-J 4x1,5 Propojovací kabel silový 4x1,5 m 179,000 28,93 5 178,47

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 179,0 179,000

333 K CYKY-J 5x2,5 Propojovací kabel silový 5x2,5 m 236,000 39,34 9 284,24

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 236,0 236,000

334 K CYKY-J 5x4 Propojovací kabel silový 5x4 m 29,000 53,86 1 561,94

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 29,0 29,000

335 K CYKY-J 5x6 Propojovací kabel silový 5x6 m 29,000 71,15 2 063,35

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .
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VV 29,0 29,000

336 K CMFM-J 4x2,5
Propojovací kabel silový stíněný 4x2,5 - pro napájení motoru z frekvenčního měniče, 

splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu
m 172,000 57,20 9 838,40

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 172,0 172,000

337 K JYTY 4x1 Propojovací sdělovací kabel stíněný 4x1 m 6 486,000 25,82 167 468,52

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 6486,0 6 486,000

338 K JYTY 7x1 Propojovací sdělovací kabel stíněný 7x1 m 1 213,000 30,71 37 251,23

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 1213,0 1 213,000

339 K FTP CAT 5e Propojovací kabel stíněný komunikační, cat. 5e m 213,000 32,12 6 841,56

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 213,0 213,000

340 K CY6 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 m 534,000 47,86 25 557,24

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 534,0 534,000

341 K JYSTY 2x2x0,8 Propojovací sdělovací kabel stíněný 2x2x0,8 m 3 493,000 23,88 83 412,84

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 3493,0 3 493,000

342 K JYSTY 2x0,8 Propojovací sdělovací kabel stíněný 2x0,8 m 514,000 21,85 11 230,90

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 514,0 514,000

343 K K001 kabel signální stíněný 4x1; bezhalogenový  B2ca(s1,d1,a1) ks 75,000 44,74 3 355,50

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 75 75,000

D D28 Elektroinstalační materiál 144 761,73

344 K EM001
Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a 

montážního příslušenství
m 171,000 381,92 65 308,32

Strana 236 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 171,0 171,000

345 K EM002
Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a 

montážního příslušenství
m 152,000 275,00 41 800,00

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 152,0 152,000

346 K EM003
Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a 

montážního příslušenství
m 38,000 207,98 7 903,24

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 38,0 38,000

347 K EM004
Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mm, včetně kolen vývodek a úchytného 

materiálu
m 76,000 24,15 1 835,40

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 76,0 76,000

348 K EM005
Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného 

materiálu
m 128,000 30,03 3 843,84

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 128,0 128,000

349 K EM006
Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného 

materiálu
m 91,000 38,50 3 503,50

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 91,0 91,000

350 K EM007
Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a 

veškerého montážního příslušenství
m 379,000 26,67 10 107,93

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 379,0 379,000

351 K EM008
Instalační trubka plastová, ohebná průměr 16mm, včetně úchytného materiálu a 

veškerého montážního příslušenství
m 342,000 19,99 6 836,58

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .

VV 342,0 342,000

352 K EM009 Elektroinstalační svorkovnicová krabice ks 38,000 95,34 3 622,92

VV Viz část MaR - půdorys 1.NP, 2.NP, Techn. zpráva

VV .
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VV 38,0 38,000

D D29 Služby 655 936,95

353 K S001 Koordinace MaR a ostatní technologie ks 1,000 59 069,94 59 069,94

354 K S002 Softwarové vybavení řídícího systému ks 1,000 78 759,92 78 759,92

355 K S003 Softwarové vybavení operátorského panelu ks 1,000 6 800,00 6 800,00

356 K S004
Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování 

adres)
ks 1,000 58 833,27 58 833,27

357 K S005
Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a 

provozního deníku)
ks 1,000 44 848,00 44 848,00

358 K S006 Software pro realizaci datového přenosu ks 1,000 30 400,00 30 400,00

359 K S007
Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, 

instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...)
ks 1,000 6 800,00 6 800,00

360 K S008 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě ks 1,000 100 739,89 100 739,89

361 K S009 Výchozí revize elektrických zařízení ks 1,000 20 000,00 20 000,00

362 K S010 Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1,000 45 680,76 45 680,76

363 K S011 Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR ks 1,000 18 752,36 18 752,36

364 K S012 Komplexní zkoušky ks 1,000 56 257,09 56 257,09

365 K S013 Zkušební provoz ks 1,000 54 850,66 54 850,66

366 K S014 Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,000 8 401,06 8 401,06

367 K S015 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) ks 1,000 51 544,00 51 544,00

368 K S016 Likvidace demontovaného odpadu ks 1,000 14 200,00 14 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 904,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 904,61 21,00% 65 289,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 376 194,58

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4d2 - Měření a regulace pro předávací stanici tepla pára/voda
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 310 904,61

D1 - Zařízení MaR a připojované zařízení 23 123,00

    D2 - Výměníková stanice pára / voda 23 123,00

D3 - Materiál MaR umístěny v rozváděči 1 060,00

    D4 - Rozváděč DT4 1 060,00

D5 - Řídící systém umístěný v rozváděči 74 025,00

    D6 - ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT4 74 025,00

D7 - Rozváděč 85 800,00

    D4 - Rozváděč DT4 85 800,00

D8 - Kabely 25 706,76

D9 - Elektroinstalační materiál 7 674,31

D10 - Služby 93 515,54

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4d2 - Měření a regulace pro předávací stanici tepla pára/voda

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 310 904,61

D D1 Zařízení MaR a připojované zařízení 23 123,00

D D2 Výměníková stanice pára / voda 23 123,00

1 K 61214 Regulátor tlaku, vlnovcový, dodávka, instalace, připojení ks 2,000 2 080,00 4 160,00

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 2 2,000

2 K Z001
Elektrické připojení a ovládání 2 kusů servopohonů havarijního uzávěru páry, 230V, s 

havarijní funkcí, (zařízení dodávkou UT)
ks 2,000 198,00 396,00

3 K Z002
Elektrické připojení a ovládání regulačního ventilu páry, 230V, řízení 0-10V (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 2,000 198,00 396,00

4 K 61134
Regulátor teploty stonkový rozsah nastavení 30…90°C , výstup kontakt, včetně 

montářního příslušenství, dodávka, instalace, připojení
ks 2,000 1 904,00 3 808,00

5 K NS 111A
Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, včetně kompletního 

příslušenství pro montáž, dodávka, instalace, připojení
ks 1,000 721,00 721,00

6 K Z003 Optická a akustická signalizace poruchy, 230V / 60W ks 1,000 2 140,00 2 140,00

7 K XAL-K178F
Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hřibovým knoflíkem s aretací (pro 

odblokování otočit), montáž na zeď
ks 1,000 802,00 802,00

8 K NS121
Snímač teploty, montáž do potrubí, rozsah -30 až 150 °C, IP 65, délka stonku 120mm 

- dodávka, instalace, připojení
ks 5,000 768,00 3 840,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4d2 - Měření a regulace pro předávací stanici tepla pára/voda
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9 K Z004 Návarek snímače teploty G1/2 ks 5,000 87,60 438,00

10 K JS 130 Jímka snímače teploty 100mm, G1/2 ks 5,000 350,40 1 752,00

11 K Připojení čerpadla
Elektrické připojení čerpadla 230V / 0,59kW, včetně funkční zkoužky., (zařízení 

dodávkou ÚT)
ks 2,000 198,00 396,00

12 K
DMP 331 110-6001-

1-3

Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový sensor, rozsah 0-6 bar, 

přetížitelnost 20 bar, výstup 4-20mA, konektor DIN 43650, připojení G1/2", krytí IP 

65, teplota média -25…125°C. Dodávka, instalace, připojení

ks 1,000 1 474,00 1 474,00

13 K Z005 Návarek pro snímač tlaku G1/2" ks 1,000 417,00 417,00

14 K Z006 Uzavírací kohout pro připojení snímače tlaku ks 1,000 340,00 340,00

15 K Zásuvka povrchová

Povrchová zásuvka pro jednočerpadlový expanzní automat 230V / 6A, včetně 

upevňovacího nateriálu, příslušenství a popisného štítku "technologická zásuvka pro 

napájení automatické úpravny vody"

ks 1,000 180,00 180,00

16 K
Zásuvka 

povrchová.1

Povrchová zásuvka pro napájení automatické úpravny vody 230V / 6A, včetně 

upevňovacího nateriálu, příslušenství a popisného štítku "technologická zásuvka pro 

napájení automatické úpravny vody"

ks 1,000 180,00 180,00

17 K 61113
Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt, dodávka, instalace, 

připojení
ks 1,000 1 378,00 1 378,00

18 K Z007 Ponorná elektroda ks 1,000 305,00 305,00

D D3 Materiál MaR umístěny v rozváděči 1 060,00

D D4 Rozváděč DT4 1 060,00

19 K RVH12-V regulátor výšky hladiny vody, provedení k montáži do rozváděče. ks 1,000 1 060,00 1 060,00

D D5 Řídící systém umístěný v rozváděči 74 025,00

D D6 ŘS PRO ROZVÁDĚČ DT4 74 025,00

20 K 750-881 Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45 ks 1,000 34 253,00 34 253,00

21 K 750-1405 16 binárních vstupů 24V DC ks 2,000 6 480,00 12 960,00

22 K 750-1504 16 binárních výstupů 24V DC ks 1,000 6 480,00 6 480,00

23 K 750-451 8 analogových vstupů pro odporové snímače teploty, konfigurovatelné ks 2,000 3 240,00 6 480,00

24 K 750-453 4 analogové vstupy 0-20mA ks 1,000 1 620,00 1 620,00

25 K 750-559 4 analogové výstupy 0-10V DC ks 1,000 1 620,00 1 620,00

Strana 242 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 750-600 zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 560,00 560,00

27 K MT8070iH

7 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, , rozlišení 

obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD 

kartu

ks 1,000 9 379,00 9 379,00

28 K Switch Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 673,00 673,00

D D7 Rozváděč 85 800,00

D D4 Rozváděč DT4 85 800,00

29 K DT4-001

Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 

33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, 

montážní deska

ks 1,000 16 297,00 16 297,00

30 K DT4-002

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-

5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová 

ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A

ks 1,000 26 750,00 26 750,00

VV relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV .

VV Viz část MaR - půorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV 1 1,000

31 K DT4-003
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým 

příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A.
ks 1,000 8 750,00 8 750,00

32 K DT4-004

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x 

kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 345,00 345,00

33 K DT4-005

Obvod pro optickou a akustickou signalizaci poruchy, Složení: signalizace do řídícího 

systému, 2 x pomocné relé, 2 x pojistka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevň. Materiálu

ks 1,000 560,00 560,00

34 K DT4-006

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               

Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

ks 1,000 395,00 395,00

35 K DT4-007

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze 

svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 7,000 115,00 805,00

36 K DT4-008

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

ks 2,000 365,00 730,00

37 K DT4-009

Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x 

jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 2,000 640,00 1 280,00
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38 K DT4-010

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace 

do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

ks 7,000 165,00 1 155,00

39 K DT4-011

Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 1kW, Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový 

spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač,  sign. do řídícího systému, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 2,000 2 050,00 4 100,00

40 K DT4-012
Obvod pro povrchovou zásuvku 230V,Složení: 1 x jistič jednofázový, sign. do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
ks 2,000 180,00 360,00

41 K DT4-013 Montáž a připojení materiálu MaR umístěného v rozváděči ks 1,000 1 650,00 1 650,00

42 K DT4-014 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 1 980,00 1 980,00

43 K DT4-015 Drobný instalační materiál ks 1,000 650,00 650,00

44 K DT4-016 Výroba rozváděče ks 1,000 19 993,00 19 993,00

D D8 Kabely 25 706,76

45 K CYKY-J 3x1,5 Propojovací kabel silový 3x1,5 m 329,000 25,36 8 343,44

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 0,000

VV 329,0 329,000

46 K JYTY 4x1 Propojovací sdělovací kabel stíněný 4x1 m 378,000 25,82 9 759,96

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 378,0 378,000

47 K FTP CAT 5e Propojovací kabel stíněný komunikační, cat. 5e m 56,000 32,12 1 798,72

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 56,0 56,000

48 K CY6 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 m 18,000 47,86 861,48

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 18,0 18,000

49 K JYSTY 2x2x0,8 Propojovací sdělovací kabel stíněný 2x2x0,8 m 207,000 23,88 4 943,16

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 207,0 207,000
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D D9 Elektroinstalační materiál 7 674,31

50 K E001
Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a 

montážního příslušenství
m 12,000 275,00 3 300,00

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 12,0 12,000

51 K E002
Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a 

montážního příslušenství
m 8,000 207,98 1 663,84

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 8,0 8,000

52 K E003
Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mm, včetně kolen vývodek a úchytného 

materiálu
m 18,000 24,15 434,70

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 18,0 18,000

53 K E004
Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného 

materiálu
m 32,000 30,03 960,96

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 32,0 32,000

54 K E005
Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a 

veškerého montážního příslušenství
m 35,000 26,67 933,45

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 35,0 35,000

55 K E006 Elektroinstalační svorkovnicová krabice ks 4,000 95,34 381,36

VV Viz PD - půdorys 1.PP, Technolog. schéma, Techn. zpráva

VV .

VV 4 4,000

D D10 Služby 93 515,54

56 K S001 Koordinace MaR a ostatní technologie ks 1,000 3 930,06 3 930,06

57 K S002 Softwarové vybavení řídícího systému ks 1,000 5 240,08 5 240,08

58 K S003 Softwarové vybavení operátorského panelu ks 1,000 1 800,00 1 800,00
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59 K S004
Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování 

adres)
ks 1,000 2 566,73 2 566,73

60 K S005
Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a 

provozního deníku)
ks 1,000 14 000,00 14 000,00

61 K S006 Software pro realizaci datového přenosu ks 1,000 4 200,00 4 200,00

62 K S007
Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, 

instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...)
ks 1,000 3 200,00 3 200,00

63 K S008 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě ks 1,000 7 860,11 7 860,11

64 K S009 Výchozí revize elektrických zařízení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

65 K S010 Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1,000 3 039,24 3 039,24

66 K S011 Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR ks 1,000 1 247,64 1 247,64

67 K S012 Komplexní zkoušky ks 1,000 3 742,91 3 742,91

68 K S013 Zkušební provoz ks 1,000 3 649,34 3 649,34

69 K S014 Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,000 558,94 558,94

70 K S015 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) ks 1,000 12 886,00 12 886,00

71 K S016 Zařízení staveniště ks 1,000 17 394,49 17 394,49

72 K S017 Likvidace demontovaného odpadu ks 1,000 3 200,00 3 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 746 048,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 746 048,50 21,00% 576 670,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 322 718,69

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 746 048,50

PSV - Práce a dodávky PSV 2 746 048,50

    713 - Izolace tepelné 68 698,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 752 467,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 817 229,50

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 526 060,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 509 897,50

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 55 856,00

    789 - Hodinové zúčtovací sazby 15 840,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 746 048,50

D PSV Práce a dodávky PSV 2 746 048,50

D 713 Izolace tepelné 68 698,00

1 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 100 mm
m 80,000 35,00 2 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV 80 80,000

VV viz.TZ

2 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 150 mm
m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

VV viz.TZ

3 K 713463258p Oplechování potrubí nerezovým plechem tl. 0.6 mm, vč. montáže m2 18,000 700,00 12 600,00

VV 18 18,000

VV viz. TZ

4 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 72,000 35,00 2 520,00 CS ÚRS 2016 01

VV 72 72,000

5 K 713652366p Potrubní pouzdro D 110/5 - izolace dešťového potr. m 12,000 54,00 648,00

VV 12 12,000

VV viz.TZ

6 K 713652367p Potrubní pouzdro  D 125/5 - izolace dešťového potr. m 60,000 64,00 3 840,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 60 60,000

VV viz.TZ

7 K 713652377p Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 42x25 m 45,000 76,00 3 420,00

VV 45 45,000

VV viz.TZ

8 K 713652368p Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 35x25 m 160,000 64,00 10 240,00

VV 160 160,000

VV viz.TZ

9 K 713652370p Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 28x25 m 170,000 53,00 9 010,00

VV 170 170,000

VV viz.TZ

10 K 713652372p Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 114x25 m 10,000 182,00 1 820,00

VV 10 10,000

VV viz.TZ

11 K 713652398p Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 18x25 m 270,000 43,00 11 610,00

VV 270 270,000

VV viz.TZ

163 K 713652399p Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 22x25 m 170,000 51,00 8 670,00

VV 170 170,000

VV viz.TZ

12 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,040 500,00 20,00 CS ÚRS 2016 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 752 467,50

13 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 65,000 225,00 14 625,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2+2+5+2+2+4+4+5+3+7+5+3+8+5+3+5 65,000

VV viz.D1.01.4e-07

14 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 215,000 250,00 53 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV
14+3+2+2+3+11+12+9+14+2+3+5+9+5+9+6+5+2+7+4+3+6+11+5+7+6+10+2+3+6+6+7+6+5+

3+2
215,000

VV viz.D1.01.4e-07

15 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 140,000 334,00 46 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7+50+5+15+5+5+20+18+15 140,000

VV viz.D1.01.4e-07

16 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 36,000 483,00 17 388,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7+2+12+15 36,000

VV viz.D1.01.4e-07

Strana 250 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 721173405 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250 m 32,000 679,00 21 728,00 CS ÚRS 2016 01

VV 28+4 32,000

VV viz.D1.01.4e-07

18 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 70,000 328,00 22 960,00 CS ÚRS 2016 01

VV 70 70,000

VV viz.D1.01.4e-08

19 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 180,000 414,00 74 520,00 CS ÚRS 2016 01

VV 180 180,000

20 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 75,000 243,00 18 225,00 CS ÚRS 2016 01

VV 75 75,000

VV viz.D1.01.4e-08

21 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 60,000 269,00 16 140,00 CS ÚRS 2016 01

VV 60 60,000

VV viz.D1.01.4e-08

22 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 18 18,000

VV viz.D1.01.4e-08

23 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100 m 20,000 289,00 5 780,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

VV viz.D1.01.4e-08

24 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 m 60,000 339,00 20 340,00 CS ÚRS 2016 01

VV 60 60,000

VV viz.D1.01.4e-08

25 K 721175010r Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 50 m 8,000 700,00 5 600,00

VV 8 8,000

VV viz.D1.01.4e-08

26 K 721175011r Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70 m 8,000 1 180,00 9 440,00

VV 8 8,000

VV viz.D1.01.4e-08

27 K 721175012r Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100 m 8,000 1 370,00 10 960,00

VV 8 8,000

VV viz.D1.01.4e-08

28 K 721185040r Potrubí kanalizační nerezové DN 40 m 10,000 864,00 8 640,00

VV 10 10,000

VV viz.D1.01.4e-08
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161 K 721185041r Potrubí kanalizační nerezové DN 50 m 30,000 864,00 25 920,00

VV 30 30,000

VV viz.D1.01.4e-08

29 K 721185042r Potrubí kanalizační nerezové DN 70 m 30,000 1 150,00 34 500,00

VV 30 30,000

30 K 721185043r Potrubí kanalizační nerezové DN 100 m 38,000 1 560,00 59 280,00

VV 38 38,000

VV viz.D1.01.4e-08

31 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 56,000 40,00 2 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV 56 56,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

32 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 48,000 43,00 2 064,00 CS ÚRS 2016 01

VV 44+4 48,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

33 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 9,000 53,00 477,00 CS ÚRS 2016 01

VV 9 9,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

34 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 26,000 64,00 1 664,00 CS ÚRS 2016 01

VV 26 26,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

35 K 721211432p
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75/110 s velkým průtokem, PRIMUS 

Q=0,8 l/s
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

36 K 721211438p
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 s velkým průtokem, PRIMUS 

Q=0,8 l/s
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

37 K 721211620p
Podlahová vpusť se svislým odtokem a izolační přírubou DN 100 Q 0,67 l/s  mřížka 

nerez 115x115
kus 5,000 1 500,00 7 500,00

VV 5 5,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

38 K 721211650p Nerezová vpusť se svislým odtokem a izolační přírubou DN 65 kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV 3 3,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

39 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000
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VV viz.D1.01.4e-05-06

40 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5 5,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

41 K 721212114p

Modulový krabicový liniový žlab 125x3000 z nerezové oceli  AISI 304, se zabudovaným 

spádem dna, výškově stavitelné nohy,  s mřížkovým protiskluzným roštem. Svislý 

odtok  DN100, vč. zápach.uz. a kalov.koše, vč.montáže

kus 7,000 19 000,00 133 000,00

VV 7 7,000

VV viz.D1.01.4e-05

42 K 721226523p Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vč.montáže kus 12,000 600,00 7 200,00

VV 9+3 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

43 K 721226528p Zápachová uzávěrka se zásuvnými trubicemi pro jednotly VZT vč.montáže kus 22,000 600,00 13 200,00

VV 20+2 22,000

VV viz.D1.01.4e-05

44 K 721226613p Vytvoření zápachové uzávěrky z potrubí kus 2,000 500,00 1 000,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

45 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3+1 4,000

VV viz.D1.01.4e-08

46 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 12,000 520,00 6 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10+2 12,000

VV viz.D1.01.4e-08

47 K 721274124 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3+2 5,000

VV viz.D1.01.4e-08

48 K 721274144 Plastová nádrž pro vychlazení kondenzátu rozměr 0.8x0.6x0.5 m, s nornou stěnou kus 12,000 3 500,00 42 000,00

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05

49 K 72128004p Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže kus 5,000 200,00 1 000,00

VV 3+2 5,000

VV viz.D1.01.4e-08

50 K 72128006p Dvířka plech, 150x300 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 30,000 350,00 10 500,00

VV 25+5 30,000

VV viz.D1.01.4e-08
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51 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 280,000 15,00 4 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 215+40+15+10 280,000

52 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 151,000 15,00 2 265,00 CS ÚRS 2016 01

VV 115+36 151,000

53 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 32,000 15,00 480,00 CS ÚRS 2016 01

VV 32 32,000

54 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 645,000 15,00 9 675,00 CS ÚRS 2016 01

VV 645 645,000

55 K 722174002p
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm-napojení 

kondenzátu VZT
m 65,000 184,00 11 960,00

VV 65 65,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

56 K 722174008p Potrubí vodovodní měděné D 22 x 1 mm-napojení kondenzátu VZT m 10,000 272,00 2 720,00

VV 10 10,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

57 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 2,153 500,00 1 076,50 CS ÚRS 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 817 229,50

58 K 722160133 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm m 690,000 238,00 164 220,00 CS ÚRS 2016 01

VV 690 690,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

59 K 722160134 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm m 270,000 272,00 73 440,00 CS ÚRS 2016 01

VV 250+20 270,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

60 K 722160135 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm m 170,000 435,00 73 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV 150+20 170,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

61 K 722160136 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm m 160,000 587,00 93 920,00 CS ÚRS 2016 01

VV 140+20 160,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

62 K 722160137 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm m 45,000 776,00 34 920,00 CS ÚRS 2016 01

VV 35+10 45,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

63 K 722160138 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm m 8,000 1 232,00 9 856,00 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000
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64 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 100,000 204,00 20 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV 80+20 100,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

65 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 8,000 249,00 1 992,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5+3 8,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

66 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 105,000 297,00 31 185,00 CS ÚRS 2016 01

VV 90+15 105,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

67 K 722174078r Pozinkovaný žlab š.250 mm pro plastové rozvody vč. uchycení a montáže kus 50,000 100,00 5 000,00

VV 40+10 50,000

VV viz.TZ

68 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 22 mm
m 520,000 21,00 10 920,00 CS ÚRS 2016 01

VV 520 520,000

VV viz.TZ

160 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 32 mm
m 198,000 26,00 5 148,00 CS ÚRS 2016 01

VV 198 198,000

VV viz.TZ

69 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 22 mm
m 100,000 48,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV 100 100,000

162 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 42 mm
m 113,000 69,00 7 797,00 CS ÚRS 2016 01

VV 113 113,000

VV viz.TZ

70 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 62 mm
m 8,000 86,00 688,00 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

VV viz.TZ

73 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 190,000 122,00 23 180,00 CS ÚRS 2016 01

VV 180+10 190,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

74 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 50,000 140,00 7 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 40+10 50,000

VV viz.D1.01.4e-05-06
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75 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 70,000 280,00 19 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 70 70,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

76 K 722222130p Manometr  pr. 100 mm, rozsah 0-10 b, vč. montáže kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

77 K 722224_R1 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem kus 34,000 120,00 4 080,00

VV 30+4 34,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

78 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" kus 2,000 192,00 384,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

79 K 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 12,000 149,00 1 788,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

80 K 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 255,00 510,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

81 K 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

82 K 722231077 Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 704,00 704,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

164 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

83 K 722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 kus 2,000 859,00 1 718,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

84 K 722231288p Filtr se  zpětným proplachem PN16,  plastová jímka se sítkem 100, DN50, vč.montáže kus 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

85 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 50,000 160,00 8 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 44+6 50,000

VV viz.D1.01.4e-09-10
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86 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 220,00 3 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12+2 14,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

87 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 328,00 1 968,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4+2 6,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

88 K 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 451,00 3 608,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6+2 8,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

89 K 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 664,00 3 984,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4+2 6,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

90 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5+1 6,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

91 K 722232050 Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

92 K 722232053p Uzavírací ventil šikmý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 337,00 4 718,00

VV 14 14,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

93 K 722232054p Uzavírací ventil  šikmý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 448,00 896,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

94 K 722232055p Uzavírací ventil  šikmý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 569,00 2 276,00

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

95 K 722232063p Uzavírací ventil přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 160,00 320,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

96 K 722232064p Uzavírací ventil  přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 220,00 220,00

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

97 K 722232065p Uzavírací ventil  přímý G 1, PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 451,00 1 804,00

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-09-10
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98 K 722232075p Kohout kulový přímý celoplastový G 1/2, PN 42 do 185°C kus 13,000 225,00 2 925,00

VV 13 13,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

99 K 722232077p Kohout kulový přímý celoplastový G 1, PN 42 do 185°C kus 2,000 300,00 600,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

100 K 722232098p Termostatický ventil, rozsah 50-75C, G 1 1/4", vč. montáže kus 2,000 3 100,00 6 200,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

101 K 722232402 Kompenzátor nerezový G 3/4PN 16 do 90°C kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

102 K 722232404 Kompenzátor nerezový G 5/4 PN 16 do 90°C kus 4,000 1 900,00 7 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

103 K 722232416 Pevný bod kus 9,000 250,00 2 250,00

VV 9 9,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

104 K 722234265 Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

105 K 722234266 Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 4,000 445,00 1 780,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

106 K 722238109p Potrubní oddělovač dle ČSN  EN 1717 typ BA, ochr. tř. 4 DN 32 vč.montáže kus 1,000 13 100,00 13 100,00

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

107 K 722240010p Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 25,000 350,00 8 750,00

VV 25 25,000

VV viz.TZ

108 K 722240011p Dvířka plech, 300x300 vč. montáže, RAL dle interiéru kus 10,000 400,00 4 000,00

VV 10 10,000

VV viz.TZ

109 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m bez skříně(ventil ,naviják 

,hadice ,proudnice)
kus 5,000 6 180,00 30 900,00

VV 5 5,000
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110 K 722263258p
Elektronický vícevtokový vodoměr do 100 °pro potřeby dálkových odečtů M-Bus, Q 

3,5, DN 20, G 1
kus 2,000 4 500,00 9 000,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

111 K 722263268p
Elektronický vícevtokový vodoměr do 100 °pro potřeby dálkových odečtů M-Bus, Q 

6,3, DN 25, G 5/4
kus 2,000 6 600,00 13 200,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

112 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 1 348,000 15,00 20 220,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1348 1 348,000

113 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 348,000 15,00 20 220,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1348 1 348,000

114 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 2,181 500,00 1 090,50 CS ÚRS 2016 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 526 060,00

115 K 724242214r
Úpravna vody sterilizaci a laboratoře - reverzní osmóza 150 3F, vč.posilovacího 

čerpadla nerez Q=1,2 m3/h, H=40 m a akumulační nádrže 35 l
kus 1,000 365 000,00 365 000,00

VV 1 1,000

VV viz.TZ

116 K 724246010r
Chemické zabezpečení proti legionele dávkovací komplet s nádrží a impulzním 

vodoměrem Q=5 m3/h, dávkovací čerpadlo Q=5 l/h
kus 2,000 60 000,00 120 000,00

VV 1+1 2,000

VV viz.TZ

117 K 724246055p Elektronické čerpadlo 25/1-8, G1 1/2, max.průtok 8 m3/h, vč.montáže kus 2,000 17 630,00 35 260,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

118 K 724246062p Expanzní nádoba pro studenou vodu 25/10 vč. montáže a konzoly kus 2,000 2 350,00 4 700,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

119 K 724246082p Armatura Flowjet  vč. montáže kus 2,000 550,00 1 100,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-09-10

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 509 897,50

120 K 721119151p Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet kus 12,000 525,00 6 300,00

VV 12 12,000
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121 K 725111132r Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený vč.montáže kus 8,000 850,00 6 800,00

VV 7+1 8,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

122 K 725112021r
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný 

vč.sedátka a montáže
kus 12,000 1 970,00 23 640,00

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

123 K 725121529 Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem soubor 1,000 8 200,00 8 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

124 K 725121603r Napájecí zdroj 230V /24 vč.montáže umyvadlových baterií a sprch: max. 2 ventily kus 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 1+1 2,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

125 K 725121604r Napájecí zdroj 230V /24 umyvadlových baterií a sprch: max. 4 ventily vč.montáže kus 2,000 1 250,00 2 500,00

VV 1+1 2,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

126 K 725211603r
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 600 mm bez 

otvoru na bat.vč.montáže
kus 30,000 1 820,00 54 600,00

VV 30 30,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

127 K 725211605r
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč krytu na sifon 600 mm s 

otvorem pro stoj bat.vč.montáže
kus 3,000 1 820,00 5 460,00

VV 2+1 3,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

128 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 33,000 400,00 13 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 33 33,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

129 K 725241213r
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm vč.montáže a 

sifonu
kus 10,000 6 150,00 61 500,00

VV 4+6 10,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

130 K 725241223r
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm vč.montáže a 

sifonu
kus 2,000 5 850,00 11 700,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

131 K 725245103r
Dveře  sprchové otočné dvoudílné do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, z 

bezpečnostního skla, grape,  vč.montáže
kus 10,000 6 800,00 68 000,00

VV 4+6 10,000
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132 K 725245155r
Dveře sprchové čtvrtkruhové  posuvné čtyřdílné do výšky 2000 mm šířky 900 mm,  z 

bezpečnostního skla, grape, čtvrtkruh, vč.montáže
kus 2,000 9 100,00 18 200,00

VV 2 2,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

133 K 725331111r
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm 

vč.montáže
kus 8,000 4 080,00 32 640,00

VV 7+1 8,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

134 K 725813111r Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 52,000 140,00 7 280,00

VV (10+12+4)*2 52,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

135 K 725813112r Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 3,000 150,00 450,00

VV 0+3 3,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

136 K 725821310r
Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 

mm vč.montáže
kus 30,000 1 650,00 49 500,00

VV 30 30,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

137 K 725821311r
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 

mm vč.montáže
kus 12,000 1 650,00 19 800,00

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

138 K 725821312r
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 

mm vč.montáže
kus 9,000 1 500,00 13 500,00

VV 1+8 9,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

139 K 725821328r Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím,vč.montáže kus 4,000 1 650,00 6 600,00

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

141 K 725822611r Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti vč.montáže kus 7,000 1 500,00 10 500,00

VV 7 7,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

142 K 72582642r
Baterie  automatické senzorové umyvadlové s přívodem teplé a studené vody 

vč.montáže
kus 4,000 5 500,00 22 000,00

VV 4 4,000

143 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 21,000 180,00 3 780,00 CS ÚRS 2016 01

VV 21 21,000
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144 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

145 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 30,000 180,00 5 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

146 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 7,000 180,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7 7,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

147 K 725829132 Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

148 K 725841311r Baterie sprchové nástěnné pákové vč.montáže kus 12,000 1 600,00 19 200,00

VV 4+6+2 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

149 K 725841421r Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení,tyč kus 12,000 1 650,00 19 800,00

VV 4+6+2 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

150 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 12,000 180,00 2 160,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

151 K 725861102r Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 37,000 200,00 7 400,00

VV 35+2 37,000

152 K 725862103r Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 16,000 220,00 3 520,00

VV 16 16,000

153 K 725862123r Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50 kus 1,000 650,00 650,00

VV 1 1,000

154 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 1,835 500,00 917,50 CS ÚRS 2016 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 55 856,00

155 K 726111035p
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní 

zděné kce, vč.ovládacího tl.
kus 12,000 4 000,00 48 000,00

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06
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156 K 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce soubor 12,000 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

157 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

VV viz.D1.01.4e-05-06

158 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,112 500,00 56,00 CS ÚRS 2016 01

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 15 840,00

159 K 789012024p Kompletace zařizovacích předmětů hod 72,000 220,00 15 840,00

VV 72 72,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 119 914,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 119 914,60 21,00% 1 705 182,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 825 096,67

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika - Elektrorozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 119 914,60

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika 8 119 914,60

    RHM - Rozvaděč RHM 371 945,00

    RHD - Rozvaděč RHD 281 714,45

    RPBZ - Rozvaděč RPBZ 60 070,83

    RNO - Rozvaděč R.NO 184 814,50

    RTN - Rozvaděč RTN 107 077,94

    RVO - Rozvaděč R.VO 17 003,68

    RMD11 - Rozvaděč RMD-1.1 113 587,09

    RU12 - Rozvaděč RU-1.2 4 671,42

    RMD21 - Rozvaděč RMD-2.1 89 012,94

    RZ22 - Rozvaděč RZ-2.2 84 876,01

    RZ23 - Rozvaděč RZ-2.3 113 135,60

    RMD24 - Rozvaděč RMD-2.4 170 080,27

    RMD25 - Rozvaděč RMD-2.5 126 404,51

    RMDU26 - Rozvaděč RMDU-2.6 202 809,52

    RZ27 - Rozvaděč RZ-2.7 195 330,67

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika - Elektrorozvody

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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    RT27 - Skříň RT-2.7 101 776,84

    RZ28 - Rozvaděč RZ-2.8 195 330,67

    RT28 - Skříň RT-2.8 101 776,84

    HOP - Svorková skříň HOP 5 876,00

    MX - Svorkové skříně MX 12 483,56

    BMS-MK - Monitorovací panely sběrnice BMS 172 620,00

    UPS60 - Záložní zdroj UPS 243 035,00

    ELMAT - Elektroinstalační materiál 280 617,38

    ZLABY - Kabelový nosný systém 731 610,81

    CABLE - Vodiče a kabely 2 513 213,65

    ELPR - Elektroinstalační přístroje 271 096,57

    OSV - Svítidla 1 216 862,85

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 64 800,00

    REV - Zkoušky a revize 86 280,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 119 914,60

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 8 119 914,60

D RHM Rozvaděč RHM 371 945,00

1 M RT1ros10020050

Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 1000x2000x500 

mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody vrchem přes 

průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 1,000 11 700,00 11 700,00

VV 1 1,000

2 M RT1ros8020050

Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x500 

mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody vrchem přes 

průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 4,000 13 000,00 52 000,00

VV 4 4,000

3 M RT1ros4020050

Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 400x2000x500 

mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody vrchem přes 

průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

VV 1 1,000

4 M RT1rosbo20050
bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x500 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva 

RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč
pár 1,000 2 145,00 2 145,00

VV 1 1,000

5 K 210190005 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg kus 6,000 1 623,81 9 742,85 CS ÚRS 2016 01

6 M O0219381 Spínací blok, 3-pól, Iu 1000 A, Icu 65 kA, pro BL1000, pevné provedení ks 1,000 22 100,00 22 100,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika - Elektrorozvody
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 M O0219383
Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 1000 A, nastavení Ir 400 - 

1000 A, pro BL1000
ks 1,000 18 850,00 18 850,00

8 M O0216159 Napěťová spoušť, Ue 230 V a.c./220 V d.c., pro BL1600/BL1000 ks 1,000 1 937,00 1 937,00

9 K 210120552
Montáž jističů AR do 1600 A bez montáže vzduchového nebo elektromagnetického 

pohonu
kus 1,000 5 575,31 5 575,31 CS ÚRS 2016 01

10 M O0214412 Spínací blok, 3-pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630 ks 2,000 5 330,00 10 660,00

VV 2 2,000

11 M O0225200
Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 400 A, nastavení Ir 160 - 400 

A, pro BH630
ks 2,000 5 915,00 11 830,00

VV 2 2,000

12 M O0224820
Připojovací sada, třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 35-240 mm2, 3 ks, pro 

BH630
ks 2,000 520,00 1 040,00

VV 2 2,000

13 K 210120488 Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 600 A kus 2,000 1 529,45 3 058,90 CS ÚRS 2016 01

14 M O0214414 Spínací blok, 3-pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250 ks 4,000 3 315,00 13 260,00

VV 4 4,000

15 M O0224100
Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení Ir 100 - 250 

A, pro BD250
ks 4,000 4 615,00 18 460,00

16 K 210120486 Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A kus 4,000 1 030,90 4 123,60 CS ÚRS 2016 01

17 M O0220211
Jistič, 3-pól, In 20 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 16 - 20 A, 

Cu/Al kabe
ks 2,000 3 094,00 6 188,00

VV 2 2,000

18 M O0220213
Jistič, 3-pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 25 - 32 A, 

Cu/Al kabe
ks 1,000 3 094,00 3 094,00

VV 1 1,000

19 M O0220215
Jistič, 3-pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 32 - 40 A, 

Cu/Al kabe
ks 5,000 3 094,00 15 470,00

VV 5 5,000

20 M O0220217
Jistič, 3-pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 40 - 50 A, 

Cu/Al kabe
ks 1,000 3 094,00 3 094,00

VV 1 1,000

21 M O0220219
Jistič, 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 50 - 63 A, 

Cu/Al kabe
ks 11,000 3 484,00 38 324,00

VV 11 11,000

22 M O0220222
Jistič, 3-pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 63 - 80 A, 

Cu/Al kabe
ks 1,000 3 484,00 3 484,00

VV 1 1,000
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23 K 210120486 Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A kus 21,000 431,19 9 055,00 CS ÚRS 2016 01

24 M O0138822 Odpínač válcových pojistek, OPV10S-3 ks 2,000 429,00 858,00

VV 2 2,000

25 K 747151100 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500V do 160 A bez zapojení kus 2,000 55,75 111,50 CS ÚRS 2016 01

26 M O016695 Pojistková vložka, PV10 6A gG ks 6,000 19,50 117,00

VV 6 6,000

27 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 2,53 15,20 CS ÚRS 2016 01

28 M O0114364 Pojistkový odpínač, FH1-3A/F ks 1,000 2 730,00 2 730,00

VV 1 1,000

29 K 747151200 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500V do 250 A bez zapojení kus 1,000 354,90 354,90 CS ÚRS 2016 01

30 M O0114368 Pojistkový odpínač, FH2-3A/F ks 1,000 4 160,00 4 160,00

VV 1 1,000

31 K 747151300 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500V do 400 A bez zapojení kus 1,000 540,80 540,80 CS ÚRS 2016 01

32 M O0111862 Pojistkový spodek, S3PB00 SV ks 1,000 351,00 351,00

VV 1 1,000

33 K 210120021 Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 0, SPC 25 kus 1,000 45,63 45,63 CS ÚRS 2016 01

34 M O017369 Pojistkový spodek, S3PB2 SW ks 3,000 221,00 663,00

VV 3 3,000

35 K 210120023 Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 2, SPC 100 kus 3,000 28,73 86,19 CS ÚRS 2016 01

36 M O017018 Pojistková vložka, PN000 63A gG ks 3,000 45,50 136,50

VV 3 3,000

37 M O017107 Pojistková vložka, PN1 250A gG ks 3,000 117,00 351,00

VV 3 3,000

38 M O017125 Pojistková vložka, PN2 315A gG ks 9,000 156,00 1 404,00

VV 9 9,000

39 M O017130 Pojistková vložka, PN2 400A gG ks 3,000 162,50 487,50

VV 3 3,000

40 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 18,000 27,08 487,50 CS ÚRS 2016 01

41 M D03900220-r
SPD typ 1, jednopolový svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=30kA(10/350us), 

Ifi=50kAef, provedení s výměnnými moduly
ks 3,000 162,50 487,50

VV 3 3,000
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42 K 210122001
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní proud do 35 

kA
kus 3,000 523,90 1 571,70 CS ÚRS 2016 01

43 M S03MGF39000-- Analyzátor sítě NA96 ks 1,000 6 552,00 6 552,00

VV 1 1,000

44 M S03MGF3900B-- Rozšiřovací modul rozhraní M-Bus pro NA96 ks 1,000 1 692,60 1 692,60

VV 1 1,000

45 K 210160905 Montáž přístrojů registračních kus 1,000 1 071,80 1 071,80 CS ÚRS 2016 01

46 M S03MGEIZ315-C Elektroměr 3-fázový., x/5A, 3x230/400V, M-BUS, cejch. ks 1,000 7 507,50 7 507,50

VV 1 1,000

47 K 210160682 Montáž elektroměrů třífázových kus 1,000 975,98 975,98 CS ÚRS 2016 01

48 M S03MG954040-- MG954040-- Transformátor měřicí 400/5A,30x10 ks 3,000 364,00 1 092,00

VV 3 3,000

49 M S03MG957100-- MG957100-- Transformátor měřicí1000/5A,64x20,50mm ks 3,000 873,60 2 620,80

VV 3 3,000

50 K 210170307 Montáž transformátorů měřících proudových nn typ BZ 00-30 kus 6,000 80,44 482,66 CS ÚRS 2016 01

51 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 13,00 26,00

VV 2 2,000

52 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 2,000 1,69 3,38 CS ÚRS 2016 01

53 M F01CU020 Cu přípojnice 63x10 mm ks 13,000 1 430,00 18 590,00

VV 1+2*6 13,000

54 M F01CU021 Cu přípojnice 80x10 mm ks 18,000 1 950,00 35 100,00

VV 3*6 18,000

55 K 210070011 Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV kus 31,000 225,15 6 979,70 CS ÚRS 2016 01

D RHD Rozvaděč RHD 281 714,45

56 M RT1ros10020040

Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 1000x2000x400 

mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody vrchem přes 

průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 1,000 11 700,00 11 700,00

VV 1 1,000

57 M RT1ros8020040

Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x400 

mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody vrchem přes 

průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 3,000 13 000,00 39 000,00

VV 3 3,000
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58 M RT1ros4020040

Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 400x2000x400 

mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody vrchem přes 

průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

VV 1 1,000

59 M RT1rosbo20040
bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x400 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva 

RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč
pár 2,000 2 145,00 4 290,00

VV 2 2,000

60 K 210190005 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg kus 5,000 1 666,34 8 331,70 CS ÚRS 2016 01

61 M O0214412 Spínací blok, 3-pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630 ks 2,000 5 330,00 10 660,00

VV 2 2,000

62 M O0225100
Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 630 A, nastavení Ir 250 - 630 

A, pro BH630
ks 2,000 12 025,00 24 050,00

VV 2 2,000

63 M O0224620 Napěťová spoušť, 230, 400, 500 V a.c./220 V d.c.  , pro BH630/BD250 ks 1,000 1 053,00 1 053,00

VV 1 1,000

64 M O0224820
Připojovací sada, třmenové svorky, Cu kabely / flexibary 35-240 mm2, 3 ks, pro 

BH630
ks 2,000 520,00 1 040,00

VV 2 2,000

65 K 210120488 Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 600 A kus 2,000 2 392,20 4 784,39 CS ÚRS 2016 01

66 M O0214414 Spínací blok, 3-pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250 ks 5,000 3 315,00 16 575,00

VV 5 5,000

67 M O0224100
Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 250 A, nastavení Ir 100 - 250 

A, pro BD250
ks 5,000 4 615,00 23 075,00

68 K 210120486 Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A kus 5,000 1 030,90 5 154,50 CS ÚRS 2016 01

69 M O0220212
Jistič, 3-pól, In 25 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 20 - 25 A, 

Cu/Al kabe
ks 3,000 3 094,00 9 282,00

VV 3 3,000

70 M O0220215
Jistič, 3-pól, In 40 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 32 - 40 A, 

Cu/Al kabe
ks 2,000 3 094,00 6 188,00

VV 2 2,000

71 M O0220217
Jistič, 3-pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 40 - 50 A, 

Cu/Al kabe
ks 4,000 3 094,00 12 376,00

VV 4 4,000

72 M O0220219
Jistič, 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 50 - 63 A, 

Cu/Al kabe
ks 2,000 3 484,00 6 968,00

VV 2 2,000
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73 M O0220222
Jistič, 3-pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 63 - 80 A, 

Cu/Al kabe
ks 2,000 3 484,00 6 968,00

VV 2 2,000

74 M O0220206
Jistič, 3-pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 100 - 125 

A, Cu/Al k
ks 1,000 5 005,00 5 005,00

VV 1 1,000

75 K 210120486 Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A kus 14,000 434,45 6 082,31 CS ÚRS 2016 01

76 M O0138822 Odpínač válcových pojistek, OPV10S-3 ks 2,000 429,00 858,00

VV 2 2,000

77 K 747151100 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500V do 160 A bez zapojení kus 2,000 55,77 111,54 CS ÚRS 2016 01

78 M O016695 Pojistková vložka, PV10 6A gG ks 6,000 19,50 117,00

VV 6 6,000

79 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 2,54 15,21 CS ÚRS 2016 01

80 M O0114364 Pojistkový odpínač, FH1-3A/F ks 2,000 2 730,00 5 460,00

VV 2 2,000

81 K 747151200 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500V do 250 A bez zapojení kus 2,000 354,90 709,80 CS ÚRS 2016 01

82 M O0111862 Pojistkový spodek, S3PB00 SV ks 1,000 351,00 351,00

83 K 210120021 Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 0, SPC 25 kus 1,000 45,63 45,63 CS ÚRS 2016 01

84 M O017369 Pojistkový spodek, S3PB2 SW ks 3,000 221,00 663,00

85 K 210120023 Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 2, SPC 100 kus 3,000 28,73 86,19 CS ÚRS 2016 01

86 M O017018 Pojistková vložka, PN000 63A gG ks 3,000 45,50 136,50

VV 3 3,000

87 M O017107 Pojistková vložka, PN1 250A gG ks 6,000 117,00 702,00

VV 6 6,000

88 M O017125 Pojistková vložka, PN2 315A gG ks 9,000 156,00 1 404,00

VV 9 9,000

89 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 18,000 16,20 291,60 CS ÚRS 2016 01

90 M D03900220-r
SPD typ 1, jednopolový svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=30kA(10/350us), 

Ifi=50kAef, provedení s výměnnými moduly
ks 3,000 4 030,00 12 090,00

VV 3 3,000

91 K 210122001
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní proud do 35 

kA
kus 3,000 523,90 1 571,70 CS ÚRS 2016 01
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92 M S03MGF39000-- Analyzátor sítě NA96 ks 1,000 6 552,00 6 552,00

VV 1 1,000

93 M S03MGF3900B-- Rozšiřovací modul rozhraní M-Bus pro NA96 ks 1,000 1 692,60 1 692,60

94 K 210160905 Montáž přístrojů registračních kus 1,000 1 071,80 1 071,80 CS ÚRS 2016 01

95 M S03MGEIZ315-C Elektroměr 3-fázový., x/5A, 3x230/400V, M-BUS, cejch. ks 1,000 7 507,50 7 507,50

96 K 210160682 Montáž elektroměrů třífázových kus 1,000 975,98 975,98 CS ÚRS 2016 01

97 M S03MG954025-- MG954025-- Transformátor měricí 250/5A,30x10 ks 3,000 345,80 1 037,40

98 M S03MG954060-- MG954060-- Transformátor měřicí 600/5A,30x10 ks 3,000 382,20 1 146,60

99 K 210170307 Montáž transformátorů měřících proudových nn typ BZ 00-30 kus 6,000 47,32 283,92 CS ÚRS 2016 01

100 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 13,00 26,00

VV 2 2,000

101 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 2,000 1,69 3,38 CS ÚRS 2016 01

102 M F01CU018 Cu přípojnice 40x10 mm ks 15,000 910,00 13 650,00

VV 5*3 15,000

103 M F01CU017 Cu přípojnice 40x5 mm ks 11,000 780,00 8 580,00

VV 1+5*2 11,000

104 K 210070011 Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV kus 26,000 111,20 2 891,20 CS ÚRS 2016 01

D RPBZ Rozvaděč RPBZ 60 070,83

105 M
RT1ron8014030EW

60

Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 800x1400x300 mm (š x v x h), krytí IP 54/20, 

požární odolnost EW60, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně 

přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.   

ks 1,000 5 200,00 5 200,00

106 K 210190003 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg kus 1,000 676,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

107 M ATYSETGM63
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p)
kus 1,000 22 000,00 22 000,00

VV 1 1,000

108 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 1,000 2 860,00 2 860,00

109 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 1,000 2 600,00 2 600,00

VV 1 1,000

110 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 1,000 338,00 338,00 CS ÚRS 2016 01
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111 M O0234346 Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly ks 2,000 526,50 1 053,00

VV 2 2,000

112 K 747233250 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 2,000 68,45 136,89 CS ÚRS 2016 01

113 M O0235701
Napěťová spoušť, Ue 230 V a.c. / 220 V d.c., 1x zapínací kontakt, pro páčkové 

spínače
ks 2,000 481,00 962,00

114 K 210120505 Montáž doplňků jističů kontaktů signálních 2/2 kus 2,000 62,53 125,06 CS ÚRS 2016 01

115 M O0233889 Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 3,000 195,00 585,00

VV 3 3,000

116 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 143,00 572,00

VV 4 4,000

117 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 13,000 130,00 1 690,00

VV 13 13,000

118 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 130,00 260,00

VV 2 2,000

119 M O0233896 Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 1,000 156,00 156,00

VV 1 1,000

120 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 23,000 18,40 423,20 CS ÚRS 2016 01

121 M O0234041 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 3,000 468,00 1 404,00

VV 3 3,000

122 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 3,000 60,80 182,40 CS ÚRS 2016 01

123 M H02ip0625 Stykač  25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 9,000 442,00 3 978,00

VV 9 9,000

124 M H02ip0626 Stykač  25A, 1R, 230V~50/60Hz ks 3,000 442,00 1 326,00

VV 3 3,000

125 K 747312102 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 12,000 57,46 689,52 CS ÚRS 2016 01

126 M H02ip0638 Stykač  25A, 4R, 230V~50/60Hz ks 3,000 539,50 1 618,50

VV 3 3,000

127 K 747312122 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 3,000 70,14 210,41 CS ÚRS 2016 01

128 M H02ip0598 Instalační relé  16A, 1S+1R, 24V~50Hz ks 1,000 500,50 500,50

VV 1 1,000

129 M H02ip0599 Instalační relé  16A, 2S+2R, 24V~50Hz ks 1,000 715,00 715,00

VV 1 1,000
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130 M H02ip0604 Relé Interface, 5A, 1S+1R, 12÷24V, AC/DC ks 12,000 585,00 7 020,00

VV 12 12,000

131 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 14,000 76,47 1 070,62 CS ÚRS 2016 01

132 M H02ip0840 Bezpečnostní trafo 230V/12V-5,25A, 24V-2,63A (~), P=63VA, na DIN ks 1,000 1 274,00 1 274,00

133 K 210170011 Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 2xsekundár do 200 VA kus 1,000 165,62 165,62 CS ÚRS 2016 01

134 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 3,000 13,00 39,00

VV 63 63,000

VV 3 3,000

135 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 3,000 1,69 5,07 CS ÚRS 2016 01

136 M E01A161116 Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) ks 8,000 26,00 208,00

VV 4+4 8,000

137 K 210192574 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 kus 8,000 3,38 27,04 CS ÚRS 2016 01

D RNO Rozvaděč R.NO 184 814,50

138 M NZBVE-ZmK
Skupinový bateriový systém pro napájení nouzového osvětlení (specifikace viz 

výkres: Rozvaděč R.NO)
ks 1,000 177 548,00 177 548,00

139 M G31026
Monitor sítě DS3UV, (Pozn.: monitory sítě budou instalovány do příslušných 

podružných rozvaděčů (RMD-1.1, RMD-2.1, RMD-2.4, RMD-2.5 a RMDU-2.6))
ks 5,000 1 453,30 7 266,50

D RTN Rozvaděč RTN 107 077,94

140 M RT1ro6018030

Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x1800x300 mm (š x v x h), podstavec 

v=100mm, krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně 

nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.   

ks 1,000 8 450,00 8 450,00

141 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 1 098,50 1 098,50 CS ÚRS 2016 01

142 M O0138648 Odpínač válcových pojistek, OPV22S-3 ks 1,000 936,00 936,00

VV 1 1,000

143 K 210120473 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 1,000 121,68 121,68 CS ÚRS 2016 01

144 M O0118271 Pojistková vložka, PV22 125A gG ks 3,000 58,50 175,50

VV 3 3,000

145 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 7,61 22,82 CS ÚRS 2016 01

146 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 1,000 2 600,00 2 600,00

VV 1 1,000
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147 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 1,000 338,00 338,00 CS ÚRS 2016 01

148 M O0220585
Odpínač, 3-pól, Ie 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 

2,5 - 95 mm2
ks 2,000 1 651,00 3 302,00

VV 2 2,000

149 K 210120502 Montáž jističů deionových vestavných do 300 A kus 2,000 214,63 429,26 CS ÚRS 2016 01

150 M ATYSETGM160
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x160A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 160A/4p)
kus 1,000 33 000,00 33 000,00

VV 1 1,000

151 K 210130355 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 160 A kus 1,000 4 290,00 4 290,00

152 M S160JLD2253 Vačkový přepíjnač sítí 3x160A, (2253), na DIN ks 1,000 33 000,00 33 000,00

153 K 210112005 Montáž spínač nn vestavný vačkový V 200 A - PO až P5 01 až 02 se zapojením vodičů kus 1,000 4 290,00 4 290,00 CS ÚRS 2016 01

154 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 3,000 143,00 429,00

VV 3 3,000

155 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 3,000 18,59 55,77 CS ÚRS 2016 01

156 M O0234005 Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 2-pól, Icn 10 kA ks 7,000 422,50 2 957,50

VV 7 7,000

157 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 7,000 54,93 384,48 CS ÚRS 2016 01

158 M O0234043 Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 3,000 552,50 1 657,50

VV 3 3,000

159 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 3,000 71,83 215,48 CS ÚRS 2016 01

160 M O0237227 Jistič, In 100 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 2 145,00 2 145,00

VV 1 1,000

161 M O0237228 Jistič, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 2 574,00 2 574,00

VV 1 1,000

162 K 210120473 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 6,000 102,25 613,47 CS ÚRS 2016 01

163 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

164 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

165 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 2,000 42,25 84,50 CS ÚRS 2016 01

166 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 23,000 13,00 299,00
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VV 2+2+4+5+8 21,000

VV 2 2,000

VV Součet 23,000

167 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 23,000 13,00 299,00

VV 3*3+2*7 23,000

168 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 46,000 1,93 88,73 CS ÚRS 2016 01

169 M E01A171111 Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) ks 18,000 45,50 819,00

VV 6*3 18,000

170 K 210192577 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 50 mm2 kus 18,000 5,92 106,47 CS ÚRS 2016 01

171 M E01A181111 Řadová svornice RSA 70 A - (bílá) ks 8,000 182,00 1 456,00

172 K 210192578 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 95 mm2 kus 8,000 23,66 189,28 CS ÚRS 2016 01

D RVO Rozvaděč R.VO 17 003,68

173 M RT1ron606020

Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x200 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 

7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích 

desek, popisů atd.   

ks 1,000 4 940,00 4 940,00

174 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000 642,20 642,20 CS ÚRS 2016 01

175 M O0234338 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul ks 1,000 182,00 182,00

176 K 210120425 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni kus 1,000 23,66 23,66 CS ÚRS 2016 01

177 M D03953200 Svodič přepětí - typ 3, 2-pólový, Uc=255V, Itotal(8/20us)=5kA, Up<1250V, ks 1,000 1 560,00 1 560,00

178 K 210122031 Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednodílných na DIN lištu kus 1,000 202,80 202,80 CS ÚRS 2016 01

179 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 1,000 143,00 143,00

VV 1 1,000

180 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 3,000 130,00 390,00

VV 3 3,000

181 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 17,32 69,29 CS ÚRS 2016 01

182 M O0234042 Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 2,000 526,50 1 053,00

VV 2 2,000

183 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 68,45 136,89 CS ÚRS 2016 01

184 M R-KM1S Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů kus 3,000 325,00 975,00

VV 3 3,000
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185 K 747312102 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 3,000 42,25 126,75 CS ÚRS 2016 01

186 M H02ip0763 Soumrakový spínač 2-kanál. 2 - 2000Lx s nástěnným čidlem EE003 ks 1,000 4 641,00 4 641,00

187 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 1,000 603,33 603,33 CS ÚRS 2016 01

188 M H02ip0634 Stykač  25A, 3S, 230V~50Hz, životnost > 1.000.000 cyklů ks 2,000 442,00 884,00

VV 2 2,000

189 K 747312122 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 2,000 57,46 114,92 CS ÚRS 2016 01

190 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 5,000 13,00 65,00

VV 5 5,000

191 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 5,000 1,69 8,45 CS ÚRS 2016 01

192 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 3,000 19,50 58,50

VV 3 3,000

193 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 3,000 2,54 7,61 CS ÚRS 2016 01

194 M E01A161116 Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) ks 6,000 26,00 156,00

VV 6 6,000

195 K 210192574 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 kus 6,000 3,38 20,28 CS ÚRS 2016 01

D RMD11 Rozvaděč RMD-1.1 113 587,09

196 M RT1rav8018030

Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva 

dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, 

krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 5 200,00 5 200,00

197 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 676,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

198 M ATYSETGM63
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p)
kus 1,000 22 000,00 22 000,00

VV 1 1,000

199 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 1,000 2 860,00 2 860,00

200 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

201 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 2,000 338,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

202 M O0234346 Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly ks 3,000 526,50 1 579,50

VV 3 3,000

203 K 747233250 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 3,000 68,45 205,34 CS ÚRS 2016 01
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204 M O0233889 Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 195,00 780,00

VV 4 4,000

205 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 5,000 143,00 715,00

VV 5 5,000

206 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 24,000 130,00 3 120,00

VV 24 24,000

207 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 130,00 260,00

VV 2 2,000

208 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 35,000 18,11 633,75 CS ÚRS 2016 01

209 M O0234016 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 494,00 494,00

VV 1 1,000

210 M O0234037 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 539,50 539,50

VV 1 1,000

211 M O0234041 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 2,000 468,00 936,00

VV 2 2,000

212 M O0234043 Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 3,000 552,50 1 657,50

VV 3 3,000

213 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 7,000 67,36 471,51 CS ÚRS 2016 01

214 M O0235664U Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče ks 14,000 273,00 3 822,00

VV 14 14,000

215 K 210120505 Montáž doplňků jističů kontaktů signálních 2/2 kus 14,000 35,49 496,86 CS ÚRS 2016 01

216 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N typ AC
ks 3,000 1 436,50 4 309,50

VV 3 3,000

217 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N, typ A
ks 31,000 1 287,00 39 897,00

VV 7+24 31,000

218 K 210121013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 34,000 169,02 5 746,85 CS ÚRS 2016 01

219 M O0235293 Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G ks 1,000 1 937,00 1 937,00

VV 1 1,000

220 K 210121113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 251,81 251,81 CS ÚRS 2016 01

221 M 358111520R zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h kus 1,000 130,00 130,00
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VV 1 1,000

222 K 747162136 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 1,000 1,69 1,69 CS ÚRS 2016 01

223 M R-KM1S Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů kus 6,000 325,00 1 950,00

VV 6 6,000

224 K 747312102 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 6,000 42,25 253,50 CS ÚRS 2016 01

225 M H02ip0592 Instalační relé  16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 4,000 422,50 1 690,00

VV 4 4,000

226 M R-IMR2
Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost 

> 300.000 cyklů
kus 3,000 416,00 1 248,00

VV 3 3,000

227 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 7,000 54,56 381,94 CS ÚRS 2016 01

228 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 2,000 325,00 650,00

VV 2 2,000

229 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

230 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

231 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01

232 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 115,000 13,00 1 495,00

VV 115 115,000

233 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 9,000 13,00 117,00

VV 9 9,000

234 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 124,000 1,69 209,56 CS ÚRS 2016 01

235 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 4,000 19,50 78,00

VV 4 4,000

236 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 4,000 2,54 10,14 CS ÚRS 2016 01

237 M E01A161116 Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) ks 3,000 26,00 78,00

238 K 210192574 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 kus 3,000 3,38 10,14 CS ÚRS 2016 01

D RU12 Rozvaděč RU-1.2 4 671,42

239 M O0240589
Rozvodnice, pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 2, počet modulů v 

řadě 14, krytí IP40, 
ks 1,000 520,00 520,00
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240 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 67,60 67,60 CS ÚRS 2016 01

241 M O0234338 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul ks 1,000 182,00 182,00

242 K 210120425 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni kus 1,000 23,66 23,66 CS ÚRS 2016 01

243 M D03953200 Svodič přepětí - typ 3, 2-pólový, Uc=255V, Itotal(8/20us)=5kA, Up<1250V, ks 1,000 1 560,00 1 560,00

244 K 210122031 Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednodílných na DIN lištu kus 1,000 202,80 202,80 CS ÚRS 2016 01

245 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 143,00 572,00

VV 4 4,000

246 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 130,00 520,00

VV 4 4,000

247 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 6,000 130,00 780,00

VV 6 6,000

248 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 14,000 17,38 243,36 CS ÚRS 2016 01

D RMD21 Rozvaděč RMD-2.1 89 012,94

249 M RT1rav6018040

Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1800x400 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva 

dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, 

krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 4 940,00 4 940,00

250 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 642,20 642,20 CS ÚRS 2016 01

251 M ATYSETGM125
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x125A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 125A/4p)
kus 1,000 30 250,00 30 250,00

VV 1 1,000

252 K 210130355 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 160 A kus 1,000 3 932,50 3 932,50

253 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

254 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 2,000 338,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

255 M O0237285 Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu ks 3,000 1 066,00 3 198,00

256 K 747233330 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 3,000 138,58 415,74 CS ÚRS 2016 01

257 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 143,00 572,00

VV 4 4,000

258 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 17,000 130,00 2 210,00

VV 17 17,000
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259 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 130,00 260,00

VV 2 2,000

260 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 23,000 17,19 395,46 CS ÚRS 2016 01

261 M O0234005 Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 2-pól, Icn 10 kA ks 3,000 422,50 1 267,50

262 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 3,000 54,93 164,78 CS ÚRS 2016 01

263 M O0234016 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 494,00 494,00

VV 1 1,000

264 M O0234037 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 539,50 539,50

VV 1 1,000

265 M O0234041 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 468,00 468,00

VV 1 1,000

266 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 3,000 65,07 195,20 CS ÚRS 2016 01

267 M O0235664U Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče ks 5,000 273,00 1 365,00

VV 5 5,000

268 K 210120505 Montáž doplňků jističů kontaktů signálních 2/2 kus 5,000 35,49 177,45 CS ÚRS 2016 01

269 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N typ AC
ks 2,000 1 436,50 2 873,00

VV 2 2,000

270 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N, typ A
ks 13,000 1 287,00 16 731,00

VV 3+10 13,000

271 K 210121013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 15,000 169,90 2 548,52 CS ÚRS 2016 01

272 M O0235293 Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G ks 1,000 1 937,00 1 937,00

VV 1 1,000

273 K 210121113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 251,81 251,81 CS ÚRS 2016 01

274 M 358111520R zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h kus 1,000 130,00 130,00

VV 1 1,000

275 K 747162136 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 1,000 16,90 16,90 CS ÚRS 2016 01

276 M R-KM1S Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů kus 4,000 325,00 1 300,00

VV 4 4,000

277 K 747312102 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01
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278 M H02ip0592 Instalační relé  16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 4,000 422,50 1 690,00

VV 4 4,000

279 M R-IMR2
Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost 

> 300.000 cyklů
kus 2,000 416,00 832,00

VV 2 2,000

280 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 6,000 54,64 327,86 CS ÚRS 2016 01

281 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 2,000 325,00 650,00

VV 2 2,000

282 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

283 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

284 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01

285 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 63,000 13,00 819,00

VV 58+5 63,000

286 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 6,000 13,00 78,00

VV 6 6,000

287 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 69,000 1,69 116,61 CS ÚRS 2016 01

288 M E01A171111 Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) ks 7,000 45,50 318,50

289 K 210192577 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 50 mm2 kus 7,000 5,92 41,41 CS ÚRS 2016 01

D RZ22 Rozvaděč RZ-2.2 84 876,01

290 M RT1rav6018040M

Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1800x400 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva 

dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, 

krycích desek, popisů atd. Ve dveřích větrací mřížka cca 400x300mm.

ks 1,000 5 460,00 5 460,00

291 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 709,80 709,80 CS ÚRS 2016 01

292 M O0234340 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 2-pól, šířka 2 moduly ks 2,000 351,00 702,00

VV 2 2,000

293 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 2,000 45,63 91,26 CS ÚRS 2016 01

294 M O0233869 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 1,000 123,50 123,50

VV 1 1,000

295 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 16,06 16,06 CS ÚRS 2016 01
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296 M O0233957 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 1,000 318,50 318,50

VV 1 1,000

297 M O0233980 Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA ks 9,000 312,00 2 808,00

VV 9 9,000

298 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 10,000 40,64 406,45 CS ÚRS 2016 01

299 M O0241008
Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 

10x38, 2-pól. prove
ks 1,000 162,50 162,50

VV 1 1,000

300 M O026695
Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, gG - charakteristika pro 

všeobecné použ
ks 2,000 19,50 39,00

VV 2 2,000

301 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 26,20 26,20 CS ÚRS 2016 01

302 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

303 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

304 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

305 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 3,000 42,25 126,75 CS ÚRS 2016 01

306 M ATYSGM40
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x40A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySet gM 40A/4p)
kus 1,000 20 350,00 20 350,00

VV 1 1,000

307 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 1,000 2 645,50 2 645,50

308 M B03B924201 AN450 , NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MK2…, AC 230V 50/60Hz , ks 1,000 2 090,00 2 090,00

VV 1 1,000

309 K 210170001 Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA kus 1,000 271,70 271,70 CS ÚRS 2016 01

310 M B03B72075301
isoMED427P, Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování 

zdrav.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm
ks 1,000 20 900,00 20 900,00

VV 1 1,000

311 K 210160914 Montáž přístroje s měřícím ústrojím MkP kus 1,000 2 717,00 2 717,00 CS ÚRS 2016 01

312 M B03B942709 STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR ks 1,000 1 595,00 1 595,00

VV 1 1,000

313 K 210170301 Montáž transformátorů měřících proudových nn typ STE 10, AMTO, BNB kus 1,000 207,35 207,35 CS ÚRS 2016 01
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314 M B03B924199 ES710/5000-1, 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 5kVA, ks 1,000 19 250,00 19 250,00

VV 1 1,000

315 K 210170003b Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 6000 VA kus 1,000 2 502,50 2 502,50

316 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 20,000 13,00 260,00

VV 20 20,000

317 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 6,000 13,00 78,00

VV 6 6,000

318 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 26,000 1,69 43,94 CS ÚRS 2016 01

D RZ23 Rozvaděč RZ-2.3 113 135,60

319 M RT1rav8018040M

Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x400 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva 

dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, 

krycích desek, popisů atd. Ve dveřích větrací mřížka cca 500x300mm.

ks 1,000 5 850,00 5 850,00

320 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 760,50 760,50 CS ÚRS 2016 01

321 M O0234340 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 2-pól, šířka 2 moduly ks 2,000 351,00 702,00

VV 1+1 2,000

322 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 2,000 45,63 91,26 CS ÚRS 2016 01

323 M O0233957 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 2,000 318,50 637,00

VV 1+1 2,000

324 M O0233961 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 16,000 312,00 4 992,00

VV 8+8 16,000

325 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 18,000 40,65 731,77 CS ÚRS 2016 01

326 M O0241008
Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 

10x38, 2-pól. prove
ks 2,000 162,50 325,00

VV 1+1 2,000

327 M O026695
Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, gG - charakteristika pro 

všeobecné použ
ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

328 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 31,27 62,53 CS ÚRS 2016 01

329 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 2,000 325,00 650,00

VV 1+1 2,000

330 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 2,000 325,00 650,00

VV 1+1 2,000

Strana 285 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

331 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01

332 M B03B72075301
isoMED427P, Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování 

zdrav.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm
ks 2,000 20 900,00 41 800,00

VV 1+1 2,000

333 K 210160914 Montáž přístroje s měřícím ústrojím MkP kus 2,000 2 717,00 5 434,00 CS ÚRS 2016 01

334 M B03B942709 STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR ks 2,000 1 595,00 3 190,00

VV 1+1 2,000

335 K 210170301 Montáž transformátorů měřících proudových nn typ STE 10, AMTO, BNB kus 2,000 207,35 414,70 CS ÚRS 2016 01

336 M B03B924207 ES710/6300-1, 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, ks 2,000 20 350,00 40 700,00

VV 1+1 2,000

337 K 210170003b Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 6000 VA kus 2,000 2 645,50 5 291,00

338 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 32,000 13,00 416,00

VV 16+16 32,000

339 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 4,000 13,00 52,00

VV 2+2 4,000

340 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 36,000 1,69 60,84 CS ÚRS 2016 01

D RMD24 Rozvaděč RMD-2.4 170 080,27

341 M RT1rav10018030

Rám pro zazdění, rozměry niky 1000x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva 

dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, 

krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

342 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 845,00 845,00 CS ÚRS 2016 01

343 M ATYSETGM160
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x160A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 160A/4p)
kus 1,000 33 000,00 33 000,00

VV 1 1,000

344 K 210130355 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 160 A kus 1,000 4 290,00 4 290,00

345 M O0138648 Odpínač válcových pojistek, OPV22S-3 ks 1,000 936,00 936,00

346 K 210120473 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 1,000 121,68 121,68 CS ÚRS 2016 01

347 M O0118271 Pojistková vložka, PV22 125A gG ks 3,000 58,50 175,50

348 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 7,61 22,82 CS ÚRS 2016 01

349 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 2,000 2 600,00 5 200,00
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VV 2 2,000

350 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 2,000 338,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

351 M O0220647
Jistič, 3-pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika N, pouze zkratová spoušť, Cu/Al 

kabely 2,5 - 95 
ks 1,000 5 915,00 5 915,00

352 M O0220585
Odpínač, 3-pól, Ie 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 

2,5 - 95 mm2
ks 1,000 1 651,00 1 651,00

353 M O0214414 Spínací blok, 3-pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250 ks 1,000 3 315,00 3 315,00

354 M O0224120 Blok odpínače, pro BD250 ks 1,000 1 560,00 1 560,00

355 K 210120502 Montáž jističů deionových vestavných do 300 A kus 3,000 539,11 1 617,33 CS ÚRS 2016 01

356 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 5,000 143,00 715,00

VV 5 5,000

357 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 27,000 130,00 3 510,00

VV 20+7 27,000

358 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 130,00 260,00

VV 2 2,000

359 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 34,000 17,15 583,05 CS ÚRS 2016 01

360 M O0234016 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 494,00 494,00

VV 1 1,000

361 M O0234020 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 3,000 377,00 1 131,00

VV 3 3,000

362 M O0234037 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 539,50 539,50

VV 1 1,000

363 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 5,000 56,28 281,39 CS ÚRS 2016 01

364 M O0237449 Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 3,000 669,50 2 008,50

VV 3 3,000

365 M O0237451 Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 1 436,50 1 436,50

VV 1 1,000

366 M O0237223 Jistič, In 80 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 2,000 2 262,00 4 524,00

VV 2 2,000

367 K 210120473 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 6,000 172,66 1 035,97 CS ÚRS 2016 01

368 M O0235664U Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče ks 10,000 273,00 2 730,00

VV 10 10,000
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369 K 210120505 Montáž doplňků jističů kontaktů signálních 2/2 kus 10,000 35,49 354,90 CS ÚRS 2016 01

370 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N typ AC
ks 2,000 1 436,50 2 873,00

VV 2 2,000

371 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N, typ A
ks 46,000 1 287,00 59 202,00

VV 17+29 46,000

372 K 210121013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 48,000 168,12 8 069,75 CS ÚRS 2016 01

373 M R-KM1S Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů kus 12,000 325,00 3 900,00

VV 12 12,000

374 K 747312102 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 12,000 42,25 507,00 CS ÚRS 2016 01

375 M H02ip0592 Instalační relé  16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 4,000 422,50 1 690,00

VV 4 4,000

376 M R-IMR2
Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost 

> 300.000 cyklů
kus 6,000 416,00 2 496,00

VV 6 6,000

377 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 10,000 54,42 544,18 CS ÚRS 2016 01

378 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 2,000 325,00 650,00

VV 2 2,000

379 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

380 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

381 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01

382 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 163,000 13,00 2 119,00

VV 153+10 163,000

383 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 6,000 13,00 78,00

VV 6 6,000

384 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 169,000 1,69 285,61 CS ÚRS 2016 01

385 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 9,000 19,50 175,50

VV 9 9,000

386 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 9,000 2,54 22,82 CS ÚRS 2016 01
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387 M E01A161116 Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) ks 3,000 26,00 78,00

388 K 210192574 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 kus 3,000 3,38 10,14 CS ÚRS 2016 01

389 M E01A171111 Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) ks 6,000 45,50 273,00

VV 6 6,000

390 K 210192577 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 50 mm2 kus 6,000 5,92 35,49 CS ÚRS 2016 01

391 M E01A181111 Řadová svornice RSA 70 A - (bílá) ks 4,000 182,00 728,00

VV 4 4,000

392 K 210192578 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 95 mm2 kus 4,000 23,66 94,64 CS ÚRS 2016 01

D RMD25 Rozvaděč RMD-2.5 126 404,51

393 M RT1rav6018030EIS

Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, požární 

odolnost EI-S30, barva dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného 

rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 14 300,00 14 300,00

394 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 1 859,00 1 859,00 CS ÚRS 2016 01

395 M ATYSETGM63
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x63A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 63A/4p)
kus 1,000 22 000,00 22 000,00

VV 1 1,000

396 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 1,000 2 860,00 2 860,00

397 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

398 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 2,000 338,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

399 M O0234346 Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly ks 3,000 526,50 1 579,50

VV 3 3,000

400 K 747233250 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 3,000 68,45 205,34 CS ÚRS 2016 01

401 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 6,000 143,00 858,00

VV 6 6,000

402 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 20,000 130,00 2 600,00

VV 20 20,000

403 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 130,00 260,00

VV 2 2,000

404 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 28,000 17,26 483,34 CS ÚRS 2016 01
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405 M O0234016 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 494,00 494,00

VV 1 1,000

406 M O0234037 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 539,50 539,50

VV 1 1,000

407 M O0234041 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 2,000 468,00 936,00

VV 2 2,000

408 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 64,01 256,04 CS ÚRS 2016 01

409 M O0235664U Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče ks 10,000 273,00 2 730,00

VV 10 10,000

410 K 210120505 Montáž doplňků jističů kontaktů signálních 2/2 kus 10,000 35,49 354,90 CS ÚRS 2016 01

411 M O0238272
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

B, Idn 30 mA, 1+N typ AC
ks 1,000 1 332,50 1 332,50

412 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N typ AC
ks 2,000 1 436,50 2 873,00

VV 2 2,000

413 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N, typ A
ks 35,000 1 287,00 45 045,00

VV 11+1+23 35,000

414 K 210121013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 38,000 168,49 6 402,57 CS ÚRS 2016 01

415 M O0235293 Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G ks 1,000 1 937,00 1 937,00

VV 1 1,000

416 K 210121113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 251,81 251,81 CS ÚRS 2016 01

417 M 358111520R zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h kus 1,000 130,00 130,00

VV 1 1,000

418 K 747162136 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 1,000 16,90 16,90 CS ÚRS 2016 01

419 M R-KM1S Stykač na DIN, 1S, 25A,230V AC, životnost > 1.000.000 cyklů kus 8,000 325,00 2 600,00

VV 8 8,000

420 K 747312102 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 8,000 42,25 338,00 CS ÚRS 2016 01

421 M H02ip0592 Instalační relé  16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 4,000 422,50 1 690,00

VV 4 4,000

422 M R-IMR2
Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost 

> 300.000 cyklů
kus 4,000 416,00 1 664,00

VV 4 4,000
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423 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 8,000 60,00 479,96 CS ÚRS 2016 01

424 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 2,000 325,00 650,00

VV 2 2,000

425 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

426 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

427 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01

428 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 123,000 13,00 1 599,00

VV 118+5 123,000

429 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 123,000 1,69 207,87 CS ÚRS 2016 01

430 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 4,000 19,50 78,00

VV 4 4,000

431 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 4,000 2,54 10,14 CS ÚRS 2016 01

432 M E01A161116 Řadová svornice RSA 16 A - (bílá) ks 3,000 26,00 78,00

433 K 210192574 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 kus 3,000 3,38 10,14 CS ÚRS 2016 01

D RMDU26 Rozvaděč RMDU-2.6 202 809,52

434 M
RT1rav10018030EI

S

Rám pro zazdění, rozměry niky 1000x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, 

požární odolnost EI-S30, barva dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně 

nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 23 400,00 23 400,00

435 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 3 042,00 3 042,00 CS ÚRS 2016 01

436 M ATYSETGM160
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x160A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySgM 160A/4p)
kus 1,000 33 000,00 33 000,00

VV 1 1,000

437 K 210130355 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 160 A kus 1,000 4 290,00 4 290,00

438 M O0138648 Odpínač válcových pojistek, OPV22S-3 ks 2,000 936,00 1 872,00

VV 2 2,000

439 K 210120473 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 2,000 121,68 243,36 CS ÚRS 2016 01

440 M O0118271 Pojistková vložka, PV22 125A gG ks 6,000 58,50 351,00

VV 6 6,000

441 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 7,61 45,63 CS ÚRS 2016 01
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442 M D03952400
SPD typ 2,  TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém 

provedení TNS s výměnnými moduly
kus 2,000 2 600,00 5 200,00

VV 2 2,000

443 K 747251122 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 2,000 338,00 676,00 CS ÚRS 2016 01

444 M O0234338 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul ks 1,000 182,00 182,00

445 K 210120425 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni kus 1,000 23,66 23,66 CS ÚRS 2016 01

446 M O0220585
Odpínač, 3-pól, Ie 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 

2,5 - 95 mm2
ks 3,000 1 651,00 4 953,00

VV 3 3,000

447 K 210120502 Montáž jističů deionových vestavných do 300 A kus 3,000 214,63 643,89 CS ÚRS 2016 01

448 M O0233890 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 39,000 143,00 5 577,00

VV 1+9+10+10+9 39,000

449 M O0233892 Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 19,000 130,00 2 470,00

VV 4+5+5+4+1 19,000

450 M O0233894 Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 5,000 130,00 650,00

VV 0+0+0+0+5 5,000

451 M O0233874 Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 136,50 546,00

VV 0+0+0+0+4 4,000

452 M O0233875 Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 4,000 149,50 598,00

VV 1+1+1+1+0 4,000

453 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 71,000 18,02 1 279,33 CS ÚRS 2016 01

454 M O0234005 Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 2-pól, Icn 10 kA ks 8,000 422,50 3 380,00

VV 8 8,000

455 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 8,000 54,93 439,40 CS ÚRS 2016 01

456 M O0234016 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 494,00 494,00

VV 1 1,000

457 M O0234037 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 539,50 539,50

VV 1 1,000

458 K 210120453 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 67,18 134,36 CS ÚRS 2016 01

459 M O0237449 Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 3,000 669,50 2 008,50

VV 3 3,000

460 M O0237451 Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 1 436,50 1 436,50
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VV 1 1,000

461 M O0237223 Jistič, In 80 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 2,000 2 262,00 4 524,00

VV 2 2,000

462 K 210120473 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 6,000 172,66 1 035,97 CS ÚRS 2016 01

463 M O0235664U Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče ks 10,000 273,00 2 730,00

VV 10 10,000

464 K 210120505 Montáž doplňků jističů kontaktů signálních 2/2 kus 10,000 35,49 354,90 CS ÚRS 2016 01

465 M O0238279
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N typ AC
ks 1,000 1 436,50 1 436,50

VV 1 1,000

466 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N, typ A
ks 37,000 1 287,00 47 619,00

VV 7+7+7+7+9 37,000

467 M O0238303
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 25 A, Ue 230 V a.c., charakteristika 

C, Idn 30 mA, 1+N typ A
ks 4,000 1 651,00 6 604,00

VV 1+1+1+1 4,000

468 K 210121013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 48,000 150,74 7 235,74 CS ÚRS 2016 01

469 M O0235293 Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G ks 8,000 1 937,00 15 496,00

VV 2+2+2+2 8,000

470 K 210121113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 8,000 251,81 2 014,48 CS ÚRS 2016 01

471 M H02ip0634 Stykač  25A, 3S, 230V~50Hz, životnost > 1.000.000 cyklů ks 4,000 442,00 1 768,00

VV 1+1+1+1 4,000

472 K 747312122 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 4,000 57,46 229,84 CS ÚRS 2016 01

473 M H02ip0635 Stykač  40A, 3S, 230V~50Hz, životnost > 1.000.000 cyklů ks 4,000 1 313,00 5 252,00

VV 1+1+1+1 4,000

474 K 747312123 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A kus 4,000 170,69 682,76 CS ÚRS 2016 01

475 M H02ip0592 Instalační relé  16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 4,000 422,50 1 690,00

VV 4 4,000

476 K 747523120 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů kus 4,000 54,93 219,70 CS ÚRS 2016 01

477 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 2,000 325,00 650,00

VV 2 2,000

478 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000
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479 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 1,000 325,00 325,00

VV 1 1,000

480 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 4,000 42,25 169,00 CS ÚRS 2016 01

481 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 220,000 13,00 2 860,00

VV 2+46+47+47+44+28 214,000

VV 6 6,000

VV Součet 220,000

482 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 19,000 13,00 247,00

VV 16+0+0+0+0+3 19,000

483 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 239,000 1,78 425,88 CS ÚRS 2016 01

484 M E01A181111 Řadová svornice RSA 70 A - (bílá) ks 7,000 182,00 1 274,00

VV 7 7,000

485 K 210192578 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 95 mm2 kus 7,000 23,66 165,62 CS ÚRS 2016 01

D RZ27 Rozvaděč RZ-2.7 195 330,67

486 M
RT1rav8018030EIS

30

Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, požární 

odolnost EI-S30, barva dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného 

rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 18 200,00 18 200,00

487 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 2 366,00 2 366,00 CS ÚRS 2016 01

488 M O0234340 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 2-pól, šířka 2 moduly ks 6,000 351,00 2 106,00

VV 1+2+1+2 6,000

489 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 6,000 45,63 273,78 CS ÚRS 2016 01

490 M O0233869 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 123,50 247,00

VV 1+1 2,000

491 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 16,06 32,11 CS ÚRS 2016 01

492 M O0233957 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 4,000 318,50 1 274,00

VV 4 4,000

493 M O0233980 Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA ks 16,000 312,00 4 992,00

VV 8+8 16,000

494 M O0233961 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 18,000 312,00 5 616,00

VV 9+9 18,000

495 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 38,000 40,65 1 544,66 CS ÚRS 2016 01
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496 M O0241008
Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 

10x38, 2-pól. prove
ks 4,000 162,50 650,00

VV 1+1+1+1 4,000

497 M O026695
Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, gG - charakteristika pro 

všeobecné použ
ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

498 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 26,20 104,78 CS ÚRS 2016 01

499 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 4,000 325,00 1 300,00

VV 1+1+1+1 4,000

500 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 4,000 325,00 1 300,00

VV 1+1+1+1 4,000

501 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 2,000 325,00 650,00

VV 0+1+0+1 2,000

502 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 10,000 42,25 422,50 CS ÚRS 2016 01

503 M ATYSGM40
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x40A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySet gM 40A/4p)
kus 2,000 20 350,00 40 700,00

VV 1+1 2,000

504 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 2,000 2 645,50 5 291,00

505 M B03B924201 AN450 , NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MK2…, AC 230V 50/60Hz , ks 2,000 2 090,00 4 180,00

VV 1+1 2,000

506 K 210170001 Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA kus 2,000 271,70 543,40 CS ÚRS 2016 01

507 M B03B72075301
isoMED427P, Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování 

zdrav.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm
ks 4,000 20 900,00 83 600,00

VV 1+1+1+1 4,000

508 K 210160914 Montáž přístroje s měřícím ústrojím MkP kus 4,000 2 717,00 10 868,00 CS ÚRS 2016 01

509 M B03B942709 STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR ks 4,000 1 595,00 6 380,00

VV 1+1+1+1 4,000

510 K 210170301 Montáž transformátorů měřících proudových nn typ STE 10, AMTO, BNB kus 4,000 207,35 829,40 CS ÚRS 2016 01

511 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 80,000 13,00 1 040,00

VV 20+20+20+20 80,000

512 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 24,000 13,00 312,00

VV 4+8+4+8 24,000

513 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 104,000 1,69 175,76 CS ÚRS 2016 01
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514 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

515 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 8,000 2,54 20,28 CS ÚRS 2016 01

D RT27 Skříň RT-2.7 101 776,84

516 M RT1ro8018040

Skříň volně stojící, oceloplechová, 800x1800)x400 mm (š x v x h) na podstavci 

v=100mm, krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně 

nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.   

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

517 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 1 183,00 1 183,00 CS ÚRS 2016 01

518 M O0234340 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 2-pól, šířka 2 moduly ks 4,000 351,00 1 404,00

VV 2+2 4,000

519 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 4,000 45,63 182,52 CS ÚRS 2016 01

520 M B03B924199 ES710/5000-1, 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 5kVA, ks 2,000 19 250,00 38 500,00

VV 1+1 2,000

521 M B03B924207 ES710/6300-1, 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, ks 2,000 20 350,00 40 700,00

VV 1+1 2,000

522 K 210170003b Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 6000 VA kus 4,000 2 574,00 10 296,00

523 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 8,000 13,00 104,00

VV 2+2+2+2 8,000

524 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 8,000 13,00 104,00

VV 2+2+2+2 8,000

525 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 16,000 1,69 27,04 CS ÚRS 2016 01

526 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

527 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 8,000 2,54 20,28 CS ÚRS 2016 01

D RZ28 Rozvaděč RZ-2.8 195 330,67

528 M
RT1rav8018030EIS

30

Rám pro zazdění, rozměry niky 800x1800x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, požární 

odolnost EI-S30, barva dle PD interiéru , přívod i vývody vrchem, včetně nosného 

rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd. 

ks 1,000 18 200,00 18 200,00

529 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 2 366,00 2 366,00 CS ÚRS 2016 01

530 M O0234340 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 2-pól, šířka 2 moduly ks 6,000 351,00 2 106,00

VV 1+2+1+2 6,000
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531 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 6,000 45,63 273,78 CS ÚRS 2016 01

532 M O0233869 Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 2,000 123,50 247,00

VV 1+1 2,000

533 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 16,06 32,11 CS ÚRS 2016 01

534 M O0233957 Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 4,000 318,50 1 274,00

VV 4 4,000

535 M O0233980 Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 2-pól, Icn 10 kA ks 16,000 312,00 4 992,00

VV 8+8 16,000

536 M O0233961 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA ks 18,000 312,00 5 616,00

VV 9+9 18,000

537 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 38,000 40,65 1 544,66 CS ÚRS 2016 01

538 M O0241008
Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 

10x38, 2-pól. prove
ks 4,000 162,50 650,00

VV 1+1+1+1 4,000

539 M O026695
Pojistková vložka, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10×38, gG - charakteristika pro 

všeobecné použ
ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

540 K 210120435 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 26,20 104,78 CS ÚRS 2016 01

541 M R-SIG2-G Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená kus 4,000 325,00 1 300,00

VV 1+1+1+1 4,000

542 M R-SIG2-R Signálka s LED, 230V, do panelu - červená kus 4,000 325,00 1 300,00

VV 1+1+1+1 4,000

543 M R-SIG2-Y Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá kus 2,000 325,00 650,00

VV 0+1+0+1 2,000

544 K 747511121 Montáž signální přístroj světelný typ M, M1 se zapojením vodičů kus 10,000 42,25 422,50 CS ÚRS 2016 01

545 M ATYSGM40
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x40A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySet gM 40A/4p)
kus 2,000 20 350,00 40 700,00

VV 1+1 2,000

546 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 2,000 2 645,50 5 291,00

547 M B03B924201 AN450 , NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MK2…, AC 230V 50/60Hz , ks 2,000 2 090,00 4 180,00

VV 1+1 2,000

548 K 210170001 Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA kus 2,000 271,70 543,40 CS ÚRS 2016 01
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549 M B03B72075301
isoMED427P, Hlídač izolačního stavu na DIN pro monitorování 

zdrav.prostor+generátor+BMS, AC 230V 50/60Hz , AC 230V 50/60Hz , 50...500k Ohm
ks 4,000 20 900,00 83 600,00

VV 1+1+1+1 4,000

550 K 210160914 Montáž přístroje s měřícím ústrojím MkP kus 4,000 2 717,00 10 868,00 CS ÚRS 2016 01

551 M B03B942709 STW2 , PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR ks 4,000 1 595,00 6 380,00

VV 1+1+1+1 4,000

552 K 210170301 Montáž transformátorů měřících proudových nn typ STE 10, AMTO, BNB kus 4,000 207,35 829,40 CS ÚRS 2016 01

553 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 80,000 13,00 1 040,00

VV 20+20+20+20 80,000

554 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 24,000 13,00 312,00

VV 4+8+4+8 24,000

555 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 104,000 1,69 175,76 CS ÚRS 2016 01

556 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

557 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 8,000 2,54 20,28 CS ÚRS 2016 01

D RT28 Skříň RT-2.8 101 776,84

558 M RT1ro8018040

Skříň volně stojící, oceloplechová, 800x1800)x400 mm (š x v x h) na podstavci 

v=100mm, krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně 

nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.   

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

559 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 1 183,00 1 183,00 CS ÚRS 2016 01

560 M O0234340 Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 2-pól, šířka 2 moduly ks 4,000 351,00 1 404,00

VV 2+2 4,000

561 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 4,000 45,63 182,52 CS ÚRS 2016 01

562 M B03B924199 ES710/5000-1, 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 5kVA, ks 2,000 19 250,00 38 500,00

VV 1+1 2,000

563 M B03B924207 ES710/6300-1, 1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, ks 2,000 20 350,00 40 700,00

VV 1+1 2,000

564 K 210170003b Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 6000 VA kus 4,000 2 574,00 10 296,00

565 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 8,000 13,00 104,00

VV 2+2+2+2 8,000

566 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 8,000 13,00 104,00
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VV 2+2+2+2 8,000

567 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 16,000 1,69 27,04 CS ÚRS 2016 01

568 M E01A151111 Řadová svornice RSA 10 A - (bílá) ks 8,000 19,50 156,00

VV 2+2+2+2 8,000

569 K 210192573 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 kus 8,000 2,54 20,28 CS ÚRS 2016 01

D HOP Svorková skříň HOP 5 876,00

570 M RT1ron606015

Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x150 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 

7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích 

desek, popisů atd.   

ks 1,000 4 550,00 4 550,00

571 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000 591,50 591,50 CS ÚRS 2016 01

572 M D02472207 PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU, se šrouby M10, pro 6 připojení ks 2,000 325,00 650,00

573 K 210192561 Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A kus 2,000 42,25 84,50 CS ÚRS 2016 01

D MX Svorkové skříně MX 12 483,56

574 M ROZ303010P Plastová rozvodnice pod omítku (do SDK), prázdná 2x DIM lišta, 250x250x75mm ks 7,000 650,00 4 550,00

VV 7 7,000

575 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 7,000 84,50 591,50 CS ÚRS 2016 01

VV 7 7,000

576 M D01563030 563030, Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 13x 2,5-25mm2, 1x 16-95mm2 ks 14,000 464,10 6 497,40

VV 14 14,000

577 K 210192561 Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A kus 14,000 60,33 844,66 CS ÚRS 2016 01

VV 14 14,000

D BMS-MK Monitorovací panely sběrnice BMS 172 620,00

578 M B03B95100005
MK2430A-11, PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž na povrch, na zeď, AC 

18-28 V/DC 18-30 V, až 150 adres + 12 vstupů, program.
ks 1,000 20 020,00 20 020,00

VV 1 1,000

579 M B03B95100002
MK2430-12, PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 

18-28 V/DC 18-30 V, až 150 adres, program.
ks 5,000 18 260,00 91 300,00

VV 1+4 5,000

580 K 210160905 Montáž přístrojů registračních kus 6,000 1 050,00 6 300,00 CS ÚRS 2016 01
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581 K T0002-r

Nastavení BMS (3% z ceny z prodejní ceny komponent BMS), Cena zahrnuje pouze 

nastavení parametrů vlastního přístroje. V ceně nejsou zahrnuty případné vícepráce 

spojené s odstraněním závad provedené instalace

ks 1,000 54 000,00 54 000,00

582 K T0003 Dopravna ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D UPS60 Záložní zdroj UPS 243 035,00

583 M ups01
UPS system 60 kVA  (3f. vstup/3f. výstup) , SBS, 2 řádkový textový LCD (bez BP 

kontaktů), 750x1700x715 mm, 530 kg
ks 1,000 90 472,00 90 472,00

VV 1 1,000

584 M ups02
Grafický LCD Displej s integrovanou češtinou+klávesnice na dveřích UPS (včetně ABE 

+ CCB + Remote signalling card A12 s 5 bezpotenciálovými kontakty)
ks 1,000 127 963,00 127 963,00

VV 1 1,000

585 M ups03 Samotný SNMP adaptér pouze pro verzi  UPS s LCD displejem ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

586 M ups04 sinewave rectifier input filtr 60 kVA ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

587 M ups05

Baterie pro zátěž 58 kVA/46 kW 30 minut externí ve skříni, 10 let životnost dle 

EUROBAT (při 20°C), skříň od stejného výrobce jako UPS, š. 2x750 mm, hl. a výška 

jako UPS, Propojovací kabely mezi UPS a bateriovými boxy jsou součástí dodávky 

UPS

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

588 K mups01 Instalace, připojení UPS, Start UPS ks 1,000 10 450,00 10 450,00

VV 1 1,000

589 K mups02 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 100,00 1 100,00

VV 1 1,000

590 K mups03 Doprava ks 1,000 550,00 550,00

VV 1 1,000

D ELMAT Elektroinstalační materiál 280 617,38

591 M 345710620 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316 m 750,000 2,99 2 242,50 CS ÚRS 2016 01

VV 350+400 750,000

592 K 210010025 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pevně m 750,000 20,20 15 150,00 CS ÚRS 2016 01

593 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 500,000 7,25 3 625,00 CS ÚRS 2016 01

VV 200+300 500,000

594 K 210010026 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pevně m 500,000 20,20 10 100,00 CS ÚRS 2016 01

595 M 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 m 900,000 12,93 11 637,00 CS ÚRS 2016 01
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VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 400+500 900,000

596 K 210010101 Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm m 900,000 20,20 18 180,00 CS ÚRS 2016 01

597 M 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 m 350,000 34,79 12 176,50 CS ÚRS 2016 01

VV 150+200 350,000

598 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 350,000 20,20 7 070,00 CS ÚRS 2016 01

599 M K11kk02285 KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ ks 665,000 9,00 5 985,00

VV "vyp_IP20" (30+1+6+30+3+2+58+18+3) 151,000

VV "vyp_IP44" (21+2+8) 31,000

VV "z_IP20" (74+216+95+8+5+8+6) 412,000

VV "z_IP44" (23) 23,000

VV "ost" (4+30) 34,000

VV "RP" 14 14,000

600 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 

KP67, KP68/2
kus 665,000 19,00 12 635,00 CS ÚRS 2016 01

601 M K11kk02282 KP 64/LD, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, OKROVÁ, vestavná do SDK ks 280,000 19,29 5 401,20

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "vyp_IP20" (8+4+8) 20,000

VV "zas_IP20" (12+12+26+64+64+16+32) 226,000

VV "ost" (25) 25,000

VV "RP" 9 9,000

602 K 210010302 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových 1904 pro SDK příčky kus 280,000 19,00 5 320,00 CS ÚRS 2016 01

603 M K11kk02432 KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ ks 400,000 34,52 13 808,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 150+250 400,000

604 M K11kk02393 KR 97/5, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ ks 300,000 86,52 25 956,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 100+200 300,000

605 K 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V kus 700,000 21,10 14 770,00 CS ÚRS 2016 01

606 M K11kk02173 KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ ks 30,000 71,60 2 148,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 30 30,000

607 K 210010313 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125 kus 30,000 22,50 675,00 CS ÚRS 2016 01

608 M 345714280 krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96 kus 500,000 97,41 48 705,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"
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VV 200+300 500,000

609 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111 kus 500,000 22,50 11 250,00 CS ÚRS 2016 01

610 M K11kk00820 8135PO, KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev) ks 166,000 33,22 5 514,52

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "NP" 118+45+3 166,000

611 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111 kus 166,000 20,00 3 320,00 CS ÚRS 2016 01

612 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 140,000 15,79 2 210,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 55*2+30 140,000

613 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 140,000 34,00 4 760,00 CS ÚRS 2016 01

614 M EM-PS1 Proudová odbočná svorka 6÷50mm2 ks 300,000 12,04 3 612,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 300 300,000

615 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 300,000 34,00 10 200,00 CS ÚRS 2016 01

616 M uzem_ss_m8 Samořezný šroub M6 ks 400,000 10,80 4 320,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 400 400,000

617 M uzem_vp_M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks 400,000 6,63 2 652,00

618 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 100,000 10,56 1 056,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 2*20+60 100,000

619 M E01I141368 Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m ks 100,000 11,09 1 109,00

620 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 100,000 61,00 6 100,00 CS ÚRS 2016 01

621 M R-ES1-B Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, bez krytu do KO125 ks 22,000 170,83 3 758,26

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 22 22,000

622 M R-ES1-S Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, s krytem, povrchová montáž ks 6,000 170,83 1 024,98

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 6 6,000

623 K 210192582 Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ AL-SV 400 až 600 kus 28,000 44,99 1 259,72 CS ÚRS 2016 01

624 M ISS70110STSRW

Instalační sloup z ocelového plechu 70x110mm, lakovaný bílý, pro přístroje 

modul45, korpus l=2500, celková délka 2,8÷3,7m, kompletní včetně přístrojových 

krabic modul45 (2x jednoduchá, 4x dvojitá)

ks 2,000 1 268,06 2 536,12
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VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 2 2,000

625 K inst-sloupek Montáž instalačního sloupku podlaha-strop, přívod z podhledu ks 2,000 174,99 349,98

D ZLABY Kabelový nosný systém 731 610,81

626 M K11kk02521-R
KZ 60X50X0.75, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 320,000 215,09 68 828,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (3+19+6+6+4+12+14+5+26+6+8+24+33+12+32)*1.4 294,000

VV "RD" 26 26,000

627 K 210020301 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez víka m 320,000 75,00 24 000,00 CS ÚRS 2016 01

628 M K11kk02482-R
KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 470,000 251,61 118 256,70

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (7+55+18+9+13+46+15+7+33+28+21+40+30+12+36)*1,2 444,000

VV "RD" 26 26,000

629 K 210020302 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 470,000 79,99 37 595,30 CS ÚRS 2016 01

630 M K11kk02494-R
KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 125,000 366,67 45 833,75

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (18+12+4+15+12+36)*1,2 116,400

VV "PR" 8,6 8,600

631 K 210020310 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez víka m 125,000 85,00 10 625,00 CS ÚRS 2016 01

632 M K11kk02503-R
KZ 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 79,000 447,49 35 351,71

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (12+22+25)*1,2 70,800

VV "RD" 8,2 8,200

633 M K11kk02509-R
KZ 60X400X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 58,000 520,47 30 187,26

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (30+10+3)*1,2 51,600

VV "RD" 6,4 6,400

634 K 210020312 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 500 mm bez víka m 137,000 92,00 12 604,00 CS ÚRS 2016 01

635 M K11kk02525
KZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 185,000 254,29 47 043,65

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (25+10+5+40+25+15+10)*1,3 169,000

VV "RD" 16 16,000
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636 K 210020301 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez víka m 185,000 75,00 13 875,00 CS ÚRS 2016 01

637 M K11kk02486
KZ 60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 162,000 287,84 46 630,08

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (50+10+15+2+38)*1,3 149,500

VV "RD" 12,5 12,500

638 K 210020302 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 162,000 79,99 12 958,38 CS ÚRS 2016 01

639 M K11kk02498
KZ 60X200X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 28,000 410,40 11 491,20

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (15+5)*1,2 24,000

VV "RD" 4 4,000

640 K 210020310 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez víka m 28,000 85,00 2 380,00 CS ÚRS 2016 01

641 M K11kk02006-R
KL 85X200, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 25,000 372,33 9 308,25

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (4+2+4*4) 22,000

VV "RD" 3 3,000

642 K 210020131 Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 200 mm m 25,000 85,00 2 125,00 CS ÚRS 2016 01

643 M K11kk02008-R
KL 85X300, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 18,000 390,25 7 024,50

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" 3+4*3 15,000

VV "RD" 3 3,000

644 K 210020132 Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 mm m 18,000 90,00 1 620,00 CS ÚRS 2016 01

645 M K11kk02010-R
KL 85X400, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a 

úchytů
m 102,000 771,93 78 736,86

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" (36+14+7+7+5+10+10) 89,000

VV "RD" 13 13,000

646 K 210020133 Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 mm m 102,000 95,00 9 690,00 CS ÚRS 2016 01

647 M 354325410 příchytka kabelová SONAP 28 C  14-28 kus 270,000 21,26 5 740,20 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" 2*(5*3) 30,000

VV "ND" 2*(5*5) 50,000

VV "ND" 2*(5*8) 80,000

VV "ND" 2*30 60,000

VV "RD" 50 50,000

648 M 354325450 příchytka kabelová SONAP 40 C   29-40 kus 230,000 25,44 5 851,20 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"
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VV "ND" 2*(13*5) 130,000

VV "ND" 2*(5*8) 80,000

VV "RD" 20 20,000

649 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 500,000 34,00 17 000,00 CS ÚRS 2016 01

650 M 354325500 příchytka kabelová SONAP 54 C   41-54 kus 290,000 30,89 8 958,10 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-17 až 18"

VV "ND" 2*2*28+2*2*10+2*2*11+2*6+2*6 220,000

VV "HD" 2*15 30,000

VV "RD" 40 40,000

651 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 290,000 34,00 9 860,00 CS ÚRS 2016 01

652 M K11kk01995-R KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST m 6,000 304,53 1 827,18

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV "ND" 5 5,000

VV "RD" 1 1,000

653 K 210020132 Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 mm m 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2016 01

654 M 354325400-P příchytka kabelová SONAP 18 C  11÷18 mm, s požární odolností kus 300,000 18,71 5 613,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV "ND" 3*(5*17) 255,000

VV "RD" 45 45,000

655 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 300,000 34,00 10 200,00 CS ÚRS 2016 01

656 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, 

vč. kotvy
ks 1 543,000 20,83 32 140,69

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV "ND" 3*(2*163+14+30+24+10+9+10+8) 1 293,000

VV "RD" 250 250,000

657 K 210021051 Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů kus 1 543,000 5,00 7 715,00 CS ÚRS 2016 01

D CABLE Vodiče a kabely 2 513 213,65

658 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 1 870,000 15,15 28 330,50 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-19 až 36"

VV "NP" 3*(32+32+120+70+90+14+8+40+14+80+8+8+35) 1 653,000

VV "POSP" 13*10+25*1 155,000

VV "RP" 62 62,000

659 K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 840,000 17,05 14 322,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-19 až 36"

VV "NP" 4*2*28+5*8+5*4 284,000
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VV "POSP" 13*20+25*10 510,000

VV "RP" 46 46,000

660 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 

mm2
kus 190,000 24,65 4 683,50 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-19 až 36"

VV "NP" 4*2*8+5*12+5*6 154,000

VV "RP" 36 36,000

661 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 

mm2
kus 110,000 53,75 5 912,50 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-19 až 36"

VV "NP" 5*6+5*4 50,000

VV "POSP" 13*2+10 36,000

VV "RP" 24 24,000

662 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 

mm2
kus 25,000 69,55 1 738,75 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-19 až 36"

VV "NP" 5*4 20,000

VV "POSP" 5 5,000

663 K 210100007
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 

mm2
kus 45,000 79,05 3 557,25 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-19 až 36"

VV "NP" 5*8 40,000

VV "POSP" 5 5,000

664 K 210100008
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 

mm2
kus 8,000 85,35 682,80 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV "NP" 1*8 8,000

665 K 210100009
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 120 

mm2
kus 10,000 101,20 1 012,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV "NP" 5*2 10,000

666 K 210100010
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 150 

mm2
kus 10,000 117,00 1 170,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV "NP" 5*2 10,000

667 K 210100011
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 

mm2
kus 24,000 129,65 3 111,60 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV "NP" 3*8 24,000

668 M R01kam0310
EPKT-0031-L12, kabelová koncovka pro kabely 4-žilové s plastovou izolací, průřez 

jádra vodiče 120÷240mm2
ks 8,000 417,02 3 336,16

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV 8 8,000

669 K 210100192
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly 

do 3x185+70 mm2
kus 8,000 26,00 208,00 CS ÚRS 2016 01
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670 M 345671340 oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 95 x 10 KU kus 8,000 103,05 824,40 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV "NP" 1*8 8,000

671 K 210100290
Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 95 

mm2
kus 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

672 M 345671400 oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 185 x 10 KU kus 24,000 216,94 5 206,56 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-21 až 36"

VV "NP" 3*8 24,000

673 K 210100293
Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 

185 mm2
kus 24,000 25,00 600,00 CS ÚRS 2016 01

674 M 341408240 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 m 1 600,000 6,10 9 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 700*2 1 400,000

VV "RD" 200 200,000

675 K 210800525 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně m 1 600,000 13,90 22 240,00 CS ÚRS 2016 01

676 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 4 120,000 15,12 62 294,40 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 2200*1,6 3 520,000

VV "RD" 600 600,000

677 K 210800527 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně m 4 120,000 15,80 65 096,00 CS ÚRS 2016 01

678 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 624,000 24,98 15 587,52 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 340*1,6 544,000

VV "RD" 80 80,000

679 K 210800528 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně m 624,000 17,10 10 670,40 CS ÚRS 2016 01

680 M 341421590 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 920,000 38,46 35 383,20 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 540*1,5 810,000

VV "RD" 110 110,000

681 K 210800529 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně m 920,000 20,20 18 584,00 CS ÚRS 2016 01

682 M 341421600 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 960,000 56,30 54 048,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 560*1,5 840,000

VV "RD" 120 120,000

683 K 210800530 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm2 uložených volně m 960,000 20,20 19 392,00 CS ÚRS 2016 01
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684 M 341421620 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2 m 65,000 120,50 7 832,50 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 50 50,000

VV "RD" 15 15,000

685 K 210800532 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 50 mm2 uložených volně m 65,000 31,60 2 054,00 CS ÚRS 2016 01

686 M 341421630 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2 m 210,000 170,71 35 849,10 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 110*1,5 165,000

VV "RD" 45 45,000

687 K 210800533 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 70 mm2 uložených volně m 210,000 31,60 6 636,00 CS ÚRS 2016 01

688 M 341110050-O kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 1 420,000 8,56 12 155,20

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (24+227+675)*1,4 1 296,400

VV "RD" 123,6 123,600

689 K 210810001
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 

uložených volně
m 1 420,000 13,90 19 738,00 CS ÚRS 2016 01

690 M 341110300-o kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 880,000 11,07 9 741,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (96+171+299)*1,4 792,400

VV "RD" 87,6 87,600

691 M 341110300-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 7 840,000 11,07 86 788,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (1074+2358+1660)*1,4 7 128,800

VV "RD" 711,2 711,200

692 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 8 720,000 13,90 121 208,00 CS ÚRS 2016 01

693 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 66,000 18,23 1 203,18 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (40)*1,4 56,000

VV "RD" 10 10,000

694 K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 

uložených volně
m 66,000 13,90 917,40 CS ÚRS 2016 01

695 M 341110060-O kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x2,5 mm2 m 260,000 13,69 3 559,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (4*20+4*21)*1,4 229,600

VV "RD" 30,4 30,400
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696 M 341110360-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 11 190,000 18,29 204 665,10

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV

"ND" 

(80+70+50+34+55+70+67+90+72+74+59+148+92+56+300+170+170+170+1241+1147+1397

+132+924+668)*1,4

10 270,400

VV "RD" 919,6 919,600

697 K 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených volně
m 11 450,000 13,90 159 155,00 CS ÚRS 2016 01

698 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 50,000 30,01 1 500,50 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (16+15)*1,4 43,400

VV "RD" 6,6 6,600

699 K 210810016
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených volně
m 50,000 13,90 695,00 CS ÚRS 2016 01

700 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 370,000 31,87 11 791,90 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (2*35+2*35+2*25+2*25)*1,4 336,000

VV "RD" 34 34,000

701 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 420,000 52,32 21 974,40 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (46+44+45+70+70)*1,4 385,000

VV "RD" 35 35,000

702 K 210810017
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 

uložených volně
m 790,000 13,90 10 981,00 CS ÚRS 2016 01

703 M 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 m 495,000 61,17 30 279,15 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (50+6)*1,2 67,200

VV "ND" (6+6)*1,2 14,400

VV "ND" (23+6+23+6+6+6+4*20)*1,2 180,000

VV "ND" (24+6+24+6+6+6+4*21)*1,2 187,200

VV "RD" 46,2 46,200

704 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 110,000 74,09 8 149,90 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (22+9+17+17+19)*1,2 100,800

VV "RD" 9,2 9,200

705 K 210810013
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 

uložených volně
m 605,000 15,80 9 559,00 CS ÚRS 2016 01

706 M K0111187000 CYKY 4x10 RE m 215,000 94,52 20 321,80

Strana 309 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (4*20+4*21)*1,2 196,800

VV "RD" 18,2 18,200

707 M K0111187002 CYKY 5x10 RE m 350,000 120,23 42 080,50

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (24+30+40+39+40+18+3*25)*1,2 319,200

VV "RD" 30,8 30,800

708 K 744441300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně m 565,000 17,10 9 661,50 CS ÚRS 2016 01

709 M K0111187003 CYKY 5x16 RE m 825,000 195,64 161 403,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (60+25+31+53+15+(41+42)+(32+33)+45+(56+57+58)+59+18)*1,2 750,000

VV "RD" 75 75,000

710 K 744441400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně m 825,000 20,20 16 665,00 CS ÚRS 2016 01

711 M K0111183001 1-CYKY 5x25 RMV m 265,000 285,65 75 697,25

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (55+54+57+18+18)*1,2 242,400

VV "RD" 22,6 22,600

712 K 744441500 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně m 265,000 20,20 5 353,00 CS ÚRS 2016 01

713 M K0111183003 1-CYKY 5x50 SM m 125,000 576,02 72 002,50

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (57+37)*1,2 112,800

VV "RD" 12,2 12,200

714 M K0111183004 1-CYKY 5x70 SM m 114,000 785,49 89 545,86

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (25+26+17+18)*1,2 103,200

VV "RD" 10,8 10,800

715 K 744441600 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně m 239,000 31,60 7 552,40 CS ÚRS 2016 01

716 M K0111183015 1-CYKY 5x120 SM m 68,000 1 427,85 97 093,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 58*1,15 66,700

VV "RD" 1,3 1,300

717 M K0111183015-R 1-CYKY 5x150 SM (NYY-J 5x150) m 69,000 1 810,07 124 894,83

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 59*1,15 67,850

VV "RD" 1,15 1,150

718 M K0111183012 1-CYKY 3x185+95 SM m 190,000 1 499,16 284 840,40
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VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (76+76)*1,2 182,400

VV "RD" 7,6 7,600

719 K 744441800 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 10,00 kg uložený pevně m 327,000 44,25 14 469,75 CS ÚRS 2016 01

720 M
K01DG200001502B-

o
NOPOVIC 1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 280,000 18,40 5 152,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (50+96+50)*1,3 254,800

VV "RD" 25,2 25,200

721 M
K01DG200001503B-

j
NOPOVIC 1-CXKH-R(J)  3X1,5 RE B2s1d0  M m 425,000 21,41 9 099,25

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (100+74+56+60)*1,3 377,000

VV "RD" 48 48,000

722 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 705,000 13,90 9 799,50 CS ÚRS 2016 01

723 M
K01DG200002503B-

j
NOPOVIC 1-CXKH-R(J)  3X2,5 RE B2s1d0  M m 120,000 30,47 3 656,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (25+25+15+15)*1,3 104,000

VV "RD" 16 16,000

724 K 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených volně
m 120,000 13,90 1 668,00 CS ÚRS 2016 01

725 M K01DG240001502B NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R  2X1,5 RE B2s1d0  M m 396,000 18,40 7 286,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (68+27+40+135)*1,3 351,000

VV "RD" 45 45,000

726 M K01DG240001503B NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X1,5 RE B2s1d0  M m 3 210,000 38,42 123 328,20

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (455+170+170+53+122+1230)*1,3 2 860,000

VV "RD" 350 350,000

727 M K01DG240001504B NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 4X1,5 RE B2s1d0  M m 24,000 55,74 1 337,76

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 16*1,5 24,000

728 M K01DG240002505B NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5X2,5  RE B2s1d0  M m 136,000 69,66 9 473,76

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (45+35+15)*1,3 123,500

VV "RD" 12,5 12,500

729 K 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně m 3 766,000 13,90 52 347,40 CS ÚRS 2016 01
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730 M K01DG240004003B NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X4 RE B2s1d0  M m 21,000 59,71 1 253,91

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV 21 21,000

731 K 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně m 21,000 13,90 291,90 CS ÚRS 2016 01

732 M K0116075027 NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x16 RE B2s1d0  M m 40,000 229,85 9 194,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (15+15)*1,2 36,000

VV "RD" 4 4,000

733 K 744441400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně m 40,000 20,20 808,00 CS ÚRS 2016 01

734 M K01DP420001502F H05VV-F 2 x 1,50 HAR m 110,000 9,78 1 075,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (40+5+5+5+15+5)*1,3 97,500

VV "RD" 12,5 12,500

735 M K01DP420000705F H05VV-F 5 x 0,75 HAR m 360,000 12,81 4 611,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (20+15+20+15+16+20+8+10+17+20+14+10+14+20+25)*1,3 317,200

VV "RD" 42,8 42,800

736 K 210802041
Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 0,4 kg 

uložených volně
m 470,000 13,90 6 533,00 CS ÚRS 2016 01

737 M
K01005H07525J63

7FB
H07RN-F 5G2,5 m 16,000 45,29 724,64

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (5+8) 13,000

VV "RD" 3 3,000

738 K 210802061
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, CGDU do 1 kV do 0,4 kg 

uložených volně
m 16,000 13,90 222,40 CS ÚRS 2016 01

739 M K01H0075 H07RN-F 5 G 10 m 35,000 180,85 6 329,75

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (8+10+8)*1,2 31,200

VV "RD" 3.8 3,800

740 K 210802064
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, CGDU do 1 kV do 1,6 kg 

uložených volně
m 35,000 17,10 598,50 CS ÚRS 2016 01

741 M K01H0076 H07RN-F 5 G 16 m 11,000 258,95 2 848,45

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 9 9,000

VV "RD" 2 2,000
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742 K 210802065
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, CGDU do 1 kV do 2,5 kg 

uložených volně
m 11,000 20,20 222,20 CS ÚRS 2016 01

743 M K01H0077 H07RN-F 5 G 25 m 130,000 333,52 43 357,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (13+12+2*3*12)*1,2 116,400

VV "RD" 13.6 13,600

744 K 210802066
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, CGDU do 1 kV do 4,0 kg 

uložených volně
m 130,000 20,20 2 626,00 CS ÚRS 2016 01

745 M K03lam00154 JYTY [2x1] do 65 st. m 30,000 7,52 225,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 20*1,3 26,000

VV "RD" 4 4,000

746 K 210860201 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených volně m 30,000 13,90 417,00 CS ÚRS 2016 01

747 M K03lam00156 JYTY [4x1] do 65 st. m 272,000 12,71 3 457,12

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (10+3*10+22+28+22+34+40)*1,3 241,800

VV "RD" 30,2 30,200

748 K 210860202 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně m 272,000 13,90 3 780,80 CS ÚRS 2016 01

749 M K03lam00157 JYTY [7x1] do 65 st. m 15,000 19,82 297,30

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 10*1,3 13,000

VV "RD" 2 2,000

750 K 210860203 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených volně m 15,000 13,90 208,50 CS ÚRS 2016 01

751 M K03lam00158 JYTY [14x1] do 65 st. m 15,000 36,58 548,70

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" 10*1,3 13,000

VV "RD" 2 2,000

752 K 210860204 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 14x1 mm uložených volně m 15,000 13,90 208,50 CS ÚRS 2016 01

753 M K03lam00166 J-Y(ST)-Y 1x2x0,80 m 260,000 8,21 2 134,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (16+15+6+25+16+16+16+36+6+24)*1,3 228,800

VV "RD" 31,2 31,200

754 M K03lam00167 J-Y(ST)-Y 2x2x0,80 m 695,000 12,73 8 847,35

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 20"

VV "ND" (40+20+30+80+15+20+5+10+20+200+50)*1,3 637,000

VV "RD" 58 58,000
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755 K 220280221 Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 955,000 13,90 13 274,50 CS ÚRS 2016 01

D ELPR Elektroinstalační přístroje 271 096,57

756 M A023559-A01345-r Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, komplet, barva bílá ks 32,000 72,55 2 321,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 30 30,000

VV "RP" 2 2,000

757 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 32,000 91,70 2 934,40 CS ÚRS 2016 01

758 M A023559-A21345-r Přístroj spínače jednopólového, řazení 1So, komplet, barva bílá ks 1,000 117,73 117,73

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 1 1,000

759 M
A023559-A21345-

RTG

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, s popisovým polem (RTG),  komplet, 

barva bílá
ks 4,000 117,73 470,92

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 4 4,000

760 M
A023559-A21345-

LAS

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, s popisovým polem (LASER),  komplet, 

barva bílá
ks 4,000 117,73 470,92

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 4 4,000

761 K 210110034
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový s orientační doutnavkou bezšroubové 

připojení
kus 9,000 91,70 825,30 CS ÚRS 2016 01

762 M A023559-A05345-r Přístroj přepínače sériového, řazení 5, komplet, barva bílá ks 7,000 150,91 1 056,37

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 6 6,000

VV "RP" 1 1,000

763 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 7,000 91,70 641,90 CS ÚRS 2016 01

764 M A023559-A06345-r Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, komplet, barva bílá ks 32,000 122,51 3 920,32

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 30 30,000

VV "RP" 2 2,000

765 K 210110038 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení kus 32,000 91,70 2 934,40 CS ÚRS 2016 01

766 M A023559-A07345-r Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, komplet, barva bílá ks 2,000 157,41 314,82

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2 2,000

767 K 210110039 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení kus 2,000 91,70 183,40 CS ÚRS 2016 01

768 M A023559-A87345-r
Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, komplet, barva bílá, potisk 

<>
ks 22,000 304,56 6 700,32
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VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 3+18 21,000

VV "RP" 1 1,000

769 K 210110032 Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový bezšroubové připojení kus 22,000 91,70 2 017,40 CS ÚRS 2016 01

770 M A023559-A91345-r Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, komplet, barva bílá ks 61,000 243,99 14 883,39

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 58 58,000

VV "RP" 3 3,000

771 M
A023559-A91345V-

r

Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, označený VENTILÁTOR, komplet, barva 

bílá
ks 3,000 243,99 731,97

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 3 3,000

772 K 210110144 Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou bezšroubové připojení kus 64,000 91,70 5 868,80 CS ÚRS 2016 01

773 M
A025519B-A02387 

B-r
Zásuvka jednonás. chráněná, s víčkem, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ ks 94,000 51,33 4 825,02

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP"12+74 86,000

VV "RP" 8 8,000

774 M
A025519B-A02357 

B-r
Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ ks 239,000 51,33 12 267,87

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 12+216 228,000

VV "RP" 11 11,000

775 M
A025519B-A02357 

Z-r

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva 

ZELENÁ
ks 127,000 51,33 6 518,91

VV "NP" 26+95 121,000

VV "RP" 6 6,000

776 M
A025519B-A02357 

R-r
Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, bezšroub., komplet,  barva ČERVENÁ ks 25,000 51,33 1 283,25

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 16+8 24,000

VV "RP" 1 1,000

777 M
A025589B-A02357 

Y-r

Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, se signalizací provozního stavu, bezšroub., 

komplet,  barva ŽLUTÁ
ks 75,000 51,33 3 849,75

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 64+8 72,000

VV "RP" 3 3,000

778 M
A025589B-A02357 

P-r

Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, se signalizací provozního stavu, bezšroub., 

komplet  barva ORANŽOVÁ
ks 72,000 51,33 3 695,76

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 64+5 69,000

VV "RP" 3 3,000
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779 M A022495-0-0059 Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, komplet ks 40,000 444,90 17 796,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 32+6 38,000

VV "RP" 2 2,000

780 K 210111041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 672,000 69,55 46 737,60 CS ÚRS 2016 01

781 M
A025525N-C02347 

B
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, barva BÍLÁ ks 9,000 54,75 492,75

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 8 8,000

VV "RP" 1 1,000

782 M
A025525N-C02347 

Z
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, barva ZELENÁ ks 9,000 54,75 492,75

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 8 8,000

VV "RP" 1 1,000

783 K 210111041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 18,000 69,55 1 251,90 CS ÚRS 2016 01

784 M
A023558A-06940 

B1-r
Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44, komplet, barva bílá ks 22,000 161,18 3 545,96

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 21 21,000

VV "RP" 1 1,000

785 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 22,000 91,70 2 017,40 CS ÚRS 2016 01

786 M
A023558A-05940 B-

r
Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, IP44, komplet, barva bílá ks 2,000 163,57 327,14

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2 2,000

787 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 2,000 91,70 183,40 CS ÚRS 2016 01

788 M
A023558A-06940 

B6-r
Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44, komplet, barva bílá ks 8,000 141,67 1 133,36

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 8 8,000

789 K 210110038 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení kus 8,000 91,70 733,60 CS ÚRS 2016 01

790 M
A025518A-2999 B-

r

Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, komplet, barva 

bílá
ks 24,000 150,91 3 621,84

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 23 23,000

VV "RP" 1 1,000

791 K 210111041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 24,000 69,55 1 669,20 CS ÚRS 2016 01

792 M A023553-01929 B Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na stěnu, barva bílá ks 11,000 88,63 974,93

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"
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VV "NP" 10 10,000

VV "RP" 1 1,000

793 K 210110001 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké kus 11,000 91,70 1 008,70 CS ÚRS 2016 01

794 M A023553-05929 B Přepínač sériový, řazení 5, IP44, na stěnu, barva bílá ks 4,000 163,57 654,28

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 4 4,000

795 K 210110003 Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké kus 4,000 91,70 366,80 CS ÚRS 2016 01

796 M A023553-06929 B Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, na stěnu, barva bílá ks 8,000 141,67 1 133,36

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 8 8,000

797 K 210110004 Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké kus 8,000 91,70 733,60 CS ÚRS 2016 01

798 M A025518-2929 B Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, barva bílá ks 15,000 150,91 2 263,65

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 14 14,000

VV "RP" 1 1,000

799 K 210111031
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, 

mokré
kus 15,000 69,55 1 043,25 CS ÚRS 2016 01

800 M R-Z1-RTG
Zásuvka průmyslová 1p+N+PE, 16A/250V AC 6h dle IEC, do SDK stěny včetně inst. 

krabice, pro napojení pojízného RTG
kus 8,000 265,64 2 125,12

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2*4 8,000

801 M R-Z1-LAS
Zásuvka průmyslová 1p+N+PE, 32A/250V AC 6h dle IEC, do SDK stěny včetně inst. 

krabice, pro napojení pojízného LASERU
kus 8,000 265,64 2 125,12

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2*4 8,000

802 K 210111011 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 16,000 69,55 1 112,80 CS ÚRS 2016 01

803 M H037709737
Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, 

jištěno jističi a proudovým chráničem
ks 9,000 6 134,58 55 211,22

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 9 9,000

804 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 9,000 524,98 4 724,82 CS ÚRS 2016 01

805 M R-V3x16A
Spínač trojpolový 3x16A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, 

červený otočný ovladač
ks 1,000 305,93 305,93

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 1 1,000

806 M R-V3x25A
Spínač trojpolový 3x25A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, 

červený otočný ovladač
ks 2,000 336,04 672,08
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VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2 2,000

807 K 210110512
Montáž spínač nn vestavný vačkový S v krytu 25 A - VP nebo VL 03 až 06 se zapojením 

vodičů
kus 3,000 91,70 275,10 CS ÚRS 2016 01

808 M R-V3x40A
Spínač trojpolový 3x40A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, 

červený otočný ovladač
ks 6,000 336,04 2 016,24

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 3+3 6,000

809 M R-V3x63A
Spínač trojpolový 3x63A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, 

červený otočný ovladač
ks 3,000 336,04 1 008,12

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 3 3,000

810 K 210110514
Montáž spínač nn vestavný vačkový S v krytu 63 A - VP nebo VL 03 až 06 se zapojením 

vodičů
kus 9,000 91,70 825,30 CS ÚRS 2016 01

811 M R-V3x80A
Spínač trojpolový 3x80A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, 

červený otočný ovladač
ks 10,000 336,04 3 360,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 1+9 10,000

812 M R-V3x125A
Spínač trojpolový 3x125A, 400V, AC-22A, IP54, v polykarbonátové kraboci nástěnné, 

červený otočný ovladač
ks 2,000 336,04 672,08

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2 2,000

813 K 210112016 Montáž spínač nn vestavný vačkový S v krytu 200 A, -01 až 06 se zapojením vodičů kus 12,000 91,70 1 100,40 CS ÚRS 2016 01

814 M lok-spin Velkoplošný loketní spínač, nerez provedení, na krabici KU68 ks 5,000 662,59 3 312,95

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 4 4,000

VV "RP" 1 1,000

815 K 210110001 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké kus 5,000 91,70 458,50 CS ÚRS 2016 01

816 M R-IR1
"IR1" - Spínač automatický se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m 

D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W), (povis viz Technické podmínky)
ks 16,000 1 105,65 17 690,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 15 15,000

VV "RP" 1 1,000

817 K 210110019 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké kus 16,000 91,70 1 467,20 CS ÚRS 2016 01

818 M R-VRELE
"VR" Časový spínač (ventilátorové relé), max 500VA, 250V, ovládání tlačítkem 

(nastavitelná doba vypnutí relé), montáž do inst.krabice
kus 2,000 206,08 412,16

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2 2,000
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819 K 747523410 Montáž relé pomocné ventilátorové kus 2,000 91,70 183,40 CS ÚRS 2016 01

820 M R-STOP
Tísňový hlásič , 2S, 2R, 5A/230V, barva červená, v plastové krabici s prolamovacím 

sklem (CENTRAL STOP, TOTAL STOP, STOP-UPS)
ks 3,000 1 008,31 3 024,93

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 16"

VV 1+1+1 3,000

821 K 210140201 Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů kus 3,000 69,55 208,65 CS ÚRS 2016 01

822 M Ee3002 Prostorový termostat 0-40°C, spínací kontakt 16A/230V, provedení na povrch ks 2,000 824,28 1 648,56

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 14"

VV "NP" 2 2,000

823 K 210150504r Montáž doplňkových prvků - termostatů kus 2,000 69,55 139,10

D OSV Svítidla 1 216 862,85

824 M B0130-023/314/CX
"A1" - vestavné do podhledu M600,  3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 96,000 1 982,40 190 310,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 96 96,000

825 K 210201063 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje kus 96,000 217,00 20 832,00 CS ÚRS 2016 01

826 M B0130-023/414/CX
"B1" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP40, vč. zdrojů  (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 49,000 1 803,20 88 356,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 49 49,000

827 M B0135-023/414/CX
"B3" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, vč. zdrojů  (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 49,000 2 208,00 108 192,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 49 49,000

828 M B0135-023/414/SX
"B3s" - vestavné do podhledu M600, 4x14W, G5, IP54, elektronický stmívatelný 

předřadník PCA-DSI vč. zdrojů  (podrobný popis viz technické podmínky)
ks 13,000 2 787,60 36 238,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 13 13,000

829 M B0130-023/424/CX
"C1" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů  (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 4,000 1 867,60 7 470,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 4 4,000

830 M B0135-023/424/CX
"C3" - vestavné do podhledu M600, 4x24W, G5, IP54, vč. zdrojů  (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 3,000 2 272,40 6 817,20

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 3 3,000
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831 K 210201064 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje kus 118,000 217,00 25 606,00 CS ÚRS 2016 01

832 M B0130-023/328/CX
"D1" - vestavné do podhledu M600,  3x28W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 4,000 2 058,50 8 234,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 4 4,000

833 K 210201063 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje kus 4,000 217,00 868,00 CS ÚRS 2016 01

834 M V274SLCI124A3
"J1" - vestavné kruhové, LED 24W, 2940lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz 

technické podmínky)
kus 32,000 2 294,25 73 416,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 32 32,000

835 M V274SLCI132A3
"J2" - vestavné kruhové, LED 32W, 3920lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz 

technické podmínky)
kus 9,000 2 415,00 21 735,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 9 9,000

836 K 210201060 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 1 zdroj kus 41,000 217,00 8 897,00 CS ÚRS 2016 01

837 M SBK 114
"K" - přisazené, s vypínačem, 1x14W, IP20, G5, vč. zdroje (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 8,000 402,50 3 220,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 8 8,000

838 K 210201015 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 8,000 217,00 1 736,00 CS ÚRS 2016 01

839 M TB16763

"N11" - nouzové svítidlo vestavné do SDK, 2,4W LED (180lm), IP43, D=120mm, 

napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro osvětlení únikových cest 

(podrobný popis viz technické podmínky)

kus 20,000 1 842,30 36 846,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV 20 20,000

840 M TB16762

"N12" - nouzové svítidlo vestavné do SDK, 2,4W LED (180lm), IP43, D=120mm, 

napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro protipanické osvětlení 

(podrobný popis viz technické podmínky)

kus 62,000 1 906,70 118 215,40

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV 62 62,000

841 K 210200054 Montáž svítidel žárovkových bytových vestavných 1 zdroj kus 82,000 231,00 18 942,00 CS ÚRS 2016 01

842 M TB16747

"N21" - nouzové přisazené svítidlo, 2,4W LED (180lm), IP42, 137x137x32mm, 

napájení z centrálního bateriového zdroje, optika pro osvětlení únikových cest 

(podrobný popis viz technické podmínky)

ks 6,000 1 610,00 9 660,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV 6 6,000

843 K 210203003 Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem kus 6,000 231,00 1 386,00 CS ÚRS 2016 01
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844 M TB16034
"N3" -  nouzové přisazené svítidlo, 30x0,2W LESD, (600lm), IP65, napájení z 

centrálního bateriového zdroje (podrobný popis viz technické podmínky)
ks 24,000 4 186,00 100 464,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV 24 24,000

845 M TM92931A
"N4" nouzové nástěnné svítidlo, 3x1W LED, IP66, 180lm, NEREZ, systém centrálního 

zdroje (podrobný popis viz technické podmínky)
ks 6,000 2 235,60 13 413,60

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-15 až 16"

VV 6 6,000

846 K 210200030 Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem kus 30,000 231,00 6 930,00 CS ÚRS 2016 01

847 M B013718
"P1" - průmyslové přisazené/závěsné, 2x28W, IP66, G5, vč. zdrojů, vysoce leštěný 

polykarb. reflektor (podrobný popis viz technické podmínky)
ks 54,000 1 493,85 80 667,90

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 54 54,000

848 M B013719
"P2" - průmyslové přisazené/závěsné, 2x35W, IP66, G5, vč. zdrojů, vysoce leštěný 

polykarb. reflektor (podrobný popis viz technické podmínky)
ks 5,000 1 515,70 7 578,50

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 5 5,000

849 K 210201073 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 59,000 245,00 14 455,00 CS ÚRS 2016 01

850 M B013715
"P3" - průmyslové přisazené/závěsné, 1x28W, IP66, G5, vč. zdrojů, vysoce leštěný 

polykarb. reflektor (podrobný popis viz technické podmínky)
ks 9,000 1 021,20 9 190,80

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 9 9,000

851 K 210201069 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 9,000 245,00 2 205,00 CS ÚRS 2016 01

852 M H-229121.000
"T" - svítidlo zářivkové přisazené, 1x28W, G5, IP54, 1210x120x103mm, včetně zdrojů 

(podrobný popis viz technické podmínky)
ks 8,000 897,00 7 176,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 8 8,000

853 K 210201073 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 8,000 245,00 1 960,00 CS ÚRS 2016 01

854 M B0189-003/128/CX
"V" - svítidlo zářivkové závěsné,1x28W, IP44, G5, vč.lankových závěsů a zdroje 

(podrobný popis viz technické podmínky)
ks 1,000 3 216,55 3 216,55

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 1 1,000

855 K 210201047 Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na trubkách 1 zdroj kus 1,000 259,00 259,00 CS ÚRS 2016 01

856 M
14-262K-

10GNE/830

"Z"-  Přisazené kruhové svítidlo, LED 4730lm, 3000K, D=650mm, H=129mm (podrobný 

popis viz technické podmínky)
ks 19,000 6 842,50 130 007,50

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-10 až 12"

VV 19 19,000
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857 K 210203003 Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem kus 19,000 280,00 5 320,00 CS ÚRS 2016 01

858 K 210201062-XZ
"x1" Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 2 zdroje (svítidla dodaná v 

rámci technologie operačních sálů)
kus 36,000 350,00 12 600,00

VV "ND" 3*12 36,000

859 M VS-RTG
Výstražný panel s nápisem "RTG ZÁŘENÍ / NEVSTUPOVAT" (žluto / červený nápis na 

černém poli), LED podsvětlení, pro vestavnou montáž do čistého panelu
ks 4,000 4 025,00 16 100,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-13 až 14"

VV 4 4,000

860 M VS-LASER
Výstražný panel s nápisem "LASEROVÉ ZÁŘENÍ / NEVSTUPOVAT" (žluto / červený 

nápis na černém poli), LED podsvětlení, pro vestavnou montáž do čistého panelu
ks 4,000 4 025,00 16 100,00

VV "uvedeno ve výkresech číslo D1.01.4g-13 až 14"

VV 4 4,000

861 K 210201060 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 1 zdroj kus 8,000 280,00 2 240,00 CS ÚRS 2016 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 64 800,00

862 K HZS-1 Spolupráce s revizním technikem hod 40,000 270,00 10 800,00

863 K HZS-2 Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi hod 80,000 270,00 21 600,00

864 K HZS-3 Vyhledání připojovacího místa hod 30,000 270,00 8 100,00

VV 30 30,000

865 K HZS-4 Zabezpečení pracoviště hod 50,000 270,00 13 500,00

VV 50 50,000

866 K HZS-5 Měření a revize elektrostaticky vodivých podlah hod 40,000 270,00 10 800,00

VV 40 40,000

D REV Zkoušky a revize 86 280,00

867 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 

1 000 000 Kč
kus 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2016 01

868 K 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 3,000 1 920,00 5 760,00 CS ÚRS 2016 01

869 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 13,000 1 920,00 24 960,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5+4+4 13,000

870 K 210280102 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 300 kg kus 12,000 1 920,00 23 040,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5+6+1 12,000

871 K 210280114 Kontrola rozváděčů nn pro automatické ovládání záskoku při napájení ze dvou míst kus 6,000 1 920,00 11 520,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2+4 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 792,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 792,37 21,00% 54 556,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 348,77

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - Hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 792,37

D1.01.4g-H - Hromosvod 259 792,37

    JS - Jímací soustava 146 125,39

    US - Uzemňovací soustava 61 104,98

    ZP - Zemní práce 39 122,00

    KaR - Kompletace a revize 13 440,00

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - Hromosvod

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 259 792,37

D D1.01.4g-H Hromosvod 259 792,37

D JS Jímací soustava 146 125,39

1 M T01Z205 Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn m 1 420,000 11,27 16 003,40

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "střecha" 1,2*(50*7+30*11+114) 952,800

VV "ZS" 31*3 93,000

VV "jim" 0 0,000

VV "sv" 1,2*(13*14+6*15+3) 330,000

VV "el" 44,2 44,200

2 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 1 420,000 24,10 34 222,00 CS ÚRS 2016 01

3 M T01V015 SS, svorka spojovací, provedení FeZn ks 293,000 7,23 2 118,39

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "strecha" 4*2+69*3+6+12+6 239,000

VV "stav ZT" 2*2 4,000

VV "el" 50 50,000

4 M T01V063 SJ 1d, svorka k tyči diagonální, provedení FeZn ks 31,000 27,80 861,80

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "ZS" 31 31,000

5 M T01V040 SP, svorka připojovací, provedení FeZn ks 6,000 9,82 58,92

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - Hromosvod
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VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody náh" 2 2,000

VV "el" 4 4,000

6 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 330,000 34,00 11 220,00 CS ÚRS 2016 01

7 M T01V050 SK, svorka křížová, provedení FeZn ks 36,000 17,42 627,12

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "strecha" 32 32,000

VV "el" 4 4,000

8 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 36,000 34,00 1 224,00 CS ÚRS 2016 01

9 M T01V275 PV 32, podp. vedení na želez. konstrukce, provedení FeZn ks 285,000 25,04 7 136,40

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "atika hl" 28*2+49*2 154,000

VV "atika vedl" 30+51 81,000

VV "el" 50 50,000

10 M T01Z110 PV 21d, podp. ved. na ploché stř. - beton, provedení FeZn ks 536,000 14,71 7 884,56

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "strecha hl" 28*9+40*5 452,000

VV "strecha vedl" 18+5+11 34,000

VV "el" 50 50,000

11 M D02275160PV1
PV1, podpěra vedení s prstencem odlitek Zn, pro prům. 7-10mm, FeZn, s 

upevňovacím materiálem
ks 120,000 78,81 9 457,20

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody" 108 108,000

VV "el" 12 12,000

12 M T01V150 PV 1b-15, podpěra vedení do zdiva, provedení FeZn ks 18,000 15,46 278,28

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "sv na pav F" 9+9 18,000

13 K 210220302j Montáž podpěr hromosvodných kus 959,000 34,00 32 606,00

14 M D02374011 ~Dehnungsstück~ dilatační vložka AlMgSi 8mm, ks 34,000 75,24 2 558,16

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "dil" 13*2+4 30,000

VV "el" 4 4,000

15 M T01V001 SU, svorka univerzální, provedení FeZn ks 93,000 10,30 957,90

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "dil" 13*5+8 73,000

VV "el" 20 20,000

16 K 210220431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků kus 127,000 34,00 4 318,00 CS ÚRS 2016 01
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17 M D02478112 Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez, m. MV-Klemme f. Rd 8-10mm St/tZn ks 6,000 337,22 2 023,32

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody v sloupech" 6 6,000

18 M D02478141 Připojovací svorka pro uzemňovací bod, M10, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, FeZn ks 6,000 74,64 447,84

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody v sloupech" 6 6,000

19 K 210220375R Montáž uzemňovacích bodů, včetně uchycení a napojení vodičů ks 6,000 34,00 204,00

20 M D02478430
Vododtěsná průchodka stěnou  300-500 mm, závit M10, L 520mm, pro prům. 8-

10mm, nerez
ks 12,000 546,81 6 561,72

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "skryté svody" 12 12,000

21 M D02363010 Zakončovací kus ~Z~, FeZn, se třemi otvory D 11mm, s 1 svorkou KS ks 12,000 95,75 1 149,00

22 K 210220375Rr Montáž průchodek do stěny, včetně napojení vodičů kus 12,000 40,00 480,00

23 M T01V395 JR 3,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn ks 2,000 323,34 646,68

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "JS1" 1 1,000

VV "JS2" 1 1,000

24 M T01V545 PB19, podstavec betonový 19kg, provedení FeZn ks 4,000 264,44 1 057,76

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "JS1" 3 3,000

VV "JS2" 1 1,000

25 M T01V540 Podl. PB19, podložka gumová , provedení Pryž ks 4,000 71,61 286,44

26 M T01V546r SJT, stojan pro jímací tyč, provedení FeZn, včetně příslušenství ks 1,000 944,50 944,50

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "JS2" 1 1,000

27 M T01V055 SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn ks 2,000 76,53 153,06

28 M T01V105 Páska nerez, páska nerez rozměr 16 x 0,5, provedení nerez m 1,000 36,12 36,12

29 M T01VP045 DOHT, Držák oddál.hrom.na trubku, provedení FeZn ks 2,000 81,92 163,84

30 M T01VP130 ITJ 93, Izolační tyč pro jímací tyč 930mm, provedení FeZn/GFK ks 2,000 184,00 368,00

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "JS2" 2 2,000

31 K 210220212r
Montáž tyčí jímacích délky do 5 m na plochou střechu, včetně montáže doplňků a 

přislušenství
kus 2,000 35,49 70,98
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D US Uzemňovací soustava 61 104,98

32 M T01Z255 Páska 30x4 v, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 50 kg, provedení FeZn m 340,000 36,58 12 437,20

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "obvod" 240 240,000

VV "HOP a V" 50 50,000

VV "el" 50 50,000

33 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 

v průmyslové výstavbě
m 340,000 26,80 9 112,00 CS ÚRS 2016 01

34 M T01Z215 Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m)            , provedení FeZn m 140,000 112,03 15 684,20

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody" 1,2*(5*14+4*6+8) 122,400

VV "el" 17,6 17,600

35 K 210220023
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v 

průmyslové výstavbě
m 140,000 26,80 3 752,00 CS ÚRS 2016 01

36 M T01V120 SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn ks 50,000 16,44 822,00

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svod" 21*2 42,000

VV "el" 8 8,000

37 M T01V110 SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn ks 14,000 15,94 223,16

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "HOP+V" 3*2 6,000

VV "stáv" 2*2 4,000

VV "el" 4 4,000

38 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 64,000 34,00 2 176,00 CS ÚRS 2016 01

39 M D02274260PZT PZT, podpěra tyče nerez pro prům. 16mm, s vrutem a hmoždinkou D 8mm ks 4,000 82,05 328,20

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "ZT" 2*2 4,000

40 M D02275160PV1
PV1, podpěra vedení s prstencem odlitek Zn, pro prům. 7-10mm, FeZn, s 

upevňovacím materiálem
ks 16,000 166,52 2 664,32

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "uzem" 12 12,000

VV "el" 4 4,000

41 M D02275113PV1i PV1i, podpěra vedení s prstencem odlitek Zn, pro prům. 13mm, FeZn se závitem M8 ks 16,000 150,44 2 407,04

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "uzem" 12 12,000

VV "el" 4 4,000
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42 K 210220302u Montáž podpěr hromosvodných kus 36,000 35,49 1 277,64

43 M D02480018 Zaváděcí tyč FeZn, L 1500mm, zúžená - D 16/10mm, částečně izolovaná ks 2,000 899,51 1 799,02

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "sv na pav F" 2 2,000

44 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 2,000 35,49 70,98 CS ÚRS 2016 01

45 M D02450000
Zkušební svorka/objímka, odlitek Zn, pro prům. 7-10/16mm, a dva šrouby se 

šestihrannou hlavou M8x16m
ks 2,000 451,61 903,22

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "sv na pav F" 2 2,000

46 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 2,000 34,00 68,00 CS ÚRS 2016 01

47 M D02554011 Smrštitelná trubička černá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm m 20,000 202,79 4 055,80

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody" (12+2+6+1)*0,8 16,800

VV "el" 3,2 3,200

48 K 210293011r Montáž smrštitelných trubiček na svodové vodiče m 20,000 21,00 420,00

49 K 210293011 Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů m 30,000 8,33 249,90 CS ÚRS 2016 01

VV "svody" 12+6+2+1 21,000

VV "svorky"  3*2 6,000

VV "el" 3 3,000

50 M 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) kg 2,000 570,49 1 140,98 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "uzem" 2 2,000

51 M D02549001
UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou), 230x150x120mmlitina, barva černá, 

pro prům. 7-10/páse
ks 6,000 41,58 249,48

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody sl." 6 6,000

52 K 210192063Rr
Montáž skříní přístrojových, 300x200mm umístěných v zemi, včetně zapojení vodičů, 

úprava povrchu
kus 6,000 20,00 120,00

53 M D02476055
Krabice pro zkušební svorku a podestou, pro zateplovací systémy 140-320mm, 

185x145x90mm, šedá, zkušební/propojovací svorky + příslušenství
ks 12,000 75,32 903,84

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "svody" 12 12,000

54 K 210192063R
Montáž skříní přístrojových 200x150 na stěnu, včetně zapojení vodičů,+ pomocný 

montážní materiál
kus 12,000 20,00 240,00

D ZP Zemní práce 39 122,00
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55 K 460150253
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v 

hornině tř 3
m 310,000 94,50 29 295,00 CS ÚRS 2016 01

VV "uvedeno ve výkrese číslo D1.01.4g-91"

VV "obvod" 240 240,000

VV "HOP a V" 10 10,000

VV "svody" 2*20 40,000

VV "el" 20 20,000

56 K 460560253 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 310,000 24,50 7 595,00 CS ÚRS 2016 01

57 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 155,000 14,40 2 232,00 CS ÚRS 2016 01

D KaR Kompletace a revize 13 440,00

58 K HZS-1 Kompletace hod 32,000 210,00 6 720,00

59 K HZS-3 Koordinace hod 16,000 210,00 3 360,00

60 K HZS-REV Revize hod 16,000 210,00 3 360,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 283 905,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 283 905,27 21,00% 479 620,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 763 525,38

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika ACS, DDS, SJC, STA, STK, CCTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 283 905,27

D1 - ACS 562 764,23

    D2 - TECHNOLOGIE 375 171,50

    D3 - TRASY 138 801,00

    D4 - OSTATNÍ 48 791,73

D5 - DDS 90 002,95

    D2 - TECHNOLOGIE 47 106,85

    D3 - TRASY 28 298,00

    D4 - OSTATNÍ 14 598,10

D6 - SJC 160 500,51

    D2 - TECHNOLOGIE 107 015,40

    D3 - TRASY 38 740,00

    D4 - OSTATNÍ 14 745,11

D7 - STA 61 661,08

    D2 - TECHNOLOGIE 24 709,20

    D3 - TRASY 21 307,50

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika ACS, DDS, SJC, STA, STK, CCTV

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

Strana 332 z 488



    D4 - OSTATNÍ 15 644,38

D8 - STK 1 204 669,91

    D2 - TECHNOLOGIE 516 479,24

    D3 - TRASY 599 388,00

    D4 - OSTATNÍ 88 802,67

D9 - CCTV 204 306,59

    D2 - TECHNOLOGIE 164 635,60

    D3 - TRASY 18 714,00

    D4 - OSTATNÍ 20 956,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 283 905,27

D D1 ACS 562 764,23

D D2 TECHNOLOGIE 375 171,50

1 K REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení 

12V DC. Krytí IP 55.
ks 7,000 17 315,10 121 205,70

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 7 7,000

2 K REA-ET rozhraní Ethernet pro připojení terminálu ks 7,000 2 110,00 14 770,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 7 7,000

3 K ACS-01 Zálohovaný napájecí zdroj 3A 12V DC ks 7,000 4 073,80 28 516,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 7 7,000

4 K ACS-02 Akumulátor 17Ah ks 7,000 1 220,50 8 543,50

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 7 7,000

5 K L-PRO Externí čtečka bezkontaktních karet HID (13x 1.NP, 12x 2.NP) ks 25,000 5 162,50 129 062,50

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 25 25,000

6 K PAD-PRO Podložka pro montáž na zeď ks 25,000 156,20 3 905,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika ACS, DDS, SJC, STA, STK, CCTV
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 25 25,000

7 K ACS-03 SW - licence přístupového systému ks 25,000 2 710,00 67 750,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 25 25,000

8 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 7,000 100,20 701,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 7 7,000

9 K H5ULG10K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45,délka 10m,barva šedá ks 7,000 102,40 716,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 7 7,000

D D3 TRASY 138 801,00

10 K 2325 trubka ohebná d=25 m 125,000 32,40 4 050,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 125 125,000

11 K PP-15 příchytka pro více kabelů do 15mm ks 250,000 35,40 8 850,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 250 250,000

12 K 1520HF HF trubka tuhá včetně spojovacího příslušenství m 15,000 67,40 1 011,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 15 15,000

13 K 5320HF příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky ks 15,000 6,00 90,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 15 15,000

14 K HSEKU424H1 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m m 525,000 20,00 10 500,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 525 525,000

15 K PRAFlaSafe 2x1.5 kabel 2x1.5 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, LSZH dle ČSN 50266 m 525,000 32,00 16 800,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 525 525,000

16 K W-4x0,222x0,5
Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné 

rozlišení jednotlivých vodičů
m 3 750,000 26,00 97 500,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 3750 3 750,000

D D4 OSTATNÍ 48 791,73
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17 K ACS-04 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 23 430,00 23 430,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

18 K ACS-05 Měření kabeláže po úsecích ks 1,000 700,00 700,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

19 K ACS-06 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 5 139,73 5 139,73

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

20 K ACS-07 Funkční zkoušky systému ks 1,000 2 310,00 2 310,00

21 K ACS-08 Pomocné stavební práce ks 1,000 6 050,00 6 050,00

22 K ACS-09 Drážkování pro kabeláže m 125,000 35,00 4 375,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 125 125,000

23 K ACS-10 Režie a příprava zakázky ks 1,000 2 200,00 2 200,00

24 K ACS-11 Dopravné a skladné ks 1,000 3 432,00 3 432,00

25 K ACS-12 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 155,00 1 155,00

D D5 DDS 90 002,95

D D2 TECHNOLOGIE 47 106,85

26 K HELIOS9135130 Vario audio panel pro Pbú, 3 tlač., povrchová instalace ks 6,000 4 957,89 29 747,33

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 6 6,000

27 K HELIOS9135361 Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul ks 2,000 2 280,00 4 560,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

28 K HELIOS9135351 Zápustná krabice pro 1 modul ks 4,000 1 407,00 5 628,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

29 K AWZ333
Lineární napájecí zdroj PSU-B/A-13,8V/3A/1/EL-TR-17Ah/MC řízený 

mikroprocesorem
ks 2,000 2 199,52 4 399,04

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV .

VV Dobíjení aku. 450mA/900mA. Transformátor 80VA.
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VV
Je určen pro stálé (zálohované) napájení zařízení, vyžadujících stabilizované napětí 

12V DC

VV (Např. detektory, signalizace, moduly EZS, kamery, elektromagnetické zámky)

VV 2 2,000

30 K AKU GP-12/17Ah

12V, 17Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. 

Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 230A(5s), životnost až 5let (až 260 

cyklů), délka: 181 mm, šířka: 76 mm, výška: 167 mm, hmotnost: 5,5kg, typ pólu: 12 

x 12 x 2 mm.

ks 2,000 982,44 1 964,88

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

31 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 6,000 100,20 601,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 6 6,000

32 K H5ULG01K0G.1 Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá ks 6,000 34,40 206,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 6 6,000

D D3 TRASY 28 298,00

33 K 2316 trubka ohebná d=16 m 20,000 30,00 600,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 20 20,000

34 K PP-15 příchytka pro více kabelů do 15mm ks 60,000 35,40 2 124,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 60 60,000

35 K 1520HF HF trubka tuhá včetně spojovacího příslušenství m 10,000 67,40 674,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

36 K 5320HF příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky ks 10,000 6,00 60,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

37 K HSEKU424H1 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m m 540,000 14,00 7 560,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 540 540,000

38 K PRAFlaSafe 2x1.5 kabel 2x1.5 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, LSZH dle ČSN 50266 m 540,000 32,00 17 280,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 540 540,000

D D4 OSTATNÍ 14 598,10
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39 K DDS-01 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 3 780,00 3 780,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

40 K DDS-02 Měření kabeláže po úsecích ks 4,000 210,00 840,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

41 K DDS-03 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 1 508,10 1 508,10

42 K DDS-04 Funkční zkoušky systému ks 1,000 2 100,00 2 100,00

43 K DDS-05 Pomocné stavební práce ks 1,000 2 800,00 2 800,00

44 K DDS-06 Drážkování pro kabeláže m 20,000 35,00 700,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 20 20,000

45 K DDS-07 Režie a příprava zakázky ks 1,000 700,00 700,00

46 K DDS-08 Dopravné a skladné ks 1,000 700,00 700,00

47 K DDS-09 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 470,00 1 470,00

D D6 SJC 160 500,51

D D2 TECHNOLOGIE 107 015,40

48 K KL350
Hlavní (řídící) hodiny - univerzální - s dotekovým lcd, BEZ integrovaného GPS 

přijímače a včetně SW do klientova běžného PC
ks 1,000 10 779,00 10 779,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

49 K GPS GPS - satelitní přijímač přesného času ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

50 K KLS605-2REPoe
Digitální hodiny HH:MM:ss - 57mm , červené.  Tenké. - Puls, RS485, Ethernet, PoE 

aktivní.
ks 4,000 8 510,00 34 040,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

51 K EK28 Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 1 strana ks 2,000 1 963,00 3 926,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

52 K EK28-D Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 2 strany ks 12,000 3 786,00 45 432,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva
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VV 12 12,000

53 K SZ28 Stropní závěs a spojovací kruh k ručkovým hodinám oboustranně ks 12,000 650,00 7 800,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 12 12,000

54 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 4,000 100,20 400,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

55 K H5ULG01K0G.1 Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá ks 4,000 34,40 137,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

D D3 TRASY 38 740,00

56 K 2316 trubka ohebná d=16 m 10,000 30,00 300,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

57 K PP-8 příchytka pro kabel do 8mm ks 280,000 14,80 4 144,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 280 280,000

58 K 1520HF HF trubka tuhá včetně spojovacího příslušenství m 40,000 67,40 2 696,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 40 40,000

59 K 5320HF příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky ks 40,000 6,00 240,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 40 40,000

60 K HSEKU424H1 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m m 400,000 20,00 8 000,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 400 400,000

61 K PRAFlaSafe 2x1.5 kabel 2x1.5 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, LSZH dle ČSN 50266 m 730,000 32,00 23 360,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 730 730,000

D D4 OSTATNÍ 14 745,11

62 K SJC-01 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 5 040,00 5 040,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

63 K SJC-02 Měření kabeláže po úsecích ks 1,000 350,00 350,00
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VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

64 K SJC-03 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 2 915,11 2 915,11

65 K SJC-04 Funkční zkoušky systému ks 1,000 700,00 700,00

66 K SJC-05 Pomocné stavební práce ks 1,000 2 800,00 2 800,00

67 K SJC-06 Drážkování pro kabeláže m 10,000 35,00 350,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

68 K SJC-07 Režie a příprava zakázky ks 1,000 1 400,00 1 400,00

69 K SJC-08 Dopravné a skladné ks 1,000 700,00 700,00

70 K SJC-09 Zaškolení obsluhy ks 1,000 490,00 490,00

D D7 STA 61 661,08

D D2 TECHNOLOGIE 24 709,20

71 K STA-01 Trojnožka 48-1200-500 ks 1,000 2 830,00 2 830,00

VV Viz PD - Technická zpráva

VV 1 1,000

72 K STA-02 Gumová podložka540x540x10 mm ks 1,000 928,00 928,00

VV Viz PD -Technická zpráva

VV 1 1,000

73 K STA-03 Betonová dlaždice 500x500x50 mm / 30 kg ks 1,000 1 390,00 1 390,00

VV Viz PD - Technická zpráva

VV 1 1,000

74 K STA-04 Anténní kotvení pro stožár, galvalicky pokoveno ks 1,000 490,00 490,00

VV Viz PD - Technická zpráva

VV 1 1,000

75 K STA-05 Anténní stožár, galvanicky pokoven, délka 3000mm ks 1,000 1 130,00 1 130,00

VV Viz PD - Technická zpráva

VV 1 1,000

76 K STA-06
Anténa VKV - FM - kruhový dipól s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním 

členem, přijímací pásmo 87,5-108 MHz
ks 1,000 840,00 840,00

VV Viz PD - Technická zpráva

VV 1 1,000
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77 K STA-07
Anténa UHF s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací 

pásmo 470-862 MHz (K21-K69)
ks 1,000 1 450,00 1 450,00

VV Viz PD -Technická zpráva

VV 1 1,000

78 K STA-08
Vícepásmový zesilovač pro individuální STA rozvody, 3 pásmové selektivní vstupy VKV 

(22dB), pásmo III (30dB) a pásmo IV/V (32 dB)
ks 1,000 4 830,00 4 830,00

VV Viz PD - Technická zpráva

VV 1 1,000

79 K STA-09 Rozbočovač osminásobný, 5-1000MHz ks 1,000 390,00 390,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

80 K FX-230 B75 T F/F Svodič bleskových proudů na koax. kabel s impedancí 75ohmů ks 2,000 1 152,00 2 304,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

81 K STA-10 Skříňka plechová pro umístění svodičů bleskových proudů ks 1,000 2 150,00 2 150,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

82 K STA-11 Rozvodnice TKR oceloplechová 800x600x200mm nástěnná ks 1,000 3 560,00 3 560,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

83 K 5011-A3503 Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové ks 5,000 289,96 1 449,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 5 5,000

84 K 1724-0-0897 Kryt zásuvky anténní s 2 otvory ks 5,000 107,60 538,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 5 5,000

85 K 1725-0-0928 Rámeček 1x ks 5,000 42,48 212,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 5 5,000

86 K STA-12 Krabice přístrojová pod omítku ks 5,000 43,40 217,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 5 5,000

D D3 TRASY 21 307,50

87 K STA-13 trubka ohebná d=16 m 25,000 30,00 750,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 25 25,000
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88 K STA-14 příchytka pro kabel do 8mm ks 475,000 14,80 7 030,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 475 475,000

89 K STA-15 drát zemnící zelenožlutý CYA4 m 15,000 2,50 37,50

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 15 15,000

90 K STA-16 kabel koaxiální 75 ohm LSOH m 475,000 28,40 13 490,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 475 475,000

D D4 OSTATNÍ 15 644,38

91 K STA-17 Měření kabeláže po úsecích ks 1,000 350,00 350,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

92 K STA-18 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 1 379,38 1 379,38

93 K STA-19 Konektory pro zakončení ks 1,000 1 770,00 1 770,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

94 K STA-20 Funkční zkoušky systému ks 1,000 3 920,00 3 920,00

95 K STA-21 Pomocné stavební práce ks 1,000 3 500,00 3 500,00

96 K STA-22 Drážkování pro kabeláže m 25,000 35,00 875,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 25 25,000

97 K STA-23 Režie a příprava zakázky ks 1,000 1 400,00 1 400,00

98 K STA-24 Dopravné a skladné ks 1,000 980,00 980,00

99 K STA-25 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 470,00 1 470,00

D D8 STK 1 204 669,91

D D2 TECHNOLOGIE 516 479,24

100 K DS428080-A Stojanový rozvaděč,42U,š.800mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005 ks 1,000 11 547,60 11 547,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

101 K DV900333-- Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem ks 1,000 308,80 308,80
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VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

102 K DV900330-A 19" osvětl.jednotka 1U,komplet,magnet.kontakt,kabel 1,5m ks 1,000 1 128,00 1 128,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

103 K DLT44802-A Horní/spodní ventil.jednotka,2x ventilátor,termostat,4U ks 2,000 1 926,00 3 852,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

104 K DSKV4280-- Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 42U ks 4,000 770,40 3 081,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

105 K DSOT1280-- Boční panel (pár) podstavce pro rozvaděč DS, hl. 800mm ks 1,000 665,20 665,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

106 K DSOF1282-- Před/zad.panel podstavce pro DS,kabel.vstup,kartáč,š.800mm ks 1,000 304,00 304,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

107 K DSOF1283-- Přední/zad.panel podstavce,perf.+protiprachový filtr,š.800mm ks 1,000 421,60 421,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

108 K DSR00005-A Sada koleček (4x-2x brzda) pro rozvaděče DS/DSZ,nosnost 800kg ks 1,000 1 138,80 1 138,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

109 K DFA14845--.1 19" výsuvná polička,hloubka 450mm,max.zatížení 20kg,výška 1U ks 4,000 1 144,00 4 576,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

110 K CSRAB-RPX3.1 19" nap.panel 8x230V,3m kabel,vypínač,přep.och.,tep.pojistka ks 2,000 745,20 1 490,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

111 K HSER0240GS.1 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035 ks 9,000 564,00 5 076,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 9 9,000

112 K HSERU50IGC.1 19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL 7035 ks 1,000 3 560,00 3 560,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

113 K HSTMBOX2L-.1 Nást.box pro 5 svork.,rám,neos.,215x215x76mm,plastová,zámek ks 3,000 1 213,20 3 639,60
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VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 3 3,000

114 K HSTMANSC0-.1 Svorkovnice 10-ti párová, spojovací ks 15,000 424,00 6 360,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 15 15,000

115 K DBC14805--.1 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá ks 10,000 220,00 2 200,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

116 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 216,000 100,20 21 643,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 216 216,000

117 K H5ULG01K0G.1 Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá ks 216,000 34,40 7 430,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 216 216,000

118 K DSSRA050-- Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) ks 2,000 186,00 372,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

119 K HSELS169LG 19" FO vana komplet,16xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 ks 2,000 2 149,60 4 299,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

120 K HLP09L002E Pigtail LC 9/125um OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá, 4ks ks 64,000 95,30 6 099,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 64 64,000

121 K HLP29LL02F Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m ks 32,000 276,80 8 857,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 32 32,000

122 K HMOL000056 Spojka LC-LC, duplexní SM ks 32,000 94,20 3 014,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 32 32,000

123 K CSCOR00501 Držák svárů pro 6 ochran svárů ks 11,000 61,80 679,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 11 11,000

124 K CSCOR00503 Optická kazeta bez víčka 12x ks 2,000 111,80 223,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

125 K CSCOR00504 Víčko k optické kazetě ks 2,000 54,80 109,60
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VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 2 2,000

126 K CSCOR00507 Ochrana svárů 60mm ks 64,000 8,40 537,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 64 64,000

127 K 1724-0-1663 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem ks 65,000 266,52 17 323,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 65 65,000

128 K 1764-0-0182 Maska nosná s 2 otvory ks 65,000 82,80 5 382,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 65 65,000

129 K 1753-0-8055 Třmen se soklem ks 65,000 152,36 9 903,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 65 65,000

130 K 1725-0-0928 Rámeček 1x ks 65,000 42,48 2 761,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 65 65,000

131 K STK-01 Krabice přístrojová pod omítku ks 65,000 43,40 2 821,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 65 65,000

132 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 130,000 100,20 13 026,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 130 130,000

133 K 136811-1 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou ks 56,000 39,00 2 184,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 56 56,000

134 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 56,000 100,20 5 611,20

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 56 56,000

135 K 1724-0-1663 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem ks 9,000 266,52 2 398,68

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 9 9,000

136 K 1764-0-0174 Maska nosná s 1 otvorem ks 6,000 82,80 496,80

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 6 6,000

137 K 1764-0-0182 Maska nosná s 2 otvory ks 3,000 82,80 248,40
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VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 3 3,000

138 K 1753-0-8055 Třmen se soklem ks 9,000 152,36 1 371,24

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 9 9,000

139 K 1725-0-0928 Rámeček 1x ks 9,000 42,48 382,32

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 9 9,000

140 K STK-02 Krabice přístrojová pod omítku ks 9,000 43,40 390,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 9 9,000

141 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 12,000 100,20 1 202,40

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 12 12,000

142 K 3650-48TS-S Přepínač L3 řízený 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP rackmount ks 1,000 110 310,00 110 310,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

143 K 3650-48PD-S Přepínač L3 řízený 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ ks 1,000 144 300,00 144 300,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

144 K GLC-LH-SMD
Transceiver modul SFP (mini-GBIC) Gigabit Ethernet 1000Base-LX, 1000Base-LH 

LC/PC jediný režim až 10 km 1310 nm
ks 4,000 17 650,00 70 600,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 4 4,000

145 K C3650-STACK-KIT Síťový stohovací modul pro switch ks 1,000 23 150,00 23 150,00

D D3 TRASY 599 388,00

146 K 2031 svazkový držák M15 m 300,000 36,60 10 980,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 300 300,000

147 K 2031.1 svazkový držák M30 m 1 300,000 41,40 53 820,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1300 1 300,000

148 K 2316 trubka ohebná d=16 m 280,000 30,00 8 400,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 280 280,000
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149 K 2325 trubka ohebná d=25 m 370,000 32,40 11 988,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 370 370,000

150 K PP-15 příchytka pro více kabelů do 15mm ks 1 300,000 35,40 46 020,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1300 1 300,000

151 K STK-03 drátěný kabelový žlab 50/50 GZ m 100,000 220,00 22 000,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 100 100,000

152 K STK-04 spojovací a kotvící materiál (žlab) m 100,000 8,00 800,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 100 100,000

153 K STK-05 drátěný kabelový žlab 250/50 GZ m 225,000 340,00 76 500,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 225 225,000

154 K STK-06 spojovací a kotvící materiál (žlab) m 225,000 8,80 1 980,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 225 225,000

155 K HSEKU424H1 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m m 17 100,000 20,00 342 000,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 17100 17 100,000

156 K STK-07 Kabel telekomunikační SYKFY 50X2X0,5 m 300,000 83,00 24 900,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 300 300,000

D D4 OSTATNÍ 88 802,67

157 K STK-08 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 7 336,00 7 336,00

158 K STK-09 Certifikační měřící protokoly ks 262,000 49,00 12 838,00

159 K STK-10 Svařování optických vláken ks 64,000 350,00 22 400,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 64 64,000

160 K STK-11 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 11 158,67 11 158,67

161 K STK-12 Funkční zkoušky systému ks 1,000 4 900,00 4 900,00

162 K STK-13 Pomocné stavební práce ks 1,000 8 400,00 8 400,00
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163 K STK-14 Drážkování pro kabeláže m 370,000 35,00 12 950,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 370 370,000

164 K STK-15 Režie a příprava zakázky ks 1,000 2 800,00 2 800,00

165 K STK-16 Dopravné a skladné ks 1,000 2 100,00 2 100,00

166 K STK-17 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 920,00 3 920,00

D D9 CCTV 204 306,59

D D2 TECHNOLOGIE 164 635,60

167 K M3004-V Vnitřní IP dome kamera, HD 720p, f=2.8mm, antivandal, IP42 ks 10,000 5 719,36 57 193,60

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

168 K XPECL Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Enterprise ks 20,000 5 304,80 106 096,00

169 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 10,000 100,20 1 002,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

170 K H5ULG01K0G.1 Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá ks 10,000 34,40 344,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

D D3 TRASY 18 714,00

171 K PP-8 příchytka pro kabel do 8mm ks 100,000 14,80 1 480,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 100 100,000

172 K 1520HF HF trubka tuhá včetně spojovacího příslušenství m 10,000 67,40 674,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

173 K 5320HF příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky ks 10,000 6,00 60,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

174 K HSEKU424H1 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m m 825,000 20,00 16 500,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 825 825,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D4 OSTATNÍ 20 956,99

175 K CCTV-01 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 4 900,00 4 900,00

176 K CCTV-02 Měření kabeláže po úsecích ks 1,000 490,00 490,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 1 1,000

177 K CCTV-03 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 3 666,99 3 666,99

178 K CCTV-04 Funkční zkoušky systému ks 1,000 3 920,00 3 920,00

179 K CCTV-05 Pomocné stavební práce ks 1,000 2 800,00 2 800,00

180 K CCTV-06 Drážkování pro kabeláže m 10,000 35,00 350,00

VV Viz PD - půdorysy, Technická zpráva

VV 10 10,000

181 K CCTV-07 Režie a příprava zakázky ks 1,000 1 400,00 1 400,00

182 K CCTV-08 Dopravné a skladné ks 1,000 980,00 980,00

183 K CCTV-09 Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 450,00 2 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 148 126,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 148 126,61 21,00% 241 106,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 389 233,20

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 148 126,61

D1 - TECHNOLOGIE 727 228,54

D2 - TRASY 281 478,00

D3 - OSTATNÍ 139 420,07

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 148 126,61

D D1 TECHNOLOGIE 727 228,54

1 K EPROM 111 Paměť EPROM vč. SW pro MHU 111, nutno zjistit aktuální verzi SW ks 1,000 743,20 743,20

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 1 1,000

2 K DLI 110/111 Deska linková do MHU 110/111, nutno zjistit aktuální verzi SW ks 1,000 3 070,00 3 070,00

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 1 1,000

3 K MHU 111 Ústředna EPS, 4 linky, 4x128 adres, RS485 pro síťování ks 1,000 59 383,00 59 383,00

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 1 1,000

4 K Aku 12V/24Ah Akumulator pro ústřednu ks 2,000 2 031,12 4 062,24

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 2 2,000

5 K MHG 262 Hlásič kouře optický interaktivní, IP43 ks 183,000 1 274,20 233 178,60

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 183 183,000

6 K MHG 262i Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem, IP43 ks 10,000 1 352,20 13 522,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 10 10,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K MHG 862 Hlásič multisenzorový interaktivní, IP43 ks 20,000 1 430,20 28 604,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 20 20,000

8 K MHY 735 Adaptér do vzduchotechniky pro zásuvku a hlásič ks 7,000 3 787,20 26 510,40

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 7 7,000

9 K MHG 862.1 Hlásič multisenzorový interaktivní, IP43 (instalace do VZT adaptéru) ks 7,000 1 508,20 10 557,40

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 7 7,000

10 K MHY 734 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 220,000 282,00 62 040,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 220 220,000

11 K MHS 409 Optická signalizace, IP40 ks 101,000 709,20 71 629,20

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 101 101,000

12 K MHA 142 Hlásič tlačítkový adresovatelný, IP43 ks 24,000 1 501,60 36 038,40

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 24 24,000

13 K STX2402-E Spínaný zdroj, 27,6V/1,8A trvale/0,7 místo pro AKU max. 2x 17Ah ks 1,000 5 131,84 5 131,84

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 1 1,000

14 K Aku 12V/17Ah Akumulator pro zdroj 12V/17Ah ks 2,000 1 584,24 3 168,48

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 2 2,000

15 K ART 1384 A Přídržný elektromagnet do 150kg, pro povrchovou montáž ks 2,000 2 664,10 5 328,20

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 2 2,000

16 K ART 500K STZ sestava konzolí pro přídržný magnet dle typu dveří ks 2,000 1 240,50 2 481,00

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 2 2,000

17 K MHY 924/S Adresná siréna na kruhovou linku ks 20,000 1 985,20 39 704,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 20 20,000

18 K Aku 8,4 Aku baterie pro adresnou sirénu ks 20,000 369,52 7 390,40

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 20 20,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K TMA624M KTPO 24V s motýlkovým zámkem ks 3,000 24 607,80 73 823,40

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 3 3,000

20 K MHY 925/8 vstupně/výstupní prvek, 8xIN, 8xOUT ks 1,000 6 214,40 6 214,40

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 1 1,000

21 K MHY 925/4 vstupně/výstupní prvek, 4xIN, 4xOUT ks 1,000 4 140,20 4 140,20

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 1 1,000

22 K MHY 923 vstupně/výstupní prvek, 1xIN, 1xOUT ks 10,000 2 003,00 20 030,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 10 10,000

23 K ORM 2 Optická zásuvka nevystrojená, určena k osazení 2 adaptérů ks 2,000 118,00 236,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 2 2,000

24 K EPS-01 Pigtail optický 9/125 SC SM ks 4,000 95,30 381,20

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 4 4,000

25 K EPS-02 Optická spojka/coupling SC ks 4,000 94,20 376,80

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 4 4,000

26 K EPS-03 Patchcord optický 9/125 SC ks 4,000 282,80 1 131,20

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 4 4,000

27 K EPS-04 svár optického vlákna ks 4,000 350,00 1 400,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 4 4,000

28 K EPS Provozní kniha
provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR v souladu s vyhláškou 

MV č. 246/2001 Sb.
ks 1,000 231,00 231,00

VV Viz PD -půdorys 1.NP, Technická zpráva 

VV 1 1,000

29 K 86050301 Kabelová rozbočovací krabice včetně svorkovnice ks 8,000 800,00 6 400,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 8 8,000

30 K EPS-05 Aerosolový testovací plyn včetně testovacího příslušenství ks 1,000 321,98 321,98
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D2 TRASY 281 478,00

31 K EPS-06 příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 3 380,000 18,40 62 192,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 3380 3 380,000

32 K EPS-07 trubka ohebná d=16 m 205,000 30,00 6 150,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 205 205,000

33 K 6040 HDPE chránička optického kabelu d=40 m 150,000 61,40 9 210,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 150 150,000

34 K 1520HF HF trubka tuhá včetně spojovacího příslušenství m 550,000 67,40 37 070,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 550 550,000

35 K 5320HF příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky ks 550,000 6,00 3 300,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 550 550,000

36 K J-H(St)H 2x2x0,8 Kabel, 4 vodiče, průřez 0,5, bezhalogenový a plamen nešířící m 2 440,000 36,80 89 792,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 2440 2 440,000

37 K JE-H(St)H 4x2x0,8 Datový kabel, 8 vodičů, průřez 0,5 s funkčností při požáru 30min m 790,000 59,60 47 084,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 790 790,000

38 K
EUROFIRE 180N 

2x1.5
Kabel nestíněný, ohniodolný, bezhalogenový, plamen nešířící 2x1,5 m 100,000 36,80 3 680,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 100 100,000

39 K
EUROFIRE 180N 

4x1.5
Kabel nestíněný, ohniodolný, bezhalogenový, plamen nešířící 4x1,5 m 150,000 48,80 7 320,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 150 150,000

40 K
PRAFlaGuard 

2x2x0.8

kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle 

ČSN IEC60331, LSZH dle ČSN 50266
m 100,000 41,60 4 160,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 100 100,000

41 K HSEAIBH049 Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový ,4x9/125,nek.prvky,FRNC m 400,000 28,80 11 520,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 400 400,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D3 OSTATNÍ 139 420,07

42 K EPS-08 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 17 080,00 17 080,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 1 1,000

43 K EPS-09 Měření kabeláže po úsecích ks 1,000 5 124,00 5 124,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 1 1,000

44 K EPS-10 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 10 087,07 10 087,07

45 K EPS-11 Výchozí revize a protokol ks 1,000 6 300,00 6 300,00

46 K EPS-12 Funkční zkoušky systému ks 1,000 7 840,00 7 840,00

47 K EPS-13 Popisy požárních hlásičů ks 244,000 26,00 6 344,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 244 244,000

48 K EPS-14 Pomocné stavební práce ks 1,000 10 500,00 10 500,00

49 K EPS-15 Drážkování pro kabeláže m 205,000 35,00 7 175,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 205 205,000

50 K EPS-16 Režie a příprava zakázky ks 1,000 2 800,00 2 800,00

51 K EPS-17 Dopravné a skladné ks 1,000 3 500,00 3 500,00

52 K EPS-18 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 920,00 3 920,00

53 K EPS-19 Připojení ovládání a informací do rozvaděčů ESI a MaR ks 1,000 3 500,00 3 500,00

54 K EPS-20 Připojení zařízení dodávkou třetí strany (ovládání dveří) ks 10,000 350,00 3 500,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 10 10,000

55 K EPS-21 Koordinace propojení objektů se smluvní servisní firmou hod 40,000 350,00 14 000,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 40 40,000

56 K EPS-22 Protažení kabelu stávající trasou mezi objekty E & B (250m) hod 80,000 350,00 28 000,00

VV Viz PD -půdorysy, Technická zpráva 

VV 80 80,000

57 K EPS-23 Přiložení chráničky do zemní trasy součástí objektu D 2.07 m 150,000 65,00 9 750,00

Strana 356 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz PD -základy, Technická zpráva 

VV 150 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 134 612,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 134 612,95 21,00% 1 918 268,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 052 881,67

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4i - Medicinální plyny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 134 612,95

D1 - ROZVODY 6 142 051,18

D2 - VAKUOVÁ ST. 576 482,81

D3 - KOMPR. ST. Sv 8bar 1 187 485,76

D4 - KOMPR. ST. Sv TECH 652 517,00

D5 - ZÁLOHA O2 320 502,45

D6 - STANICE CO2 255 573,75

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4i - Medicinální plyny

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 134 612,95

D D1 ROZVODY 6 142 051,18

1 K MP1-01 měděná trubka 8x1, D+M m 71,000 195,70 13 894,70

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 71 71,000

2 K MP1-02 měděná trubka 12x1, D+M m 524,000 244,15 127 934,60

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 524 524,000

3 K MP1-03 měděná trubka 18x1, D+M m 1 205,000 329,65 397 228,25

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1205 1 205,000

4 K MP1-04 měděná trubka 22x1, D+M m 721,000 395,20 284 939,20

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 721 721,000

5 K MP1-05 měděná trubka 28x1, D+M m 274,000 545,30 149 412,20

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 274 274,000

6 K MP1-06 měděná trubka 42x1.5, D+M m 36,000 956,65 34 439,40

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 36 36,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_01 - Pavilon operačních sálů a CS

D1_01_4i - Medicinální plyny
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 M MP1-07 prořez trubek 3% kus 1,000 16 248,80 16 248,80

VV 1 1,000

8 M MP1-08 Ag pájka 45+pasta g 8 000,000 14,25 114 000,00

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 8000 8 000,000

9 K MP1-09 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m), D+M kus 27,000 190,95 5 155,65

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 27 27,000

10 K MP1-10 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m), D+M kus 57,000 259,35 14 782,95

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 57 57,000

11 K MP1-11 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m), D+M kus 50,000 279,30 13 965,00

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 50 50,000

12 K MP1-12 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m), D+M kus 18,000 306,85 5 523,30

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 18 18,000

13 K MP1-13 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m), D+M kus 5,000 320,15 1 600,75

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 5 5,000

14 K MP1-14 tvarovky Cu do pr.28, D+M kus 1 118,000 155,80 174 184,40

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1118 1 118,000

15 K MP1-15 tvarovky Cu pr.42, D+M kus 12,000 414,20 4 970,40

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 12 12,000

16 K MP1-16 konzole jednoduchá, D+M kus 107,000 211,85 22 667,95

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 107 107,000

17 K MP1-17 konzole středně složitá, D+M kus 400,000 367,65 147 060,00

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 400 400,000

18 K MP1-18 konzole složitá, D+M kus 101,000 521,55 52 676,55

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 101 101,000
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19 K MP1-19 značení potrubí, D+M m 2 831,000 24,70 69 925,70

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 2831 2 831,000

20 K MP1-20 zaslepení rozvodu, D+M kus 1,000 101,65 101,65

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1 1,000

21 K MP1-21 napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu, D+M kus 3,000 5 419,75 16 259,25

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 3 3,000

22 M MP1-22 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 2 831,000 6,65 18 826,15

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 2831 2 831,000

23 K MP1-23 propláchnutí rozvodu dusíkem, D+M m 2 831,000 16,15 45 720,65

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 2831 2 831,000

24 K MP1-24 úseková tlaková zkouška kus 35,000 731,50 25 602,50

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 35 35,000

25 K MP1-25 závěrečná tlaková zkouška kus 10,000 3 610,00 36 100,00

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 10 10,000

26 K MP1-26 kulový kohout DN15 vč.šroubení, D+M kus 5,000 1 076,35 5 381,75

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 5 5,000

27 K MP1-27 kulový kohout DN20 vč.šroubení, D+M kus 6,000 1 284,40 7 706,40

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 6 6,000

28 K MP1-28 kulový kohout DN25 vč.šroubení, D+M kus 3,000 1 531,40 4 594,20

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 3 3,000

29 K MP1-29 lahvový uzavírací ventil, D+M kus 26,000 951,90 24 749,40

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 26 26,000

30 K MP1-30 lahvový uzavírací ventil pro odvodění, D+M kus 8,000 951,90 7 615,20

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 8 8,000
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31 K MP1-31 odvodňovací lahev pro vakuum, D+M kus 1,000 2 508,95 2 508,95

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1 1,000

32 K MP1-32 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa, D+M kus 9,000 1 152,35 10 371,15

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 9 9,000

33 K MP1-33 manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa, D+M kus 3,000 1 152,35 3 457,05

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 3 3,000

34 K MP1-34 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa, D+M kus 1,000 931,95 931,95

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1 1,000

35 K MP1-35 čidlo signalizace středotl., D+M kus 12,000 6 919,80 83 037,60

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 12 12,000

36 K MP1-36 čidlo signalizace pro vakuum, D+M kus 1,000 4 860,20 4 860,20

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1 1,000

37 K MP1-37
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání 

tlaku), D+M
kus 9,000 40 897,50 368 077,50

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 9 9,000

38 K MP1-38 monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů, D+M kus 5,000 26 300,75 131 503,75

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 5 5,000

39 K MP1-39 kabel signalizace, D+M m 1 350,000 53,20 71 820,00

VV Viz PD - Půdorysy, schémy stanic, pohledy na prvky a TZ

VV 1350 1 350,000

40 K MP1-40 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod omítku, D+M kus 26,000 2 255,30 58 637,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP a TZ

VV 26 26,000

41 K MP1-41 zdrojový most stropní pro 6 lůžek, D+M kus 1,000 923 528,26 923 528,26

VV Viz PD - Půdorys 2.NP a TZ

VV .

VV
výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 2x zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka DO-LED, 

4x zdířka ochr.pospojení, 
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VV
2x datová zásuvka RJ45, 1x přímé osvětlení (ovládané z mostu), 1x nepřímé osvětlení 

(ovládané ode dveří), 

VV
1x noční osvětlení (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, 1x sada 3 ramen 

(rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, 

VV
rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí, 

5x plenta mezi lůžka

VV 1 1,000

42 K MP1-42 otočný  stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický, D+M kus 4,000 278 174,25 1 112 697,01

VV Viz PD - Půdorys 2.NP a TZ

VV .

VV
výbava : rameno 800/800mm,  2x SV04, 2x VAC, 1x CO, 1x SV pro pohon 

chir.nástrojů, 2x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka DO-LED, 

VV
8x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 4x příprava pro KU68, 1x police s 

ovládáním, 2x police,

VV 4 4,000

43 K MP1-43 otočný  stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický, D+M kus 4,000 286 163,75 1 144 655,01

VV Viz PD - Půdorys 2.NP a TZ

VV .

VV
výbava : rameno 800/800mm,  2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x N2O, 1x odtah 

anest.směsí, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka DO-LED, 

VV
8x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro KU68, 1x police s 

ovládáním, 2x police,

VV 4 4,000

44 K MP1-44 kotvení do stropu pro zdrojový most, D+M kus 6,000 11 685,00 70 110,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP a TZ

VV 6 6,000

45 K MP1-45 kotvení do stropu pro otočný stativ, D+M kus 8,000 11 685,00 93 480,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP a TZ

VV 8 8,000

46 K MP1-46 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 81 462,50 81 462,50

VV 1 1,000

47 K MP1-47 přesun hmot kus 1,000 102 457,50 102 457,50

VV 1 1,000

48 K MP1-48 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b kus 1,000 5 690,50 5 690,50

VV 1 1,000

49 K MP1-49 zkoušky a revize kus 1,000 29 497,50 29 497,50

VV 1 1,000
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D D2 VAKUOVÁ ST. 576 482,81

50 K MP2-01 měděná trubka 42x1.5, D+M m 10,000 956,65 9 566,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

51 M MP2-02 Ag pájka 45+pasta g 200,000 14,25 2 850,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 200 200,000

52 K MP2-03 tvarovky Cu pr.42, D+M kus 8,000 414,20 3 313,60

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 8 8,000

53 K MP2-04 konzole jednoduchá, D+M kus 10,000 211,85 2 118,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

54 K MP2-05 značení potrubí, D+M m 10,000 24,70 247,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

55 M MP2-06 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 6,65 66,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

56 K MP2-07 závěr./úsek./tlak.zkouška kus 1,000 2 945,00 2 945,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

57 K MP2-08 propláchnutí rozvodu dusíkem, D+M m 10,000 16,15 161,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

58 K MP2-09 lahvový uzavírací ventil, D+M kus 2,000 951,90 1 903,80

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 2 2,000

59 K MP2-10 čidlo signalizace pro vakuum, D+M kus 1,000 4 860,20 4 860,20

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

60 K MP2-11 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa, D+M kus 1,000 931,95 931,95

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000
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61 K MP2-12 kulový kohout DN40 vč.šroubení, D+M kus 2,000 2 480,45 4 960,90

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 2 2,000

62 K MP2-13
soustava 3 vývěv o výkonu 3x 100 m3/hod na zásobníku 650 l vč.integr.filtrace a 

řízení, D+M
kus 1,000 463 745,36 463 745,36

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

63 K MP2-14 elektroinstalace vč.elektrorozvaděče, D+M kus 1,000 38 475,00 38 475,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

64 K MP2-15 PVC trubka pr.110  vč.kolen, D+M m 30,000 269,80 8 094,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

65 K MP2-16 přechodka Cu/PVC, D+M kus 1,000 608,00 608,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

66 K MP2-17 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 10 830,00 10 830,00

VV 1 1,000

67 K MP2-18 přesun hmot kus 1,000 14 250,00 14 250,00

VV 1 1,000

68 K MP2-19 zkoušky a revize kus 1,000 6 555,00 6 555,00

VV 1 1,000

D D3 KOMPR. ST. Sv 8bar 1 187 485,76

69 K MP3-01 měděná trubka 22x1, D+M m 10,000 395,20 3 952,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

70 M MP3-02 Ag pájka 45+pasta g 200,000 14,25 2 850,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 200 200,000

71 K MP3-03 tvarovky Cu pr.22, D+M kus 12,000 155,80 1 869,60

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 12 12,000

72 K MP3-04 konzole jednoduchá, D+M kus 10,000 211,85 2 118,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ
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VV 10 10,000

73 K MP3-05 značení potrubí, D+M m 10,000 24,70 247,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

74 M MP3-06 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 6,65 66,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

75 K MP3-07 závěr./úsek./tlak.zkouška kus 1,000 2 945,00 2 945,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

76 K MP3-08 propláchnutí rozvodu dusíkem, D+M m 10,000 16,15 161,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

77 K MP3-09 lahvový uzavírací ventil, D+M kus 2,000 951,90 1 903,80

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 2 2,000

78 K MP3-10 manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa, D+M kus 1,000 1 152,35 1 152,35

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

79 K MP3-11 čidlo signalizace středotl., D+M kus 1,000 6 919,80 6 919,80

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

80 K MP3-12 kulový kohout DN20 vč.šroubení, D+M kus 3,000 1 284,40 3 853,20

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 3 3,000

81 K MP3-13
soustava 2 píst.kompresorů o výkonu 2x 20 m3/hod v protihluk.krytu na zásobníku 

500 l vč.integr.adsorp.sušení a filtrace, D+M
kus 1,000 1 008 081,11 1 008 081,11

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

82 K MP3-14 zdvojená redukce pro SV, D+M kus 1,000 81 255,40 81 255,40

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

83 K MP3-15 elektroinstalace, D+M kus 1,000 38 475,00 38 475,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

84 K MP3-16 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 10 830,00 10 830,00
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VV 1 1,000

85 K MP3-17 přesun hmot kus 1,000 14 250,00 14 250,00

VV 1 1,000

86 K MP3-18 zkoušky a revize kus 1,000 6 555,00 6 555,00

VV 1 1,000

D D4 KOMPR. ST. Sv TECH 652 517,00

87 K MP4-01 měděná trubka 22x1, D+M m 10,000 395,20 3 952,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

88 M MP4-02 Ag pájka 45+pasta g 200,000 14,25 2 850,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 200 200,000

89 K MP4-03 tvarovky Cu pr.22, D+M kus 12,000 155,80 1 869,60

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 12 12,000

90 K MP4-04 konzole jednoduchá, D+M kus 10,000 211,85 2 118,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

91 K MP4-05 značení potrubí, D+M m 10,000 24,70 247,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

92 M MP4-06 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 6,65 66,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

93 K MP4-07 závěr./úsek./tlak.zkouška kus 1,000 2 945,00 2 945,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

94 K MP4-08 propláchnutí rozvodu dusíkem, D+M m 10,000 16,15 161,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

95 K MP4-09 lahvový uzavírací ventil, D+M kus 2,000 951,90 1 903,80

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 2 2,000

96 K MP4-10 manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa, D+M kus 1,000 1 152,35 1 152,35
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VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

97 K MP4-11 čidlo signalizace středotl., D+M kus 1,000 6 919,80 6 919,80

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

98 K MP4-12 kulový kohout DN20 vč.šroubení, D+M kus 6,000 1 284,40 7 706,40

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 6 6,000

99 K MP4-13
soustava 2 píst.kompresorů o výkonu 2x 17 m3/hod v protihluk.krytu na zásobníku 

500 l vč.integr.filtrace, D+M
kus 1,000 451 498,90 451 498,90

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

100 K MP4-14 jednoduchá redukce pro SV, D+M kus 1,000 40 627,70 40 627,70

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

101 K MP4-15 adsorpční sušička o výkonu 36 m3/hod, D+M kus 1,000 54 112,95 54 112,95

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

102 K MP4-16 rám pod sušičku, D+M kus 1,000 4 275,00 4 275,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

103 K MP4-17 elektroinstalace, D+M kus 1,000 38 475,00 38 475,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

104 K MP4-18 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 10 830,00 10 830,00

VV 1 1,000

105 K MP4-19 přesun hmot kus 1,000 14 250,00 14 250,00

VV 1 1,000

106 K MP4-20 zkoušky a revize kus 1,000 6 555,00 6 555,00

VV 1 1,000

D D5 ZÁLOHA O2 320 502,45

107 K MP5-01 měděná trubka 18x1, D+M m 10,000 329,65 3 296,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000
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108 K MP5-02 měděná trubka 22x1, D+M m 10,000 395,20 3 952,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

109 K MP5-03 měděná trubka 28x1, D+M m 10,000 545,30 5 453,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 10 10,000

110 M MP5-04 prořez trubek 10% kus 1,000 459,80 459,80

VV 1 1,000

111 M MP5-05 Ag pájka 45+pasta g 350,000 14,25 4 987,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 350 350,000

112 K MP5-06 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m), D+M kus 1,000 259,35 259,35

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

113 K MP5-07 tvarovky Cu do pr.28, D+M kus 30,000 155,80 4 674,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

114 K MP5-08 konzole jednoduchá, D+M kus 30,000 211,85 6 355,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

115 K MP5-09 značení potrubí, D+M m 30,000 24,70 741,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

116 K MP5-10
záložní zdroj kyslíku 2+2 lahve (2x lahvová baterie pro 2 lahve) přes automatické 

přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu, D+M
kus 1,000 152 898,70 152 898,70

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

117 K MP5-11 podružná redukční skříň výst.tl.0,4MPa, D+M kus 2,000 40 627,70 81 255,40

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 2 2,000

118 K MP5-12 čidlo signalizace středotl., D+M kus 2,000 6 919,80 13 839,60

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 2 2,000

119 K MP5-13 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa, D+M kus 1,000 1 152,35 1 152,35

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

Strana 370 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

120 K MP5-14 manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa, D+M kus 1,000 1 152,35 1 152,35

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

121 K MP5-15 lahvový uzavírací ventil, D+M kus 6,000 951,90 5 711,40

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 6 6,000

122 M MP5-16 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 30,000 6,65 199,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

123 K MP5-17 propláchnutí rozvodu dusíkem, D+M m 30,000 16,15 484,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

124 K MP5-18 tlaková zkouška kus 1,000 1 995,00 1 995,00

VV 1 1,000

125 K MP5-19 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 10 830,00 10 830,00

VV 1 1,000

126 K MP5-20 přesun hmot kus 1,000 14 250,00 14 250,00

VV 1 1,000

127 K MP5-21 zkoušky a revize kus 1,000 6 555,00 6 555,00

VV 1 1,000

D D6 STANICE CO2 255 573,75

128 K MP6-01 měděná trubka 18x1, D+M m 25,000 329,65 8 241,25

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 25 25,000

129 K MP6-02 měděná trubka 22x1, D+M m 5,000 395,20 1 976,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 5 5,000

130 M MP6-03 Ag pájka 45+pasta g 250,000 14,25 3 562,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 250 250,000

131 K MP6-04 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6, D+M kus 5,000 259,35 1 296,75

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 5 5,000
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132 K MP6-05 tvarovky Cu do pr.22, D+M kus 25,000 155,80 3 895,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 25 25,000

133 K MP6-06 konzole jednoduchá, D+M kus 20,000 211,85 4 237,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 20 20,000

134 K MP6-07 značení potrubí, D+M m 30,000 24,70 741,00

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

135 M MP6-08 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 30,000 6,65 199,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

136 K MP6-09 propláchnutí rozvodu dusíkem, D+M m 30,000 16,15 484,50

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 30 30,000

137 K MP6-10 tlaková zkouška kus 1,000 1 995,00 1 995,00

VV 1 1,000

138 K MP6-11
zdroj CO2 : 2+2 lahve  (2x lahvová baterie pro 2 lahve) přes automatické přepínání 

vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu, D+M
kus 1,000 152 898,70 152 898,70

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

139 K MP6-12 záložní zdroj CO2 : lahvová baterie pro 2 lahve přes redukční panel, D+M kus 1,000 30 601,40 30 601,40

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

140 K MP6-13 ohřev CO2, D+M kus 1,000 12 858,25 12 858,25

VV Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

141 K MP6-14 lahvový uzavírací ventil pro odvodění, D+M kus 1,000 951,90 951,90

VV 1Viz PD - Půdorys 1.NP, schéma stanice a TZ

VV 1 1,000

142 K MP6-15 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 10 830,00 10 830,00

VV 1 1,000

143 K MP6-16 přesun hmot kus 1,000 14 250,00 14 250,00

VV 1 1,000

144 K MP6-17 zkoušky a revize kus 1,000 6 555,00 6 555,00
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VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 133 769,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 133 769,72 21,00% 1 708 091,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 841 861,36

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_01 - Komunikace, chodníky a oplocení

Strana 374 z 488



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 133 769,72

HSV - Práce a dodávky HSV 7 937 441,88

    1 - Zemní práce 2 372 421,46

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 761 213,02

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 208 151,50

    2 - Zakládání 94 624,98

    27 - Zakládání - základy 6 191,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 412 085,50

    4 - Vodorovné konstrukce 73 557,64

    5 - Komunikace 3 054 725,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 109,85

    8 - Trubní vedení 126 393,50

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 532 554,64

    96 - Bourání konstrukcí 19 282,63

    998 - Přesun hmot 254 130,63

PSV - Práce a dodávky PSV 196 327,84

    767 - Konstrukce zámečnické 196 327,84

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_01 - Komunikace, chodníky a oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 133 769,72

D HSV Práce a dodávky HSV 7 937 441,88

D 1 Zemní práce 2 372 421,46

1 K 121101-R1 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 500 m m3 500,000 72,00 36 000,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV 5000*0,1 500,000

2 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 831,250 54,00 44 887,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV (1577,0+1748,0)*0,5*0,5 831,250

3 K 122201104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 m3 2 795,785 49,00 136 993,47 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV 5591,57*0,5 2 795,785

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 813,518 5,00 9 067,59 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 50%

VV "viz pol.č.122201103 a 122201104:" (831,25+2795,785)*0,5 1 813,518

5 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 m3 665,000 54,00 35 910,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_01 - Komunikace, chodníky a oplocení
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV (1577,0+1748,0)*0,5*0,4 665,000

6 K 122301104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do přes 5000 m3 m3 2 236,628 49,00 109 594,77 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV 5591,57*0,4 2 236,628

7 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 870,488 5,00 4 352,44 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 30%

VV "viz pol.č.122301103 a 122301109:" (665,0+2236,628)*0,3 870,488

8 K 122401103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 5000 m3 m3 166,250 54,00 8 977,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV (1577,0+1748,0)*0,5*0,1 166,250

9 K 122401104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem přes 5000 m3 m3 559,157 49,00 27 398,69 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV 5591,57*0,1 559,157

10 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 57,960 180,00 10 432,80 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkresy 05,07,09,10 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV Gabiony

VV 70,5*0,5 35,250

VV Schodiště

VV (15+12+12)*0,5 19,500

VV Maják

VV 1,0*0,7*0,6*0,5 0,210

VV Závory

VV 6,0*0,5 3,000

11 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 28,980 5,00 144,90 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 50%
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VV "viz pol.č.131201109:" 57,96*0,5 28,980

12 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 46,368 180,00 8 346,24 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkresy 05,07,09,10 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV Gabiony

VV 70,5*0,4 28,200

VV Schodiště

VV (15+12+12)*0,4 15,600

VV Maják

VV 1,0*0,7*0,6*0,4 0,168

VV Závory 

VV 6,0*0,4 2,400

13 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 13,910 5,00 69,55 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 30%

VV "viz pol.č.131301109:" 46,368*0,3 13,910

14 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 11,592 180,00 2 086,56 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkresy 05,07,09,10 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5 - 10 %

VV .

VV Gabiony

VV 70,5*0,1 7,050

VV Schodiště

VV (15+12+12)*0,1 3,900

VV Maják

VV 1,0*0,7*0,6*0,1 0,042

VV Závory

VV 6,0*0,1 0,600

15 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 41,875 285,00 11 934,38 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 07 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5- 10 %

VV .

VV Drén

VV 0,5*0,5*275,0*0,5 34,375

VV Chráničky

VV 0,6*25,0*1,0*0,5 7,500

16 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 20,938 5,00 104,69 CS ÚRS 2016 01
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VV Předpoklad 50%

VV "viz pol.č.132201102:" 41,875*0,5 20,938

17 K 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 33,500 285,00 9 547,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 07 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5- 10 %

VV .

VV Drén

VV 0,5*0,5*275,0*0,4 27,500

VV Chráničky

VV 0,6*25,0*1,0*0,4 6,000

18 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 10,050 5,00 50,25 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 30%

VV "viz pol.č.132301102:" 33,5*0,3 10,050

19 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 8,375 285,00 2 386,88 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 07 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř. 5- 10 %

VV .

VV Drén

VV 0,5*0,5*275,0*0,1 6,875

VV Chráničky

VV 0,6*25,0*1,0*0,1 1,500

20 K 133400-R01 Vrtání patek DN 300, hl. 800 mm v horniině tř. 4 m3 0,191 3 900,00 744,90

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV značka

VV 0,15*0,15*3,14*0,9*3 0,191

23 K 162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 500,000 49,00 24 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV Ornice z mezideponie na rozpřestření

VV "viz pol.č.121101-R1:" 5000,0*0,1 500,000

24 K 16270-R00 Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku m3 7 453,931 124,00 924 287,44

VV
viz.pol.č.12201103,122201104,122301103,122301104,131201101,131301101,13220110

2,132301102,133400-R01

VV 831,25+2795,785+665,0+2236,628+57,96+46,368+41,875+33,5+0,191 6 708,557

VV viz pol.č.122401103,122401104,131401101,132401101

VV 166,25+559,157+11,592+8,375 745,374

25 K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění
m3 56,600 55,00 3 113,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ
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VV .

VV Ornice na skládku

VV 566,0*0,1 56,600

26 K 162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění ZKD 1000 m
m3 1 641,400 2,50 4 103,50 CS ÚRS 2016 01

VV 56,6*29 'Přepočtené koeficientem množství 1 641,400

29 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 500,000 35,00 17 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Ornice z mezideponie na rozpřestření

VV (3000,0+1434,0)*0,1 443,400

VV Ornice na skládku

VV 566,0*0,1 56,600

30 K 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 3 371,190 45,00 151 703,55 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV .

VV 1708,69 1 708,690

VV (1577,0+1748,0)*0,5 1 662,500

31 M 583312-R1 zemina vhodna pro zásyp, Podrobný popis viz PD t 6 573,821 28,00 184 066,99

VV Viz PD - situace,  příčné řezy - model, výkazy kubatůr a TZ

VV 1708,69 1 708,690

VV (1577,0+1748,0)*0,5 1 662,500

VV 3371,19*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 6 573,821

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 11 003,719 45,00 495 167,36 CS ÚRS 2016 01

VV viz.pol.č.16270-R00

VV (5212,307+579,124)*1,9 11 003,719

33 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 56,600 49,00 2 773,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV 566,0*0,1 56,600

34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 225,230 120,00 27 027,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkresy 05,09,10 a TZ

VV .

VV Gabion

VV 200,0 200,000

VV Schodiště

VV 20,0 20,000

VV Závory

VV 5,23 5,230

35 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 450,460 156,00 70 271,76 CS ÚRS 2016 01
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VV 225,23*2 'Přepočtené koeficientem množství 450,460

36 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,000 270,00 4 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Chráničky

VV 15,0 15,000

37 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 29,250 165,00 4 826,25 CS ÚRS 2016 01

VV 15*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 29,250

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 761 213,02

38 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 38,000 199,00 7 562,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové chodníky

VV 38,0 38,000

39 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 38,000 125,00 4 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové chodníky

VV 38,0 38,000

40 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 117,000 45,00 5 265,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Betonová vozovka

VV 117,0 117,000

41 K 113107176
Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 

mm
m2 117,000 130,00 15 210,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Betonová vozovka

VV 117,0 117,000

42 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 235,000 40,00 9 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky

VV 235,0 235,000

43 K 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 1 314,000 55,00 72 270,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .
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VV Panelová vozovka

VV 1314,0 1 314,000

44 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 235,000 65,00 15 275,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky

VV 235,0 235,000

45 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 1 937,000 43,00 83 291,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Předpokládaná tl. panelů 150 mm

VV Panelová vozovka

VV 1314,0 1 314,000

VV Plocha pod rušeným objektem

VV 623,0 623,000

46 K 713190813 Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm m2 623,000 130,00 80 990,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Plocha pod rušeným objektem

VV 623,0 623,000

47 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 90,000 65,00 5 850,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV silniční obrubníky vč. betonu:

VV 11,0+45,0+34,0 90,000

48 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 87,500 118,00 10 325,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV odříznutí bourané vozovky:

VV 35,0 35,000

VV "smyčky:" 2,5*7*3 52,500

49 K 99701-R01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 1 815,181 73,00 132 508,21

50 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 732,878 85,00 62 294,63 CS ÚRS 2016 01

VV Hmotnost sutě položek: 113107176, 113151111, 113202111

VV 26,793+687,635+18,45 732,878

51 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 112,628 152,00 17 119,46 CS ÚRS 2016 01

VV Hmotnost sutě položek: 113107142, 113107244

VV 6,878+105,75 112,628
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52 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 885,570 85,00 75 273,45 CS ÚRS 2016 01

VV Hmotnost sutě položek: 113107122, 113107163, 113107224

VV 8,93+46,8+94,0+735,84 885,570

53 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 84,105 1 814,00 152 566,47 CS ÚRS 2016 01

VV Hmotnost sutě položek: 713190813

VV škvára

VV 84,105 84,105

54 K 997221-R8 Recyklace asfaltových směsí t 112,628 100,00 11 262,80

VV Hmotnost sutě položek: 113107142, 113107244

VV 6,878+105,75 112,628

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 208 151,50

55 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3 000,000 8,00 24 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV 3000,0 3 000,000

56 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 1 434,000 28,00 40 152,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV 1434,0 1 434,000

57 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 4 434,000 9,00 39 906,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Ornice

VV 3000,0+1434,0 4 434,000

58 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7 435,250 14,00 104 093,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkresy 05,07,09,10 a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky - 45MPa

VV 1577,0*2 3 154,000

VV Vozovky ze zámkové dlažby - 45 MPa

VV 1748,0*2 3 496,000

VV Chodníky ze zámkové dlažby - 30 MPa

VV 253,0+6,0 259,000

VV Okapový chodník

VV 59,0 59,000

VV Valouny

VV 240,0 240,000

VV Štěrbinová vpusť

VV 0,5*144,3 72,150

VV Gabiony
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VV 141,0 141,000

VV Schodiště

VV 14,1 14,100

D 2 Zakládání 94 624,98

59 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 

mm
m3 20,000 850,00 17 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 20 20,000

60 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,600 2 480,00 8 928,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV Schodiště

VV 0,7*0,4*2,0*3+0,8*0,4*2,0*3 3,600

61 K 274321611 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, XC4 m3 5,845 2 480,00 14 495,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV Schodiště

VV 4,43*0,25*2+3,63*0,25*4 5,845

62 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 95,345 380,00 36 231,10 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 7,22*2,0*2+8,13*2 45,140

VV Zeď pohledová

VV 4,43*4+1,25*0,25*6+1,1*0,25*6+3,62*8 50,205

63 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 95,345 70,00 6 674,15 CS ÚRS 2016 01

64 K 275351-R1 Příplatek za pohledový beton m2 50,205 225,00 11 296,13

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV 4,43*4+1,25*0,25*6+1,1*0,25*6+3,62*8 50,205

D 27 Zakládání - základy 6 191,36

65 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,407 2 380,00 968,66 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV maják

VV 0,3*0,6*0,6*2 0,216

VV značka

VV 0,15*0,15*3,14*0,9*3 0,191
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66 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,765 2 480,00 1 897,20 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Sloupky závor

VV 0,4*0,4*1,0*4+0,25*0,25*1,0*2 0,765

67 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 7,390 360,00 2 660,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV maják

VV (0,6+0,3)*2*2*0,6 2,160

VV Závory

VV 5,23 5,230

68 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 7,390 90,00 665,10 CS ÚRS 2016 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 412 085,50

69 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 

mm
m3 70,500 805,00 56 752,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 09 a TZ

VV .

VV 141,0*0,5 70,500

70 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1,800 190,00 342,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 09 a TZ

VV 0,3*3,0*2 1,800

71 K 334214521 Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho m3 123,200 2 610,00 321 552,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 09 a TZ

VV .

VV 147,0-23,8 123,200

72 K 334214-R1 Gabionové koše prázdné, D+M m3 23,800 1 405,00 33 439,00

VV Viz PD - situace,  výkres 09 a TZ

VV .

VV 23,8 23,800

D 4 Vodorovné konstrukce 73 557,64

73 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,593 2 480,00 6 430,64 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV deska

VV 3,7*2,0*0,1 0,740

VV 3,0*2,0*0,1*2 1,200
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VV stupně

VV 0,15*0,3/2*(9+9+11) 0,653

74 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,366 21 000,00 7 686,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV Síť průměr 6 mm, oka 100/100 mm

VV ((3,0+3,0+3,6)*2+4,43*4+3,62*8)*1,25*0,00444 0,366

75 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 58,000 340,00 19 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV (9+9+11)*2,0 58,000

76 M 593737-R1 stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 200 cm rozměr 15x30 cm kus 23,000 1 250,00 28 750,00

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 7+7+9 23,000

77 M 593737-R2 stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 200 cm rozměr 15x30 cm, barevný kus 6,000 1 350,00 8 100,00

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 6 6,000

78 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,700 265,00 2 305,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 0,15*(9+9+11)*2,0 8,700

79 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,700 65,00 565,50 CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace 3 054 725,17

80 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 240,000 65,00 15 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Valouny

VV 240,0 240,000

81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 259,000 97,50 25 252,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky ze zámkové dlažby - 50 MPa

VV 253,0+6,0 259,000

82 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 3 325,000 117,00 389 025,00 CS ÚRS 2016 01
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VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky - 80MPa

VV 1577,0 1 577,000

VV Vozovky ze zámkové dlažby - 80MPa

VV 1748,0 1 748,000

83 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 59,000 130,00 7 670,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Okapový chodník

VV 59,0 59,000

84 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 1 577,000 187,00 294 899,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky - 140MPa

VV 1577,0 1 577,000

85 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 1 748,000 220,00 384 560,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovky ze zámkové dlažby - 140MPa

VV 1748,0 1 748,000

86 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 

m
m2 1 577,000 220,00 346 940,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky

VV 1577,0 1 577,000

87 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 3 154,000 13,00 41 002,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky

VV 1577,0*2 3 154,000

88 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 1 577,000 195,00 307 515,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky

VV 1577,0 1 577,000

89 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 1 577,000 264,00 416 328,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Strana 387 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV .

VV Asfaltové vozovky

VV 1577,0 1 577,000

90 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 259,000 220,00 56 980,00 CS ÚRS 2016 01

91 M 592452180 dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm m2 263,680 89,00 23 467,52 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky ze zámkové dlažby

VV (253,0+6,0)-3,0 256,000

VV 256*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 263,680

92 M 592451200 dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 3,090 325,00 1 004,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky ze zámkové dlažby

VV 3,0 3,000

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

93 K 596212233 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2 m2 1 748,000 220,00 384 560,00 CS ÚRS 2016 01

94 M 592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní m2 1 731,960 132,00 228 618,72 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovky ze zámkové dlažby

VV 1748,0-47,0-3,0 1 698,000

VV 1698*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 731,960

95 M 592450000 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená m2 47,940 208,00 9 971,52 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovky ze zámkové dlažby

VV 47,0 47,000

VV 47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,940

96 M 59245-R08 dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm slepecká barevná s ovalnými výstupky m2 3,060 366,00 1 119,96

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovky ze zámkové dlažby

VV 3,0 3,000

VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

97 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 100 m2
m2 59,000 220,00 12 980,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .
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VV Okapový chodník

VV 59,0 59,000

98 M 592456200 dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá m2 60,180 145,00 8 726,10 CS ÚRS 2016 01

VV 59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,180

99 K 184911231 Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5 m2 240,000 145,00 34 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV "ve vrstvě 200 mm

VV 240,0 240,000

100 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 100,800 316,00 31 852,80 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV "ve vrstvě 200 mm

VV "okapový chodník

VV 240,0*0,2*2,1 100,800

101 K 919726-R4 Dodání a položení geotextilie netkané pro ochranu a separaci m2 806,400 39,50 31 852,80

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Valouny

VV 480,0*(0,2+0,5)*2*1,2 806,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 109,85

102 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
m3 2,360 1 950,00 4 602,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Okapový chodník - Podkladní beton

VV 59,0*0,04 2,360

103 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
m3 1,408 1 950,00 2 745,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV Podkladní beton

VV (2,12+2,12+2,8)*0,1*2,0 1,408

104 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 7,215 1 950,00 14 069,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Štěrbinová vpusť

VV (15,2+51,7+22,7+54,7)*0,5*0,1 7,215
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105 K 622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 1,800 125,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 0,3*3,0*2 1,800

106 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1,800 260,00 468,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace,  výkres 05 a TZ

VV .

VV 0,3*3,0*2 1,800

D 8 Trubní vedení 126 393,50

107 K 211561-R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 

16 mm
m3 75,250 650,00 48 912,50

VV Viz PD - situace, výkresy 07,09 a TZ

VV .

VV "drén:" 0,5*0,5*275,0 68,750

VV "gabiony:" 0,2*0,5*65,0 6,500

108 K 723150-R1 Chránička DN 40 m 33,000 17,00 561,00

VV Viz PD - situace, výkresy 07,09 a TZ

VV .

VV 11+6+16 33,000

109 K 723150-R3 Chránička DN 63 m 16,000 27,00 432,00

VV Viz PD - situace, výkresy 07,09 a TZ

VV .

VV 16,0 16,000

110 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 65,000 90,00 5 850,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, výkresy 09 a TZ

VV .

VV Gabiony

VV 65,0 65,000

111 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 234,000 57,00 13 338,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, výkresy 09 a TZ

VV .

VV Gabiony

VV 195,0*1,2 234,000

112 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 1 050,00 6 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, výkresy 06 a TZ

VV .

VV 6 6,000
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Cenová 

soustava

113 M 592238-R1
vpusť betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš na hrubé nečistoty, 

protizápach.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tř. D
kus 6,000 8 500,00 51 000,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 532 554,64

114 K 59200-R11 štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, základní kus dl. 1000 mm, D+M kus 128,000 1 011,00 129 408,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 128,0 128,000

115 K 59200-R12 štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, odtokový kus dl. 500 mm, D+M kus 14,000 1 748,00 24 472,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 14 14,000

116 K 59200-R13 štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, díl čistící dl. 500 mm, D+M kus 17,000 1 181,00 20 077,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 17 17,000

117 K 59200-R14 štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, čelo, D+M kus 8,000 127,00 1 016,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 8 8,000

118 K 59200-R15 dvorní vpusť DN 450 - přechodová deska kus 14,000 149,00 2 086,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 14 14,000

119 K 59200-R17 dvorní vpusť DN 450 - kalový koš kus 14,000 499,00 6 986,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 14 14,000

120 K 59200-R18 dvorní vpusť DN 450 - horní TBV Q 450/295/5B kus 14,000 179,00 2 506,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 14 14,000

121 K 59200-R19 dvorní vpusť DN 450 - dno TBV Q 450/330/1A PVC 150 kus 14,000 259,00 3 626,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 14 14,000

122 K 59200-R20 řezání štěrbinové vpusti DN100 mm, 200/200 mm, D400 kus 1,000 150,00 150,00
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VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 1 1,000

123 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 155,00 620,00 CS ÚRS 2016 01

124 M 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm kus 1,000 810,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "B1 - Zakaz vjezdu všech vozidel:" 1 1,000

125 M 404443340 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm kus 1,000 810,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "E13 - Mimo dopravní obsluhu:" 1 1,000

126 M 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 1,000 810,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "IP 12 - Vyhrazené parkoviště:" 1 1,000

127 M 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm kus 1,000 810,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "P6 - Stůj:" 1 1,000

128 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 8 8,000

129 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně provedení betonového základu

VV 3 3,000

130 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 135,00 405,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně zavíčkování

VV 3 3,000

131 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně kotevních prvků
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VV 3 3,000

132 K 912411111 Pružný výstražný maják plastový D 290 mm neprosvětlený běžný ostrůvek kus 2,000 9 500,00 19 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV s označením

VV C4a - Přikázaný směr objíždění zprava

VV Z4b - směrovací deska pravá

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 2 2,000

133 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 

proužku 250 mm
m 244,000 85,00 20 740,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 244,0 244,000

134 M 592185-R1 přídlažba 50x25x10 cm kus 492,880 41,00 20 208,08

VV 244*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 492,880

135 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 1 211,000 145,00 175 595,00 CS ÚRS 2016 01

136 M 59217-R07 obrubník betonový chodníkový 100x5x20 cm kus 195,840 37,00 7 246,08

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 177,0+15,0 192,000

VV 192*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 195,840

137 M 59217-R08 obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm kus 1 039,380 71,00 73 795,98

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 1019,0 1 019,000

VV 1019*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 039,380

138 K 91973-R16 Výplň spár v živičném krytu bitumenovou hmotou m 74,500 95,00 7 077,50

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV "spára mezi původní a novou plochou:" 22,0 22,000

VV "smyčky:" 2,5*7*3 52,500

139 K 920000-R1
Zřízení indukčních smyček 2,5*1,0m včetně vyříznutí drážek v asfaltu a jeho 

zapravení pružnou asfaltovou hmotou
kus 3,000 3 500,00 10 500,00

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 3 3,000
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D 96 Bourání konstrukcí 19 282,63

140 K 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV -posuvné bránky

VV 1 1,000

141 K 966073-R1 Bourání ocelového schodiště kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Rozměr 1,5*5,0 m - pororošty a zábradlí

VV 1 1,000

142 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,296 1 650,00 2 138,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Zeď oplocení

VV 2,4*0,45*1,2 1,296

143 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 2,160 550,00 1 188,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Zeď oplocení

VV 2,4*0,3*3,0 2,160

144 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 6,000 1 090,00 6 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 3,0*2 6,000

145 K 99701-R01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 8,204 73,00 598,89

146 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 8,204 85,00 697,34 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 254 130,63

147 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4 680,122 42,50 198 905,19 CS ÚRS 2016 01

VV 9360,244*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4 680,122

148 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 4 680,122 11,80 55 225,44 CS ÚRS 2016 01

VV 9360,244*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4 680,122

D PSV Práce a dodávky PSV 196 327,84
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D 767 Konstrukce zámečnické 196 327,84

149 K 348941-R02 Vjezdová závora dl.3,0 m, D+M kus 2,000 28 500,00 57 000,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD

VV -včetně příslušenství

VV -ovládací sloupek

VV -kabelové NN propojení

VV -kabelové sdělovací propojení

VV -fotobuňky

VV 2 2,000

150 K 348941-R03
Posuvná brána ocelová svislé členěná výšky 2,0 m, světlá šířka 4,0 m, žárový pozink, 

D+M
kus 2,000 48 100,00 96 200,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV dvoukřídlová nesená - dvě protisměrná zrcadlově osazená křídla

VV Podrobný popis viz PD

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvrní a kotvicího materiálu

VV 2 2,000

151 K 953941-R1 Ocelové zábradlí v=900 mm, žárově zinkováno, D+M m 15,840 2 600,00 41 184,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV -šrouby M12+ chem. kotvy - 18ks

VV -kotevní plechy 150/150/6 mm - 4ks

VV -ocelová trubka DN 40/3 mm - 34m

VV (2,44*2+3,04)*2 15,840

152 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 1 943,84 1 943,84 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 132 482,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 132 482,97 21,00% 657 821,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 790 304,39

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_02 - Kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 132 482,97

HSV - Práce a dodávky HSV 3 130 704,93

    1 - Zemní práce 1 549 412,95

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 635,96

    2 - Zakládání 6 049,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 200,00

    38 - Různé kompletní konstrukce 515 000,00

    45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 33 351,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 739,46

    8 - Trubní vedení 702 156,65

    99 - Přesun hmot 286 159,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 778,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 778,04

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_02 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 132 482,97

D HSV Práce a dodávky HSV 3 130 704,93

D 1 Zemní práce 1 549 412,95

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,000 51,00 6 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV 5*24 120,000

2 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 452,056 104,50 47 239,85 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07,08,09 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV OLK

VV 5,3*24,62*0,5 65,243

VV Nové šachty

VV 2,5*2,5*3,69*12*0,5 138,375

VV Dešťová zdrž

VV 5,35*10,0*8,0*0,5 214,000

VV Šachty č.3 a 4

VV 2,5*2,5*(5,41+5,61)*0,5 34,438

3 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 226,028 5,00 1 130,14 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 50%

VV "viz pol.č.131201102:" 452,056*0,5 226,028

4 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 361,644 104,50 37 791,80 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07,08,09 a TZ

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_02 - Kanalizace
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Cenová 
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VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV OLK

VV 5,3*24,62*0,4 52,194

VV Nové šachty

VV 2,5*2,5*3,69*12*0,4 110,700

VV Dešťová zdrž

VV 5,35*10,0*8,0*0,4 171,200

VV Šachty č.3 a 4

VV 2,5*2,5*(5,41+5,61)*0,4 27,550

5 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 108,493 5,00 542,47 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 30%

VV "viz pol.č.131301102:" 361,644*0,3 108,493

6 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 642,963 140,00 90 014,82 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV (16,95*4,79*1,1+28,85*4,02*1,1+92,05*3,45*1,0+108,2*3,35*1,0)*0,5 448,463

VV (30,0*4,54*1,0+14,0*2,5*1,0+121,0*2,0*0,9)*0,5 194,500

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 321,482 5,00 1 607,41 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 50%

VV "viz. pol.č.132201203:" 642,963*0,5 321,482

8 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 514,371 140,00 72 011,94 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV (16,95*4,79*1,1+28,85*4,02*1,1+92,05*3,45*1,0+108,2*3,35*1,0)*0,4 358,771

VV (30,0*4,54*1,0+14,0*2,5*1,0+121,0*2,0*0,9)*0,4 155,600

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 154,311 5,00 771,56 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 30%

VV "viz.pol.č.132301203:" 514,371*0,3 154,311

10 K 138401101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5 m3 90,412 140,00 12 657,68 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07,08,09 a TZ

VV .

VV hornina  tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV OLK
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VV 5,3*24,62*0,1 13,049

VV Nové šachty

VV 2,5*2,5*3,69*12*0,1 27,675

VV Dešťová zdrž

VV 5,35*10,0*8,0*0,1 42,800

VV Šachty č.3 a 4

VV 2,5*2,5*(5,41+5,61)*0,1 6,888

11 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 128,593 140,00 18 003,02 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV (16,95*4,79*1,1+28,85*4,02*1,1+92,05*3,45*1,0+108,2*3,35*1,0)*0,1 89,693

VV (30,0*4,54*1,0+14,0*2,5*1,0+121,0*2,0*0,9)*0,1 38,900

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 578,682 40,00 63 147,28 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV pažení z cca 60%

VV ((16,95+1,1)*2*4,79+(28,85+1,1)*2*4,02+(92,0+1,0)*2*3,45+(108,2+1,0)*2*3,35)*0,6 1 072,234

VV ((30,0+1,0)*2*4,54+(14,0+1,0)*2*2,5+(121,0+0,9)*2*2,0)*0,6 506,448

13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 578,682 10,00 15 786,82 CS ÚRS 2016 01

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 113,760 35,00 3 981,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV (14,0*2,5*1,0+121,0*2,0*0,9)*0,9*0,5 113,760

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 585,696 35,00 20 499,36 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,09 a TZ

VV .

VV Kanalizace

VV (92,05*3,45*1,0+108,2*3,35*1,0)*0,9*0,55 336,621

VV Nové šachty

VV 2,5*2,5*3,69*12*0,9 249,075

16 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 280,838 40,70 11 430,11 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,07 a TZ

VV .

VV Kanalizace

VV (16,95*4,79*1,1+28,85*4,02*1,1)*0,9*0,6 117,117

VV (30,0*4,54*1,0)*0,9*0,6 73,548

VV OLK

VV 5,3*24,62*0,9*0,24 28,185
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VV Šachty č.3 a 4

VV 2,5*2,5*(5,41+5,61)*0,9 61,988

17 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 154,080 118,80 18 304,70 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 08 a TZ

VV .

VV Dešťová zdrž

VV 5,35*10,0*8,0*0,9*0,4 154,080

18 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 12,640 69,30 875,95 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV (14,0*2,5*1,0+121,0*2,0*0,9)*0,1*0,5 12,640

19 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 65,077 116,60 7 587,98 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,09 a TZ

VV .

VV Kanalizace

VV (92,05*3,45*1,0+108,2*3,35*1,0)*0,1*0,55 37,402

VV Nové šachty

VV 2,5*2,5*3,69*12*0,1 27,675

20 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 31,205 247,50 7 723,24 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,07 a TZ

VV .

VV Kanalizace

VV (16,95*4,79*1,1+28,85*4,02*1,1)*0,1*0,6 13,013

VV (30,0*4,54*1,0)*0,1*0,6 8,172

VV OLK

VV 5,3*24,62*0,1*0,24 3,132

VV Šachty č.3 a 4

VV 2,5*2,5*(5,41+5,61)*0,1 6,888

21 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 17,120 391,60 6 704,19 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 08 a TZ

VV .

VV Dešťová zdrž

VV 5,35*10,0*8,0*0,1*0,4 17,120

22 K 16270-R00 Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku m3 2 190,039 75,64 165 654,55

VV viz.pol.č.131201102,131301102,132201203,132301209,138401101,138401201

VV 452,056+361,644+642,963+514,371+90,412+128,593 2 190,039

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 161,074 45,00 187 248,33 CS ÚRS 2016 01

VV viz.pol.č.16270-R00

VV (1971,034+219,005)*1,9 4 161,074
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24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 411,626 96,00 135 516,10 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,07,08,09 a TZ

VV .

VV Kanalizace

VV 16,95*4,04*1,1+28,85*1,3*1,1+92,05*1,0*1,0+108,2*2,95*1,0 527,821

VV 30,0*3,33*1,0+14,0*2,0*1,0+121,0*1,45*0,9 285,805

VV Dešťová zdrž

VV 270,0 270,000

VV OLK

VV 50,0 50,000

VV Šachty

VV 53,0+225,0 278,000

25 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 2 752,671 178,00 489 975,44 CS ÚRS 2016 01

VV 1411,626*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 2 752,671

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 215,071 115,00 24 733,17 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,08 a TZ

VV .

VV kamenivo frakce 0-8 mm

VV .

VV Kanalizace

VV 1,1*0,6*45,8+1,0*0,55*244,25+0,9*0,45*121,0 213,571

VV Dešťová zdrž

VV 1,5 1,500

27 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 419,388 243,00 101 911,28 CS ÚRS 2016 01

VV 215,071*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 419,388

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 55,270 8,00 442,16 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07,08 a TZ

VV .

VV OLK

VV 9,45 9,450

VV Dešťová zdrž

VV 7,9*5,8 45,820

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 635,96

29 K 831000-R10 Zrušení revizní šachty DN 1000 mm, hl.4550 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Viz PD - situace, vykresy 09 a TZ

VV .

VV RŠ1

VV 1 1,000
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30 K 831000-R11 Zrušení kanalizace DN300 ve výkopu m 18,000 90,00 1 620,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV 18 18,000

31 K 831000-R12 Zrušení revizní šachty DN 1000 mm, hl.1500 mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV Viz PD - situace 09 a TZ

VV .

VV RŠ 14,15

VV 2 2,000

32 K 99701-R01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 8,116 110,00 892,76

33 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 8,116 200,00 1 623,20 CS ÚRS 2016 01

D 2 Zakládání 6 049,63

34 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,522 2 380,00 3 622,36 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07 a TZ

VV .

VV OLK

VV 6,92*0,22 1,522

35 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,052 216,00 443,23 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07 a TZ

VV .

VV 2*3,14*2,97/2*0,22 2,052

36 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,052 53,00 108,76 CS ÚRS 2016 01

37 K 273351-R1 Příplatek za bednění do oblouku m2 2,052 390,00 800,28

VV Viz PD - situace, vykresy 07 a TZ

VV .

VV 2,052 2,052

38 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,050 21 500,00 1 075,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 07 a TZ

VV .

VV Síť průměru 6 mm, oka 150/150 mm - dva okraje

VV 6,92*1,2*2*0,00303 0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 200,00

39 K 342321710 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 35/45 m3 3,200 3 500,00 11 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 07 a TZ

VV 0,000

VV Výplň OLK
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VV 3,2 3,200

D 38 Různé kompletní konstrukce 515 000,00

40 K 38039-R01 Plastový odlučovač lehkých kapalin AS TOP 30 RC/EO/PB-SV - 30l/s, D+M kus 1,000 115 000,00 115 000,00

VV Viz PD - situace, vykres 07 a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD

VV 1 1,000

41 K 38099-R02 Dešťová zdrž - železobetonová nádrž, D+M kus 1,000 400 000,00 400 000,00

VV Viz PD - situace, vykres 08 a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD, technická zpráva

VV -včetně 2ks revizní šachty

VV -včetně navrtání a vlepení šachtových vložek pro potrubí ve stěnách nádrže

VV -včetně regulátoru odtoku včetně montáže a manipulační tyče

VV 1 1,000

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 33 351,00

42 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 55,585 600,00 33 351,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,08 a TZ

VV .

VV frakce 0-8 mm

VV Kanalizace

VV 0,15*(16,95+28,85)*1,1+0,15*(92,05+108,2+30,0+14,0)*1,0+0,1*121,0*0,9 55,085

VV Dešťová zdrž

VV 0,5 0,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 739,46

43 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 0,307 3 400,00 1 043,80 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 07 a TZ

VV .

VV OLK

VV 6,13*0,05 0,307

44 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 4,582 3 050,00 13 975,10 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 08 a TZ

VV .

VV Dešťová zdrž

VV Podkladní beton

VV 45,82*0,1 4,582
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45 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 4,582 370,00 1 695,34 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 08 a TZ

VV 4,582 4,582

46 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,307 860,00 264,02 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 07 a TZ

VV 0,307 0,307

47 K 632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 6,920 110,00 761,20 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 07 a TZ

VV .

VV OLK

VV 6,92 6,920

D 8 Trubní vedení 702 156,65

48 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 122,600 370,00 45 362,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,08 a TZ

VV .

VV Včetně tvarovek

VV 101,0+20,0 121,000

VV Dešťová zdrž

VV 1,6 1,600

49 K 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 2,150 100,00 215,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 08 a TZ

VV .

VV -včetně tvarovek

VV Dešťová zdrž

VV 2,15 2,150

50 M 286136040
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 160x14,6. L=12m, 

včetně tvarovek
m 2,150 797,00 1 713,55 CS ÚRS 2016 01

51 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 9,600 561,00 5 385,60 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06,08 a TZ

VV .

VV Včetně tvarovek

VV 2,0 2,000

VV Dešťová zdrž

VV 1,6+3,0+3,0 7,600

52 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250 m 230,250 92,00 21 183,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .
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VV Včetně tvarovek

VV 230,25 230,250

53 M 286171040 trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 250 - včetně tvarovek kus 230,250 1 040,00 239 460,00 CS ÚRS 2016 01

54 K 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 12,000 649,00 7 788,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV -Včetně tvarovek

VV 12,0 12,000

55 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 300 m 45,800 94,00 4 305,20 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykresy 04-06 a TZ

VV .

VV -Včetně tvarovek

VV 45,8 45,800

56 M 286171050 trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 300 - včetně tvarovek kus 45,800 1 776,00 81 340,80 CS ÚRS 2016 01

57 K 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160 kus 2,000 258,00 516,00 CS ÚRS 2016 01

58 M 552512-R1 příruba S 200/ DN 150 kus 1,000 4 720,00 4 720,00

VV Viz PD - situace, vykres 08 a TZ

VV Dešťová zdrž

VV 1 1,000

59 M 552536630 zaslepovací příruba DN 150 mm kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 08 a TZ

VV Dešťová zdrž

VV 1 1,000

60 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno 

beton tř. C 25/30
kus 13,000 5 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV -kvalita betonu musí vyhovovat pH 5,4 - mírně kyselé a středně agresivní spodní vody

VV dno šachty prefabrikované 

VV "RŠ1:" 1 1,000

VV "RŠ2:" 1 1,000

VV "RŠ5:" 1 1,000

VV "RŠ6:" 1 1,000

VV "RŠ7:" 1 1,000

VV "RŠ8:" 1 1,000

VV "RŠ9:" 1 1,000

VV "RŠ10:" 1 1,000

VV "RŠ11:" 1 1,000

VV "RŠ12:" 1 1,000
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VV "RŠ14:" 1 1,000

VV "RŠ15:" 1 1,000

VV "OLK:" 1 1,000

61 M 592241-R1 dno betonové šachtové kus 10,000 6 500,00 65 000,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1,2,5,6,7,8,9,10,11,12:" 10 10,000

62 M 592241-R2 skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 7,000 631,00 4 417,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1,RŠ2,RŠ6,RŠ7,RŠ12,RŠ14,RŠ15:" 1+1+1+1+1+1+1 7,000

63 M 592241-R3 skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 5,000 880,00 4 400,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1,RŠ6,RŠ7,RŠ10,RŠ14:" 1+1+1+1+1 5,000

64 M 592241-R4
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 1000/1000/120 SP 100x100x12 

cm
kus 10,000 1 520,00 15 200,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1,RŠ2,RŠ5,RŠ10,RŠ11:" 2+3+1+2+1 9,000

VV "OLK:" 1 1,000

65 M 592241-R5 skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 13,000 1 120,00 14 560,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1-RŠ2,RŠ5-RŠ12,RŠ14-RŠ15:" 12 12,000

VV "OLK:" 1 1,000

66 M 592241-R6 prstenec betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 7,000 160,00 1 120,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ2,RŠ5,RŠ8,RŠ14,RŠ15:" 2+1+2+1+1 7,000

67 M 592241-R7 prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 2,000 180,00 360,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ14,RŠ15:" 1+1 2,000

68 M 592241-R8 prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 6,000 200,00 1 200,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ8,RŠ10,RŠ11,RŠ12,:" 1+2+1+1 5,000

VV "OLK:" 1 1,000
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69 M 592243-R9 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů  DN 1000 kus 49,000 150,00 7 350,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1:" 5 5,000

VV "RŠ2:" 6 6,000

VV "RŠ5:" 3 3,000

VV "RŠ6:" 3 3,000

VV "RŠ7:" 3 3,000

VV "RŠ8:" 4 4,000

VV "RŠ9:" 1 1,000

VV "RŠ10:" 6 6,000

VV "RŠ11:" 3 3,000

VV "RŠ12:" 3 3,000

VV "RŠ14:" 5 5,000

VV "RŠ15:" 4 4,000

VV "OLK:" 3 3,000

70 K 89621-R11
Spadiště kanalizační výšky 1,45 m s obtokem pro malé průtoky, potrubí DN 200 mm, 

obetonování betonem C16/20
kus 1,000 18 400,00 18 400,00

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV -včetně navrtání šachty

VV 1 1,000

71 K 899000-R1 Kamerová zkouška, vyhodnocení kvality kanalizace m 391,050 35,00 13 686,75

VV viz.pol.č.871370310,871360310,871365221,871355221,871315221

VV 45,8+230,25+12,0+2,0+101,0 391,050

72 K 899000-R2 Tlaková zkouška kanalizace m 391,050 15,00 5 865,75

VV viz.pol.č.899000-R1

VV 391,05 391,050

73 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 13,000 576,00 7 488,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV "RŠ1-RŠ2,RŠ5-RŠ12,RŠ14-RŠ15:" 12 12,000

VV "OLK:" 1 1,000

74 M 286619350 poklop litinový TEGRA 600 D400 kus 13,000 5 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 286 159,28

75 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3 306,991 80,00 264 559,28 CS ÚRS 2016 01

76 K 99827-R01 Práce jeřábu hod 16,000 1 350,00 21 600,00
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VV Viz PD - situace, vykres 07,08 a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD

VV -včetně přistavení

VV 16 16,000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 778,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 778,04

77 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 8,852 8,00 70,82 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 07 a TZ

VV .

VV OLK

VV (6,92-0,79+9,33*0,1+3,14*0,1)*1,2 8,852

78 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 2,656 48,00 127,49 CS ÚRS 2016 01

VV 8,852*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 2,656

79 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 8,852 65,00 575,38 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, vykres 09 a TZ

VV .

VV OLK

VV (6,92-0,79+9,33*0,1+3,14*0,1)*1,2 8,852

80 M 628311160 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 11,065 90,00 995,85 CS ÚRS 2016 01

VV 8,852*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 11,065

81 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 

m
% 0,500 17,00 8,50 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 190 037,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 190 037,56 21,00% 249 907,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 439 945,45

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_03 - Vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 190 037,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 190 037,56

    1 - Zemní práce 614 127,51

    2 - Zakládání 8 720,00

    45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 10 767,00

    8 - Trubní vedení 443 697,80

    99 - Přesun hmot 112 361,04

    997 - Přesun sutě 364,21

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_03 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 190 037,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 190 037,56

D 1 Zemní práce 614 127,51

1 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 367,083 140,00 51 391,62 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV Pro demontáž potrubí

VV 167,0*1,6*0,8*0,5 106,880

VV Nové potrubí

VV (163,65+15,8)*1,0*2,9*0,5 260,203

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 183,542 5,00 917,71 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 50%

VV "viz.pol.č.132201203:" 367,083*0,5 183,542

3 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 315,042 140,00 44 105,88 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV Pro demontáž potrubí

VV 167,0*1,6*0,8*0,5 106,880

VV Nové potrubí

VV (163,65+15,8)*1,0*2,9*0,4 208,162

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_03 - Vodovod
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 94,513 5,00 472,57 CS ÚRS 2016 01

VV Předpoklad 30%

VV "viz.pol.č.132301203:" 315,042*0,3 94,513

5 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 52,041 140,00 7 285,74 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 40 %, hornina tř.5 - 10%

VV .

VV Nové potrubí

VV (163,65+15,8)*1,0*2,9*0,1 52,041

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 627,966 40,00 25 118,64 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV pažení z cca 60%

VV (163,65+15,8+1,0)*2*2,9*0,6 627,966

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 627,966 10,00 6 279,66 CS ÚRS 2016 01

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 192,384 35,00 6 733,44 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV Demontované potrubí

VV 167,0*1,6*0,8*0,9 192,384

9 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 468,365 35,00 16 392,78 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV Nové potrubí

VV (163,65+15,8)*1,0*2,9*0,9 468,365

10 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 21,376 69,30 1 481,36 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV Demontované potrubí

VV 167,0*1,6*0,8*0,1 21,376

11 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 52,041 116,60 6 067,98 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV Nové potrubí

VV (163,65+15,8)*1,0*2,9*0,1 52,041

12 K 16270-R00 Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku m3 734,166 73,16 53 711,58

VV viz.pol.č.132201203,132301203,138401201
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 367,083+315,042+52,041 734,166

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 394,915 45,00 62 771,18 CS ÚRS 2016 01

VV viz.pol.č.16270-R00

VV (682,125+52,041)*1,9 1 394,915

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 619,893 96,00 59 509,73 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV (682,125+52,041)-17,945-96,328 619,893

15 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 1 208,791 178,00 215 164,80 CS ÚRS 2016 01

VV 619,893*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 1 208,791

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 96,328 115,00 11 077,72 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV kamenivo frakce 0-8 mm

VV .

VV 163,65*1,0*0,55+15,8*1,0*0,4 96,328

17 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 187,840 243,00 45 645,12 CS ÚRS 2016 01

VV 96,328*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 187,840

D 2 Zakládání 8 720,00

18 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,920 2 300,00 4 416,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV Ztužující blok

VV 0,6*0,4*0,8*10 1,920

19 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 16,000 216,00 3 456,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV (0,6+0,4)*2*0,8*10 16,000

20 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 16,000 53,00 848,00 CS ÚRS 2016 01

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 10 767,00

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,945 600,00 10 767,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV frakce 0-8 mm

VV 179,45*0,1*1,0 17,945

Strana 414 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 443 697,80

22 K 115201-R1 Demontáž PVC potrubí DN 200 m 167,000 50,00 8 350,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 126,0+41,0 167,000

23 K 115201-R2 Demontáž potrubí DN 80 m 5,000 40,00 200,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 5,0 5,000

24 K 115201-R3 Demontáž podzemního hydrantu DN 80 kus 1,000 350,00 350,00

VV Viz PD - situace a TZ

VV 1 1,000

25 K 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 15,800 76,00 1 200,80 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV montáž včetně tvarovek

VV 15,8 15,800

26 M 286131150
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm, včetně 

tvarovek
m 15,800 220,00 3 476,00 CS ÚRS 2016 01

27 K 871361141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 250 x 22,7 mm m 163,650 170,00 27 820,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV .

VV Včetně tvarovek

VV 163,65 163,650

28 M 286136080
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 250x22,7. L=12m, 

včetně tvarovek
m 163,650 1 300,00 212 745,00 CS ÚRS 2016 01

29 K 877355-R01 Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 4,000 300,00 1 200,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 4 4,000

30 K 422211-R1 šoupátko DN 80 se zemní soustavou, D+M kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

31 K 422211-R2 příruba DN 80/PE 90, D+M kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

32 K 286149-R3 elektrospojka SDR11, PE 100, PN 10, d 250, D+M kus 1,000 3 100,00 3 100,00
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

33 K 286149-R4 oblouk 11°, SDR 11, PE 100, PN 10, d 250, D+M kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

34 K 286148-R5 koleno 45°, SDR 11, PE 100, PN 10, d 250, D+M kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 2 2,000

35 K 286148-R6 koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 10, d 250, D+M kus 4,000 4 000,00 16 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 4 4,000

36 K 286149-R7
elektro T- kus s odbočnou PE s přírubou  SDR 11, PE 100, PN 10, d 250 / DN 80/ d250, 

D+M
kus 1,000 19 000,00 19 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

37 K 286149-R8
elektro T- kus s odbočnou PE s přírubou  SDR 11, PE 100, PN 10, d 250 / DN 100/ 

d250, D+M
kus 1,000 19 000,00 19 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

38 K 422736-R9 hydrant nadzemní DN 100 (2xB, 1xA), D+M kus 1,000 41 500,00 41 500,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

39 K 55251-R10 patkové přírubové koleno DN100, D+M kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 1 1,000

40 K 55251-R11 příruba S2000 PE 250/DN 200, D+M kus 4,000 9 000,00 36 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 4 4,000

41 K 55251-R12 přechodka ENP PN 10 typ A pro PVC DN 200, D+M kus 4,000 3 500,00 14 000,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 4 4,000

42 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 15,800 20,00 316,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 15,8 15,800

43 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 163,650 30,00 4 909,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 163,65 163,650
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K 89223-R04 Signalizační vodič CY6 m 190,000 15,00 2 850,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 190,0 190,000

45 K 89223-R05 Zkouška funčnosti signalizace m 190,000 2,00 380,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 190,0 190,000

46 K 89223-R06 Výstražná folie š.300mm m 180,000 10,00 1 800,00

VV Viz PD - situace, podelné profily a TZ

VV 180,0 180,000

D 99 Přesun hmot 112 361,04

47 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 404,513 80,00 112 361,04 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 364,21

48 K 99701-R01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 0,847 180,00 152,46

49 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,847 250,00 211,75 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 863 198,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 863 198,30 21,00% 181 271,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 044 469,94

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_04 - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 863 198,30

D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 263 789,00

D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál 129 540,00

D3 - MONTÁŽ 469 869,30

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_04 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 863 198,30

D D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 263 789,00

1 M 1 Acer rubrum ´Red Sunset´ – javor červený ks 3,000 3 799,00 11 397,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 12-14

VV 3 3,000

2 M 2 Acer campetre – javor babyka ks 5,000 3 099,00 15 495,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 14-16

VV 5 5,000

3 M 3 Acer platanoides  - javor mléč ks 2,000 2 300,00 4 600,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 14-16

VV 2 2,000

4 M 4 Quercus robur - dub letní ks 2,000 3 100,00 6 200,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 14-16

VV 2 2,000

5 M 5 Pinus nigra - borovice černá ks 5,000 1 800,00 9 000,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_04 - Sadové úpravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 150-175

VV 5 5,000

6 M 6 Amelanchier lamarckii – muchovník (vícekmen) ks 13,000 900,00 11 700,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 150-175

VV 13 13,000

7 M 7 Buxus sempervirens – zimostráz obecný (tvarovaný do koule)-prům.koule 30cm ks 31,000 350,00 10 850,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 30

VV 31 31,000

8 M 8 Berberis buxifolia ´Nana´- dřišťál zimostrázový ks 486,000 30,00 14 580,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 20-30

VV 486 486,000

9 M 9 Euonymus europaeus - brslen evropský ks 5,000 30,00 150,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 100-125

VV 5 5,000

10 M 10 Euonymus fortunei ´Emerald´n  Gold´- brslen Fortunův ks 816,000 27,00 22 032,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 20-30

VV 816 816,000

11 M 11 Hedera helix – břečťan popínavý ks 840,000 20,00 16 800,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 10-15

VV 840 840,000

12 M 12 Hamamelis intermedia ´Diane´– vilín prostřední - žlutý ks 4,000 300,00 1 200,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 40-60

VV 4 4,000
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 M 13 Hamamelis intermedia ´Ruby Glow´ – vilín prostřední - červený ks 2,000 300,00 600,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 40-60

VV 2 2,000

14 M 14 Hydrangea macrophylla – hortenzie velkolistá – bílá, modrá, růžová, červená ks 72,000 75,00 5 400,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 30-40

VV 72 72,000

15 M 15 Ilex little ´Rascal´- modrá cesmína ks 66,000 250,00 16 500,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 20-30

VV 66 66,000

16 M 16 Lonicera pileata – zimolez kloboukatý ks 228,000 25,00 5 700,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 20-30

VV 228 228,000

17 M 17 Prunus laurocerasus – střemcha vavřínová ks 26,000 90,00 2 340,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 20-30

VV 26 26,000

18 M 33 Rosa ´Heidetraum´- pokryvná růže tm růžová ks 64,000 40,00 2 560,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 64 64,000

19 M 18 Rhododendron ´Nova Zembla´- pěnišník ks 122,000 150,00 18 300,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 30-40

VV 122 122,000

20 M 19 Rhododendron yakushimanum - pěnišník jakushimský - odrůdy ks 110,000 150,00 16 500,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .
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VV Velikost: 30-40

VV 110 110,000

21 M 20 Viburnum ´Pragense´- kalina pražská ks 56,000 85,00 4 760,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 30-40

VV 56 56,000

22 M 21 Alchemilla mollis – kontryhel měkký ks 222,000 27,00 5 994,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 222 222,000

23 M 22 Astilbe x arendsii ´Granat´- čechrava karmínově červená ks 140,000 27,00 3 780,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 140 140,000

24 M 23 Astilbe x arendsii ´Weisee Gloria´- čechrava bílá ks 165,000 27,00 4 455,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 165 165,000

25 M 24 Astilbe japonica ´Europa´- čechrava růžová ks 96,000 27,00 2 592,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 96 96,000

26 M 25 Blechnum spicant – žebrovice různolistá ks 138,000 45,00 6 210,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 138 138,000

27 M 26 Carex oshimensis ´Evergold´- ostřice ks 438,000 30,00 13 140,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 438 438,000

28 M 27 Geranium himalayense – kakost himalájský ks 264,000 28,00 7 392,00
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VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 264 264,000

29 M 28 Heuchera americana ´Palace Purple´- dlužicha ks 273,000 26,00 7 098,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 273 273,000

30 M 29 Helleborus sp. - čemeřice ks 140,000 40,00 5 600,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 140 140,000

31 M 30 Hosta fortunei - bohyška ks 84,000 40,00 3 360,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 84 84,000

32 M 31 Hosta fortunei ´Aureomarginata´- bohyška – žluté okraje listů ks 88,000 42,00 3 696,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 15-20

VV 88 88,000

33 M 32 Pennisetum alopecuroides – dochan psárkovitý ks 14,000 32,00 448,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: K

VV 14 14,000

34 M 34 Parthenocissus quinguefolia – přísavník pětiprstý ks 84,000 40,00 3 360,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV .

VV Velikost: 40

VV 84 84,000

D D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál 129 540,00

35 M 101 Borka m3 167,000 650,00 108 550,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

Strana 424 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 167 167,000

36 M 102 Travní semeno kg 83,000 100,00 8 300,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 83 83,000

37 M 103
Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy k listnatému stromu (1 ks k muchovníkům a 

jehličnatým stromům)
ks 54,000 70,00 3 780,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 54 54,000

38 M 104 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm ks 36,000 20,00 720,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 36 36,000

39 M 105 Úvazek 1,8 m á 1 strom bm 54,000 10,00 540,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 54 54,000

40 M 106 Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom m 3,000 100,00 300,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 3 3,000

41 M 107 Herbicid Roundup l 5,000 300,00 1 500,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 5 5,000

42 M 108 Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře) kg 117,000 50,00 5 850,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 117 117,000

D D3 MONTÁŽ 469 869,30

43 K 11121-2355

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s 

odtraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 (cena včetně 

štěpkování a odvozu štěpky)

m2 228,000 25,00 5 700,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 228 228,000

44 K 11215-1351

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km, složením a  odvozem štěpky)

ks 17,000 400,00 6 800,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 17 17,000

45 K 11215-1352

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km a odvozem štěpky)

ks 4,000 500,00 2 000,00
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VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 4 4,000

46 K 11215-1353

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km a odvozem štěpky)

ks 11,000 1 500,00 16 500,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 11 11,000

47 K 11215-1354

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km a odvozem štěpky)

ks 3,000 1 650,00 4 950,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 3 3,000

48 K 11215-1355

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km, složením a  odvozem štěpky)

ks 7,000 1 890,00 13 230,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 7 7,000

49 K 11215-1356

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km, složením a  odvozem štěpky)

ks 9,000 2 650,00 23 850,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 9 9,000

50 K 11215-1357

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km, složením a  odvozem štěpky)

ks 4,000 2 990,00 11 960,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 4 4,000

51 K 11215-1358

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny  o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm (cena včetně štěpkování a odvozem kmenů 

do 10 km, složením a  odvozem štěpky)

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 1 1,000

52 K 11220-1111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše 

do 200 mm,  cena včetně odvozu drtě do 10 km, složení
ks 17,000 300,00 5 100,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 17 17,000

53 K 11220-1112 dtto přes 200 do 300 mm ks 4,000 350,00 1 400,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 4 4,000

54 K 11220-1113 dtto přes 300 do 400 mm ks 11,000 400,00 4 400,00
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VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 11 11,000

55 K 11220-1114 dtto přes 400 do 500 mm ks 3,000 500,00 1 500,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 3 3,000

56 K 11220-1115 dtto přes 500 do 600 mm ks 7,000 560,00 3 920,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 7 7,000

57 K 11220-1116 dtto přes 600 do 700 mm ks 9,000 750,00 6 750,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 9 9,000

58 K 11220-1117 dtto přes 700 mm do 800 mm ks 4,000 890,00 3 560,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 4 4,000

59 K 11220-1118 dtto přes 800 mm do 900 mm ks 4,000 990,00 3 960,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 4 4,000

60 K 11125-1111 Drcení ořezaných větví strojně m3 20,000 300,00 6 000,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 20 20,000

61 K 181 11-1111
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1-4 při 

nerovnostech terénu přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 489,000 10,00 24 890,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 2489 2 489,000

62 K 18111-1112 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 945,000 11,00 21 395,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 1945 1 945,000

63 K 18340-3113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 219,000 10,00 22 190,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 2219 2 219,000

64 K 18340-3213 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 103,000 11,00 12 133,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 1103 1 103,000

65 K 18340-3131 dtto rytím v rovině m2 270,000 22,00 5 940,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 270 270,000
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66 K 18340-3213 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 842,000 23,00 19 366,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 842 842,000

67 K 183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, 2x m2 4 978,000 1,00 4 978,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 4978 4 978,000

68 K 18340-3253 dtto na svahu 2 x přes 1:5 do 1:2 přes 1:5 do 1:2 m2 3 890,000 1,00 3 890,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 3890 3 890,000

69 K 18340-3161 dtto válením v rovině m2 2 219,000 1,00 2 219,00

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 2219 2 219,000

70 K 18340-3261 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 103,000 1,10 1 213,30

VV Viz PD - situace kácení, návrh sadových úprav a TZ

VV 1103 1 103,000

71 K 183 10-1113

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se 

složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 1 593,000 10,00 15 930,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 1593 1 593,000

72 K 18310-2134 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 3 481,000 11,00 38 291,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 3481 3 481,000

73 K 18310-2135 dtto na svahu přes 0,125 do objemu 0,4 m3 kus 5,000 100,00 500,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 5 5,000

74 K 183 10-1121

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se 

složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3

kus 5,000 250,00 1 250,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 5 5,000

75 K 18310-2141 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 7,000 260,00 1 820,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 7 7,000

76 K 18410-2112
Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1 :5 do předem vyhloubené jamky 

se zalitím  přes 200 do 300 mm
kus 1 593,000 10,00 15 930,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ
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VV 1593 1 593,000

77 K 18410-2122 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 přes 200 do 300 mm kus 3 481,000 11,00 38 291,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 3481 3 481,000

78 K 18410-2123 dtto na svahu přes 300 o 400 mm kus 5,000 50,00 250,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 5 5,000

79 K 184 10-2117 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 800 mm do 1000 mm kus 5,000 250,00 1 250,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 5 5,000

80 K 18410-2127 dtto na svahu přes 800 do 1000 mm kus 7,000 260,00 1 820,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 7 7,000

81 K 183 20-5111

Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložení odpadu na 

dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5 

v hornině 1-2

m2 270,000 22,00 5 940,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 270 270,000

82 K 18320-5131 dtto svahu přes 1:5 do 1:2 kus 842,000 23,00 19 366,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 842 842,000

83 K 18145-1131 Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy přes 1000 m2 parkového m2 2 219,000 10,00 22 190,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 2219 2 219,000

84 K 18145-1132 dtto svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 103,000 11,00 12 133,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 1103 1 103,000

85 K 184 21-5133
Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v 

místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m
kus 12,000 80,00 960,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 12 12,000

86 K 18421-5112 dtto 1 kůlem přes 1 do 2 m (borovice, muchovníky) kus 18,000 20,00 360,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 18 18,000

87 K 18421-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m kus 17,000 10,00 170,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 17 17,000
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88 K 184 50-1141
Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 6,000 10,00 60,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 6 6,000

89 K 184 80-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 2 489,000 1,00 2 489,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 2489 2 489,000

90 K 18480-2211 dtto na svahu přes 1 :5 do 1:2 m2 1 945,000 1,00 1 945,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 1945 1 945,000

91 K 185 80-2114 Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,117 10 000,00 1 170,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 0,117 0,117

92 K 18491-1431 Mulčování vysázených dřevin přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 270,000 20,00 5 400,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 270 270,000

93 K 18491-1432 dtto svahu přes 1:5 do 1:2 m2 842,000 20,00 16 840,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 842 842,000

94 K 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m - 3 x m3 153,000 40,00 6 120,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 153 153,000

95 K 185 80-4312 Zalití rostlin  vodou - plochy jednotlivě přes 20 m2 m3 153,000 100,00 15 300,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 153 153,000

96 K P Doprava kůry, rozprostření km 40,000 20,00 800,00

VV Viz PD - návrh sadových úprav a TZ

VV 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 044 862,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 044 862,35 21,00% 219 421,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 264 283,44

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_05 - Areálové rozvody NN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 044 862,35

D2_05 - Areálové rozvody NN 1 044 862,35

    EM - Elektromontáže 927 034,29

      RZ - Rozvaděč RZ 24 904,00

    ZP - Zemní práce 117 828,06

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_05 - Areálové rozvody NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 044 862,35

D D2_05 Areálové rozvody NN 1 044 862,35

D EM Elektromontáže 927 034,29

1 M K11kk01942 KF 09110, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ m 400,000 60,63 24 252,00

VV 400 400,000

VV v.č.D2.05-04

2 M K11kk00125 06110/2, CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF, ČERVENÁ m 15,000 329,40 4 941,00

VV 15 15,000

VV v.č.D2.05-04

3 M 9W-42
Multikanál  9-ti otvorový, 385x385x1118mm, HDPE, nosnost 15tun/m, vč. sponek a 

těsnění
m 21,000 4 361,11 91 583,31

VV 21 21,000

VV v.č.D2.05-04

4 M 2436-1420 Kabelová komora, 1095x800x1420mm, HDPE ks 2,000 5 053,61 10 107,22

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-04

5 M 2436-920 Kabelová komora, 1095x800x920mm, HDPE ks 1,000 5 053,61 5 053,61

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-04

6 M 2436-beton Víko kabelové komory 1095x800mm, beton ks 3,000 1 915,20 5 745,60

VV 3 3,000

VV v.č.D2.05-04

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_05 - Areálové rozvody NN
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K tes Utěsnění kabelových průchodů ks 32,000 20,63 660,00

VV 32 32,000

VV v.č.D2.05-04

8 M Tes_pena Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml ks 11,000 105,02 1 155,22

VV 11 11,000

VV v.č.D2.05-04

9 K 210810014
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volně
m 120,000 17,10 2 052,00 CS ÚRS 2016 01

10 M K0111187002 CYKY 5x10 RE m 120,000 120,42 14 450,40

VV 120 120,000

VV v.č.D2.05-04

11 K 210810096
Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x185+95 mm2 uložených 

volně
m 355,000 41,60 14 768,00 CS ÚRS 2016 01

12 M 341116670 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x185+95 mm2 m 355,000 1 445,63 513 198,65 CS ÚRS 2016 01

VV 355 355,000

VV v.č.D2.05-04

13 K 210901078
Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 

mm2 volně uložených
m 150,000 55,25 8 287,50 CS ÚRS 2016 01

14 M 341132410 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 m 150,000 279,32 41 898,00 CS ÚRS 2016 01

VV 150 150,000

VV v.č.D2.05-04

15 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo 

lanem do 10 mm
m 5,000 16,74 83,70 CS ÚRS 2016 01

16 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 3,100 28,17 87,33 CS ÚRS 2016 01

VV 3,1 3,100

VV v.č.D2.05-04

17 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 2,000 34,00 68,00 CS ÚRS 2016 01

18 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    

FeZn
kus 2,000 26,17 52,34 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-04

19 K 210950201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 42,000 9,99 419,58 CS ÚRS 2016 01

VV 42 42,000

VV v.č.D2.05-04

20 K 210950203 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 135,000 25,00 3 375,00 CS ÚRS 2016 01

VV 135 135,000

VV v.č.D2.05-04
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 210950204 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 168,000 30,00 5 040,00 CS ÚRS 2016 01

VV 168 168,000

VV v.č.D2.05-04

22 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 

mm2
kus 10,000 24,65 246,50 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

VV v.č.D2.05-08, v.č.D2.05-09

23 K 210100008
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 

mm2
kus 6,000 85,35 512,10 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

VV v.č.D2.05-08, v.č.D2.05-09

24 K 210100011
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 

mm2
kus 18,000 129,65 2 333,70 CS ÚRS 2016 01

VV 18 18,000

VV v.č.D2.05-08, v.č.D2.05-09

25 K 210102160
Ukončení kabelů silových s papírovou izolací koncovkou do 1 kV Raychem EPKT 0627 

délka žil 250 mm
kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

26 M R01kam0306 EPKT-0015(S20) ks 2,000 265,68 531,36

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-09

27 K 210102169
Ukončení kabelů silových s papírovou izolací koncovkou do 1 kV Raychem EPKT 0652 

délka žil 500 mm
kus 7,000 75,00 525,00 CS ÚRS 2016 01

28 M R01kam0318 EPKT-0063-L12 ks 7,000 628,93 4 402,51

VV 7 7,000

VV v.č.D2.05-09

29 K 210102305
Propojení kabelů silových celoplastových a s izolací spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 

0924
kus 13,000 60,00 780,00 CS ÚRS 2016 01

30 M R01kam0250 EPKJ-0924(S1) ks 13,000 2 696,97 35 060,61

VV 13 13,000

VV v.č.D2.05-09

31 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 18,000 91,70 1 650,60 CS ÚRS 2016 01

32 M 358252760 pojistka nízkoztrátová PHNA2 315A provedení normální, charakteristika  gG kus 18,000 1 837,11 33 067,98 CS ÚRS 2016 01

VV 18 18,000

VV v.č.D2.05-09

33 K 210120542 Montáž jističů typ AR do 1600 A bez montáže ručního pohonu kus 1,000 91,70 91,70 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

34 M O02CPOF473
Spínací blok, Iu 1000 A,   AC, 3-pól, výsuvné provedení, Icu 55 kA, zadní 

horizontální přívod, velik
ks 1,000 1 535,45 1 535,45
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

35 M O02CPOF049 Nadproudová spoušť,   ETU25B, ochranné funkce LSI ks 1,000 26 543,64 26 543,64

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

36 M O02CPOF052
Pohon, motorový pohon a ruční pohon s elektrickým zapínáním, Ue 230 V a.c./220 

d.c.
ks 1,000 22 385,62 22 385,62

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

37 M O02CPOF058 1. pomocná spoušť, napěťová spoušť Ue 230 V a.c./220 d.c., zatěžovatel 100 % ks 1,000 4 728,30 4 728,30

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

38 M O02CPOF062 2. pomocná spoušť, napěťová spoušť Ue 230 V a.c./220 V d.c., zatěžovatel 100 % ks 1,000 5 583,53 5 583,53

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

39 M O02CPOF071 Spínač,   4 NO + 4 NC ks 1,000 677,72 677,72

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

40 M O02CPOF074 Spínač, pro signalizaci stavu ~Vypnuto naproudovou spouští~ ks 1,000 825,11 825,11

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

41 M O02CPOF135 Spínač, pro signalizaci polohy 3 CO ks 1,000 850,36 850,36

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

42 M O0219564 Připojovací sada CS-WL-16VX (náhrada ARV16 za ARION WL) ks 2,000 1 194,88 2 389,76

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-09

43 M O0219565
Montážní sada MS-WL-1XV1 (náhrada ARV10, ARV16, výsuvné provedení,vel. 1, pro 

ARION WL)
ks 1,000 143,28 143,28

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-09

44 K HZS-1 Kompletace hod 10,000 299,00 2 990,00

VV 10 10,000

VV v.č.D2.05-04

45 K HZS-2 Vyhledání místa připojení hod 2,000 299,00 598,00

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-04
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K HZS-3 Koordinace hod 2,000 299,00 598,00

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-04

47 K HZS-5 Zabezpečení pracoviště hod 3,000 299,00 897,00

VV 3 3,000

VV v.č.D2.05-04

48 K HZS-REV Revize hod 16,000 299,00 4 784,00

VV 16 16,000

VV v.č.D2.05-04

D RZ Rozvaděč RZ 24 904,00

49 K 210191540 Montáž pilířů skříní PRIS 1, PHDSS kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

50 M D05SS1/NK-1 Prázdný plastový pilíř, skříň-320x340x250mm, podstavec-320x1210x250mm ks 1,000 10 200,00 10 200,00

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-08

51 M E01E114120R Lišta TH 35 - 250 mm ks 1,000 600,00 600,00

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-08

52 K 210192572 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 8,000 35,00 280,00 CS ÚRS 2016 01

53 M 345616600 svornice řadová RSA PE 4 objednací číslo A531231 kus 4,000 12,00 48,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV v.č.D2.05-08

54 M 345621510 svornice řadová RSA 4 barevná, objednací číslo A131..0 kus 4,000 12,00 48,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV v.č.D2.05-08

55 K 210192574 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 kus 4,000 35,00 140,00 CS ÚRS 2016 01

56 M 345616660 svornice řadová RSA PE 16 objednací číslo A561116 kus 2,000 24,00 48,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-08

57 M 345622340 svornice řadová RSA 16 barevná, objednací číslo A161..0 kus 2,000 24,00 48,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D2.05-08

58 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2016 01

59 M D02563169
Připojovací ekvipot. svorka (PA)   NIRO, pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-

95mm2
ks 1,000 330,00 330,00
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-08

60 K 210120465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

61 M O0234346 Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly ks 1,000 492,00 492,00

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-08

62 K 210122011 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV v.č.D2.05-08

63 M D03952400 Svodič přepětí , TNS 275V, 20kA(8/20us), Up=1,5kV, 4-pólový pro TN-S systémy ks 1,000 5 400,00 5 400,00

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-08

64 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

65 M 358221570 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

VV v.č.D2.05-08

66 M 358221590 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-08

67 K HZS-1 Kompletace hod 4,000 280,00 1 120,00

VV 4 4,000

VV v.č.D2.05-08

D ZP Zemní práce 117 828,06

68 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,250 599,98 150,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,25 0,250

VV v.č.D2.05-04

69 K 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 2,500 75,00 187,50 CS ÚRS 2016 01

VV 2,5 2,500

VV v.č.D2.05-04

70 K 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 10,000 105,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

VV v.č.D2.05-04

71 K 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 12,500 60,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12,5 12,500
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-07

72 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 2,600 2 100,00 5 460,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,6 2,600

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-07

73 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 5,400 85,00 459,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5,4 5,400

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-07

74 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 9,600 299,00 2 870,40 CS ÚRS 2016 01

VV 9,6 9,600

VV v.č.D2.05-04

75 K 460680212 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm kus 1,000 60,00 60,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-04

76 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve 

stropech
kus 1,000 145,00 145,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D2.05-04

77 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3
m 240,000 114,99 27 597,60 CS ÚRS 2016 01

VV 240 240,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-05

78 K 460150293
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v 

hornině tř 3
m 7,000 140,00 980,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7 7,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-05

79 K 460150893
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 130 cm, v 

hornině tř 3
m 20,000 160,00 3 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-06

80 K 460150903
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 140 cm, v 

hornině tř 3
m 22,000 165,00 3 630,00 CS ÚRS 2016 01

VV 22 22,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-06

81 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 50 cm
m 259,000 81,86 21 201,74 CS ÚRS 2016 01

VV 259 259,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-05, v.č.D2.05-06

82 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 415,000 69,50 28 842,50 CS ÚRS 2016 01
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soustava
VV 415 415,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-05

83 K 460510313 Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestné m 21,000 74,49 1 564,29 CS ÚRS 2016 01

VV 21 21,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-06

84 K 460531114R Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,5 m pro běžné zatížení kus 3,000 39,00 117,00

VV 3 3,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-07

85 K 460531181
Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro 

běžné zatížení
kus 3,000 39,00 117,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-07

86 K 460531811
Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo 

čtvercového profilu
kus 4,000 20,00 80,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-07

87 K 460560243 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 240,000 25,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 240 240,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-05

88 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 7,000 44,99 314,93 CS ÚRS 2016 01

VV 7 7,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-05

89 K 460560863 Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 m 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

VV 42 42,000

VV v.č.D2.05-04, v.č.D2.05-06

90 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 28,900 299,00 8 641,10 CS ÚRS 2016 01

VV 28,9 28,900

VV v.č.D2.05-04

91 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 154,000 15,00 2 310,00 CS ÚRS 2016 01

VV 154 154,000

VV v.č.D2.05-04
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 440 808,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 440 808,16 21,00% 92 569,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 533 377,87

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_06 - Venkovní osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 440 808,16

D2.06 - Venkovní osvětlení 440 808,16

    EM - Elektromontáže 282 124,24

    ZP - Zemní práce 158 683,92

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_06 - Venkovní osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 440 808,16

D D2.06 Venkovní osvětlení 440 808,16

D EM Elektromontáže 282 124,24

1 M K11kk01926 KF 09075, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ m 50,000 30,00 1 500,00

VV 50 50,000

VV v.č.D2.06-04

2 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 90,000 14,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 01

3 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 90,000 10,80 972,00 CS ÚRS 2016 01

VV 90 90,000

VV v.č.D2.06-04

4 K 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených volně
m 45,000 14,00 630,00 CS ÚRS 2016 01

5 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 45,000 18,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV 45 45,000

VV v.č.D2.06-04

6 K 210901015 Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených m 550,000 21,00 11 550,00 CS ÚRS 2016 01

7 M K0111182029 1-AYKY 5x16 RE m 550,000 54,00 29 700,00

VV 550 550,000

VV v.č.D2.06-04

8 K 210950201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 42,000 2,80 117,60 CS ÚRS 2016 01

VV 42 42,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV v.č.D2.06-04

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 60,000 7,00 420,00 CS ÚRS 2016 01

VV 60 60,000

VV v.č.D2.06-04

10 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 

mm2
kus 80,000 21,00 1 680,00 CS ÚRS 2016 01

VV 80 80,000

VV v.č.D2.06-04

11 K 210102160
Ukončení kabelů silových s papírovou izolací koncovkou do 1 kV Raychem EPKT 0627 

délka žil 250 mm
kus 29,000 140,00 4 060,00 CS ÚRS 2016 01

12 M R01kam0306 EPKT-0015(S20) ks 29,000 229,50 6 655,50

VV 29 29,000

VV v.č.D2.06-04

13 K 210120001 Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 16,000 35,00 560,00 CS ÚRS 2016 01

14 M 345234160 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 16,000 30,00 480,00 CS ÚRS 2016 01

VV 16 16,000

VV v.č.D2.06-04

15 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 15,000 1 540,00 23 100,00 CS ÚRS 2016 01

16 M 316740630 stožár osvětlovací S-M4 2° - 114/60 žárově zinkovaný - H=4000mm, E=800mm kus 3,000 3 366,00 10 098,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

VV v.č.D2.06-04

17 M 316740650 stožár osvětlovací S-M5 2° - 114/60 žárově zinkovaný - H=5000mm, E=800mm kus 12,000 3 774,00 45 288,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

VV v.č.D2.06-04

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 14,000 350,00 4 900,00 CS ÚRS 2016 01

19 M E01H441220 Stožárová výzbroj SV - B - 6.16.5, průchozí, TNS ks 12,000 576,00 6 912,00

VV 12 12,000

VV v.č.D2.06-04

20 M E01H451220 Stožárová výzbroj SV - B - 9.16.5, odbočovací, TNS ks 2,000 600,00 1 200,00

VV 2 2,000

VV v.č.D2.06-04

21 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 392,00 392,00 CS ÚRS 2016 01

22 M E01H451221 Stožárová výzbroj SV - B - 9.16.5/2 (dva nosiče pojistek), odbočovací, TNS ks 1,000 624,00 624,00

VV 1 1,000

VV v.č.D2.06-04
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 

ve městské zástavbě
m 400,000 21,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 01

24 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 380,000 27,84 10 579,20 CS ÚRS 2016 01

VV 380 380,000

VV v.č.D2.06-04

25 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě
m 45,000 28,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 01

26 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 27,900 27,84 776,74 CS ÚRS 2016 01

VV 27,9 27,900

VV v.č.D2.05-04

27 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

28 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    

FeZn
kus 30,000 28,80 864,00 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

VV v.č.D2.06-04

29 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2016 01

30 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 6,000 19,20 115,20 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

VV v.č.D2.06-04

31 K 748132400 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus 18,000 350,00 6 300,00 CS ÚRS 2016 01

32 M TITANIA
"A" - svítidlo LED/33W, 3000K, 100000hod. (L70), IP66, 600x260x220mm, d1=60mm, 

vč.montážního kloubu - náklon 0°/135°
ks 12,000 4 320,00 51 840,00

VV 12 12,000

VV v.č.D2.06-04

33 M STELA SQUARE "B" svítidlo LED, 10W, 3000K, 100000hod. (L80), IP66, 445x400x115mm, d1=60mm ks 3,000 12 000,00 36 000,00

VV 3 3,000

VV v.č.D2.06-04

34 M BAMBOO 3
"C" - světelný sloupek LED/15W, 3000K, 50000hod., IP65, d=102mm, h=1065mm, vč. 

základové kovové konstrukce
ks 3,000 1 800,00 5 400,00

VV 3 3,000

VV v.č.D2.06-04

35 K HZS-1 Kompletace hod 10,000 280,00 2 800,00

VV 10 10,000

VV v.č.D2.06-04

36 K HZS-2 Demontáž hod 2,000 280,00 560,00

VV 2 2,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV v.č.D2.06-04

37 K HZS-3 Koordinace hod 2,000 280,00 560,00

VV 2 2,000

VV v.č.D2.06-04

38 K HZS-REV Revize hod 10,000 250,00 2 500,00

VV 10 10,000

VV v.č.D2.06-04

D ZP Zemní práce 158 683,92

39 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,400 600,00 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,4 0,400

VV v.č.D2.06-04

40 K 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 10,000 216,00 2 160,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

VV v.č.D2.06-04

41 K 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 2,500 180,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,5 2,500

VV v.č.D2.06-04

42 K 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 15,000 2 220,00 33 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15 15,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-06

43 K 460050803 Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3 m3 0,060 432,00 25,92 CS ÚRS 2016 01

VV 0,06 0,060

VV v.č.D2.06-04

44 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 3,100 2 400,00 7 440,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,1 3,100

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-06

45 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v 

hornině tř 3
m 16,000 72,00 1 152,00 CS ÚRS 2016 01

VV 16 16,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

46 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3
m 330,000 96,00 31 680,00 CS ÚRS 2016 01

VV 330 330,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

47 K 460150293
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v 

hornině tř 3
m 60,000 156,00 9 360,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 60 60,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

48 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 50 cm
m 406,000 90,00 36 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV 406 406,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

49 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 50,000 24,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 50 50,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

50 K 460560113 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3 m 16,000 36,00 576,00 CS ÚRS 2016 01

VV 16 16,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

51 K 460560243 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 330,000 48,00 15 840,00 CS ÚRS 2016 01

VV 330 330,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

52 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 60,000 72,00 4 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV 60 60,000

VV v.č.D2.06-04, v.č.D2.06-05

53 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 200,000 30,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 200 200,000

VV v.č.D2.06-04

54 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 40,000 210,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV 40 40,000

VV v.č.D2.06-04
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514 962,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 514 962,20 21,00% 108 142,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 623 104,26

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_07 - Areálové rozvody slaboproudů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 514 962,20

D1 - ACS 39 841,24

    D2 - TECHNOLOGIE 32 748,10

    D3 - TRASY 390,00

    D4 - OSTATNÍ 6 703,14

D5 - DDS 25 377,26

    D2 - TECHNOLOGIE 15 585,98

    D3 - TRASY 5 790,00

    D4 - OSTATNÍ 4 001,28

D6 - STK 388 559,82

    D2 - TECHNOLOGIE 49 970,80

    D3 - TRASY 55 980,00

    D4 - OSTATNÍ 282 609,02

D7 - CCTV 61 183,88

    D2 - TECHNOLOGIE 30 660,40

    D3 - TRASY 2 833,60

    D4 - OSTATNÍ 27 689,88

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_07 - Areálové rozvody slaboproudů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 514 962,20

D D1 ACS 39 841,24

D D2 TECHNOLOGIE 32 748,10

1 K REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení 

12V DC. Krytí IP 55. (Ve venkovním rozvaděči.)
ks 1,000 17 315,10 17 315,10

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

2 K REA-ET rozhraní Ethernet pro připojení terminálu ks 1,000 2 110,00 2 110,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

3 K ACS-01 Zálohovaný napájecí zdroj 3A 12V DC. (Ve venkovním rozvaděči.) ks 1,000 4 073,80 4 073,80

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

4 K ACS-02 Akumulátor 17Ah ks 1,000 1 220,50 1 220,50

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

5 K L-PRO Externí čtečka bezkontaktních karet HID (na sloupku u závory) ks 1,000 5 162,50 5 162,50

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

6 K PAD-PRO Podložka pro montáž na zeď ks 1,000 156,20 156,20

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K ACS-03 SW - licence přístupového systému ks 1,000 2 710,00 2 710,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

D D3 TRASY 390,00

8 K W-4x0,222x0,5
Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné 

rozlišení jednotlivých vodičů
m 15,000 26,00 390,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 15 15,000

D D4 OSTATNÍ 6 703,14

9 K ACS-04 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 2 090,00 2 090,00

VV 1 1,000

10 K ACS-06 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 994,14 994,14

VV 1 1,000

11 K ACS-07 Funkční zkoušky systému ks 1,000 660,00 660,00

VV 1 1,000

12 K ACS-08.1 Režie a příprava zakázky ks 1,000 1 100,00 1 100,00

VV 1 1,000

13 K ACS-09.1 Dopravné a skladné ks 1,000 1 210,00 1 210,00

VV 1 1,000

14 K ACS-10 Zaškolení obsluhy ks 1,000 649,00 649,00

VV 1 1,000

D D5 DDS 25 377,26

D D2 TECHNOLOGIE 15 585,98

15 K HELIOS9135130 Vario audio panel pro Pbú, 3 tlač., povrchová instalace ks 2,000 4 957,89 9 915,78

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 2 2,000

16 K HELIOS9135331 Nerezová stříška pro 1 modul na povrchovou instalaci ks 2,000 1 265,10 2 530,20

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 2 2,000

17 K DDS-01 Napájecí zdroj pro komunikátor 12V/1A ks 2,000 1 570,00 3 140,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 2 2,000
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D3 TRASY 5 790,00

18 K DDS-02 kabel napájecí CYSY 2x1 m 15,000 26,00 390,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 15 15,000

19 K DDS-03 kabel zemní sdělovací TCEPKPFLE 1x4x0,8 m 150,000 36,00 5 400,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 150 150,000

D D4 OSTATNÍ 4 001,28

20 K DDS-04 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 980,00 980,00

VV 1 1,000

21 K DDS-05 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 641,28 641,28

VV 1 1,000

22 K DDS-06 Funkční zkoušky systému ks 1,000 490,00 490,00

VV 1 1,000

23 K DDS-07 Režie a příprava zakázky ks 1,000 700,00 700,00

VV 1 1,000

24 K DDS-08 Dopravné a skladné ks 1,000 700,00 700,00

VV 1 1,000

25 K DDS-09 Zaškolení obsluhy ks 1,000 490,00 490,00

VV 1 1,000

D D6 STK 388 559,82

D D2 TECHNOLOGIE 49 970,80

26 K DFA14845-- 19" výsuvná polička,hloubka 450mm,max.zatížení 20kg,výška 1U ks 1,000 1 158,00 1 158,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

27 K HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 2,000 100,20 200,40

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 2 2,000

28 K H5ULG01K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá ks 5,000 34,40 172,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 5 5,000
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K EL1141-A0B Průmyslový media konvertor 10/100M na 100M SM SC 40-75°C ks 4,000 9 420,00 37 680,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 4 4,000

30 K ORM 2 Optická zásuvka nevystrojená, určena k osazení 2 adaptérů ks 2,000 118,00 236,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 2 2,000

31 K STK-01 Pigtail optický 9/125 SC SM duplex ks 8,000 95,30 762,40

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 8 8,000

32 K STK-02 Optická spojka/coupling SC duplex ks 4,000 94,20 376,80

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 4 4,000

33 K STK-03 Patchcord optický 9/125 SC duplex ks 4,000 282,80 1 131,20

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 4 4,000

34 K SS3/NK-1MD Rozvaděč ESL včetně pilíře a základů 1835(615)x620x250 ks 1,000 8 254,00 8 254,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

D D3 TRASY 55 980,00

35 K 6040 HDPE chránička optického kabelu d=40 m 450,000 62,60 28 170,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 450 450,000

36 K STK-04 kabel zemní sdělovací TCEPKPFLE 25x4x0,8 m 150,000 119,40 17 910,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 150 150,000

37 K HSEAIBH049 Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový ,4x9/125,nek.prvky,FRNC m 150,000 28,80 4 320,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 150 150,000

38 K HSEAIBH169 Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový ,16x9/125,nek.prvky,FRNC m 150,000 37,20 5 580,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 150 150,000

D D4 OSTATNÍ 282 609,02

39 K STK-05 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 2 940,00 2 940,00

VV 1 1,000
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40 K STK-06 Certifikační měřící protokoly ks 8,000 700,00 5 600,00

VV 8 8,000

41 K STK-07 Svařování optických vláken ks 8,000 350,00 2 800,00

VV 8 8,000

42 K STK-08 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 2 119,02 2 119,02

VV 1 1,000

43 K STK-09 Funkční zkoušky systému ks 1,000 2 100,00 2 100,00

VV 1 1,000

44 K STK-10 Režie a příprava zakázky ks 1,000 1 190,00 1 190,00

VV 1 1,000

45 K STK-11 Dopravné a skladné ks 1,000 2 100,00 2 100,00

VV 1 1,000

46 K STK-12 Zhotovení jámy pro usazení základů rozvaděče ESL ks 1,000 2 380,00 2 380,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

47 K STK-13 Protažení kabelu stávající trasou mezi objekty E & B (250m) hod 80,000 350,00 28 000,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 80 80,000

48 K STK-14 Zhotovení jámy pro usazení základů pilíře pro rozvaděč ESL ks 1,000 2 380,00 2 380,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

49 K STK-15
Kompletní zemní trasa k ústí pavilonu E včetně zhotovení rýhy v zemině, kabelového 

uložení, výstražného značení a záhozu rýhy
m 150,000 630,00 94 500,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 150 150,000

50 K STK-16
Kompletní zemní trasa k rozvaděči ESL včetně zhotovení rýhy v zemině, kabelového 

uložení, výstražného značení a záhozu rýhy
m 150,000 910,00 136 500,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 150 150,000

D D7 CCTV 61 183,88

D D2 TECHNOLOGIE 30 660,40

51 K P1405-LE IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-10mm, WDR, IR, IP66 ks 1,000 14 797,84 14 797,84

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000
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52 K XPECL Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Enterprise ks 1,000 5 304,80 5 304,80

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

53 K T8133 PoE injektor pro 1 IP kameru, max. 30W podle IEEE 802.3at/af ks 1,000 1 907,88 1 907,88

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

54 K CCTV-01 konzole pro umístění kamery na stožár ks 1,000 1 949,88 1 949,88

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

55 K CP 4 Kamerový stožár víceúčelový bezpaticový třístupňový ks 1,000 6 700,00 6 700,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

D D3 TRASY 2 833,60

56 K 9040 trubka ohebná korugovaná d40 m 40,000 49,40 1 976,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 40 40,000

57 K HSEKF424H1 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m m 40,000 21,44 857,60

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 40 40,000

D D4 OSTATNÍ 27 689,88

58 K CCTV-02 Oživení a konfigurace systému ks 1,000 1 050,00 1 050,00

VV 1 1,000

59 K CCTV-03 Drobný a nespecifikovaný ks 1,000 669,88 669,88

VV 1 1,000

60 K CCTV-04 Funkční zkoušky systému ks 1,000 980,00 980,00

VV 1 1,000

61 K CCTV-05 Režie a příprava zakázky ks 1,000 1 400,00 1 400,00

VV 1 1,000

62 K CCTV-06 Dopravné a skladné ks 1,000 2 100,00 2 100,00

VV 1 1,000

63 K CCTV-07 Zaškolení obsluhy ks 1,000 490,00 490,00

VV 1 1,000

64 K CCTV-08 Zhotovení jámy a betonového základu pro usazení stožáru ks 1,000 2 100,00 2 100,00
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VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 1 1,000

65 K CCTV-09
Kompletní zemní trasa ke kamerovému stožáru včetně zhotovení rýhy v zemině, 

kabelového uložení, výstražného značení a záhozu rýhy
m 30,000 630,00 18 900,00

VV Viz PD - Situace, Techn. zpráva

VV 30 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 216 311,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 216 311,00 21,00% 2 985 425,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 201 736,31

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_51b - Lékařská technologie - Tech se stavbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 216 311,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 216 311,00

1 K N-1106 stůl pracovní nerezový - 1600/600/850mm ks 2,000 9 620,00 19 240,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 2 2,000

2 K N-1108 stůl pracovní  odkladní, s policí, nerez - atyp - cca1800/600/850mm ks 6,000 12 017,00 72 102,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 6 6,000

3 K N-1109 stůl pracovní  odkladní, s policí, nerez - atyp - cca 2200/600/850mm ks 1,000 14 919,00 14 919,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000

4 K N-1115 stůl pracovní, s policí, nerez - 1500/700/850mm ks 2,000 11 807,00 23 614,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 2 2,000

5 K N-1125
stůl setovací oboustran.,police,kontejner,galerkou,vč.sloupku na média,nerez - 

1500/1400/900 mm
ks 2,000 64 238,00 128 476,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 2 2,000

6 K N-1177 police nástěnná, dvoupatrová, nerezová, vč.kotvících prvků - cca. 1600/250 mm ks 2,000 5 592,00 11 184,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_51b - Lékařská technologie - Tech se stavbou
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VV 2 2,000

7 K TP-1305 zařízení překládací ks 1,000 2 099 901,00 2 099 901,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000

8 K TP-5054 sterilizátor parní pro 4 STJ prokládací vč.zavážecího vozíku ks 1,000 1 100 850,00 1 100 850,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000

9 K TP-5056 sterilizátor parní pro 8 STJ prokládací vč.zavážecího vozíku ks 2,000 1 305 100,00 2 610 200,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 2 2,000

10 K TP-5061 sterilizátor formaldehydový prokládací, 110l ks 1,000 1 816 875,00 1 816 875,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000

11 K TP-5090 stěna nerezová/oplechování ks 1,000 406 250,00 406 250,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000

12 K TP-5215 myčka prokládací ( 15STJ) vč. zavážecího vozíku ks 3,000 1 905 900,00 5 717 700,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 3 3,000

13 K TP-5290 stěna nerezová/oplechování ks 1,000 118 750,00 118 750,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000

14 K TP-6701 panel sprchový s dezinfekcí ks 1,000 76 250,00 76 250,00

VV Viz PD - seznam vybavení po místnostech

VV Podrobný popis viz specifikace

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 799 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 799 800,00 21,00% 2 687 958,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 487 758,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_52 - Vestavba čistých prostor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 799 800,00

I. - Stavební část 11 058 924,00

    D1 - 2.nadzemní podlaží 20 544,00

    D2 - Operační sály - místnost č. 245, 247, 250, 252 7 383 948,80

      D3 - Svislé konstrukce a příčky 2 395 345,60

      D4 - Podhledy 281 624,00

      D5 - Výplně otvorů 1 102 678,40

      D6 - Komponenty určené do operačních sálů 3 604 300,80

    D7 - Zázemí operačních sálů - místn. č.244,246,248,249,253,254 2 902 723,20

      D3 - Svislé konstrukce a příčky 898 580,80

      D4 - Podhledy 194 432,00

      D5 - Výplně otvorů 684 894,40

      D8 - Doplňky zázemí operačních sálů 1 124 816,00

    D9 - Část sterilizace - místnost č. 251a, 251b, 257 697 888,00

      D3 - Svislé konstrukce a příčky 586 469,60

      D5 - Výplně otvorů 111 418,40

    D10 - Ochranné prvky dveří 53 820,00

II. - VZT prvky 776 964,00

    D11 - operační sály 776 964,00

      D12 - zázemí 158 939,20

III. - Elektroinstalace-osvětlení 663 912,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_52 - Vestavba čistých prostor
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    D13 - Operační sály 663 912,00

      D14 - Zázemí operačních sálů 112 300,80

IV. - Ostatní činnosti 300 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 799 800,00

D I. Stavební část 11 058 924,00

D D1 2.nadzemní podlaží 20 544,00

1 K 001
Vyklizení  a vyčištění prostoru před započetím vestavby čistého prostoru operačních 

sálu a jejich zázemí
m2 428,000 48,00 20 544,00

VV Viz PD - Půdorysy a Techn. zpr.

VV .

VV 428,0 428,000

D D2 Operační sály - místnost č. 245, 247, 250, 252 7 383 948,80

D D3 Svislé konstrukce a příčky 2 395 345,60

2 K OS 252

Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním 

olověnou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s 

jednoduchou demontáží středního modulu. 

m2 78,000 7 462,40 582 067,20

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední 

modul výšky 1050mm, 

VV oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1018, horní modul výšky 1000mm, 

VV
v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 

7035. 

VV Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

VV 78,0 78,000

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D2_52 - Vestavba čistých prostor
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Cenová 
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3 K OS 250

Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním 

olověnou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s 

jednoduchou demontáží středního modulu. 

m2 78,000 7 462,40 582 067,20

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední 

modul výšky 1050mm, 

VV oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1014, horní modul výšky 1000mm, 

VV
v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 

7035. 

VV Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

VV 78,0 78,000

4 K OS 247

Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním 

olověnou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s 

jednoduchou demontáží středního modulu.

m2 78,000 7 462,40 582 067,20

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední 

modul výšky 1050mm, 

VV oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1028, horní modul výšky 1000mm, 

VV
v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 

7035. 

VV Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

VV 78,0 78,000

5 K OS 245

Jednostranná třímodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály se stíněním 

olověnou vložkou Pb tl. 1,0mm, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s 

jednoduchou demontáží středního modulu.

m2 85,000 7 462,40 634 304,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední 

modul výšky 1050mm, 

VV oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1002, horní modul výšky 1000mm, 

VV
v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 

7035. 

VV Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

VV 85,0 85,000

6 K 002

Rohový hliníkový fabion svislý (pro styk stěna-stěna) do operačních sálů, délka 

3000mm,  tři díly, barevně lakovaný dle systému včetně rohových prvků, v barvě 

RAL.

mb 53,000 280,00 14 840,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 53,0 53,000

D D4 Podhledy 281 624,00
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7 K 003

Kovový podhled odhlučněný pro operační sály, kazetový těsný, velkoformátový, pro 

operační sály, se skrytým rastrem 1250x625 mm (1250x312.5mm) - plech ocelový 

oboustranně pozink s úpravou pohledové strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 

9016. 

m2 167,000 1 512,00 252 504,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhled a Techn. zpr.

VV .

VV
Složení kazety: kovová kazety podhledu, SDK deska, minerální vata a ukončovací 

kryt. Včetně kotvících a lemovacích prvků. 

VV Podhled do oper. sálu s uzemněním.

VV 167,0 167,000

8 K 004

Fabionové AL profily pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor. 

Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - 

komaxit RAL 9016.

mb 104,000 280,00 29 120,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhled a Techn. zpr.

VV 104,0 104,000

D D5 Výplně otvorů 1 102 678,40

9 K F01
Dveře kovové automaticky otočné,  jednokřídlové, 900/2010mm - průchodné 

rozměry, určené do čistých prostor operačních sálů. S stíněním Pb vložkou tl.1,0mm. 
ks 4,000 117 269,60 469 078,40

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní tl. 6mm, meziokenní žaluzie s magnetickým 

ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), 

VV materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. 

VV
Ovládání dveří bezdotykovým spínačem  (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění 

pohonu).

VV 4 4,000

10 K F02a

Dveře kovové automaticky posuvné, jednokřídlé, těsné 1400/2010mm - průchodné 

rozměry- dveře těsné atestované na neprůzvučnost 32 dB, Se stíněním Pb vložkou 

tl.1,0mm. 

ks 4,000 158 400,00 633 600,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní stíněné tl. 6mm, meziokenní žaluzie s 

magnetickým ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), 

VV materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. 

VV
Ovládání dveří bezdotykovým spínačem  (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění 

pohonu).

VV 4 4,000

D D6 Komponenty určené do operačních sálů 3 604 300,80

11 K 005
Upravený kovový panel pro MLF panel - umožňuje zalícování MLF panelu s 

obkladovým/příčkovým panelem vestaveb čistých prostor
ks 4,000 1 600,00 6 400,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000
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12 K 006

Skříňka na šití  - CHIRURGICKÁ SKŘÍŇKA - rozměry š.1000 x v.1050mm x hl.228mm, 

sklo bezpečnostní, skleněné police., Pozink. ocelový plech v RAL 1034 - odstínu 

středního pásu

ks 4,000 29 600,00 118 400,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000

13 K 007

Monitorovací panel vč. externího rozvaděče (protipožární provedení ) -  : MLF panel 

MP10. Rozvody od mlf panelu k rozvaděči zajišťuje dodavatel MLF panelu. 

Monitorovací panel bude v provedení pro vestavění do příčky vestavby (nevystupuje 

nijak z příčky). 

ks 4,000 135 000,00 540 000,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV MLF panel obsahuje funkce:

VV - Hodiny

VV - Datum

VV - Stopky

VV - Stav ZIS DO a VDO

VV
- Osvětlení místnosti změna intenzity osvětlení (po zapnutí osvětlení vždy intenzita 

osvětlení 100%)

VV
- Zapnutí a změna intenzity osvětlení laminárního pole (po zapnutí osvětlení vždy 

intenzita osvětlení 100%)

VV - Informace o stavu UPS

VV - Zobrazování tlaků medicinálních plynů a akustická signalizace poklesu tlaku

VV - Ukazatel teploty a vlhkosti na operačním sále a jejich úprava na MLF panelu

VV 4 4,000

14 K 008

Skříňka na LCD monitor, do středního pásu systému, sklo antireflexní, Pozink. 

ocelový plech v odstínu  RAL 1034, prosklení je zároveň s panelem systému a nijak z 

něj nevyčnívá, rozměr: 1300 x 950 x 200 mm (š x v x h), 

ks 4,000 28 000,00 112 000,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV skříňka má panty a odklopný systém k servisnímu zásahu.

VV 4 4,000

15 K 009
Klávesnici do čistých prostor - membránová klávesnice s touchpadem, závěsná a 

sklápěcí, IP 65, klávesnice napojená na zobrazovací LCD monitor.
ks 4,000 12 404,00 49 616,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000

16 K 010
LCD monitor  zabudovaný - monitor vhodný do zdravotnických provozů/operačních 

sálů jako náhledový monitor (chirurgie, endoskopie).
ks 4,000 90 027,20 360 108,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Parametry: Plné vysoké rozlišení FULL-HD, Inteligentní zpracování obrazu 600Hz, 

Kontrastní poměr min. 1300:1, 

VV
Úhlopříčka 42", poměr stran 16:9, Rozlišení 1920x1080, Jas min. 500cd-m2, Podpora 

DICOM, 
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VV
Možnost přímého propojení s kamerou pomocí S-video kabelu, USB konektory (2ks) 

pro připojení externích přístrojů. 

VV
Ovládání přes klávesnici do čistých prostor - nutná kabeláž mezi PC v přípravně a 

klávesnicí umístěné pod obrazovkou.

VV 4 4,000

17 K 011
Vestavné analogové hodiny v nerezovém rámečku o průměru 320mm, s minutovým 

impulsem, zabudované v příčce operačního sálu
ks 4,000 8 100,00 32 400,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000

18 K 012

Prokládací skříň pro operační sál s 3 policemi v provedení GMP s nosností 50kg 

(PRŮJEZDNÁ), vnější rozměry: š.1020mm x v.2100mm x hl.720mm, Dveře skříně 

dvoukřídlé symetrické, bez prosklení se signalizací a blokací, materiál  - nerez 

1.4301, brus FIN8.

ks 4,000 104 000,00 416 000,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Povrchová úprava lak v odstínu RAL dle požadavků investora a možností dodavatele. 

Skříň musí být stíněná min. tl. 1,0 mm Pb.

VV 4 4,000

19 K 013

Skříňka na AIO PC, do středního pásu systému, sklo antireflexní, Pozink. ocelový 

plech v odstínu  RAL 1034, prosklení je zároveň s panelem systému a nijak z něj 

nevyčnívá, rozměr cca: 700 x 450 x 100 mm (š x v x h), 

ks 4,000 24 000,00 96 000,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
skříňka má panty a odklopný systém k servisnímu zásahu. Včetně klávesnice s 

touchpadem do čistých prostor. 

VV 4 4,000

20 K 014 Dvouramenné operační svítidlo ks 4,000 468 344,00 1 873 376,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
hlavní svítidlo a satelit; vč. mezikusu(sv. výška 3,0m, čistá výška 4,2m); příprava pro 

připojení HD kamery do těla svítidla nebo na třetí rameno; 

VV
intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 160 000 Lux 1x pro hlavní svítidlo; 

intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 120 000 Lux 1x pro

VV satelitní svítidlo

VV
regulace intenzity osvětlení nastavitelná v rozsahu min. 60 % - 100 % maximální 

hodnoty u každého satelitu svítidla; 

VV
závěsný systém umožňuje rozšíření o třetí rameno se zobrazovacím monitorem 

(pokud již třetí rameno není součástí přípravy pro kameru); 

VV
regulace intenzity osvětlení separátně pro každý satelit svítidla; endomód příp. 

umožňuje regulaci intenzity osvětlení na 10 % maximální hodnoty; 

VV
plynulé nastavení průměru světelného pole v rozsahu min. 200 - 280 mm; hloubka 

osvětlení v rozsahu min. 900 mm; 
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VV
teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 – 4500 K (akceptujeme pevně danou i 

nastavitelnou); index podání barev Ra min. 95; 

VV
výškově stavitelná poloha satelitů svítidla; úhel natočení satelitů svítidla min. 360 

st., úhel otáčení ramen min. 330 st.; 

VV
životnost zdrojů světla min. 40 000 hodin; ovládání přímo na svítidle a na ovládacím 

panelu na zdi (zapnutí/vypnutí, intenzita osvětlení) -

VV - Multifunkční panel

VV
povrchová úprava umožňující snadnou, rychlou a účinnou desinfekci povrchu; min 10 

ks resterilizovatelných rukojetí;

VV  demontáž původního svítidla, montáž a uvedení do provozu dodaného svítidla

VV 4 4,000

D D7 Zázemí operačních sálů - místn. č.244,246,248,249,253,254 2 902 723,20

D D3 Svislé konstrukce a příčky 898 580,80

21 K 015
Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl.32 mm určená do čistých prostor, 

výšky 3,10m, vč.kotevních a lemovacích profilů.
m2 52,000 2 191,20 113 942,40

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu upraveného 

polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV
Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího U profilu, v horní části do 

"U" profilu. 

VV
Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou kotveny po výšce k povrchu a vodivě 

propojené na uzemnění objektu. 

VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček. 

Barevnost RAL 7035. 

VV Panely slouží jako obkladová příčka zděných konstrukcí v zázemí operačních sálů.

VV 52,0 52,000

22 K 016
Kovová sendvičová příčka panelová tl.60 mm určená do čistých prostor, výšky 3,10m, 

vč.kotevních a lemovacích profilů.
m2 317,000 2 475,20 784 638,40

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z  oboustranně zinkovaného plechu, povrchově 

upraveného polyuretanovým lakem 

VV s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího Basic profilu,

VV
v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající 

stropní konstrukci. 

VV
Pospojovány budou vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu. 

Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. 

VV Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček. 

VV Barevnost bude řešena v rámci požadavku investora na základě možností dodavatele.
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VV 317,0 317,000

D D4 Podhledy 194 432,00

23 K 017

Lehký kovový podhled, kazetový těsný, se skrytým rastrem 625x625 mm - plech 

ocelový oboustranně pozinkovaný s úpravou pohledové strany v odstínu RAL 9016. 

Včetně kotvících a lemovacích prvků.

m2 122,000 1 316,00 160 552,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhled a Techn. zpr.

VV 122,0 122,000

24 K 018

Fabionové AL profily pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor. 

Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - 

komaxit RAL 9016.

mb 121,000 280,00 33 880,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhled a Techn. zpr.

VV 121,0 121,000

D D5 Výplně otvorů 684 894,40

25 K F03

Dveře kovové automaticky posuvné s elektropohonem, jednokřídlové, rozm.800x2010 

mm  - průchodné rozměry, určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsné 

atestované na neprůzvučnost 32 dB. 

ks 2,000 102 775,20 205 550,40

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní 

výplní minerální vlnou. 

VV
Z 1/3 prosklené-sklo bezpečnostní tl. 6mm, s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. 

Ovládání dveří bezdotykovým spínačem  (2ks). 

VV (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).

VV 2 2,000

26 K F02a.1

Dveře kovové automaticky posuvné s elektropohonem, jednokřídlové, 

rozm.1400x2010 mm   - průchodné rozměry, určené do čistých prostor operačních 

sálů - dveře těsné atestované na neprůzvučnost 32 dB. 

ks 4,000 119 836,00 479 344,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní 

výplní minerální vlnou. 

VV
Z 1/3 prosklené-sklo bezpečnostní tl. 6mm, s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. 

Ovládání dveří bezdotykovým spínačem  (2ks) . 

VV (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).

VV 4 4,000

D D8 Doplňky zázemí operačních sálů 1 124 816,00

27 K 019

Nerezový 1.4301 lékařský mycí žlab 2místný (povrchová úprava SB), rozměr: 

1500x500x1350mm, zabudovaný v panelu, vč. 2ks pákových baterií, odpadní 

soupravy,  zrcadla, dávkovačů mýdla a desinfekce

ks 4,000 60 400,00 241 600,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000
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28 K 020

Vyšetřovací svítidlo - stropní, svítidlo umístěné na přípravně; jednoramenné stropní 

provedení vč. mezikusu(sv. výška 3,0m, čistá výška 4,2m); Elektrické připojení 

prostřednictvím univerzálního zdroje* 100-240 V AC / 50-60 Hz; 

ks 4,000 78 804,00 315 216,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Teplota chromatičnosti 4 500 K; Centrální intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 60 

000 Lux; Průměr osvětleného pole 150 mm; 

VV
Index podání barev Ra(1-8) 95; Pracovní rozsah 70 – 140 cm; Jmenovitý příkon 

světelných zdrojů 3 x 5 W; 

VV
Průměrná životnost světelných zdrojů > 40.000 h;  optimalizovaný design splňující ty 

nejvyšší standardy kvality 

VV
a uzavřený hladký povrch korpusu svítidel a oblé hrany zaručují jednoduché a 

bezpečné čištění; 

VV
eliminace hygienicky problémové oblasti (žádné šrouby ani hrany); vhodná klávesnice 

integrovaná do plochy povrchu svítidla; 

VV
integrovaný ovládací panel: ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ s regulací intenzity osvětlení rozsahu 

30 – 100%; indikace intenzity; 

VV položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo

VV 4 4,000

29 K 021 Pracovní linka - rozměr: 4500x3000x600 mm (šxvxh) ks 4,000 142 000,00 568 000,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV PROVEDENÍ - Kompaktní deska = např. HPL (vysoce odolné proti oděru a chemikáliím, 

VV
neobsahují organické halogeny, azbest, síru, rtuť, kadmium a jiné těžké kovy, mají 

nepropustný povrch, 

VV
jsou hygienické a snadno omyvatelné, mají dlouhou životnost, povrch je příjemný na 

omak)

VV
Korpus: Kompaktní desky min. tl.16mm. Záda skříňky jsou HPL tl. 4 mm a jsou 

osazena do drážky a uchycena lepením. 

VV
Dvířka: Kompaktní desky min. tl.16mm. Dvířka jsou zavěšená na kovových závěsech s 

úhlem otevření min. 110°.  

VV Utlumené zavírání. Uzamykání dvířek min. 2ks

VV
Police: Kompaktní desky min. tl.16mm. Police jsou volné, výškově přestavitelné na 

kovových podpěrkách, 

VV které umožnují zafixování proti nechtěnému vytažení. 

VV
Zásuvky: Čela zásuvek jsou z  Kompaktní desky desky min. tl.16mm . Tvořené 

ocelovými bočnicemi s částečným výsuvem (min. 75%), 

VV
dno a záda zásuvky jsou z kompaktní desky tl.16mm, nebo komletně vyohýbané z 

NR. Vedení zásuvek je zajištěno plastovými kolečky - vysoká kvalita. 

VV Dynamická nosnost zásuvky je 25 kg, tlumení zásuvek s dotahem

VV Dřez NR min. 1.4301; úchytky NR, nebo eloxovaný hliník

VV 4 4,000
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D D9 Část sterilizace - místnost č. 251a, 251b, 257 697 888,00

D D3 Svislé konstrukce a příčky 586 469,60

30 K 022
Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl.32 mm určená do čistých prostor, 

výšky 3,10m, vč.kotevních a lemovacích profilů. 
m2 60,000 2 191,20 131 472,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu upraveného 

polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV
Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího U profilu, v horní části do 

"U" profilu. 

VV
Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou kotveny po výšce k povrchu a vodivě 

propojené na uzemnění objektu. 

VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček. 

Barevnost RAL 7035. 

VV Panely slouží jako obkladová příčka zděných konstrukcí v zázemí operačních sálů.  

VV 60,0 60,000

31 K 023
Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl.32 mm určená do čistých prostor, 

výšky 3,10m, vč.kotevních a lemovacích profilů.
m2 24,000 2 191,20 52 588,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu upraveného 

polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV
Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího U profilu, v horní části do 

"U" profilu. 

VV
Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou kotveny po výšce k povrchu a vodivě 

propojené na uzemnění objektu. 

VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček. 

Barevnost RAL 1018. 

VV Panely slouží jako obkladová příčka zděných konstrukcí v zázemí operačních sálů.  

VV 24,0 24,000

32 K 024
Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl.32 mm určená do čistých prostor, 

výšky 2,80m, vč.kotevních a lemovacích profilů.
m2 86,000 2 475,20 212 867,20

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu upraveného 

polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV
Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího U profilu, v horní části do 

"U" profilu. 

VV
Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou kotveny po výšce k povrchu a vodivě 

propojené na uzemnění objektu. 
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VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček. 

Barevnost RAL 7035. 

VV Panely slouží jako obkladová příčka zděných konstrukcí v zázemí operačních sálů.  

VV 86,0 86,000

33 K 025
Kovová sendvičová příčka panelová tl.60 mm určená do čistých prostor, výšky 3,10m, 

vč.kotevních a lemovacích profilů. 
m2 24,000 2 475,20 59 404,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z  oboustranně zinkovaného plechu, povrchově 

upraveného polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího Basic profilu,

VV
v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající 

stropní konstrukci. 

VV Pospojovány budou vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu. 

VV Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. 

VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.  

Barevnost RAL 1018.

VV 24,0 24,000

34 K 026
Kovová sendvičová příčka panelová tl.60 mm určená do čistých prostor, výšky 3,10m, 

vč.kotevních a lemovacích profilů. 
m2 24,000 2 475,20 59 404,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z  oboustranně zinkovaného plechu, povrchově 

upraveného polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího Basic profilu,

VV
v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající 

stropní konstrukci. 

VV Pospojovány budou vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu. 

VV Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. 

VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.  

Barevnost RAL 1015.

VV 24,0 24,000

35 K 027
Kovová sendvičová příčka protipožární EI30 panelová tl.60 mm určená do čistých 

prostor,  výšky 4,20m, vč.kotevních a lemovacích profilů. 
m2 11,000 3 692,00 40 612,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Panely jsou tvořeny pláštěm z  oboustranně zinkovaného plechu, povrchově 

upraveného polyuretanovým lakem s vnitřní výplní minerální vlnou. 

VV Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího Basic profilu,

VV
v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající 

stropní konstrukci. 

VV Pospojovány budou vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu. 

VV Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. 
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VV
Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.  

Barevnost RAL 1015.

VV 11 11,000

36 K 028

Dokrytování sendvičové příčky k exteriérovým oknům, Dokrytování - lemovací profily 

z nerezového lakovaného plechu tl. min. 0,8 mm, s povrchovou úpravou RAL dle 

barevnosti příček.Kotvení na tmel.

m2 15,000 2 008,00 30 120,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 15,0 15,000

D D5 Výplně otvorů 111 418,40

37 K F04

Dveře kovové otočné,  jednokřídlové, 900/2010mm - průchodné rozměry, určené do 

čistých prostor. Prosklení 320x1050mm - sklo bezpečnostní tl. 6mm, bez žaluzií, 

včetně zárubně (cca 210mm), materiál dveří i zárubně pozinkovaný plech v odstínu 

RAL 9002 .

ks 1,000 17 992,80 17 992,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV Ovládání dveří s dveřním zavíračem klika-klika.

VV 1 1,000

38 K F05

Dveře kovové otočné,  jednokřídlové, 800/2010mm - průchodné rozměry, určené do 

čistých prostor. Bez prosklení, včetně zárubně (cca 210mm), materiál dveří i zárubně 

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002 . Ovládání dveří s dveřním zavíračem klika-

klika.

ks 1,000 14 792,80 14 792,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 1 1,000

39 K F06

Dveře kovové otočné,  jednokřídlové, 700/2010mm - průchodné rozměry, určené do 

čistých prostor. Bez prosklení, včetně zárubně (cca 210mm), materiál dveří i zárubně 

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002 . Ovládání dveří s dveřním zavíračem klika-

klika.

ks 1,000 14 210,40 14 210,40

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 1 1,000

40 K F07
Dveře kovové otočné jednokřídlové protipožární, 1100/2010mm - průchodné 

rozměry, určené do čistých prostor. Dveře musí splňovat EI-Sm 30 DP3.
ks 1,000 45 876,80 45 876,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .

VV
Prosklení 320x1050mm - sklo bezpečnostní s odolností EI30 tl. 6mm, bez žaluzií, 

včetně zárubně (60mm), 

VV materiál dveří i zárubně pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002. 

VV
Ovládání dveří panikové kování-klika. Samozavírač s možností napojení na EPS (bežný 

stav - drženy dveře v otevřené pozici)

VV 1 1,000

41 K F08

Dveře kovové otočné jednokřídlové, 1100/2010mm - průchodné rozměry, určené do 

čistých prostor. Prosklení 320x1050mm - sklo bezpečnostní tl. 6mm, bez žaluzií, 

včetně zárubně (60mm), materiál dveří i zárubně pozinkovaný plech v odstínu RAL 

9002. 

ks 1,000 18 545,60 18 545,60

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV .
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VV
Ovládání dveří panikové klika-klika. Samozavírač s možností napojení na EPS (bežný 

stav - drženy dveře v otevřené pozici)

VV 1 1,000

D D10 Ochranné prvky dveří 53 820,00

42 K 029
Plát 2 mm - Plát systému tl. 2 mm na  jednokřídlé dveře, dekorativní vlna, v. 1400 

mm, š. 1450 mm, ohyb 40 mm, RAL 7035
ks 8,000 3 265,00 26 120,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 8 8,000

43 K 030
Plát 2 mm - Plát systému tl. 2 mm na  jednokřídlé dveře, dekorativní vlna, v. 1400 

mm, š. 1400 mm, RAL 7035
ks 4,000 2 843,00 11 372,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000

44 K 031
Plát 2 mm - Plát systému tl. 2 mm na  jednokřídlé dveře, dekorativní vlna, v. 1400 

mm, š. 850 mm, ohyb 40 mm, RAL 7035
ks 6,000 2 153,00 12 918,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 6 6,000

45 K 032
Plát 2 mm - Plát systému tl. 2 mm na  jednokřídlé dveře, dekorativní vlna, v. 1400 

mm, š. 800 mm, RAL 7035
ks 2,000 1 705,00 3 410,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 2 2,000

D II. VZT prvky 776 964,00

D D11 operační sály 776 964,00

46 K VZT1 Operační vyustka-Surgical 1875x1875x420, Typ: Surgical, Rozměr: 1875x1875x420, ks 1,000 142 320,00 142 320,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .

VV Rozměr připojení: 1500x150mm

VV Třída filtrace: H14

VV Výška filtračního média: 4"

VV Rozměr filtrů: 1525x610x104

VV Počet filtrů: 2

VV Osvětlení: stmívatelné

VV LED trubice sTube 2W 150, světelný tok 7320lm/66W, délka 1500mm

VV Barva: RAL - 9016

VV Tubus operačního svítidla: Ø 125mm

VV 1 1,000

47 K VZT2 Operační vyustka-Surgical 2500x2500x420, Typ: Surgical, Rozměr: 2500x2500x420, ks 1,000 173 752,80 173 752,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .
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VV Rozměr připojení: 1864x150mm

VV Třída filtrace: H14

VV Výška filtračního média: 4"

VV Rozměr filtrů: 915x770x104

VV Počet filtrů: 4

VV Osvětlení: stmívatelné

VV LED trubice sTube 2W 150, světelný tok 7320lm/66W, délka 1500mm

VV Barva: RAL - 9016

VV Tubus operačního svítidla: Ø 125mm

VV 1 1,000

48 K VZT2a
Operační vyustka-Surgical 1600x2300x420 - ATYP!!!, Typ: Surgical, Rozměr: 

1600x2300x420, 
ks 1,000 153 600,00 153 600,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .

VV Rozměr připojení: 1610x150

VV Třída filtrace: H14

VV Výška filtračního média: 4"

VV Rozměr filtrů: přizpůsoben atyp rozměru

VV Počet filtrů: 4

VV Osvětlení: stmívatelné

VV LED trubice sTube 2W 150, světelný tok 7320lm/66W, délka 1500mm

VV Barva: RAL - 9016

VV Tubus operačního svítidla: Ø 125mm

VV (Dodací lhůta 8 týdnů)

VV 1 1,000

49 K VZT3

Odtahový kanál Surgical, Rozměr : 100x700x3100 mm, S 2x nástavcem 475x475 pro   

vzt  odtahovou mřížku   , Nástavec délky : 40 mm  , Počet nástavců: 2ks pro osazení 

mřížky OSR 500x500, 2x VZT mřížka OSR 500x500

ks 12,000 9 056,00 108 672,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV 12 12,000

50 K VZT4

Odtahový kanál Surgical, Rozměr : 160x700x3100 mm, S 2x nástavcem 475x625 pro   

vzt  odtahovou mřížku   , Nástavec délky : 40 mm  , Počet nástavců: 2ks pro osazení 

mřížky OSR 500x650, 2x VZT mřížka OSR 500x650

ks 4,000 9 920,00 39 680,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV 4 4,000

D D12 zázemí 158 939,20

51 K VZT5

Filtrační nástavec  PUROFIL , Provedení vyústky: AN2, odstín RAL 9016, Do lehkého 

kovového podhledu o rastru 625x625mm, Připojení: z boku d200mm, Filtrační 

vložka:, Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil,, Výška filtračního 

média: 4", 

ks 12,000 7 720,00 92 640,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .

VV Průtok 250 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa
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VV 12 12,000

52 K VZT7
Vzduchotechnický nástavec odvodní , Provedení vyústky: AN2, , Připojovací hrdlo: z 

boku d200mm, Vyústka: RAL 9016, Nástavec: vnitřní lakování RAL 9016
ks 4,000 3 013,60 12 054,40

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV 4 4,000

53 K VZT8
Vzduchotechnický nástavec odvodní , Provedení vyústky: AN2, , Připojovací hrdlo: z 

boku d250mm, Vyústka: RAL 9016, Nástavec: vnitřní lakování RAL 9016
ks 18,000 3 013,60 54 244,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV 18 18,000

D III. Elektroinstalace-osvětlení 663 912,00

D D13 Operační sály 663 912,00

54 K 101
Narážecí svítidlo For Clean LED D/S, 72W, do lehkého kovového podhledu, modul 625 

mm, IP54, stmívatelné, 1250x312mm, svítidlo pro operační sály Ra>90
ks 68,000 5 738,40 390 211,20

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .

VV zdroj:   PL-L 55W/950/4P HF - 2ks           

VV 68 68,000

55 K 102 Rozvaděč pro LED svítidla ks 4,000 31 000,00 124 000,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - kovové příčky a Techn. zpr.

VV 4 4,000

56 K 103 Propojení svítidel kpl 1,000 10 200,00 10 200,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV 1 1,000

57 K 104 Kabeláž kpl 1,000 27 200,00 27 200,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV 1 1,000

D D14 Zázemí operačních sálů 112 300,80

58 K 105
Narážecí svítidlo For Clean LIGHT B/O 2x55W, do lehkého kovového podhledu, modul 

625 mm, IP54, s optickou mřížkou, 625x625mm, svítidlo pro operační sály
ks 24,000 3 084,00 74 016,00

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .

VV zdroj:   PL-L 55W/950/4P HF - 2ks           

VV 24 24,000

59 K 106
Narážecí svítidlo For Clean LIGHT B/O 2x55W, do lehkého kovového podhledu, modul 

625 mm, IP54, s optickou mřížkou, 625x625mm                                                                                                                                   
ks 12,000 3 190,40 38 284,80

VV Viz PD - Půdorys 2.NP - podhledy a Techn. zpr.

VV .
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VV zdroj: Philips PL-L 55W/840, Super 80, bílá, 

VV 12 12,000

D IV. Ostatní činnosti 300 000,00

60 K 201 Inženýrská a kompletační činnost Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

VV 1 1,000

61 K 202 Validace čistých prostor vč. úklidu před validacemi Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 102 561,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 102 561,40 21,00% 441 537,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 544 099,29

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

OVN 01 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 102 561,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 102 561,40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 389 937,40

    VRN2 - Příprava staveniště 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 003 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 352 624,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 68 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 149 000,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

OVN 01 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 102 561,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 102 561,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 389 937,40

1 K VRN1001-R Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla Kč 1,000 318 167,00 318 167,00

VV "-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a inženýrských objektů. 

VV "-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby.

VV
"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) 

skutečného

VV "provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). 

VV
"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály  a 1 x v digitální 

podobě).

VV 1 1,000

2 K VRN1002-R Geodetická činnost - geodetický plán Kč 1,000 23 360,40 23 360,40

VV "-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na 

VV "katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,

VV "( 5x v tištěné a 1x v digitální podobě)

VV 1 1,000

3 K VRN1003-R Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. Kč 1,000 32 960,00 32 960,00

VV "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních 

VV "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a 

VV "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.

VV 1 1,000

4 K VRN1004-R Detekce plochy Kč 1,000 15 450,00 15 450,00

VV "- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je 

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

OVN 01 - Ostatní a vedlejší náklady
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "předpoklad stavební činnosti, cca 11255 m2

VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 90 000,00

5 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2015 01

VV "Podrobný popis viz katalog ÚRS -

VV "800-0 Vedlejší rozpočtové náklady

VV ".

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 003 000,00

6 K VRN3003-R Zařízení staveniště Kč 1,000 950 000,00 950 000,00

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení 

VV "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 

VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 

VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

VV 1 1,000

7 K VRN3006-R Dočasné využití ploch Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a 

VV "po skončení stavby oprava poškozených míst 

VV 1 1,000

8 K VRN3007-R Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

VV "- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním 

VV "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,   

VV "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 

VV 1 1,000

9 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 

VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 

VV "původního stavu na náklady zhotovitele.

VV 1 1,000
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 352 624,00

10 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 65 500,00 65 500,00

VV "- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů 

VV "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV "3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně 

VV "dostupných formátech. 

VV 1 1,000

11 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu Kč 1,000 4 800,00 4 800,00

VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 

VV "harmonogramu prací a plnění

VV 1 1,000

12 K VRN4003-R Zajištění energetického štítku budovy Kč 1,000 11 900,00 11 900,00

VV "Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání 

VV "energetického štítku celého objektu.

VV 1 1,000

13 K VRN4004-R Monitoring Kč 1,000 172 924,00 172 924,00

VV "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů

VV "po celou dobu výstavby

VV 1 1,000

14 K VRN4005-R Výrobní dokumentace Kč 1,000 65 000,00 65 000,00

VV 1 1,000

15 K VRN4007-R Měření hluku Kč 1,000 28 000,00 28 000,00

VV "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření 

VV "po dokončení stavby

VV .

VV V průběhu stavby

VV - měření v místnostech - 6ks

VV Po dokončení stavby

VV - měření v místnostech - 12ks

VV  - měření na fasádě - 5ks

VV 1 1,000

16 K VRN4008-R Zajištění kolaudace stavby Kč 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00

17 K VRN6001-R Klimatické podmínky Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

VV "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...

Strana 483 z 488



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odklízení sněhu, posypový matreiál

VV "- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 68 000,00

18 K VRN7001-R Dočasné dopravní opatření. Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

VV "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 

VV "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,

VV "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 

VV "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.

VV 1 1,000

19 K VRN7002-R Provozní vlivy Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

VV "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, 

VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s 

VV "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 

VV "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zařízení 

VV "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 149 000,00

20 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 149 000,00 149 000,00

VV "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 

VV "skutečného provedení stavby se zakreslením změn

VV "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),

VV "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 

VV "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) 

VV "nebo DOC Microsoft Word).

VV 1 1,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


