

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N9402023a

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠO Dvořákova 1037/4, Ostrava - I. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2024

Zadavatel:

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. Beneše

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

IČ:

DIČ:

27797554

CZ27797554

Projektant:

PROJEKTY STATIKA s.r.o., Pionýrů 839, FM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

179 517,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	179 517,15	37 698,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

217 215,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N9402023a

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠO Dvořákova 1037/4, Ostrava - I. etapa

Místo: Datum: 23.05.2024

Zadavatel: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. Beneše Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.o.,

Uchazeč: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel: Pionýrů 839, FM

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 179 517,15 217 215,75

01	Púdorys 1.PP Oprava klenby v místnosti 0.12 - I.etapa	179 517,15	217 215,75	STA
----	---	------------	------------	-----