



Smlouva o dílo na servis výtahů

zakázkové číslo **5200 2759**

Smlouva o dílo se uzavírá dle zákona 513/91 Sb. (Obchodní zákoník), Hlava II, Díl IX, § 536 a následující.

I. Smluvní strany

Objednatel: Vojenská ubytovací a stavební
správa Praha
Provozní středisko 006 Praha
Pilotů 217
161 00 Praha 6

fax
DIČ není plátcem DPH
IČO 710440
č.ú. 6304-881/0710

Zhotovitel: KONE Lifts, a.s.
Pod šancemi 196
180 74 Praha 9

DIČ 009-00176842
IČO 00176842
č.ú. 2015980207/2600

Akce - adresa servisu:

Pilotů 217

Servisní středisko:

Pod šancemi 196, Praha 9

- nepřetržitá služba

Pracovníci odpovědní za plnění smlouvy:

jméno:
funkce:
tel.:

jméno:
funkce: ředitel servisu a modernizací prodejce
tel.:

II. Předmět plnění.

Na výtazích uvedených v bodě VIII. Seznam servisovaných výtahů smlouvy bude zhotovitelem prováděn servis, který představuje provádění těchto prací:

- seřízení
- mazání
- odborné prohlídky (revize)
- odborné zkoušky (revizní zkoušky)
- malé opravy do 1 hodiny délky výkonu
- čištění výtahu
- čištění obložení výtahové šachty
- provozní prohlídky
- individuálně sjednané práce

S
M
OP
OZ
MO
ČV
ČO
PP

III. Režim plnění.

1. Rozsah a režim provádění prací je dán ČSN 274002 a ČSN 274007. V souladu s oprávněním k výkonu činnosti zhotovitel stanoví termíny provádění OP a OZ dle bodu 6.5.3 ČSN 274007 (komplexní servis).
2. Jednotlivé práce provádí zhotovitel vždy po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele. Odsouhlasení pravidelně se opakujících prací se provádí jejich začleněním do paušálních prací. Rozsah prací zahrnutých do paušálu je uveden v bodě IX. Paušál smlouvy.
3. Provozní poruchy výtahu jsou odstraňovány buď ve standardním nebo v pohotovostním režimu. Standardní režim je zahájení plnění prací zhotovitelem do 24 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to v rámci pracovní doby zhotovitele. Pracovní doba zhotovitele je v pracovní dny od 7.00 h do 15.30 h. Pohotovostní režim je zahájení plnění prací zhotovitelem do 4 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to v nepřetržitém režimu.
4. Požadavky na servisní zásahy objednatel hlásí prostřednictvím nepřetržité dispečerské služby zhotovitele. Spojení na dispečerskou službu je uvedeno v bodě I. smlouvy.
5. Práce nad rámec paušálu jsou vždy sjednány tak, že pověřený zástupce objednatele odsouhlasí předmět, čas a cenu plnění.

Npolečnost s certifikovaným systémem jakosti podle ISO 9002
V. Cena.

1. Ceny prací a dodávek zhotovitele jsou cenami smluvními. Paušální práce jsou oceněny smluvní paušální cenou. Paušální cena nezahrnuje náklady na opravy vyvolané nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus). Hodnota paušální smluvní ceny je uvedena v bodě IX. Paušál smlouvy.
2. Součástí paušální smluvní ceny je sleva za dohodnuté platební podmínky a bonus za úsporu režijních nákladů při kumulaci výkonů a množstevní rabat za počet servisovaných výtahů.
3. V souladu se zákonem 588/92 Sb. je k cenám zhotovitele účtována daň z přidané hodnoty (DPH). Pro účely výpočtu DPH je smluvní paušální cena rozdělena na dvě části. Část ceny s DPH ve výši 5 % odpovídá pracím charakteru služeb dle SKP 74.30.15 ve smyslu zákona. Část ceny s DPH v základní výši odpovídá pracím charakteru opravy a údržba výtahů SKP 29.22.92 ve smyslu přílohy zákona (v době uzavření smlouvy 22 %).
4. Zvýšení ceny může zhotovitel provést na základě zvýšení nákladů způsobených změnami norem, předpisů, vyhlášek a zákonů, s účinností 2 měsíce po odeslání písemného oznámení objednateli. Nevyjádří-li objednatel do 1 měsíce po obdržení oznámení nesouhlas se zvýšením ceny, platí, že nová cena je dohodnuta.

V. Platební podmínky.

1. Objednatel realizuje platby vždy na základě dokladů vypracovaných zhotovitelem.
2. Paušální smluvní cena bude účtována v pravidelných intervalech rozvržených do kalendářního roku. Počet plateb v roce je uveden v bodě IX. Paušál smlouvy. Na začátku platebního období je účtována zálohovým listem záloha paušální smluvní ceny ve výši dle bodu IX. Paušál smlouvy. Po skončení platebního období je daňovým dokladem účtována DPH příslušné zálohy.
3. Ostatní práce jsou vždy účtovány samostatným daňovým dokladem jehož přílohou je kopie dokladu o provedení práce odsouhlasená odpovědným pracovníkem objednatele dle bodu I. smlouvy.
4. Splatnost je dohodnuta 28 dnů od data vystavení dokladu nebo listu zhotovitelem. Splatností je provedení platby na účet zhotovitele.
5. První platba za běžný servis u nově uzavřené smlouvy o dílo je účtována v poměrné výši s ohledem na délku období od data účinnosti smlouvy do prvního termínu splátkového kalendáře.

VI. Záruční podmínky.

1. Na práce a dodaný materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců od ukončení prací nebo od data dodávky.
2. Záruční plnění se nevztahuje na:
 - vady způsobené nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus)
 - výměnu dílů nebo materiálů opotřebovaných provozem výtahu (obložení brzdy, mazivo apod.).

VII. Platnost smlouvy.

1. Smlouva nabývá účinnosti od data podpisu a uzavírá se na dobu určitou v délce tři let. V případě, že žádná ze smluvních stran v termínu 90 dnů před uplynutím doby platnosti smlouvy ji písemně nevypoví, prodlužuje se platnost smlouvy automaticky o tři roky.
2. V případě, že některá ze smluvních stran požádá o ukončení smlouvy mimo toto období, má partnerská strana právo požadovat odstupné ve výši ušlého obrátu za zbývající období platnosti smlouvy a to k tíži smluvní strany žádající předčasné ukončení platnosti smlouvy.
3. V případě, že je objednatel v prodlení úhrady za poskytnutou službu více než dva měsíce nebo nejsou uhrazeny dvě po sobě jdoucí platby, je objednatel i zhotovitel oprávněn iniciovat schůzku s protistranou s cílem uzavření dohody o úhradě.
4. Pokud objednatel ani zhotovitel nevyužije možnosti uzavření dohody o úhradě a objednatel je v prodlení s úhradou více než 3 měsíce, zhotovitel má možnost přechodně pozastavit poskytování služeb tak, jak říká tato smlouva a to do té doby, než dostane zhotovitel požadovanou částku. Zhotovitel má povinnost informovat o této situaci nadřízený orgán (ITI). V případě tohoto pozastavení nemá protistrana nárok na odstupné ve smyslu bodu VII. 2. této smlouvy.

Společnost s certifikovaným systémem jakosti podle ISO 9002

VIII. Seznam servisovaných výtahů.

místo servisu	typ budovy Veřejná Neveřejná	výrobní číslo výtahu	rok výroby	typ výtahu	stanice	paušální splátka bez DPH
	N	2535-2-159	1983	SGNV 500	2/2	
	N	2535-2-158	1983	SGNV 500	2/3	
	N	0378-069	1969	NV 1000	4/8	
	N	0378-070	1970	NV 1000	4/8	
	N	OS 400A	1999	OT SX 500	11/11	
	N	OS 400B	1999	OT SX 320	11/11	
Celkem	6 ks výtahů					

IX. Paušál

Rozsah paušálních prací: S, M, OP, OZ, MO, PP

Paušální smluvní cena bez DPH

21 047,- Kč / čtvrtletí

základ pro výpočet DPH se sníženou sazbou	5 %	11 437,- Kč / čtvrtletí
základ pro výpočet DPH se základní sazbou	22 %	9 610,- Kč / čtvrtletí

Paušální smluvní cena zahrnuje příplatek za pohotovostní režim servisního zásahu

NE

X. Ostatní podmínky smlouvy.

- Povinnosti vyplývající z provozu a servisu výtahu jsou pro oba smluvní partnery dány ČSN 274002 z 1.3.1996.
- Režim provádění OP a OZ bude průběžně přizpůsobován ustanovením ČSN 274007, stáří výtahu a charakteru provozu výtahu (veřejná a neveřejná budova). Změna režimu provádění prací má vliv na hodnotu paušální ceny v případě, že předmětné práce jsou zahrnuty do paušálu.
- Podmínkou zahájení plnění smlouvy je provedení vstupní revize výtahu zhotovitelem. V případě, že v průvodní dokumentaci výtahu je platná revize výtahu provedená zhotovitelem nebo platná ITI zkouška provedená za účasti zhotovitele, je vstupní revize prováděna v rozsahu bezpečnostní prohlídky. V jiném případě je vstupní revize provedena v rozsahu nutném pro prověření technického stavu výtahu maximálně však v rozsahu odborné zkoušky. Provedení vstupní revize není součástí paušální ceny smlouvy o dílo.
- Zhotovitel provádí odborné zaškolení dozorce a obsluhy výtahového zařízení objednatele.
- Zhotovitel má právo jednou ročně aktualizovat hodnoty plateb uvedené ve smlouvě maximálně však do výše státem vyhlášené inflace za předchozí rok.
- Neplnění smluvních závazků obou smluvních partnerů bude penalizováno ve výši 0.5 % z předmětné ceny za práci nebo z dlužné částky a to za každý den prodlení.
- Tato smlouva nemůže být převedena na třetí osobu bez souhlasu smluvního partnera.
- Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních a vstupuje v platnost 1.10.1999.

Objednatel:

Zhotovitel:

25.2.99



Dodatek číslo 1

k smlouvě o dílo 5200 2759
kterou uzavřeli dne 25.8.1999

Objednatel: ČR-Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

Zhotovitel: KONE, a.s.
Pod šancemi 196
180 74 Praha 9

zastoupený: pplk. Ing. Ivanem Galusem, náčelníkem
Vojenské ubyt.a stavební správy Praha

zastoupený: Vladimírem Kučerou
ředitelem servisu a modernizací výtahů

adresa sídla: Hradební 12, 111 21 Praha 1

telefon: [redacted]

osoby oprávněné
jednat ve věcech
smluvních: pplk Ing. Ivan Galus, náčelník VUSS Praha

technických: [redacted]

IČO : 60 16 26 94 IČO : 00176842
DIČ : DIČ : 009-00176842
č.ú.: 6304-881/0710, ČNB Na Příkopě 28, Pha 1 č.ú.: 2015980207/2600, Citibank a.s., Praha 6
Akce: Kasárna 17. listopadu, TNV Ruzyně

K odstavci X. Ostatní podmínky smlouvy, bod 5. :

Upravuje se čtvrtletní paušální platba za servis výtahů vzhledem k míře inflace za rok 2000:

IX. Paušál

Paušální smluvní splátka bez DPH

21 868,- Kč/čtvrtletí

základ pro DPH ve výši 5 % 11 881,- Kč/čtvrtletí
základ pro DPH ve výši 22 % 9 987,- Kč/čtvrtletí

VIII. Seznam servisovaných výtahů

místo servisu	výrobní číslo výtahu	typ	stanice	paušální splátka bez DPH
	2535-2-159	SGNV 500	2/2	[redacted]
	2535-2-158	SGNV 500	2/3	
	0378-069	NV 1000	4/8	
	0378-070	NV 1000	4/8	
	OS 400A	OT SX 500	11/11	
	OS 400B	OT SX 320	11/11	

Celkem 6 ks výtahů 21 868,-

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn. Tento Dodatek SOD č. 1 tvoří nedílnou součást SOD 5200 2759 a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

Účinnost od 1.7.2001.

Objednatel
datum: [redacted]
podpis: [redacted]
2759infl [redacted]

Zhotovitel [redacted]
[redacted]

3.4.2001



Dodatek číslo 2

k smlouvě o dílo 5200 2759
kterou uzavřeli dne 25.8.1999

Objednatel: ČR-Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

zastoupený: pplk. Ing. Petrem Komínkem, náčelníkem
Vojenské ubyt.a stavební správy Praha

adresa sídla: Hradební 12, 111 21 Praha 1
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

pplk. Ing. Petr Komínek, náčelník VUSS Praha
pplk. Ing. Jiří Horejš-zást.náčelníka VUSS Praha
pplk. Ing. František Kačaba-HI-zást.náčelníka
VUSS Praha

Zhotovitel: KONE, a.s.
Pod šancemi 196
180 74 Praha 9

zastoupený: Vladimírem Kučerou
ředitelem servisu a modernizaci výtahů

IČO : 60 16 26 94

DIČ :

č.ú.: 6304-881/0710, ČNB Na Příkopě 28, Pha 1

Akce: Kasárna 17. listopadu, TNV Ruzyně

K odstavci X. Ostatní podmínky smlouvy, bod 5. :

Upravuje se čtvrtletní paušální platba za servis výtahů vzhledem k míře inflace za rok 2001:

IČO : 00176842

DIČ : 009-00176842

č.ú.: 2015980207/2600, Citibank a.s., Pha 6

IX. Paušál

Paušální smluvní splátka bez DPH

základ pro DPH ve výši

5 %

12 443,- Kč/čtvrtletí

základ pro DPH ve výši

22 %

10 455,- Kč/čtvrtletí

22 898,- Kč/čtvrtletí

VIII. Seznam servisovaných výtahů

místo servisu	výrobní číslo výtahu	typ	stanice	paušální splátka bez DPH
	2535-2-159	SGNV 500	2/2	[redacted]
	2535-2-158	SGNV 500	2/3	
	0378-069	NV 1000	4/8	
	0378-070	NV 1000	4/8	
	OS 400A	OT SX 500	11/11	
	OS 400B	OT SX 320	11/11	

6 ks výtahů

22 898,-

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn. Tento Dodatek SOD č. 2 tvoří nedílnou součást SOD 5200 2759 a vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Účinnost od 1.4. 2002.

Objednatel

Zhotovitel

tum: [redacted]

datum: 08.2.2002

dpis: [redacted]

podpis:

196 Praha Brno Ostrava [redacted]

IČO: 00176842
DIČ: 009-00176842

Společnost s oprávněním
pro komplexní servis
výtahů



Dodatek číslo 3
k smlouvě o dílo 5200 2759 na servis výtahů
kterou uzavřeli dne 25.8.1999

Objednatel:	ČR-Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6	Zhotovitel:	KONE, a.s. Lužná 716/2 160 00 Praha 6
zastoupený:	pplk. Ing. Ivanem Galusem, náčelníkem Vojenské ubyt.a stavební správy Praha	zastoupený:	Ing. Tomášem Vackem ředitelem servisu a modernizaci výtahů
adresa sídla:	Hradební 12, 111 21 Praha 1		
IČO :	60 16 26 94	IČO :	00176842
DIČ :		DIČ :	CZ00176842
č.ú.:	6304-881/0710, ČNB Na Příkopě 28, Pha 1	č.ú.:	2015980207/2600, Citibank a.s., Praha 6
Akce:	Kasárna 17. listopadu, TNV Ruzyně		

Na žádost objednatele se mění adresa objednatele:

Objednatel:	Česká republika ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6
Její jménem jedná:	Ředitel vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal
se sídlem:	Hradební 12 110 15 Praha 1
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha Ing. Jaromír Nechvátal
IČO :	60162694
DIČ :	CZ60162694
č.ú.:	6304881/0710, ČNB Na Příkopě 28, Pha 1
Akce:	Kasárna 17. listopadu, TNV Ruzyně
Adresa pro doručování	
korespondence:	Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772 P.O. BOX. Č.3, PSČ 110 15 Praha 1

Ostatní ustanovení a náležitosti dle uzavřené smlouvy a dodatku číslo 1 a 2 zůstávají beze změn. Tento Dodatek SOD č.3 tvoří nedílnou součást SOD 5200 2759 a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

Objednatel

Zhotovitel

datum:

podpis:

2759-3



Dodatek číslo 4
k smlouvě o dílo 5200 2759
kterou uzavřeli dne 25.8.1999

Objednatel: Česká republika ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
Jejmž jménem jedná: Ředitel vojenské ubytovací a stavební
správy Praha
Ing. Jaromír Nechvátal
se sídlem: Hradební 12
110 15 Praha 1
osoby oprávněné
jednat
ve věcech smluvních: ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha
Ing. Jaromír Nechvátal

Zhotovitel: KONE, a.s.
Lužná 716/2
160 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Tomášem Vackem

ředitelem servisu
a modernizací výtahů

IČO : 60162694
DIČ : CZ60162694
č.ú.: 6304881/0710, ČNB Na Příkopě 28, Pha 1
Akce: Kasárna 17 listopadu, TNV Ruzyně

IČO : 00176842
DIČ : CZ00176842
č.ú.: 2015980207/2600, Citibank a.s.
160 00 Praha 6

Adresa pro doručování
korespondence: Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Hradební 12/772
P.O. BOX Č 3, PSČ 110 15 Praha 1

Na základě dohody obou smluvních partnerů se předmětná smlouva rozšiřuje o servis dvou kusů výtahů v budově č.5, Ubytovna Dědina, v.č. 53168/02, 53167/02 a tím se mění níže uvedené články následujícím způsobem.

VIII. Seznam servisovaných výtahů

místo servisu	výrobní číslo výtahu	typ	stanice	paušální splátka bez DPH
	2535-2-159	SGNV 500	2/2	
	2535-2-158	SGNV 500	2/3	
	0378-069	NV 1000	4/8	
	0378-070	NV 1000	4/8	
	OS 400A	OT SX 500	11/11	
	OS 400B	OT SX 320	11/11	
	53168/02	OT SX 500	10/10	
	53167/02	OT SX 320	10/10	
Celkem	8 ks výtahů			31 514,-



Dodatek číslo 5
k smlouvě o dílo **5200 2759**
kterou uzavřeli dne 25.8.1999

Objednatel: Česká republika ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

Jejmž jménem jedná: Ředitel vojenské ubytovací a stavební
správy Praha
Ing. Robert Bochníček

se sídlem: Hradební 12
110 15 Praha 1

**osoby oprávněné
jednat**

ve věcech smluvních: ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha
Ing. Robert Bochníček

Zhotovitel: KONE, a.s.
Lužná 716/2
160 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Tomášem Vackem
ředitelem servisu
a modernizací výtahů

IČO : 60162694

DIČ : CZ60162694

č.ú.: 6304881/0710, ČNB Na Příkopě 28, Pha 1

Akce: Kasárna 17. listopadu, TNV Ruzyně

Adresa pro doručování

korespondence: Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Hradební 12/772
P.O. BOX. Č.3, PSČ 110 15 Praha 1

IČO : 00176842

DIČ : CZ00176842

č.ú.: 2015980207/2600, Citibank a.s.
160 00 Praha 6

Na základě dohody obou smluvních partnerů dle odstavce X.Ostatní podmínky smlouvy se vzhledem k inflaci 1,9% za rok 2005 upravuje čtvrtletní paušální platba za servis výtahů.

VIII. Seznam servisovaných výtahů

místo servisu	výrobní číslo výtahu	typ	stanice	paušální splátka bez DPH
	2535-2-159	SGNV 500	2/2	
	2535-2-158	SGNV 500	2/3	
	0378-069	NV 1000	4/8	
	0378-070	NV 1000	4/8	
	OS 400A	OT SX 500	11/11	
	OS 400B	OT SX 320	11/11	
	53168/02	OT SX 500	10/10	
	53167/02	OT SX 320	10/10	
Celkem	8 ks výtahů			32 115,-

IX. Paušál**Rozsah paušálních prací : S, M, OP, OZ, MO, PP****Paušální smluvní splátka bez DPH****32 115,- Kč/čtvrtletí**

Ostatní ustanovení a náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změn. Tento Dodatek SOD č. 5 tvoří nedílnou součást SOD 5200 2759 a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Účinnost dodatku je od 1.7.2006.


Objednatel 
**Zhotovitel**


razítko:

datum: - 5 - 30 - 2006

podpis:

DODATEK č. 6
smlouvy o dílo na servis výtahů číslo 5200 2759
ze dne 25. 8. 1999

Poskytovatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

jehož jménem jedná: **Ing. Josef Maňhal, ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha,**
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., podle ustanovení RMO č. 39/2008
Věstníku

se sídlem: Hradební 12/772, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, č. účtu: 6304881/0710

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Maňhal

- ve věcech technických: [REDACTED]

Doručovací adresa pro korespondenci:

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX č. 3, 110 15 Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

VUSS Praha – PS 0006 Praha, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KONE, a.s.

se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

Jehož jménem jedná: **Libor Plíml, člen představenstva**

Bankovní spojení: Citibank a.s., číslo účtu: 2015980207/2600

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Rudolf Míšek, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na znění dodatku č. 6 smlouvy o dílo na servis výtahů zakázkové číslo 5200 2759 ze dne 25. 8. 1999 ve znění dodatků č. 1 – 5 (dále jen „dodatek č. 6“):

[REDACTED]

Čl. 1
Předmět dodatku č. 6

I. I. Předmětem dodatku č. 6 je:

a) **aktualizace identifikačních údajů**
- objednatele – viz záhlaví smlouvy
- zhotovitele – viz záhlaví smlouvy

b) **přidělení nového zákaznického čísla** - původně 5200 2759
- nově 4065 0571

z důvodu zavedení nového vnitropodnikového informačního systému SAP (na všech dokladech i fakturách budou uváděna souběžně čísla obě)

c) **změna čl. IX smlouvy – Paušál**

- původní dle dodatku č. 5	- 32 115,00 Kč/čtvrtletí bez DPH
- nově:	- 34 138,26 Kč/čtvrtletí bez DPH, t.j.
19% DPH	6 486,27 Kč
cena celkem s DPH	40 624,53 Kč/čtvrtletí

Navýšení paušální ceny dle čl. X/5 smlouvy s ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2008 ve výši 6,3%. Konkrétní rozpis čtvrtletní paušální částky dle jednotlivých servisovaných výtahů je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Nově stanovená paušální cena bude použita poprvé za 3. čtvrtletí 2009.

d) **změna čl. V. smlouvy - Platební podmínky:**

1. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura-daňový doklad (dále jen „faktura“), která musí předepsané náležitosti podle ustanovení § 28 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména: označení faktura-daňový doklad, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, IČ, DIČ, předmět dodávky, den odeslání faktury a datum splatnosti, celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH,). Objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – vrátit bez zaplacení fakturu v případě, kdy faktura-daňový doklad neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy nebo není doložena dle této smlouvy.
2. Objednatel neposkytuje zálohu. Fakturace bude probíhat čtvrtletně. Nedílnou součástí faktury bude doklad o provedení práce odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele pro jednání ve věcech technických.
3. Splatnost faktur se sjednává na 28 dnů od jejich doručení objednateli, u faktur za měsíce prosinec a leden na 90 dnů. Faktury zasílá zhotovitel objednateli na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě objednatele je daňovým subjektem **Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 00.**

[REDACTED]

SoD 52002759, cena za servis výtahů od 1.7.2009

Rozpis čtvrtletní paušální splátky bez DPH:

výrobní č.výtahu	Q bez DPH
2535-2-159	[REDACTED]
2535-2-158	
0378-069	
0378-070	
OS 400 A	
OS 400 B	
53168/02	
53167/02	
Celkem bez DPH:	34 138,26 Kč

Cena na faktuře bez DPH vyjde takto:

Údržba:	[REDACTED]
Prohlídky:	[REDACTED]

Cena včetně DPH:	40.624,53 Kč
------------------	--------------

KOPIE

DODATEK č. 7 smlouvy o dílo na servis výtahů číslo 5200 2759 ze dne 25. 8. 1999

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

jehož jménem jedná: **Ing. Josef Maňhal, ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha,**
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., podle ustanovení RMO č. 39/2008
Věstníku

se sídlem: Hradební 12/772, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, č. účtu: 6304881/0710

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Maňhal

- ve věcech technických: [REDACTED]

Doručovací adresa pro korespondenci:

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX č. 3, 110 15 Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

VUSS Praha – PS 0006 Praha, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KONE, a.s.

se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

Jehož jménem jedná: **Libor Pliml, člen představenstva**

Bankovní spojení: Citibank a.s., číslo účtu: 2015980207/2600

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Rudolf Míšek, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na znění dodatku č. 7 smlouvy o dílo na servis výtahů zakázkové číslo 5200 2759 ze dne 25. 8. 1999 ve znění dodatků č. 1 – 6 (dále jen „dodatek č. 7“):

[REDACTED]

Čl. 1
Předmět dodatku č. 7

1.1. Předmětem dodatku č. 7 je snížení počtu servisovaných výtahů specifikovaných v čl. VIII smlouvy – Seznam servisovaných výtahů o:

Výrobní číslo	typ výtahu	stanice	paušální čtvrtletní platba
53167/02	OT SX320	10/10	[REDACTED]
53168/02	OT SX500	10/10	[REDACTED]
OS 400A	OT SX500	11/11	[REDACTED]
OS 400B	OT SX320	11/11	[REDACTED]

Jedná se o výtahy na budově č. 5 - Ubytovna Dědina (CE 00-06-45), v areálu Kasárna 17. listopadu Praha - Ruzyně.

1.2. Důvodem snížení počtu servisovaných výtahů o výtahy specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku je změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu na základě Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 918313091 ze dne 14. 12. 2009, a to k 31. 12. 2009. Nástupnickou organizací je Správa vojenského bytového fondu Praha, příspěvková organizace, se sídlem U Prioru č.8, 161 00 Praha 6, IČ 604 60 580.

Čl. 2
Seznam servisovaných výtahů a paušál

2.1. Po provedeném snížení počtu výtahů se upravuje čl. VIII. – Seznam servisovaných výtahů takto:

„typ budovy	výrobní číslo	typ	stanice	čtvrtletní paušální splátka bez DPH
N	2535-2-159	SGNV 500	2/2	[REDACTED]
N	2535-2-158	SGNV 500	2/3	[REDACTED]
N	0378-069	NV 1000	4/8	[REDACTED]
N	0378-070	NV 1000	4/8	[REDACTED]

4 ks výtahů“

2.2. Po provedeném snížení počtu servisovaných výtahů se upravuje čl. IX. – Paušál takto:

Rozsah paušálních prací: S, M, OP, OZ, MO, PP

Paušální smluvní cena bez DPH	16.905,00 Kč / čtvrtletí
20% DPH (DPH stanovené státem od 1.1.2010)	3 381,00 Kč
Paušální smluvní cena vč. DPH 20%	20 286,00 Kč / čtvrtletí

základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 29.22.92.11	- 20%	11.871,00 Kč/čtvrtletí
základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 74.3	- 20%	5.034,00 Kč/čtvrtletí
základ pro výpočet DPH dispečerské služby a monitoringu	- 20%	0,00 Kč/čtvrtletí

Čl. 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 3 listech s platností originálu, z nichž 3 výtisky obdrží poskytovatel a 1 výtisk obdrží oprávněný.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

3.4. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 31. 12. 2009.

V Praze dne 26 -02- 2010

V Praze - 8 -03- 2010

Za objednatele:

Ing. Josef Maňhal, ředitel

Za poskytovatele:

Libor Píml, člen představenstva

DODATEK č. 8
smlouvy o dílo na servis výtahů číslo 5200 2759
ze dne 25. 8. 1999

Objednavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychoňova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

jehož jménem jedná: **Ing. Josef Maňhal, ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha,**
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., podle ustanovení RMO č. 39/2008
Věstníku

se sídlem: Hradební 12/772, 110 15 Praha 1

spojení: [redacted]
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, č. účtu: 6304881/0710

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: **Ing. Josef Maňhal**

- ve věcech technických: [redacted]

Doručovací adresa pro korespondenci:

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX č. 3, 110 15 Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

VUSS Praha – PS 0006 Praha, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KONE, a.s.

se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

Jehož jménem jedná: **Libor Plíml, člen představenstva**

Bankovní spojení: Citibank a.s., číslo účtu: 2015980207/2600

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: **Rudolf Míšek**, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Doručovací adresa:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na znění dodatku č. 8 smlouvy o dílo na servis výtahů zakázkové číslo 5200 2759 ze dne 25. 8. 1999 ve znění dodatků č. 1 – 7 (dále jen „dodatek č. 8“):

Čl. 1
Předmět dodatku č. 8

1.1. Předmětem dodatku č. 8 je státem vyhlášená inflace za rok 2010 ve výši 2,5% .

1.2. Seznam servisovaných výtahů :

Výrobní číslo	typ výtahu	stanice	čtvrtletní paušální platba
2535-2-159	SGNV 500	2/2	
2535-2-158	SGNV 500	2/3	
0378-069	NV 1000	4/8	
0378-070	NV 1000	4/8	

Čl.2
Paušální smluvní cena

„Rozsah paušálních prací : S, M, OP, OZ, MO, PP

Paušální smluvní cena bez DPH

17.327,-Kč/čtvrtletí

Paušální smluvní cena vč. DPH 20%

20 792,40,-Kč/čtvrtletí

- základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 29.22.92.11	- 20%	12 168,-Kč/čtvrtletí
- výpočet DPH se základní sazbou dle SPK 74.3	- 20%	5 159,-Kč/čtvrtletí
- základ pro výpočet DPH dispečerské služby a monitoringu	-20%	0,- Kč/čtvrtletí

Čl. 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 3 listech s platností originálu, z nichž 3 výtisky obdrží objednavatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 8 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

DODATEK č. 9
smlouvy o dílo na servis výtahů číslo 5200 2759
ze dne 25. 8. 1999

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

jehož jménem jedná: **Ing. Miroslav HAJNÝ, zástupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Praha**, na základě pověření

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

spojení:

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, č. účtu: 6304881/0710

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hainý

- ve věcech technických:

Doručovací adresa pro korespondenci:

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

VUSS Praha – PS 0006 Praha, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KONE, a.s.

se sídlem: Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

Jehož jménem jedná: **Ing. Petr Jančár - ředitel servisu**

(na základě plné moci)

Bankovní spojení: Citibank a.s., číslo účtu: 2015980207/2600

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Rudolf Míšek,

- ve věcech technických:

Doručovací adresa:

KONE, a.s., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na znění dodatku č. 9 smlouvy o dílo na servis výtahů zakázkové číslo 5200 2759 ze dne 25. 8. 1999 ve znění dodatků č. 1 – 8 (dále jen „dodatek č. 9“):

Čl. 1
Předmět dodatku č. 9

Předmětem dodatku č. 9 je:

- a) změna platebních podmínek v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), podle které je povinen přiznat a zaplatit DPH plátce (příjemce plnění), kterému bylo poskytnuto plnění uvedené v § 92e ZDPH
- b) navýšení paušální ceny dle čl. X/5 smlouvy s ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2011 ve výši 1,9%.

Čl. 2
Změna platebních podmínek


2.1. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací specifikovaných v § 92e ZDPH je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje **režim přenesení daňové povinnosti** (92a ZDPH) a **zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.**

2.2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je **den odsouhlasení dokladu o provedení prací** odpovědným pracovníkem objednatele dle bodu I. smlouvy.

2.3. Zhotovitel vystaví a **nejpozději do 10. dne následujícího měsíce** (po dni uskutečnění zdanitelného plnění) doručí objednateli fakturu se sdělením, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a zaplatit objednatel (případně z jakého základu, pokud se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje na celé plnění).

Čl. 3
Paušální smluvní cena

3.1. Seznam servisovaných výtahů a navýšení paušální ceny (viz příloha č. 1):

Výrobní číslo	typ výtahu	stanice	čtvrtletní paušální platba v Kč bez DPH	
			údržba	prohlídky
2535-2-159	SGNV 500	2/2		
2535-2-158	SGNV 500	2/3		
0378-069	NV 1000	4/8		
0378-070	NV 1000	4/8		

3.2. Paušální smluvní cena:

Paušální smluvní cena bez DPH	17.656,23Kč/čtvrtletí
20% DPH	3.531,25 Kč
Celkem včetně DPH	21.187,48 Kč

Nově stanovená paušální cena bude platná od 1.7.2012 a poprvé použita za 3. čtvrtletí 2012.

Čl. 4
Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 4 listech s platností originálu, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 9 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, které podpisem tohoto dodatku uznávají navýšení paušální smluvní ceny dnem 1.7.2012.


Příloha:

č. 1 – SoD č. 52002759 v návaznosti na inflaci roku 2011 (1 list)

V Praze dne 29-06-2012


26-06-2012
V Praze

Za objednatele:



.....
Ing. Miroslav Hajný

na základě pověření



Za zhotovitele:



Ing. Petr Jančár, ředitel servisu

na základě plné moci

KONE, a.s.
Servis, modernizace, montáž výtahů
Lužná 716/2
160 00 Praha 6

ICO: 00176842
DIČ: CZ00176842
bankovní spojení: Citibank a.s.
číslo účtu: 2015980207/2600

MINISTERSTVO OBRANY

Tychonova 221/1
160 00 Praha 6, Hradčany

Váš dopis

Naše značka
52002759
40650571

Vyřizuje / telefon

Praha dne 1.2.2012

Věc : Dodatek smlouvy o dílo 52002759 - INFLACE roku 2011

Vážený zákazníku,
v rámci smlouvy o dílo 52002759 provádí naše firma pro Vaši organizaci servis výtah(ů)u na akci MINISTERSTVO OBRANY. Za paušální práce byla v roce 2011 účtována paušální smluvní částka ve výši

17 327,01 Kč / Čtvrtletně - na začátku bez DPH

S ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2011 ve výši 1,9 % si dovoluujeme od 1.4.2012 upravit paušální smluvní cenu předmětné smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Paušální smluvní cena bez DPH 17 656,20 Kč / Čtvrtletně - na začátku bez DPH

V případě, že do termínu 31.3.2012 neuplatníte písemně připomínky k výše uvedenému návrhu, budeme tento Váš postoj považovat za projev souhlasu. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn.

Za KONE, a.s.

Finanční ředitelka

A499X001GLF9

DODATEK č. 10
smlouvy o dílo na servis výtahů číslo 5200 2759
ze dne 25. 8. 1999

sq. v. VUSS 121000999

Objednavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6
IČ : 60162694,
DIČ : CZ 60162694

jejímž jménem jedná : **Ing. Aleš MECNER, ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Praha,**
na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení RMO č. 39/2008 Věstníku MO.
se sídlem Hradební 12/772, 110 15 Praha 1

spojení: [redacted]
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 6304881/0710

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš MECNER [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Doručovací adresa pro korespondenci:

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX č.45, 110 15, Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

VUSS Praha – Provozní středisko 0006, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 Ruzyně.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KONE, a.s.
se sídlem: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
IČ: 001 76 842
DIČ: CZ00176842

Jehož jménem jedná: **Ing. Petr Jančár, ředitel servisu KONE ČR/SK**

Bankovní spojení: Citibank a.s., číslo účtu: 2015980207/2600

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Rudolf Míšek, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Doručovací adresa:

Kone, a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na znění dodatku č. 10 smlouvy o dílo na servis výtahů zakázkové číslo 5200 2759 ze dne 25. 8. 1999 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „dodatek č. 10“):

Čl. 1 Předmět dodatku č. 10

Předmětem dodatku č. 10 je:

- a) změna sídla a doručovací adresy zhotovitele
- současné sídlo zhotovitele : Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice
- současná adresa pro doručení korespondence:
Kone, a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice
- b) navýšení paušální ceny dle čl. X/5 smlouvy s ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2012 ve výši 3,3%.


Čl. 2 Změna platebních podmínek

2.1. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací specifikovaných v § 92e ZDPH je objednatel plátcem DPH ve výši 21%

2.3. Zhotovitel vystaví a nejpozději do 10. dne následujícího měsíce (po dni uskutečnění zdanitelného plnění) doručí objednateli fakturu se sdělením, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a zaplatit objednatel.

Čl. 3 Paušální smluvní cena

3.1. Seznam servisovaných výtahů a navýšení paušální ceny (viz příloha č. 1):

Výrobní číslo	typ výtahu	stanice	čtvrtletní paušální platba v Kč bez DPH údržba	prohlídky	
<i>- na budově č. 4 v areálu Kasáren 17. listopadu Ruzyně</i>					
2535-2-159	SGNV 500	2/2			
2535-2-158	SGNV 500	2/3			
<i>- na budově č. 2 a 17 v areálu TNV</i>					
0378-069	NV 1000	4/8			
0378-070	NV 1000	4/8			

3.2. Paušální smluvní cena – čtvrtletní platba

Paušální smluvní cena bez DPH	18.238,89Kč/čtvrtletí
21% DPH	3.830,16Kč
Celkem včetně DPH	22.069,05Kč

Nově stanovená paušální cena bude platná od 1.7.2013 a poprvé použita za 3. čtvrtletí 2013.

Čl. 4
Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 4 listech s platností originálu, z nichž 3 výtisky obdrží objednavatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 10 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 10 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, které podpisem tohoto dodatku uznávají navýšení paušální smluvní ceny dnem 1.7.2013.


Příloha:

- č. 1 – oznámení o změně sídla společnosti (1 list)
- č. 2 – rozpočet navýšení paušální ceny dle čl. X/5 smlouvy č. 52002759 s ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2012 ve výši 3,3%. (1 list)

V Praze dne 18-07-2013


V Praze 24.4.2013

Za objednatele:



.....
Ing. Aleš MECNER, ředitel

Za zhotovitele:



.....
Ing. Petr JANČÁR, ředitel servisu KONE ČR/SK



KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6 - Vokovice

Věc : Navýšení paušální ceny dle čl. X/5 smlouvy č. 52002759 s ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2012 ve výši 3,3%.


Seznam servisovaných výtahů :

Výrobní číslo	typ výtahu	stanice	čtvrtletní paušální platba	
			údržba	prohlídky
<i>- na budově č. 4 v areálu Kasáren 17.listopadu Ruzyně</i>				
2535-2-159	SGNV 500	2/2		
2535-2-158	SGNV 500	2/3		
<i>- na budově č 2 a 17 v areálu TNV</i>				
0378-069	NV 1000	4/8		
0378-070	NV 1000	4/8		
			12.807,85Kč	5.431,04 Kč

„Rozsah paušálních prací : S, M, OP, OZ, MO, PP

Paušální smluvní cena za čtvrtletí, bez DPH 18.238,89Kč

Paušální smluvní cena za rok, bez DPH 72.955,56Kč



Dedicated to People Flow™



Věc: Oznámení o změně sídla společnosti KONE, a.s.

Vážený obchodní partnere,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že **společnost KONE, a.s. IČO 00176842** se sídlem Lužná 716/2, Praha 6 **změní ke dni 1. ledna 2013 své sídlo**. Nové sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku, které je zároveň i korespondenční adresou společnosti, je:

KONE, a.s.

Evropská 423/178

160 00 Praha 6 – Vokovice

Rádi bychom Vás zároveň tímto dopisem pozvali na **slavnostní otevření nových kanceláří společnosti KONE**, které proběhne **25. dubna 2013** v prostorech nových kanceláří na adrese **Evropská 423/178, Praha 6, Budova CUBE 7NP**. Prosíme rezervujte si toto datum ve Vašem kalendáři. Oficiální pozvánka Vám bude zaslána později.

Těšíme se na spolupráci v roce 2013.

V Praze, dne 1. ledna 2013




Generální ředitel ČR/SR

www.kone.com

CENTRÁLA KONE, a. s.

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

Nová zařízení:



www.kone.cz



POBOČKY:


V Linkách 824, 500 02 Hradec Králové

Maticе Školně 17, 370 01 České Budějovice

Dobrovského 31, 779 00 Olomouc



1. Máje 3236/103,
703 00 Ostrava – Vítkovice



Certifikace ISO 9001:2008

Certifikace ISO 14001

Nariadení vlády č. 27/2003 Sb. (95/16/ES)



DODATEK č.11
ke smlouvě číslo 5200 2759
ze dne 25. 8. 1999 na servis výtahů

Čl. I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha

Se sídlem na adrese: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 22232881/0710

Kontaktní osoba: T/PS0006 [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

Adresa pro doručování fakturace:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1 - Provozní středisko 0006

(dále jen „objednavatel“)

a

KONE, a.s.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Se sídlem: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Jančár, ředitel servisu KONE ČR/SK

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

Bankovní spojení: Citibank a.s.

Číslo účtu: 2015980207/2600

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: **Rudolf Míšek**, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

Kone, a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice

(dále jen „poskytovatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo na servis výtahů č. 52002759 (SAP – 40650571) uzavřené dne 25.8.1999**

Čl. II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 11 je úprava smluvního textu v důsledku organizačních změn u objednatele k datu **1. 1. 2014**.

Čl. III. Předmět dodatku

1. Článek č. I smlouvy se nahrazuje článkem č. I tohoto dodatku.
2. V celém textu smlouvy se nahrazuje původní označení „Vojenská ubytovací a stavební správa“ novým označením „Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.“
3. Změna čísla bankovního účtu **22232881/0710**

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 11 nemění a zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 11 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne **- 3 -01- 2014**

V *Praze* dne **21 -01- 2014**

Za objednatele:
Ing. Pavel Jůn

Za poskytovatele:
Ing. Petr Jančár