
 

Číslo smlouvy: 06593/SOPK/24 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

1. Smluvní strany  

1.1  Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO:    629 335 91   

DIČ:    neplátce DPH  
Telefon:   283 069 144 
Zastoupená:   RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla:  
 

(dále jen „objednatel”) 
 
a 

před 

1.2  Zhotovitel 
Jiří Vaníček 

Sídlo: Břežany I 10 Kolín 280 02 
Zastoupený: Mgr. Jiří Vaníček 
Bankovní spojení:  
IČO: 06141030 
DIČ: Neplátce DPH 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Jiří Vaníček, tel.: 

  
 
(dále jen „zhotovitel”)  

KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL: 951 421 242 
FAX: 951 421 241 

ID DS: DKKDKDJ 

aopkcr@nature.cz 



2. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 23.05.2024 na plnění 
veřejné zakázky „Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve 
vybraných chráněných územích ČR“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení 

na uvedenou veřejnou zakázku dle interních předpisů objednavatele. 

2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně 

a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.3 Dílem se rozumí: Provedení pasáže E (studovaná území NPR Nebesa) dvouleté Souhrnné 
studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných chráněných územích ČR, 

v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v 
České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivity C5 – Odborná 
podpora managementu lokalit soustavy Natura 2000 (dále jen „dílo“). 

Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1. 

2.4 Dílo bude rozděleno na plnění v roce 2024 a plnění v roce 2025. Informace viz. Příloha č.1 
Specifikace díla a příloha č.2 Položkový rozpočet. 

2.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče.   

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 
stanovenou podle této smlouvy.  

2.7 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 

v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli z rozpočtu Evropské unie. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena i jeho cena 

3. Cena díla a platební podmínky  

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH:  189 500,- Kč 

DPH 21%:        0,- Kč 

Cena včetně DPH: 189 500,- Kč 

Zhotovitel není plátcem DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. 
U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani 

v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související 
náklady jdou k jeho tíži. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 

díla.  



3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla, resp. po provedení příslušné části díla. 

Ceny jednotlivých částí díla jsou uvedeny v příloze č. 2. Zhotovitel je povinen daňové 
doklady (faktury) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po 
předání a převzetí průběžné/závěrečné zprávy na základě předávacího protokolu na 

adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov. 

3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 

jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 

a adresu zhotovitele; konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále 

musí být zhotovitelem uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného 
projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“ 

3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů 

po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data 
jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 

(faktury).  

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

4. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést průběžnou zprávu z díla za rok 2024 a předat ji objednateli 
nejpozději do: 15. 11. 2024. Zhotovitel předá průběžnou zprávu z díla v elektronické 
podobě ve formátu *.pdf (případně s přílohami ve formátu *.xlsx či *.zip) objednateli e-

mailem. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z celého díla a předat jej 
objednateli k připomínkám nejpozději do: 15. 10. 2025. Zhotovitel předá pracovní návrh 

závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: ). 

4.3 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k návrhu závěrečné zprávy a zaslat je 
zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2025. V případě prodlení zhotovitele s předáním 

pracovního návrhu závěrečné zprávy z díla podle článku IV.2 smlouvy, se prodlužuje lhůta 
objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi 

díla nejpozději do 15. 11. 2025. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy objednateli 
v listinné podobě a v elektronické podobě e-mailem na adresu: . 

4.5  Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 

převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

5. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a 

která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. 
Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro 

provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění 
kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny 
okolnosti významné pro plnění díla. 



5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit 
a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením 

písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný 
na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly. 

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, 
v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových 
majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn 

dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně 
překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo 
apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím 

webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel 
je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí 

osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto 
odstavce není objednatel povinen využít. 

5.5 Zhotovitel je oprávněn dílo užít. V textových výstupech bude uvedena formulace: „Projekt 

vznikl v rámci Integrovaného projektu LIFE – Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-
IP: N2K Revisited)“. V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo, 
které je k dispozici na stránkách AOPK ČR, s týmž textem. Slovo projekt je přípustné 

nahradit konkrétním typem výstupu („článek“, „metodika“ apod.). 

5.6 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným 
zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout 
třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele 
elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli  

odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data 
nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako své obchodní tajemství. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 

autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 
odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou. 

5.8 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorovými vozidly mimo silnice 
a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území 
CHKO i NPR, vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody na území 
národních přírodních rezervací, vstup do lesních porostů mimo lesní cesty, rušení 
přirozeného vývoje chráněného území, vstup na zvláště chráněné území a sběr rostlin, 
které nejsou zvláště chráněné (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany 
přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné 
uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo 
udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště 
chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek 



stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 81 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), 
nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16 d, § 26, 
29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 
a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK. 

5.9 K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto 
podmínky pro realizaci činností: 

● nejméně dva dny před terénními pracemi bude vstup do NPR/PR oznámen e-mailem 

kontaktní osobě na příslušné Správě CHKO, 

● v rámci zpracování díla proběhne jeden kontrolní den ročně, jehož načasování upřesní pro 
každé území příslušná správa CHKO. 

6. Předání a převzetí díla  

6.1 O předání díla, resp. jeho části, vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné 

vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že dílo, resp. část díla, nebude v termínu provedení dokončeno, aniž by důvod 

nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 

vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje 
za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené 
části díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude 

přiměřeně snížena. 

7. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele  

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době jeho předání objednateli, 

byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 
reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

                                                 

1 Ve znění ZOPK účinném ke dni 31. 12. 2023 se jedná o odst. 5, který legislativním opomenutím novelizace 

ZOPK zůstává chybně uveden namísto odst. 8 v § 90 odst. 19 písm. b) ZOPK i v platném a účinném znění od 1. 

1. 2024 

 



odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije 
k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla. 

7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) 
splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní 
předpisy týkající se ochrany osobních údajů.  

7.9 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se 

dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají 
obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti. 

8. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání díla, resp. části díla anebo 

termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený 
v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 

náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, 
a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména 

nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9. Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že 
jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 

Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 
zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní 
výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě 

krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.      

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato 

smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 



9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 

výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 

O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu 
písemně informovat. 

10.  Odstoupení od smlouvy 

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem 
č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také 
oprávněn od smlouvy odstoupit pokud: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této 
smlouvy, 

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9, 7.11 této smlouvy, 

d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 
úpadek. 

10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

10.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy 

vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 
níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.  

10.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani 

smluvní sankce. 

 

11.  Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.  

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího 

zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí. 



11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. 
Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.  

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace díla  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
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Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Námět studie v rámci projektu Jedna příroda (IP LIFE) 

Název: Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných 
chráněných územích ČR  

Cíl a účel 

Cílem studie bude posouzení aktuálního vlivu disturbance zvěří na vegetaci napříč vybranými biotopy 

České republiky. Pro studii budou využity trvalé monitorovací plochy (i) založené v dřívějších obdobích,  

(ii) nově založené ve vegetační sezóně 2024. Sledované plochy budou umístěny v porostu s volným 

působením zvěře a zároveň v místech, kde bude vliv zvěře omezen pomocí klecí nebo oplocenek.  

Druhým směrem bude přesné vymapování výskytu poškozených subalpínských trávníků a dalších 

hlavních typů vegetace subalpínského bezlesí na základě hyperspektrálních leteckých s nímků (velikost  

pixelu do 4 cm). Třetí částí studie bude hodnocení obnovy lesních dřevin, například na vertikálním 

transektu o délce 500 m. Výsledkem studie bude (i) popis a stanovení rozsahu současného stavu 

poškození ekosystémů, (ii) predikce jejich dalšího vývoje při snížení i zachování stávajícího stavu zvěře.  

Časový rámec studie je vymezen na období let 2024 – 2025. 

Současně budou definovány zásady managementu pro bezlesí i lesní ekosystémy včetně návrhu 

indikátorů pro hodnocení vlivu zvěře na přírodní prostředí. 

Jedním z dalších cílů je také monitoring distribuce zvěře během roku a určení kritického období, kdy 

jsou předměty ochrany nejvíce poškozovány (např. v EVL Karlické údolí).  

Studie se bude provádět na těchto studovaných územích: 

A) CHKO Jeseníky - NPR Šerák-Keprník, PR Sněžná kotlina, NPR Praděd, PR Pod Jelení 

studánkou, PR Břidličná (CHKO Jeseníky; kontaktní osoba: ) 

B) CHKO Bíle Karpaty - PR Horní louky, NPR Čertoryje (RP SCHKO Bílé Karpaty; kontaktní 

osoba ) 

C) CHKO Slavkovský les - PR Vlček, PR Planý vrch, NPR Pluhův bor, PP Dominova skalka (RP 

SCHKO Slavkovský les; kontaktní osoba ) 

D) EVL Karlické údolí (RP Střední Čechy, SCHKO Český kras; kontaktní osoba ) 

E) NPR Nebesa (RP SCHKO Slavkovský les; kontaktní osoba ) 

F) NPR Velký Špičák (RP Vysočina; kontaktní osoba ) 

 

E) NPR Nebesa (RP SCHKO Slavkovský les) 

Výchozí situace 

Enormní koncentrace jelení a mufloní zvěře v zimních měsících způsobuje devastaci lesních předmětů 

ochrany – květnaté bučiny, suťové lesy. V porostech vlivem okusu prakticky neodrůstají jiné dřeviny ,  

než buk, který je po letech okusování schopen odskočit do výšky. Míra loupání ve 2 – 4 věkovém stupni 

u dřevin jako je JV, LP, JS činí často 100 %, mnohé porosty jsou vlivem ztráty kritického množství borky  



uschlé. U BK porostů je různou měrou poškozeno loupáním 50 – 100 % jedinců. Poškození vykazují v 

podstatě všechny porosty ve věkových stupních 1 – 4 v celé NPR Nebesa, včetně ochranného pásma. 

Předmět studie a metodika 

Monitoring škod způsobených loupáním (NPR Nebesa) 

Založení a inventarizace zkusných ploch v mladých porostech ohrožených loupáním. Zkusné plochy 

budou mít rozměry 15 x 15 m, jejich počet a distribuce závisí na charakteru lokality. Škody budou 

zjišťovány vždy po skončení doby nouze u zvěře (duben, červen).  

 

Očekávané výsledky a výstupy 

Výsledkem studie bude jednoznačná kvantifikace rozsahu zničených poškozených biotopů a rámcový 

návrh péče o lesní ekosystémy. 

A) Dokumentační a rozborová část 

Tato část studie bude obsahovat především: 

·      Popis metodiky 

·   Výsledky monitoringu na trvalých plochách včetně analýzy vlivů na vegetac i 

sledovaných biotopů  

B)  Návrhová část 

Studie navrhne 

·      optimální způsob péče  

·      indikátory pro hodnocení únosných stavů zvěře. 

  

C) Publikační část 

·      Popularizační souhrn do Ochrany Přírody 

·      Zpráva v podobě publikovatelného rukopisu do Přírody (součástí zároveň bude 

AJ summary) 

·      Závěrečná zpráva se summary v AJ 

 

Termín dokončení 

15. 11. 2025  
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Plátce DPH: NE

Podrobný rozpočet bez DPH Počet jednotek Jednotka Cena za jednotku Celkem bez DPH

Doprava a cestovné 1 000,00 km 6,00 Kč 6 000,00 Kč

Založení monitorovacích ploch 60,00 hod. 400,00 Kč 24 000,00 Kč

Monitoring založených ploch 60,00 hod. 400,00 Kč 24 000,00 Kč

Mzdové výdaje hod. 0,00 Kč

Režijní náklady 30,00 400,00 Kč 12 000,00 Kč

Zpracování průběžné zprávy 30,00 hod. 350,00 Kč 10 500,00 Kč

Celkem bez DPH 76 500,00 Kč

DPH 16 065,00 Kč

Celkem s DPH 76 500,00 Kč

Podrobný rozpočet bez DPH Počet jednotek Jednotka Cena za jednotku Celkem bez DPH

Doprava a cestovné 1 000,00 km 6,00 Kč 6 000,00 Kč

Monitoring založených ploch 80,00 hod. 400,00 Kč 32 000,00 Kč

Mzdové výdaje hod. 0,00 Kč

Režijní náklady 30,00 400,00 Kč 12 000,00 Kč

Zpracování článků do OP a Přírody 130,00 hod. 350,00 Kč 45 500,00 Kč

Zpracování závěrečné zprávy 50,00 hod. 350,00 Kč 17 500,00 Kč

Celkem bez DPH 113 000,00 Kč

DPH 23 730,00 Kč

Celkem s DPH 113 000,00 Kč

Celkové náklady za 2024 a 2025 189 500,00 Kč

DPH celkových nákladů za 2024 a 2025 39 795,00 Kč

Celkové náklady za 2024 a 2025 včetně DPH 189 500,00 Kč

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – Souhrnná studie hodnocení vlivu zvěře na předměty ochrany ve vybraných 

chráněných územích ČR, lokalita NPR Nebesa 

←vyberte ANO/NE

Předpokládané náklady: 2024

Předpokládané celkové náklady

doplňte žlutá pole

doplňte žlutá pole

Předpokládané náklady: 2025
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