

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
zastoupena: Ing. Petrem Bauerem, ředitelem Odboru ochrany přírody
IČO: 06342477, DIČ: CZ 06342477

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Ivana Marková

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Firma (podnikatel): **Ing. Petr Kočka**
IČO: 16434935

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín, vznik oprávnění 28.9. 1992

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

a) Monitoring kolotočnicku ozdobného, křídlatek, netýkavky žláznaté, zlatobýlů a dalších nepůvodních druhů rostlin v soutěských řeky Kamenice v úseku kemp „U Ferdinanda“ – Dolský mlýn – soutěsky Kamenice – Hřensko. Monitoring křídlatek na řece Křinici na známých lokalitách mezi soutokem se Sýrovým potokem a mostem u Jeskyně víl.

b) Chemická likvidace křídlatek a kolotočnicku ozdobného. Chemická likvidace bude spočívat v aplikaci herbicidu postřikem na list. Postřik bude proveden 2x během vegetační sezóny, přičemž druhý postřik bude aplikován s minimálně dvouměsíčním odstupem od prvního postřiku, nejpozději do konce září.

c) Mechanická likvidace rostlin netýkavky žláznaté, která bude odstraněna z břehových porostů a vlastního koryta řeky Kamenice. Mechanické odstraňování rostlin bude prováděno vytrháváním rostlin v době před tvorbou semen, a to dvakrát za vegetační sezónu. Rostliny a jejich části musí být odstraněny a umístěny takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich dalšímu uchycení nebo k produkci semen. Rostliny s již vytvořenými semeny budou odstraňovány způsobem zabraňujícím šíření semen, tzn. plodonosné části budou sebrány do pytle.

Doporučené termíny monitoringu i likvidace výše uvedených druhů jsou červen, druhá polovina července až první polovina srpna a září.

Na jednotlivých lokalitách bude pořízena fotodokumentace. Data budou uložena v ArcGIS FieldMaps. Přehled známých lokalit je uveden v příloze č. 2 „Mapa lokalit“.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena dohodou: Cena je **184 730,- Kč** (stoosmdesátčtyřtisícšedsmsetřicet korun českých)

Zhotovitel není plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována postupně po dokončení první a druhé etapy díla. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a doručit objednateli po předání a převzetí jednotlivých etap díla na základě předávacího protokolu na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, a to nejpozději do 30. 11. 2024.

3.5 Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení faktury a její číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání faktury a lhůta splatnosti.

3.6 Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení objednatelem. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené a bezvadné faktury.

3.7 Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne splatnosti odepsána z účtu objednatele.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: **31. 10. 2024**.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění jsou břehové porosty a vlastní koryto řeky Kamenice v úseku kemp „U Ferdinanda“ – Dolský mlýn – soutěsky Kamenice – Hřensko a lokality výskytu křídlatek na řece Křinici mezi soutokem se Sýrovým potokem a mostem u Jeskyně víl. Specifikace zájmového prostoru s lokalitami výskytu invazních druhů je uvedena v příloze č. 2 „Mapa lokalit“.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující, byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za učiněné oprávněnou osobou a doručené zhotoviteli.

VII. Sankce

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené právními předpisy. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 7.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

8.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

8.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

8.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.


8.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

8.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 – Mapa lokalit

V Krásné Lípě dne: 18. 6. 2024




Za objednatele

Ing. Petr Bauer

náměstek ředitele,

vedoucí odboru ochrany přírody

V Srbské Kamenici dne: 18. 6. 2024



Za zhotovitele

Ing. Petr Kočka

zhotovitel

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. SNPCS 03949/2024: **Kalkulace nákladů**

Lokalita: Soutěsky řeky Kamenice v úseku Srbská Kamenice, Kemp „U Ferdinanda“ – Hřensko, délka toku 12 km, nepřístupný terén v kaňonovitém skalnatém území s nutností brodění. Křínice – lokality výskytu křídlatek v úseku mezi soutokem se Sýrovým potokem a mostem u Jeskyně víl.

Dílo: Chemická likvidace jednotlivých rostlin a porostů křídlatek a kolotočníku ozdobného. Mechanická likvidace netýkavky žláznaté. Monitoring kolotočníku ozdobného, křídlatek, netýkavky žláznaté, zlatobýlů. Práce budou probíhat ve dvou etapách.

Kalkulace nákladů:

I. etapa:

monitoring invazních druhů 6 240,- Kč

chemický postřik 52 000,- Kč

vytrhávání rostlin 27 625,- Kč

doprava 5 000,- Kč

herbicidní přípravek 1 000,- Kč

ochranné pomůcky, pytle 500,- Kč

Celkem: **92 365,- Kč**

II. etapa:

monitoring invazních druhů 6 240,- Kč

chemický postřik 52 000,- Kč

vytrhávání rostlin 27 625,- Kč

doprava 5 000,- Kč

herbicidní přípravek 1 000,- Kč

ochranné pomůcky, pytle 500,- Kč

Celkem: **92 365,- Kč**

Cena díla (I. a II. etapa): **184 730,- Kč**

Propočet:

monitoring invazních druhů – 12 km toku, 400,- Kč/1 km + navýšení částky o 30% za extrémní terénní náročnost; celkem 6240,- Kč

chemický postřik – 10 dnů, 2 osoby, cena 250,- Kč/hod (20 člověkodnů, 1 člověkodén = 8 hodin); celkem 40 000,- Kč + navýšení částky o 30% za extrémní terénní náročnost (12 000,- Kč); celkem 52 000,- Kč

vytrhání rostlin a jejich likvidace – 12 km toku, 85 h, sazba na hodinu 250,- Kč; celkem 21 250,- Kč + navýšení částky o 30% za extrémní terénní náročnost (6 375,- Kč); celkem 27 625,- Kč

doprava – 10 výjezdů o celkové délce 500 km, cena 10,- Kč/km (průměrná délka trasy na 1 výjezd 50 km (2 vozidla po 25 km)); celkem 5 000,- Kč