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Smlouva o dilo

podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obdanského zakoniku

¢. 2024272
ev. C. M&U: 29/2024

I. Smluvni strany

Zhotovitel : ProProjekt s.r.o.

Misto podnikani : StarokreCanska 34, 408 01 Rumburk III
1€ : 25487892

DIC : CZ25487892

Bankovni spojeni : KB, a.s., pobocka

Rumburk C UCtU _z Fﬁﬁsf‘};‘i:&“{} & F‘\:-i..w.
zhotovitel je platce DPH
Zodp. zastupce pro smluvni vztahy: Ing. Jifi Cobl, jednatel

Objednatel : Mésto Rumburk

Sidlo : Tr.9. kvétna 1366/48

1€ : 00261602

Bankovni spojeni CS a.s., pobocka Rumburk, ¢.uctu:

"'s,“-' _#I s fh“ i'ﬁ . .-"i,'\.'in:

Zodp.zastupce pro smluvm vztahy Ing Dagmar Mertlova -
vedouci odboru RRI
Zodp.zastupce pro technické zalezitosti: Ing. Dagmar Mertlova -
vedouci odboru RRI
Ing. Miroslav Jenista, referent
ORRI

it -\.-'\-

I1I. PFedmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje na svlj ndklad a na své nebezpeéi k provedeni
téchto praci (dale jen dilo): zpracovani projektové dokumentace -
projektu stavby uréenému k povoleni: "PD - objekt kaple na méstském
hibitové v Rumburku" dle nabidky v priloze ¢.1 této smlouvy.
Soucasti ¢innosti zhotovitele nebude zajisténi pfipadnych prizkumd, pokud
budou tyto pozadovany v ramci projednavani PD v souladu s nabidkou.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veskerou dostupnou
dokumentaci. Objednatel se dale zavazuje predavat zhotoviteli informace
potfebné k zajisténi cinnosti dle ¢l. 2.1 této smlouvy a soucinnost do 5
pracovnich dnd.
Objednatel se zavazuje provedenou projektovou dokumentaci dle ¢l. 2.1
této smlouvy prevzit.
Investor timto udéluje plnou moc k zastupovani objednatele zhotovitelem
ve Vvéci tykajici se inzenyrské cinnosti pro tuto akci v&. prebirani
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korespondence a zajiSténi nabyti pravni moci ziskanych rozhodnuti. Viz
samostatna listina.

III. Cena plnéni a platebni podminky

Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu podle ¢l. 2.1 této smlouvy
je stanovena dohodou smluvnich stran.

Cena projektové dokumentace dle nabidky je :

Celkem 255.000,-K¢ bez DPH

+ 21% DPH. Zhotovitel je platce DPH Cena s DPH je 308.550,-K¢.

Fakturace bude provedena po odevzdani projektové dokumentace.
Objednatel uhradi fakturu nejpozdé&ji do 21 dnl od jejich prevzeti.

IV. Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje pfi splnéni ¢l. 2.3 této smlouvy provést projektovou
dokumentaci dle ujednani do terminu:

Zahajeni praci od podpisu SoD
Pfedani PD 30.10.2024
Podani zadosti na SU 31.11.2024

V ptipadé, Ze v prib&hu vytizovani podkladi pro PD nastane prodleva a
povede k prodlouzeni terminu je nutno o nastalé situaci informovat
investora a projednat prodlouzeni terminu.

V. Zarucni doba - zodpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle
podminek smlouvy a 7e po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti
dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které projekt ma v case jeho odevzdani
objednavateli.

Zhotovitel nezodpovidd za vady projektu, které byly zplsobené pouZitim
podklad poskytnutych objednavatelem, a zhotovitel p¥i vynaloZzeni v&eho
usili nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na né upozornil objednavatele
a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 36 mésicl a zaéind plynout ode dne odevzdani projektu
objednavateli.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady projektu, ze po dobu zaruéni
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost
bezplatné odstranit vady.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady projektu ve smyslu ¢l. 5.5
této smlouvy do 30 dnd od pisemného uplatnéni oprdvnéné reklamace
objednavatele.

Objednavatel se zavazuje, ze pripadnou reklamaci vady projektu uplatni
bezodkladné po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného
zastupce zhotovitele podle ¢l. 1.1 této smlouvy.

VI. Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li predmétné dilo predano
k fadnému uZivani objednateli ve Ihitéch dle ¢&l. IV této smlouvy, mize
objednavatel pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu, jez je stanovena ve
vysi 0,05 % z ceny predmétné Casti dila za kazdy i zapocaty den prodleni.
Tuto smluvni pokutu je objednatel opravnén odecist od pInéni faktury.
Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li objednatel v prodleni s placenim
faktur po IlhGté uvedené dle ¢l. III této smlouvy, miZe zhotovitel
narokovat Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované cCastky za kazdy
den prodleni.

VII. Ostatni ustanoveni

Objednavatel je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Zhotovitel vypracuje a dodad projekt v ramci dohodnuté ceny v Sesti
vyhotovenich.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenim § 2586
a nasledujicich nového obcanského zakoniku.

VIII. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé ve formatu PDF/A a je
podepsana platnymi zarucenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran
zalozenymi na kvalifikovanych certifikdtech. Kazdd ze smluvnich stran
obdrzi smlouvu v elektronické formé s uznavanymi elektronickymi podpisy
smluvnich stran.

Strany se dohodly, e obchodnim soudem pFislusnym pro Fedeni spori z
této smlouvy vzniklych je pfislusny soud v Déciné.

Smlouva nabyva uacinnosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru smiuv
v souladu s § 6 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv).

Zverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
osobami podle ¢l. I této smlouvy.

Ucastnici této smlouvy po jejim preéteni prohladuji, Ze souhlasi s jejim
obsahem, Ze tato byla sepsdna na zdklad®& pravdivych Gdajd, jejich pravé



a svobodné vile a nebyla ujedndna v tisni, ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek. Na dikaz toho ptipojuji své podpisy.

v s Digitalné podepsal
Ing' Jlrl Ing. Jiti Cobl

Datum: 2024.06.18
CO b I 14:30:57 +02'00'

zhotovitel
Ing. Jifi Cobl - jednatel
ProProjekt s.r.o.

V Rumburku, dne:

Priloha ¢.1: nabidka

|n . Digitalné podepsal
g Ing. Dagmar

Dagmar Mertlova
,  Datum:2024.06.18
Mertlova 144323 +0200

objednatel
Ing. Dagmar Mertlova
vedouci odboru RRI

V Rumburku, dne:



Priloha ¢. 1 - nabidka
Véc : NABIDKA PROJEKCNI A INZENYRSKE CINNOSTI

&j.NA 2024272_1

V Rumburku dne 13.06.2024

Akce: PD - objekt kaple na méstském hibitové v Rumburku

OBSAH NABIDKY:

1. Identifikacni Udaje - zakladni Udaje o uchazedi .......ccovvviiiiiiiiiii e 5
2. PFEdMEt NabIAKY tvuiititii i 5
3. N\ 10 e (e )VZ- Tl o - PP 5
4. Platebni podminky DEZ DPH .....iiiiiiiiiiii e aas 6
5. Ostatni UJeANANI . e e 6
1. Identifikacni idaje — zakladni iidaje o uchazedi

ProProjekt s.r.o. y

zastoupena Ing. Jifim Coblem (CKAIT 0401607)- jednatelem
Sidlo :Starokrfecanska 34, Rumburk III, 408 01
Kancelaf:Komenskeho 1173, Rumburk, 408 01

IC : 25487892

DIC : CZ25487892

Kontaktni osoba : Ing J|r| Cobl
. e e L
Tel./fax. : :'M e _:_,-,‘L,, ':.?} _,;}:! CEETR 1“&‘ _._14.~

o B i -.. .r
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2. Predmeét nabidky

Nabidka je zpracovana na zakladé poptavky Mésta Rumburk a mistniho Setreni.
Jednd se o zpracovani projektové dokumentace na vyménu stiesni krytiny a
odstranéni vlhkosti v objektu kaple na méstském hrbitové v Rumburku.

3. Nabidkova cena

Nabidkova cena (ceny bez DPH):

1) Projektova dokumentace k vybéru zhotovitele 222.000,-
- zaméreni stavajiciho stavu
- ovéfeni vlhkostnich pomé&rd a nadvrh sanace
- zpracovani projektové dokumentace oprav
- navrh oprav stfesniho plasté

2) Inzenyrska cinnost pro povoleni stavby 15.000,-
3) Kontrolni rozpocet a vykaz vymér 18.000,-
Celkem 255.000,- K¢ bez DPH
DPH 21% 53.550,- K¢

Celkem s DPH 308.550,- K¢ s DPH

Zpracovatel je platcem DPH ve vySi 21%.



VSechny ceny jsou celkové neprekrocitelné a nejvyse pripustné. Platnost nabidky 30 dni.
Splatnost faktur bude 14 dni.

4. Platebni podminky bez DPH

Fakturace bude provadéna nasledovné:
Faktura dle SoD.

5. Terminy
Zahajeni praci od podpisu SoD ¢i objednavky
Odevzdani PD dle pozadavku investora

6. Ostatni ujednani

Soucasti cenové nabidky nejsou:

- pfipadné viceprace ze strany investora

S pozdravem
Ing. Jifi Cobl
ProProjekt s.r.o.



