

Smlouva o dílo č. 1063

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

Objednatel: MĚSTO JILEMNICE

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Zastoupený: Bc. Davidem Hlaváčem - starostou města

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

IČO: 00275808

Bankovní spojení:

Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o.

Roztoky u Jilemnice 439, 512 31

zastoupený: Alešem Zítkou - jednatelem společnosti

IČ: 15043487, DIČ: CZ15043487

bankovní spojení:

společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 411

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést následující akce:

- a) **rozšíření VO v ulici Nádražní dle CN 2024/001/z**
- b) **úpravy a doplnění VO v ulici Nádražní dle CN 2024/002/z,**

kteří jako přílohy tvoří součást této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dle níže uvedených platebních podmínek.

II.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši

Dle čl. I, odst. I, písm. a) rozšíření VO v ulici Nádražní dle CN 2024/001/z - 218.151,- Kč bez DPH

Dle čl. I, odst. I, písm. b) úpravy a doplnění VO v ulici Nádražní dle CN 2024/002/z - 156.616,- Kč bez DPH

Celkem 374.767,- Kč bez DPH

K takto stanovené ceně se připočte DPH dle platné právní úpravy v době vydání platebního dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

- a) úhrada smluvní ceny bude provedena na základě faktur, vystavovaných zhotovitelem po předání a převzetí ucelených částí díla, se splatností 10 dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele

III.

Termíny plnění

1. Smluvní strany se zavázaly dodržet následující termíny plnění:

Dle čl. I, odst. 1, písm. a) rozšíření VO v ulici Nádražní dle CN 2024/001/z

Objednatel - předání staveniště 15. července 2024

Zhotovitel - **předání předmětu plnění 15. prosince 2024**

Dle čl. I, odst. 1, písm. b) úpravy a doplnění VO v ulici Nádražní dle CN 2024/002/z

Objednatel - předání staveniště 15. července 2024

Zhotovitel - **předání předmětu plnění 30. ledna 2025 /vystavení faktury s DUZP leden 2025/**

2. K posunu dílčích i konečného termínu plnění může dojít z následujících důvodů:
 - a) objednatel včas nezajistí veřejnoprávní rozhodnutí potřebná k provádění prací dle platné právní úpravy
 - b) nebude řádně a včas zajištěna stavební připravenost (ČEZ)
 - c) objednatel se opakovaně dostane do prodlení s úhradou splatných faktur a zhotovitel využije svého práva přerušit práce do doby jejich uhrazení

IV.

Práva a povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje zajistit:
 - a) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná k provádění prací dle platné právní úpravy
 - b) stavební připravenost
 - c) zajištění možnosti použití sociálního zařízení - WC, určení skládky odpadů
 - d) ochranu staveniště před neoprávněnými zásahy svých pracovníků a třetích osob
2. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN pro elektromontážní práce.
3. Jakékoliv vícepráce objednatelům požadované se zhotovitel zavazuje akceptovat. O vícepracích bude sepsán dodatek k této smlouvě, v němž se zároveň vymezí jejich cena a termín ukončení. K jejich fakturaci je zhotovitel oprávněn až po jejich provedení, a to samostatným platebním dokladem. Při ocenění víceprací se bude vycházet ze stejných zásad, které byly použity při tvorbě cenové nabídky.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci.

V.

Vlastnictví díla

1. Do doby uhrazení faktur je dílo majetkem zhotovitele. Vlastnické právo na provedené dílo přejde na objednatele dnem závěrečného předání a převzetí díla a po vypořádání všech finančních plnění ze strany objednatele.

VI.

Předání díla

1. O předání a převzetí ucelené části díla bude sepsán protokol. Objednatel je povinen dílo převzít i s drobnými nedodělkami, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla.
2. Po předání poslední ucelené části bude sepsán závěrečný předávací protokol. Zároveň s tím budou objednateli k dispozici tyto dokumenty:
 - a) prohlášení o shodě
 - b) protokoly o provedených zkouškách
 - c) revizní zprávy
 - d) záruční listy

VII.

Vady a záruka

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo odpovídající bezpečnostním předpisům a obecně platným technickým normám. Záruční lhůta na provedené dílo je stanovena v délce 24 měsíců ode dne jeho závěrečného předání. Na dodávky a technologická zařízení je záruční doba určena výrobcem nebo dodavatelem. Vzniknou-li po předání díla vady, za které zhotovitel odpovídá, má objednatel právo na jejich neprodlené a bezplatné odstranění.

VIII.

Smluvní pokuta

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den prodlení s dokončením a předáním části díla.
2. Smluvní pokuta se hradí na základě vydané faktury, splatné 30 dní ode dne jejího doručení.


IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel může přerušit práce, dostane-li se objednatel opakovaně do prodlení s úhradou splatných faktur, a to na dobu do zaplacení dlužné částky. V případě přerušení práce na dobu delší 30 kalendářních dní pak může využít svého práva odstoupit od smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně prostřednictvím dodatků ke smlouvě, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se dohodly, že na záležitosti smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což svobodně a vážně potvrzují svými podpisy.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.13
16:01:42 +02'00'

**Aleš
Zítka**
Digitálně podepsal
Aleš Zítka
Datum: 2024.06.14
12:49:42 +02'00'

Aleš Zítka
jednatel

Příloha č.1: Rozpočet č. 2024/001/z

Příloha č.2: Rozpočet č. 2024/002/z

ozn.stavby: 2024/001/z

název akce: Město Jilemnice

objekt: rozšíření VO v ulici Nádražní

REKAPITULACE CENY

	%	základ	cena
1 materiál elektromontážní			60 781
2 prořez	5.00	15 752	788
3 materiál podružný	3.00	60 781	1 823
4 materiál zemní+stavební			32 907
5 elektromontáže			18 717
6 zemní práce			83 510
7 PPV pro elektromontáže	1.00	82 109	821
8 PPV pro zemní práce	1.00	116 417	1 164
9 materiál+výkony celkem			200 511
10 ostatní náklady+recyklace			1 623
11 NÁKLADY hl.III celkem			202 134
12 zařízení staveniště	3.25	200 511	6 517
13 geodetické zaměření trasy			4 200
14 NÁKLADY hl.VI celkem			10 717
15 revize			2 300
16 projekt skutečného provedení			3 000
17 NÁKLADY hl.XI celkem			5 300
18 cena bez DPH			218 151
19 DPH základní sazba	21.00	218 151	45 812
20 CENA vč.DPH (Kč)			263 963

datum: 20.05.2024

vypracoval: [REDACTED]

ozn.stavby: 2024/001/z

název akce: Město Jilemnice

popis: rozšíření VO v ulici Nádražní

SOUPIS POLOŽEK

p.č.	č.položky	popis položky	množství	cena/mj	Cena	ČKP
MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ						recykl/mj
1	000101105	kabel CYKY 3x1,5	15.00	14.50/m	218	* 1
2	000151210	kabel AYKY 4x16	135.00	50.00/m	6750	* 2
3	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	3.00	52.60/ks	158	3
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	105.00	46.00/m	4830	* 6
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	16.00	34.00/m	544	* 7
6	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	12.00	33.00/ks	396	* 8
7	000000127	smršťovací trubice RPK 50/16	2.40	223.00/m	535	9
8	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	115.00	25.00/m	2875	* 10
9	000530423	svítidlo Philips BGP760 LED-HB DN9 IP66/2000lm	3.00	9850.00/ks	29550	7,50 * 11
10	000560005	stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn	3.00	4460.00/ks	13380	* 12
11	000579204	stožárová výzbroj SR721-27/N E27 průchozí/TNC	3.00	515.00/ks	1545	* 13
Součet					60781 Kč	22.50/celkem
MATERIÁL ZEMNÍ+STAVEBNÍ						recykl/mj
12	000046112	štěrkodrt 0-63mm	22.00	680.00/m3	14960	18
13	000046114	písek kopaný 0-2mm	12.00	560.00/m3	6720	18
14	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	115.00	3.50/m	403	18
15	460650042	obrus obalované drti	8.07	950.00/m3	7667	18
16	000046134	beton B13,5	0.80	2360.00/m3	1888	20
17	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	3.00	423.00/ks	1269	20
Součet					32907 Kč	/celkem
ELEKTROMONTÁŽE						
18	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	15.00	17.00/m	255	1
19	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	135.00	19.60/m	2646	2
20	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	3.00	97.30/ks	292	* 3
21	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25	6.00	183.00/ks	1098	* 4
22	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	105.00	28.10/m	2951	6
23	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	16.00	45.50/m	728	7
24	210220446	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm	12.00	88.80/ks	1066	* 9
25	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	115.00	44.40/m	5106	10
26	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	3.00	396.00/ks	1188	11
27	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	3.00	622.00/ks	1866	12
28	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	3.00	507.00/ks	1521	13
Součet					18717 Kč	

ozn.stavby: 2024/001/z

název akce: Město Jilemnice

popis: rozšíření VO v ulici Nádražní

SOUPIS POLOŽEK

p.č.	č.položky	popis položky	množství	cena/mj	Cena	ČKP
ZEMNÍ PRÁCE						
29	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/kol.2	55.00	541.00/m	29755	* 18
30	460030072	bourání živичných povrchů 6-10cm	8.80	170.00/m2	1496	18
31	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	22.00	235.00/m	5170	18
32	460230004	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/kol.2	1.00	995.00/ks	995	18
33	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	105.00	22.70/m	2384	18
34	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	115.00	8.30/m	955	18
35	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	26.30	850.00/m3	22355	18
36	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	22.00	130.00/m3	2860	18
37	460650046	zásyp a hutnění ohradu z obalované drti 20cm	8.07	132.00/m2	1065	18
38	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/kol.2	50.00	148.00/m	7400	* 19
39	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3	50.00	47.70/m	2385	19
40	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	20.00	35.80/m2	716	19
41	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/kol.2	0.75	1340.00/m3	1005	* 20
42	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	3.00	925.00/ks	2775	* 20
43	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	0.12	1620.00/km	194	* 21
44	460010002	vyhledání a sondy na stávajícím kabel.vedením	4.00	500.00/hod	2000	* 22
Součet					83510 Kč	
OSTATNÍ NÁKLADY						
45	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	2.00	800.00/hod	1600	* 23
Součet					1600 Kč	

datum: 20.05.2024

vypracoval: [REDACTED]

ozn.stavby: 2024/002/z

název akce: Město Jilemnice

objekt: úpravy a doplnění VO v ulici Nádražní

REKAPITULACE CENY

	%	základ	cena
1 materiál elektromontážní			69 896
2 prořez	5.00	2 678	134
3 materiál podružný	3.00	69 896	2 097
4 materiál zemní+stavební			13 135
5 elektromontáže			13 692
6 demontáže			2 828
7 zemní práce			36 799
8 PPV pro elektromontáže	1.00	85 819	858
9 PPV pro zemní práce	1.00	49 934	499
10 materiál+výkony celkem			139 938
11 ostatní náklady+recyklace			3 230
12 NÁKLADY hl.III celkem			143 168
13 zařízení staveniště	3.25	139 938	4 548
14 geodetické zaměření trasy			4 300
15 NÁKLADY hl.VI celkem			8 848
16 revize			2 200
17 projekt skutečného provedení			2 400
18 NÁKLADY hl.XI celkem			4 600
19 cena bez DPH			156 616
20 DPH základní sazba	21.00	156 616	32 889
21 CENA vč.DPH (Kč)			189 505

datum: 20.05.2024

vypracoval: [REDACTED]

ozn.stavby: 2024/002/z

název akce: Město Jilemnice

popis: úpravy a doplnění VO v ulici Nádražní

SOUPIS POLOŽEK

p.č.	č.položky	popis položky	množství	cena/mj	Cena	ČKP
MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ						recykl/mj
1	000101105	kabel CYKY 3x1,5	20.00	14.50/m	290	* 1
2	000151210	kabel AYKY 4x16	18.00	50.00/m	900	* 2
3	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	4.00	52.60/ks	210	3
4	000193610	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 16-AL	2.00	326.00/ks	652	* 5
5	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	12.00	46.00/m	552	* 6
6	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	6.00	34.00/m	204	* 7
7	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	8.00	32.00/ks	256	* 8
8	000000127	smršťovací trubice RPK 50/16	1.60	223.00/m	357	9
9	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	15.00	25.00/m	375	* 10
10	000530423	svítidlo Philips BGP760 LED-HB DN9 IP66/2000lm	4.00	9850.00/ks	39400	7.50 * 11
11	000560005	stožár osvětlov bezpatie K5-133/89/60Z žárZn	4.00	6160.00/ks	24640	* 12
12	000579204	stožárová výzbroj SR721-27/N E27 průchozí/TNC	4.00	515.00/ks	2060	* 13
Součet				69896 Kč	30.00/celkem	
MATERIÁL ZEMNÍ+STAVEBNÍ						recykl/mj
13	000046112	štěrkodrt 0-63mm	6.60	680.00/m3	4488	18
14	000046114	písek kopaný 0-2mm	4.80	560.00/m3	2688	18
15	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	15.00	3.50/m	53	18
16	460650042	obrus obalované drti	2.20	950.00/m3	2090	18
17	000046134	beton B13,5	0.90	2360.00/m3	2124	20
18	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	4.00	423.00/ks	1692	20
Součet				13135 Kč	/celkem	
ELEKTROMONTÁŽE						
19	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	20.00	17.00/m	340	1
20	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	18.00	19.60/m	353	2
21	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	4.00	97.30/ks	389	* 3
22	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25	8.00	183.00/ks	1464	* 4
23	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	2.00	1530.00/ks	3060	5
24	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	12.00	28.10/m	337	6
25	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	6.00	45.50/m	273	7
26	210220446	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm	8.00	88.80/ks	710	* 9
27	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	15.00	44.40/m	666	10
28	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	4.00	396.00/ks	1584	11
29	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	4.00	622.00/ks	2488	12
30	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	4.00	507.00/ks	2028	13
Součet				13692 Kč		

ozn.stavby: 2024/002/z

název akce: Město Jilemnice

popis: úpravy a doplnění VO v ulici Nádražní

SOUPIS POLOŽEK

p.č.	č.položky	popis položky	množství	cena/mj	Cena	ČKP
DEMONTÁŽE						
31	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	3.00	311.00/ks	933	* 14
32	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	3.00	131.50/ks	395	* 15
33	210901015	kabel AYKY v zemi 4x16 úpravy pro napojení	3.00	500.00/hod	1500	* 16
Součet					2828 Kč	
ZEMNÍ PRÁCE						
34	460080101	rozbourání betonového základu do 0.5m3	3.00	2630.00/ks	7890	* 17
35	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/kol.2	15.00	541.00/m	8115	* 18
36	460030072	bourání živichých povrchů 6-10cm	2.40	170.00/m2	408	18
37	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	6.00	235.00/m	1410	18
38	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	15.00	22.70/m	341	18
39	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	15.00	8.30/m	125	18
40	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	9.60	850.00/m3	8160	18
41	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	6.60	130.00/m3	858	18
42	460650046	zásyp a hutnění obrusu z chalované drti 20cm	2.20	132.00/m2	290	18
43	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/kol.2	1.00	1340.00/m3	1340	* 20
44	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	4.00	925.00/ks	3700	* 20
45	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	0.10	1620.00/km	162	* 21
46	460010002	vyhledání a sondy na stávajícím kabel.vedením	8.00	500.00/hod	4000	* 22
Součet					36799 Kč	
OSTATNÍ NÁKLADY						
47	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	4.00	800.00/hod	3200	* 23
Součet					3200 Kč	

datum: 20.05.2024

vypracoval: [REDACTED]