

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/6

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004989 ev.č. 120/24

ISPROFIN: 500 116 0009.60462

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno

ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

Dodavatel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.

Sídlo: generála Svobody 339, 533 51

Pardubice-Rosice

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.:

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresů Pardubice a Chrudim dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okresy Pardubice a Chrudim

Termín dodání: do 30 dnů ode dne účinnosti Dílčí Objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

tel.

, e-mail:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 734 666,00 / 888 945,86

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/6

Číslo dílčí objednávky: **11PU-004989** ev.č. **120/24**

Závady CEV: 643920, 643849, 64069, 620085, 592663, 608628, 611100, 617926, 617829, 621940, 622105, 622134, 629119, 638678, 636623, 629502, 630150, 646984, 629305, 629343, 629352, 629219, 629369, 629272, 629232, 629262, 636521, 591952, 645008, 647013, 647015, 647480, 645737, 645459, 647497, 636522, 636753, 640108, 640373, 641043, 642222, 645136, 645137, 645138, 645139, 645165, 645169, 645174, 645177, 645181, 645182, 645167, 645290, 645090, 645089, 644410, 612653, 608977, 614570, 646211, 646221, 646228, 646269, 646331, 646333, 646455, 646772, 620648, 640107, 641667, 641666, 639877, 627132, 627133, 641662, 647044, 647395, 646061, 646237

Digitálně podepsal

Datum: 19.06.2024 14:26:21 +02:00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 6****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR/6****Číslo dílčí objednávky: ev.č.**

Dílčí objednávka na období červen + červenec 2024 v Kč bez DPH	720 260,80
DPH 21%	151 254,77
Dílčí objednávka na období červen + červenec 2024 v Kč včetně DPH	871 515,57

Dílčí objednávka BESIP na období červen + červenec 2024 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období červen + červenec 2024 v Kč v Kč včetně	0,00
Výkaznictví a evidence, 2 % z Měřené ceny dle dílčí smouvy	14 405,20
DPH 21% Kč	3 025,09
Dílčí objednávka BESIP na období červen + červenec 2024 v Kč v Kč včetně	17 430,29

Dílčí objednávka na období červen + červenec 2024 v Kč bez DPH	734 666,00
DPH 21%	154 279,86
Dílčí objednávka na období červen + červenec 2024 v Kč včetně DPH	888 945,86