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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 

předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 

předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 

pošta Žlutice 

 

ČLÁNEK III. 
Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 

smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 652 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 

je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 

ČLÁNEK IV. 
Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 

registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 

Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 

dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 

Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 

právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 

účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 

Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 

této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
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soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 

soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 

uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 

Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 

vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 

Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 

uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Karlovy Vary  
  

  
  

V žalmanov, Stružná dne...................... 
  

  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize  

..........................................................  
Josef Rambousek 

Petra Dobrovolná  

20.6.2024 19.6.2024
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5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,50 - 

0,69 přibližovací vzdálenost do 300 m 

150 m3 620 93 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté 80%; 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 

(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70 - 

0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m 

150 m3 600 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté 80%; 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 metrů; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 

přibližovací vzdálenost do 300 m - 
kopie 

80 m3 580 46 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

 Výroba dříví na OM 301 - 800 m; III.Q 
- 60%; IV.Q - 40% 

    

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost do 

0,10 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

100 m3 790 79 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,11- 

0,19 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

100 m3 740 74 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; 

terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

130 m3 650 84 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 

5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 0,30-
0,49 přibližovací vzdálenost 301-800 

m 

130 m3 630 81 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,50-

0,69 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

80 m3 620 49 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70-

0,99 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

90 m3 600 54 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 

5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 
80 m3 580 46 400 
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přibližovací vzdálenost 301-800 m - 

kopie 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

 Výroba dříví na OM 801 - 1100 m; 
III.Q - 60%; IV.Q - 40% 

    

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost do 
0,10 přibližovací vzdálenost 801 - 

1100m 

80 m3 790 63 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,11-

0,19 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

80 m3 740 59 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 

terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,20-

0,29 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

100 m3 650 65 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 

5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 0,30-
0,49 přibližovací vzdálenost 801 - 

1100m 

130 m3 630 81 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
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jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 

5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 0,50-
0,69 přibližovací vzdálenost 801 - 

1100m 

100 m3 620 62 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70-

0,99 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

80 m3 600 48 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 

přibližovací vzdálenost 801 - 1100m 

50 m3 580 29 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

 
Výroba dříví na OM Výroba dříví na 
OM 1101 - 1500 m; III.Q - 60%; IV.Q - 

40% 

    

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost do 

0,10 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 790 15 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 

metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 0,11 - 
20 m3 740 14 800 
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0,19 přibližovací vzdálenost 1101 - 

1500m 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 

terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,20 - 

0,29 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 650 13 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 

terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,30 - 

0,49 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 630 12 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 

hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 

5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 

přibližování na OM, hmotnatost 0,50 - 
0,69 přibližovací vzdálenost 1101 - 

1500m 

20 m3 620 12 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté 80%; 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 metrů; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70 - 
0,99 přibližovací vzdálenost 1101 - 

1500m 

20 m3 600 12 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
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2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = 

TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 

přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m 

20 m3 580 11 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 

Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 

jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 

těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 20 hod 10 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 

30.09.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; 
Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách a jiné 
mimořádné práce.; 

 




