





Smlouva o dílo č. 0009/61632210/2024

1. Smluvní strany

Objednavatel:

Název: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 779/10, Nymburk 288 02
Zastupuje: RNDr. Jiří Kuhn
IČ: 616 32 210
DIČ: CZ61632210
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Daňová schránka: qzvybba
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Kuhn
Telefon: 
E-mail: 

Zhotovitel:

Korec s.r.o.
zastoupené jednatelkou Andreou Korcovou
Sídlo: Máchova 2268, 288 02 Nymburk
IČ: 256 85 317
DIČ: CZ 256 85 317
Bankovní spojení: 

2. Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem díla je:

- 2.1.1 Oprava stávajících a položení nových podlahových krytin v učebnách č. 71, 74 a 78.
- 2.1.2 Rozsah, materiály a jednotkový rozpočet je uveden v nabídce firmy, která je přílohou č. 1 smlouvy

2.2 Místem plnění je budovy Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, 288 02 Nymburk.

3. Termín plnění

3.1 Práce proběhnou v období od 8. července do 23. července 2024

4. Cena díla za provedené práce, sankce

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení celého díla podle této smlouvy a objednavatel se zavazuje za takto provedené dílo zaplatit zhotoviteli v souladu s touto smlouvou dohodnutou cenu.
- 4.2 Cena za dílo činí 246 292,56 Kč bez DPH, tedy 298 014 Kč s DPH. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednavatel uhradí cenu za dílo na základě daňového dokladu doručeného zhotovitelem.
- 4.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující



oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- 4.5 Doba splatnosti daňového dokladu/faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů a počíná běžet dnem předání kupujícímu.
- 4.6 Sankce pro zhotovitele za nedodržení termínů se stanovuje za 0,5 % z ceny faktury za každý den prodlení.
- 4.7 Sankce pro objednatele za nedodržení termínu platby je 0,5% z ceny faktury za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje upustit od sankce v případě, že zpoždění platby je prokazatelně způsobeno zpožděním převodu finančních prostředků od zřizovatele školy na účet školy, pokud objednatel dlužnou částku poukáže na účet zhotovitele bez prodlení po převedení peněz z účtu zřizovatele na účet školy.

5. Další ujednání

- 5.1 Objednavatel umožní zhotoviteli přístup do budovy a ke zdrojům elektřiny.
- 5.2 Záruka na dílo je stanovena na dobu 24 měsíců od data předání zhotovitelem.

6. Závěrečná ustanovení


- 6.1 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze učinit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran pouze formou písemných dodatků. Právní vztahy založené touto smlouvou, které nejsou vysloveně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 6.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle.
- 6.3 Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení.
- 6.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

Příloha č. 1 Cenová nabídka na dodávku a montáž PVC Primo Plus 305

V Nymburce dne 14. 6. 2024



KOREC, s.r.o.
Křehova 2268, 288 02 Nymburk
tel.: 603 541 997
www.korec.cz
IČ: 26685317, DIČ: CZ25685317



Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
příspěvková organizace
Komenského 779, 288 40 Nymburk
IČ: 61632210
www.gym-nymburk.cz

KOREC, s.r.o. Máčova 2268, 288 02 Nymburk, IČO 25685317, DIČ CZ25685317

Obchodní rejstřík Praha odd. C vložka 61043

Cenová nabídka na dodávku a montáž PVC Primo Plus 305

1. Učebna č. 78

• Dodávka a montáž OSB desek tl.18mm 68,20m ²	30 690,-
• Dodávka PVC Primo Plus 76m ²	40 204,-
• Montáž PVC vč. svaření 68,20m ²	10 230,-
• Dodávka a montáž hrany schodu stříbro 4 80+1,55bm	2 450,-
• Dodávka a montáž obv. lišty parketová plocha dub masiv cca 34bm	4 080,-
• Dodávka a montáž přech. lišty 6cm – stříbro do 1m	350,-
• <u>Cestovní, přenos materiálů</u>	<u>1 500,-</u>
• Celkem bez DPH	89 504,-
• DPH 21%	18 795,80
• Celkem vč. DPH	108 300,-

2. Učebna č. 71

• Dodávka a montáž OSB desek tl.18mm 68,20m ²	30 690,-
• Dodávka PVC Primo Plus 76m ²	40 204,-
• Montáž PVC vč. svaření 68,20m ²	10 230,-
• Dodávka a montáž hrany schodu stříbro 4,80+1,55bm	2 450,-
• Dodávka a montáž obv. lišty parketová plocha dub masiv cca 34bm	4 080,-
• Dodávka a montáž přech. lišty 6cm – stříbro do 1m	350,-
• <u>Cestovní, přenos materiálů</u>	<u>1 500,-</u>
• Celkem bez DPH	89 504,-
• DPH 21%	18 795,80
• Celkem vč. DPH	108 300,-

3. Učebna č. 74

• Dodávka a montáž OSB desek tl.18mm 50m ²	22 500,-
• Dodávka PVC Primo Plus 56m ²	29 624,-
• Montáž PVC vč. svaření 50m ²	7 500,-
• Dodávka a montáž hrany schodu stříbro 4,80+1,55bm	2 450,-
• Dodávka a montáž obv. lišty parketová plocha dub masiv cca 28bm	3 360,-
• Dodávka a montáž přech. lišty 6cm – stříbro do 1m	350,-
• <u>Cestovní, přenos materiálů</u>	<u>1 500,-</u>
• Celkem bez DPH	67 284,-
• DPH 21%	14 129,60
• Celkem vč. DPH	81 414,-

Zpracovala: Andrea Karcová

V Hroněvčích dne 13. 6. 2024



