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Číslo spisu: S/01104/CL/24 

Číslo jednací: 01104/CL/24 

Číslo akce: 1021/44/24 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  
Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Regionální pracoviště SCHKO Český les 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 

IČO: 629 335 91 

Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda 

Zastoupený:  RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel Regionálního pracoviště 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným 

úkonům a k převzetí díla: XXX 

(dále jen „objednatel”) 

a 

1.2 Zhotovitel 

PROSTROM Bohemia s.r.o. 

IČO:  26376717 

Adresa sídla:  XXX, Plzeň, 32600 

Bankovní spojení: XXX 

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem: Ing. Zdeněk Kovařík, 

telefon: XXX, email: XXX 

(dále jen „zhotovitel”) 
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II.  
Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: 

Smlouva – odborné ošetření dřevin a kácení uhynulé dřeviny v NPP Americká zahrada. 

V rámci ošetření bude na p. p. č. 1365/2 v k. ú. Chudenice provedeno následující: 

1) jasan americký 'Juglandifolia' (inv. č. 5, plocha koruny 294 m2) – bezpečnostní řez, 

2) douglaska tisolistá (inv. č. 7, plocha koruny 630 m2) – bezpečnostní řez (odstranění suché 

větve), 

3) jabloň lesní (inv. č. 22, plocha koruny 56 m2) – lokální redukce, 

4) zmarličník japonský (inv. č. 33, plocha koruny 144 m2) – bezpečnostní řez a odstranění 

wistárie, 

5) dub letní převislý 'Pendula' (inv. č. 36, plocha koruny 468 m2) – obvodová redukce, 

6) liliovník tulipánokvětý (inv. č. 43, plocha koruny 651 m2) – bezpečnostní řez, lokální 

redukce a revizní kontrola bezpečnostní dynamické vazby (4 ks), 

7) dub letní (inv. č. 58, plocha koruny 184 m2) – bezpečnostní řez, 

8) habr obecný 'Pendula' (inv. č. 71, plocha koruny 182 m2) – bezpečnostní řez, 

9) javor stříbrný (inv. č. 75, plocha koruny 325 m2) – bezpečnostní řez, 

10) javor mléč 'Palmatifidum' (inv. č. 82, plocha koruny 154 m2) – bezpečnostní řez, 

11) dub zimní (inv. č. 113, plocha koruny 380 m2) – bezpečnostní řez, 

12) javor tatarský (inv. č. 121, plocha koruny 60 m2) – řízená redukce za účelem stabilizace 

koruny, 

13) dub velkokvětý (inv. č. 151, plocha koruny 336 m2) – bezpečnostní řez, 

14) bříza bělokorá 'Youngii' (inv. č. 170, plocha koruny 81 m2) – bezpečnostní řez, 

15) dub pýřitý (inv. č. 172, plocha koruny 420 m2) – bezpečnostní řez, 

16) buk lesní 'Roseomarginata' (inv. č. 174, plocha koruny 418 m2) – bezpečnostní řez, 

17) buk lesní 'Asplenifolia' (inv. č. 180, plocha koruny 266 m2) – bezpečnostní řez, 

18) vrba jíva u svídy krvavé (inv. č. K063, průměr kmene na pařezu 11 cm, 3 ks) – volné 

kácení, 

19) jasan ztepilý ' Aurea' (inv. č. 112, průměr kmene na pařezu 33 cm) – postupné kácení 

uhynulé dřeviny. 

Veškerý vzniklý klest bude odstraněn mimo území NPP Americká zahrada a jejího ochranného 

pásma. V případě, že pro likvidaci vzniklé biomasy bude využito úložiště bioodpadu městyse 

Chudenice, je zhotovitel povinen ohledně svozu a třídění bioodpadu předem kontaktovat 

starostu městyse Chudenice, a to s minimálním předstihem jednoho pracovního dne, v případě 
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potřeby přistavení obecního kontejneru do prostoru památky s minimálním předstihem pěti 

pracovních dní. 

Inv. č. odpovídá evidenci dřevin v NPP Americká zahrada vedené AOPK ČR, RP Správa 

CHKO Český les, Přimda. 

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 01 001 Hodnocení stavu stromů, 

02 005 Kácení stromů. 

(dále jen „dílo“) 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření. 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena. 

III.  
Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 85 655,00 Kč 

DPH 21 %: 17 987,55 Kč 

Cena včetně DPH: 103 642,55 Kč 

Zhotovitel je plátce DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze 
při změně zákonných sazeb DPH.  

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 
a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) 
na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) 
na adresu: AOPK ČR, RP SCHKO Český les náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 
Přimda. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů 
po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků 
ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů 
od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí 
této lhůty v prodlení. 
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3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

IV.  
Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2024. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 
že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění je pozemek p. č. 1365/2 v k. ú. Chudenice. 

V.  
Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

VI.  
Předání a převzetí díla 

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky. 

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 
prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí. 

6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném 
v předávacím protokolu. 

6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo 
provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení 
v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. 
Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv 
(v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv podle zákona o registru smluv). 

VII.  
Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 
projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 
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7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 
měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní. 

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě 
požaduje odstranění vad. 

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli. 

VIII.  
Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad 
a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky 
uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

IX.  
Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu 
o výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana 
druhou stranu písemně informovat. 

X.  
Závěrečná ustanovení 
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10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Smlouva je vyhotovena fyzicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Případně je tato smlouva 
vyhotovena v elektronickém originále. 

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření. 

V ................... dne ................... V ................... dne ................... 

Objednatel Zhotovitel 

  

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. 

ředitel RP SCHKO Český les 

Ing. Zdeněk Kovařík 

PROSTROM Bohemia s.r.o. 

 



Příloha č. 1: Rozpočet a specifikace opatření
Číslo akce: 1021/44/24

Číslo jednací: 01104/CL/24
Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
2024
ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Celková cena
NPP Americká zahrada;
4175 ZE03 Kácení postupné, a s přetažením

ZE03c Kácení postupné, a s přetažením, průměr
kmene na pařezu 31-40 cm 1 ks 3 700,00

Cena bez
DPH 3 700,00

Cena s
DPH 4 477,00

NPP Americká zahrada;
4176 ZE04 Kácení volné

ZE04a Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-
20 cm 3 ks 495

Cena bez
DPH 495

Cena s
DPH 598,95

NPP Americká zahrada;
4177 ZE34 Řez stromu s plochou 51-100 m2

ZE34b Bezpečnostní řez 1 ks 1 300,00
Cena bez
DPH 1 300,00

Cena s
DPH 1 573,00

NPP Americká zahrada;
4178 ZE35 Řez stromu s plochou 101-200 m2

ZE35b Bezpečnostní řez 4 ks 8 600,00
Cena bez
DPH 8 600,00

Cena s
DPH 10 406,00

NPP Americká zahrada;
4179 ZE36 Řez stromu s plochou 201-300 m2

ZE36b Bezpečnostní řez 2 ks 6 300,00
Cena bez
DPH 6 300,00

Cena s
DPH 7 623,00
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NPP Americká zahrada;
4180 ZE37 Řez stromu s plochou 301-400 m2

ZE37b Bezpečnostní řez 3 ks 12 600,00
Cena bez
DPH 12 600,00

Cena s
DPH 15 246,00

NPP Americká zahrada;
4181 ZE38 Řez stromu s plochou 401-500 m2

ZE38b Bezpečnostní řez 2 ks 10 500,00
Cena bez
DPH 10 500,00

Cena s
DPH 12 705,00

NPP Americká zahrada;

4182 ZE40 Řez stromu s plochou více než 600 m2

ZE40c Lokální redukce 1 ks 6 300,00
ZE40b Bezpečnostní řez 1 ks 7 350,00

Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -
30% -30 % -4 095,00

Cena bez
DPH 9 555,00

Cena s
DPH 11 561,55

NPP Americká zahrada;
4192 ZE22 Vazby v korunách

ZE22h Revizní kontrola bezpečnostní vazby
dynamické včetně revizního protokolu 4 ks 8 800,00

Cena bez
DPH 8 800,00

Cena s
DPH 10 648,00

NPP Americká zahrada;

4193 ZE40 Řez stromu s plochou více než 600 m2

ZE40b Bezpečnostní řez 1 ks 2 205,00
Cena bez
DPH 2 205,00

Cena s
DPH 2 668,05

NPP Americká zahrada;

4194 ZE23 Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného
ovocného stromu

ZE23a
Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného
ovocného stromu - plocha stromu do 50 m2 1 ks 3 050,00

Cena bez
DPH 3 050,00

Cena s
DPH 3 690,50
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NPP Americká zahrada;
4195 ZE38 Řez stromu s plochou 401-500 m2

ZE38d Obvodová redukce / stabilizace sekundární
koruny 1 ks 9 900,00

Cena bez
DPH 9 900,00

Cena s
DPH 11 979,00

NPP Americká zahrada;
4196 ZE34 Řez stromu s plochou 51-100 m2

ZE34d Obvodová redukce / stabilizace sekundární
koruny 1 ks 2 650,00

Cena bez
DPH 2 650,00

Cena s
DPH 3 206,50

NPP Americká zahrada;
4198 ZE05 Likvidace vzniklého klestu

ZE05a Likvidace klestu bez štěpkování 6 m3 3 000,00
Základní částka 3 000,00

Cena bez
DPH 6 000,00

Cena s
DPH 7 260,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Cena bez DPH Sazba
DPH % Výše DPH Cena s DPH

85 655,00 21 17 987,55 103 642,55
85 655,00 17 987,55 103 642,55

Rok

2024
Celkem
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Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

4175 ZE03 Kácení postupné, a s přetažením 4 477,00 Kč
ZE03c

Popis opatření:
postupné kácení stromu inv. č. 112

4176 ZE04 Kácení volné 598,95 Kč
ZE04a

Popis opatření:
volné kácení 3 stromů o průměru kmene na pařezu 11-20 cm ve skupině K063

4177 ZE34 Řez stromu s plochou 51-100 m2 1 573,00 Kč
ZE34b

Popis opatření:
bezpečnostní řez u stromu inv. č. 170

4178 ZE35 Řez stromu s plochou 101-200 m2 10 406,00 Kč
ZE35b

Popis opatření:
bezpečnostní řez u stromů inv. č. 33, 58, 71 a 82

4179 ZE36 Řez stromu s plochou 201-300 m2 7 623,00 Kč
ZE36b

Popis opatření:
bezpečnostní řez u stromu inv. č. 5 a 180

4180 ZE37 Řez stromu s plochou 301-400 m2 15 246,00 Kč
ZE37b

Popis opatření:
bezpečnostní řez u stromu inv. č. 75, 113 a 151

4181 ZE38 Řez stromu s plochou 401-500 m2 12 705,00 Kč
ZE38b

Popis opatření:
bezpečnostní řez u stromu inv. č. 172 a 174

4182 ZE40 Řez stromu s plochou více než 600 m2 11 561,55 Kč
ZE40c
ZE40b

Popis opatření:
bezpečnostní řez a lokální redukce u stromu inv. č. 43

Bezpečnostní řez

NPP Americká zahrada;

Bezpečnostní řez

NPP Americká zahrada;

NPP Americká zahrada;

NPP Americká zahrada;

Bezpečnostní řez

NPP Americká zahrada;

Bezpečnostní řez

NPP Americká zahrada;

Bezpečnostní řez

Lokální redukce
Bezpečnostní řez

2024
NPP Americká zahrada;

Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm

NPP Americká zahrada;

Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm
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4192 ZE22 Vazby v korunách 10 648,00 Kč

ZE22h

Popis opatření:
liliovník tulipánokvětý (inv. č. 43) - revizní kontrola bezpečnostní dynamické vazby (4 ks)

4193 ZE40 Řez stromu s plochou více než 600 m2 2 668,05 Kč
ZE40b

Popis opatření:

4194 ZE23 Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu 3 690,50 Kč
ZE23a

Popis opatření:
řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu inv. č. 22

4195 ZE38 Řez stromu s plochou 401-500 m2 11 979,00 Kč
ZE38d

Popis opatření:
obvodová redukce u stromu inv. č. 36

4196 ZE34 Řez stromu s plochou 51-100 m2 3 206,50 Kč
ZE34d

Popis opatření:
řízená redukce za účelem stabilizace koruny za účelem stabilizace u stromu inv. č. 121

4198 ZE05 Likvidace vzniklého klestu 7260
ZE05a Likvidace klestu bez štěpkování

Popis opatření:
likvidace klestu do objemu 10 m3 vzniklého při ošetření dřevin inv. č. 5, 7, 22, 33, 36, 43, 58,
71,75, 82, 113, 121, 151, 170, 172, 174, 180, K063 a kácení inv. č. 112

douglaska tisolistá (inv. č. 7, plocha koruny 630 m2) - bezpečnostní řez (odstranění suché větve)

NPP Americká zahrada;

NPP Americká zahrada;

Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního
protokolu

NPP Americká zahrada;

NPP Americká zahrada;

Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny

Bezpečnostní řez

NPP Americká zahrada;

Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu - plocha stromu do 50 m

NPP Americká zahrada;

Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny
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