Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710 tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz



Dodavatel:
Kracík Petr 179
Benecko 51237 IČ:42190916


Objednávka č. OBJR-33-538/2024 Nadřazený dokument č. SMLR-30-5/2024

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)


Předmět objednávky:
N006/24A/00016144 - Těžba dříví s přiblížením lesní lanovkou na UP 33 dle ZL 09/33/7/2024





Datum plnění od: 7.6.2024

Datum plnění do: 16.9.2024

Předběžná cena: 617 140,00 Kč bez DPH


Příjemce (útvar): Územní pracoviště Špindlerův Mlýn

Kontaktní osoba: 


1 0 -06- 2024
Příkazce operace:.	Datum a podpis:........ ....... Spřá Vá Krkonošského národního parku
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn 33
1 l -10- 2024	Dobrovského 3
Správce rozpočtu:	Datum a podpis:...................	543 01 VRCHLABÍ
00088455 DIČ: CZ00088455




Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena. Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krnap.cz.


Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710 tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz




Specifikace předmětu objednávky:

N006/24/V00016144 - Těžba dříví s přiblížením lesní lanovkou na UP 33 dle ZL 09/33/7/2024


V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizací požadovaných těžebních (pěstebních) činností) o více jak 7 kalendářních dnů oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení těžebních činností uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce). Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu  (provést těžební činnosti) není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu  plnění je možné upravit dohodou smluvních stran,  pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.


Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší něž 50 tisíc Kč bez DPH.



v	dne

Souhlasím. Za dodavatele:

Kracík Petr
[bookmark: _GoBack]179
Benecko 51237 IČ:42190916

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:


	Zadávací list č. :	09/33/7/2024
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	Číslo VZ:	01/2024-UP31-36
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Kracík Petr
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	Smlouva:	SMLR-30-5/2024
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	Celkem maximální	619 500 Kč
cena objednatel :

	
Sankce při porušení smluvních podmínek činí 3% z celkové ceny zhot ovite le.
	Celkem nabídková	617140 Kč
cena zhotovitel :



Podklad pro vystavení výkonové normy/ spotřeby času/ vč. Sazeb z VZ :	viz. zadní strana Zadávacího listu.
Bližší specifikace oblasti - místní názvy ap od. :	svah k Labi, balvany, hustý podrost, prohlubně, kácení lapáků,velmi prudký svah,
Zadávací list vystavil :	Jiří John	30.05.2024
Jméno a Příjmení	Datum
Zadávací list kontroloval :	Ing. Petra Gašpariková	30.05.2024

Jméno a Příjmení	DatumTermín zahájení prací :

07.06.2024

Termín dokončení prací :

16.09.2024

Podpis zhotovitele :






