

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 38

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2024	TÚ Týniště n.O. - Častolovice	Výměna pražců v km 56,848 v TÚ Týniště n.O. - Častolovice	3x8 hod. (8. - 10.7.2024)	ne	měsíční		825 231,23
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2024	TÚ Týniště n.O. - Častolovice	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	3x8 hod. (8. - 10.7.2024)	ne	měsíční		100 050,00
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2024	žst. Týniště n. O.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic - odstranění havarijního stavu	3x8 hod. (8. - 10.7.2024)	ne	měsíční		20 755,00
celková cena							946 036,23

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Výměna pražců v km 56,848 v TÚ Týniště n.O. - Častolovice

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000		0,00
2	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	10,000		0,00
3	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1,050		0,00
4	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,300		0,00
5	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,000		0,00
6	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	144,000		0,00
7	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	144,000		0,00
4	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
5	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
6	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
7		Materiál dodávaný OŘ Pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000		
8		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
9		Práce prováděné OŘ Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem 825 231,23

ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 - 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Týništěn. O. - Častolovice							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	6,000		0,00
558	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	8,000		0,00
							0,00 Kč
žst. Týniště n. O.							
701	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.	kus	1,000		0,00
							0,00 Kč
CELKEM							120 805,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4713884

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eaf40b25-fc71-4c9a-8360-93fc6a3fbac7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.06.2024 09:19:03



8714b2f3-4057-45dd-b3f8-da51c430e646