

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Parkoviště DHL - I.etapa**

Objednatel: **Město Ivančice**  
**Palackého náměstí 196/6**  
**66491 Ivančice**

IČ: **00281859**  
DIČ: **CZ00281859**

Zhotovitel: **QIM Atelier s.r.o.**  
**Botanická 605/19**  
**60200 Brno-Veveří**

IČ: **29212065**  
DIČ: **CZ29212065**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 168 991,20
PSV			14 040,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			87 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 270 531,20</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 270 531,20 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>266 811,55 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 1 537 342,75 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			33 402,92
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			41 100,00
16	Přemístění výkopku	HSV			178 968,43
17	Konstrukce ze zemin	HSV			5 096,70
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			28 147,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			29 760,00
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			269 080,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			341 625,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 950,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			156 365,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 500,00
97	Prorážení otvorů	HSV			25 881,90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 113,75
711	Izolace proti vodě	PSV			14 040,00
VN	Vedlejší náklady	VN			87 500,00
<b>Cena celkem</b>					<b>1 270 531,20</b>