
Dopravně inženýrské opatření na mostě ev.č. 152-052 přes dálnici D2 
 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 538 /2024/99  Číslo smlouvy dodavatele: 
 

 

SMLOUVA O 

dopravně inženýrském opatření na mostě ev.č. 152-052 přes dálnici D2 
 

 

 

I. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 
 
a 

 

DODAVATEL  

ZNAKOM s.r.o. 
sídlem Zengerova 2694/4, Židenice,  615 00 Brno  IČO: 262 64 641 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 40924  
zastoupena Ing. Petrem Ošmerou, jednatelem 
 
 
 
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“): 

 

II. Předmět plnění 

 

Předmětem plnění této smlouvy je realizace dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) na mostě 152-
052 po dobu jeho havarijního stavebního stavu nebo zahájení jeho opravy včetně zajištění zpracování 
projektu a vyřízení stanovení dopravního značení v souladu s platnou právní úpravou. Předmětem díla je 
zpracování projektu dopravního značení a zajištění dodatečného vydání stanovení přechodné úpravy  
provozu, nájem dopravního značení a zařízení včetně jejich součástí a příslušenství, údržba, jakož i jejich 
odstranění po konci nájmu. Rozsah DIO je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.  

 

III. Termín plnění 

 
Dočasné dopravní značení a zařízení  budou objednateli dodavatelem pronajaty a udržovány počínaje 
účinností této smlouvy, odstraněny  budou na základě žádosti objednatele po ukončení havarijního 
stavebního stavu most nebo zahájení jeho opravy. 
 
Termín zpracování projektu dopravního značení, zajištění havarijního stavu a zajištění dodatečného vydání 
stanovení přechodné úpravy  provozu je sjednán  do 60 dnů od účinnosti této smlouvy. Dřívější plnění je 
možné. 
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