



NMNMSML20240357



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:
MUNMNM/74897/2024

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p>Pavel Mikeš Slavkovice 93 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 60666668 , DIČ: 7001084783 Kontaktní osoba: Pavel Mikeš Tel.: 736 777 796 e-mail: mikes.autodoprava@seznam.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „**Stavební úpravy chodníku a komunikace ul. Německého, Nové Město na Moravě**“ naproti propojovacímu chodníku k nemocnici ve směru od Pomněnky – blíže viz. situace stavby a cenová nabídka dodavatele, které tvoří přílohu této objednávky. Po dokončení prací bude předáno geodetické zaměření stavby do DTM. Dodavatel zajistí vytyčení a zabezpečení stávajících sítí. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín plnění:

Předmět objednávky bude dokončen a předán objednateli v termínu do **12.7.2024**.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 15.6.2024 částka ve výši **107.700,-Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohou.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení plnění, splatnost faktury 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Záruční lhůta na provedené práce v délce **36 měsíců** ode dne převzetí prací objednatelem.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“).

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Smluvní strany uzavírají tuto objednávku v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě, přijatým na její 10. schůzi, konané dne 15. 5. 2023, bod bodem č. 31/10/RM/2023.


Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

V Novém Městě na Moravě

Dne 17.6.2024

Podpis objednatele:




Michal Šmarda, starosta

Potvrzují přijetí objednávky:

Ve Slavkovicích

Dne 17.6.2024

Podpis dodavatele:



CENOVÁ NABÍDKA

NA VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU U POMNĚNKY 2

MÍSTO : DOMOV POMNĚNKA - NĚMECKÉHO ULICE

1/ZEMNÍ PRÁCE- ODBAGROVÁNÍ ZEMINY ,ZHOTOVENÍ PODKADOVÉ VRSTVY DRC. KAMENIVEM 0/32, ZAHUTNĚNÍ ,LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OBRUB, BETONU, ASFALTU -----	24 300 ,-Kč
2/ POSUN ULIČNÍ VPUSTI -----	8 700 ,- Kč
3/ OPRAVA ČÁSTI SILNICE OBALOVANOU ASFALTOVOU SMĚSÍ V DÉLCE 12 M -----	28 700,- Kč
4/ POKLÁDKA DLAŽBY, OBRUB VČETNÉ MATERIALU-----	37 500,- Kč
5/ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY -----	8 500,-Kč


CELKEM ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PRACÍ -- 107 700,-Kč bez DPH

SLAVKOVICE 15. 6. 2024

M
IČ



A large black rectangular redaction covers the signature area. A blue ink scribble is visible below the redaction.



LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL
- HRANICE STAVBY POMNĚNKY

LEGENDA KOMUNIKACÍ

- 16,4 m NOVÝ BETONOVÝ CHODNIKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 6 cm NAD POVRCH CHODNÍKU
- 3,5 m NOVÝ BETONOVÝ CHODNIKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x200 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ POVRCHU OKOLNÍ DLAŽBY
- 8,2 m NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 PŘEVÝŠENÝ O MIN. 6 cm NAD KOMUNIKACI
- 3,3 m NOVÝ BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK – 1000x150x150 PŘEVÝŠENÝ MAX. 0 2 cm NAD KOMUNIKACI

- 21,5 m² ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - BETONOVÁ ŠEDÁ KOSTKA 200x200x60 mm
 - LOŽNÁ VRSTVA Z DRŤE 4/8
 - ŠTĚRKODŤ 250 mm

VÝKRES NEOBSAHUJE ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	ENVIGEST s.r.o. <small>Masarykova 305 602 31 Nové Město na Moravě IČ 49449382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz</small>
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka	
Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Místo stavby: KÚ Nové Město na Moravě, parcela číslo 1551/1 Okres: Zďer nad Sázavou Kraj: Vysočina			
Ákce:			Formát: A3+
<h2>CHODNÍK U POMNĚNKY 2</h2> <h3>SITUACE DOPRAVNÍ STAVBY</h3>			Datum: 05/2024
			Stupeň: DPS
			Číslo zakázky:
Obsah:	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: 01	

Jednotlivé části a rozpracování stavby, pokud není v jiných částech, a náklady na její provedení, je zodpovědností a povinností stavebníka. Všechny práce vykonat.