
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 1 822,85

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 22 472,48 0,00 0,00

Montáž 49 016,57 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

1 425,00

72 914,06 0,00 1 822,85

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 74 736,91

74 736,91 15 694,75 90 431,66

Poznámka:

Projektant Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

17.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 
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ZAHRADNÍK PARKET spol.s r.o.

 

Jan Zahradník

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

AB-administrativní budova-renovace 

klasických parket, místnost číslo 28-odd. 

účtárna

Rekonstrukce objektu

Administrativní budova PNB

 

801

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

00064220/CZ00064220

26174812

17Konec výstavby:


