

Cenová nabídka prací
str.: 1
Název: 

Kroměříž, Dům kultury - čištění kanalizace-frézováním 


Objednatel:
 Město Kroměříž

Cenová nabídka-dokončení frézování sedimentů kanalizace DK
Popis stavu kanalizace

· V 05/2023 bylo provedeno frézování první části kanalizace v úseku cca 8 m zanesené cca z 65% injektážní směsí práce trvaly včetně ověřovacího frézování 34,5 hod a 7x čištění  
· Úsek dotčené kanalizace leží pod zpevněným povrchem v hloubce cca 4-5 m pod terénem

· Celková délka kanalizace je cca 45 m (nebylo možné ji prohlédnout celou z důvodu 2 ks přesahujících přípojek, potrubí DN 300 je z betonových trubek
· zbývající zanesení betonem je cca 15-45 % profilu v délce cca 20m

· Povrch potrubí je zkorodovaný, místy je hloubková koroze, v celém úseku je zkorodované dno cca 2-3 cm 

Návrh prací 

· frézování 1. úseku v délce cca 8m a zanesení až 65% profilu bylo provedeno
· následující odfrézování sedimentu a přečnívajících přípojek zbývajícího 2 úseku potrubí v délce cca 20m se stupněm zanesení cca 15-45% lze odhadnou na základě předchozího frézování na cca 25- až max 45 hodin a cca 8-10 hodin čištění
Cenová nabídka – 
Přesná cenová nabídka nejde zpracovat, přestože již bylo provedeno frézování 1. úseku. Tvrdost sedimentů byla proměnlivá, místy se jednalo o monolitický materiál extrémně tvrdý
Frézování 
jednotková cena 

4000,-Kč/hod







25 hod až maximálně 40 hodin
Čištění

8-10 x

 
3 200,-Kč/čištění
Ceny jsou bez DPH. Fakturovány budou dle skutečnosti. Při provedení nejvýše do maximálního rozsahu prací 
K ceně prací bude připočteno DPH dle platných předpisů.

Cenová nabídka platí 6 měsíců

Provádění prací lze rozložit na více etap dle finančních možností investora
Zpracoval 24.5.2024
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