
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 23.5.2017

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol s.r.o. DIČ: 60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 622 820,78 130 792,36

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
chodnikkopernikova1

Chodník Koperniková 1-13

15,00% 0,00 0,00

CZK 753 613,14

622 820,78
0,00

622 820,78
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Kód: chodnikkopernikova1

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 23.5.2017

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Chodník Koperniková 1-13

 

chodnikk
operniko
va1

Chodník Koperniková 1-13

622 820,78 753 613,14

Martin Pniok

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

622 820,78 753 613,14

753 613,14622 820,78
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol s.r.o. DIČ: 60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník Koperniková 1-13

23.5.2017

622 820,78
0,00

622 820,78

622 820,78 130 792,36

0,00 0,00

753 613,14
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Stavba:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník Koperniková 1-13

23.5.2017

 
Martin Pniok

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

622 820,78

555 625,31
67 098,18

233 557,07

13 430,09

40 482,30

155 784,34

45 273,33

67 195,47
4 091,76

44 280,94

18 822,77

0,00

622 820,78
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Stavba:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 321,470

321,470

321,470

2 K 113107112 m2 34,560

34,560

34,560

3 K 113107131 m2 3,720

3,720

3,720

4 K 113107142 m2 57,350

57,350

5 K 113107163 m2 378,820

378,820

378,820

6 K 113204111 m 115,200

115,200

115,200

7 K 181111111 m2 69,120

8 K 181301103 m2 34,560

34,560

34,560

9 K 181411131 m2 69,120

69,120

69,120

10 M 005724100 kg 1,037

11 K 181951102 m2 378,820

378,820

378,820

    5 - Komunikace pozemní

ROZPOČET

Chodník Koperniková 1-13

23.5.2017

 
Martin Pniok

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

38,12 12 254,44

(15+3+13,5+13+6,5+5,5+11,7+54-18,5)*3,1

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

140,13 4 842,89

"odkop pro obrubníky"  115,2*0,3

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

542,58 2 018,40

3,1*0,3*2*2

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

165,91 9 514,94

13*3,1+5,5*3,1

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 260 mm

66,70 25 267,29

(15+3+13,5+13+6,5+5,5+11,7+54)*3,1

Součet

Vytrhání obrub záhonových 38,00 4 377,60

15+13,5+13-3+6,5+5,5-3+11,7-3+54-3*2+11

Součet
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

21,41 1 479,86

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

55,15 1 905,98

"odkop pro obrubníky"  115,2*0,3

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

15,69 1 084,49

"odkop pro obrubníky"  115,2*0,6

Součet

osivo směs travní parková 101,95 105,72

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 11,21 4 246,57

(15+3+13,5+13+6,5+5,5+11,7+54)*3,1

Součet

622 820,78

555 625,31
67 098,18

233 557,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 564761111 m2 378,820

378,820

378,820

13 K 596211113 m2 378,820

378,820

378,820

14 M 592453080 m2 382,608

382,608

382,608

    8 - Trubní vedení

15 K 899331111 kus 1,000

16 K 899431111 kus 9,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 916131113 m 12,400

12,400

12,400

18 M 592174680 kus 13,000

19 K 916231213 m 115,200

115,200

115,200

20 M 592172120 kus 116,000

21 K 919735112 m 4,000

22 K 919735123 m 16,400

16,400

16,400

    997 - Přesun sutě

23 K 997221551 t 277,458

24 K 997221559 t 1 387,290

25 K 997221611 t 277,458

26 K 997221855 t 277,458

    998 - Přesun hmot

27 K 998223011 t 252,416

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Podklad z kameniva hrubého drceného tl 200 
mm

181,61 68 797,50

(15+3+13,5+13+6,5+5,5+11,7+54)*3,1

2 360,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

1 230,01 11 070,09

Osazení silničního obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

303,80 3 767,12

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

211,87 80 260,59

(15+3+13,5+13+6,5+5,5+11,7+54)*3,1

Součet

dlažba   20 x 10 x 6 cm přírodní 220,85 84 498,98

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

11,02 15 287,94

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

170,40 47 278,84

Součet

obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 

100 x 5 x 20 cm
70,85 8 218,60

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

76,34 305,36

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 
mm

234,30 3 842,52

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

44,50 12 346,88

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

291,47 80 870,68

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

179,36 45 273,33

4 091,76

45 273,33

67 195,47

13 430,09

40 482,30

155 784,34

3,1*4+4

Součet

3,1*4

Součet

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm
134,52 1 748,76

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

196,18 22 599,94

15+13,5+13-3+6,5+5,5-3+11,7-3+54-3*2+11

378,82*1,01

Součet

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

2 360,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 013244000 soub 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

29 K 030001000 soub 1,000

30 K 034403000 soub 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

31 K 070001000 soub 1,000Provozní vlivy 18 822,77 18 822,77

Dočasné  dopravní opatření - návrh a 
projednání

4 091,76 4 091,76

44 280,94

18 822,77

Zařízení staveniště 27 577,44 27 577,44

Dočasné dopravní opatření  - realizace 16 703,50 16 703,50
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