

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zahrady GASK - hygienické zázemí pro konzumaci to-go (Bistro)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Kutná Hora

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ANARKADA s.r.o.

IČ:

05291411

DIČ:

CZ05291411

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 000,00	21,00%	29 400,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zahrady GASK - hygienické zázemí pro konzumaci to-go (Bistro)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kutná Hora

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **140 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 18 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zahrady GASK - hygienické zázemí pro konzumaci to-go (Bistro)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

140 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

60 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost

18 000,00

5	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

6	K	041002000	Dozory	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041002000

7	K	044002000	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy

5 000,00

9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000

D VRN9 Ostatní náklady

22 000,00

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - jinde neuvedené	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000