

Termín dodání: dle cenové nabídky

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: Mgr. Blanka Rösslerová projektová činnost ve výstavbě Dolní Předměstí 283 347 01 Tachov IČ: 03699102
---	---

Název akce: **Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Tachově**


Objednáváme u Vás projektovou a inženýrskou činnost na akci pod názvem „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Tachově“.

Dokumentace bude vyhotovena v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 7.6.2024

Celková cena nepřekročí 765.000,-Kč bez DPH.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Přílohy: nabídka ze dne 7.6.2024

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Mgr. Jan Šraka, místostarosta
---	---

R-projekt - Mgr. Blanka Rösslerová

projektová činnost ve výstavbě

Kancelář: Dolní Předměstí 283, 347 01 Tachov

V Tachově 7.6.2024

Město Tachov

Hornická 1695

347 01 Tachov

Věc: Cenová nabídka na projektové práce a inženýrskou činnost

A. Na základě předložené studie předkládám cenovou nabídku na akci **Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Tachově**. Projektové práce budou obsahovat:

1/ Architektonicko - stavební část

2/ Vzduchotechnika - větrání zázemí pro sportovce a diváky s rekuperací, provětrání halové části

3/ Navazující úprava rozvodů kanalizace

4/ Navazující úprava elektroinstalace

5/ Úprava rozdělovače a sběrače v kotelně včetně měření a regulace

6/ Instalace FVE na střeše objektu

7/ Navazující instalace hromosvodu na střeše

B. Nabídková cena za projektové práce a inženýrskou činnost v rozsahu pro spojené řízení včetně projednání s DOSS činí: **381.852,- Kč + DPH**

C. Nabídková cena za projektové práce v rozsahu pro provedení stavby činí: **383.062,- Kč + DPH**

D. Termín předání projektů pro společné řízení na DOSS do 30.9.2024

E. Termín předání dokumentace pro provedení stavby do 30.12.2024

S pozdravem

Mgr. Blanka Rösslerová

Projektová činnost ve výstavbě

Na Terasě 1914

347 01 Tachov

