

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024007 ZŠ Náměstí Míru 128, Nový Bor**

Objekt: **01 Oprava střechy objektu 1. stupně**

Rozpočet: **2024007 Nový Bor**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma KULT s.r.o.** IČO: **27305767**
Pobřežní 249 DIČ: **CZ27305767**
18000 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 001 706,40
PSV			5 781 329,30
MON			93 507,30
Vedlejší náklady			19 000,00
Ostatní náklady			35 000,00
Celkem			6 930 543,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 930 543,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 455 414,03 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **8 385 957,03 CZK**

v Novém Boru dne 26.04.2024

Otto Kult-jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			248 550,31	3,6
8	Trubní vedení	HSV			4 000,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			419 985,00	6,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			196 957,68	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 897,04	0,8
713	Izolace tepelné	PSV			352 871,65	5,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 425,78	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			15 000,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 395 399,01	20,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 184 200,93	31,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			615 876,00	8,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			138 889,39	2,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			604 242,50	8,7
783	Nátěry	PSV			468 424,04	6,8
M21	Elektromontáže	MON			93 507,30	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			79 316,37	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			35 000,00	0,5
Cena celkem					6 930 543,00	100,0