

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.x12 - Oprava podatelny, malba, koberce ÚnL



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>141 744,20</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>141 744,20</b>	Výše daně <b>29 766,28</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>171 510,48</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.x12 - Oprava podatelný, malba, koberce ÚnL

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>141 744,20</b>	<b>171 510,48</b>
001	č.x12 - Oprava podatelný, malba, koberce ÚnL	141 744,20	141 744,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.x12 - Oprava podatelny, malba, koberce ÚnL

KSO:

Místo:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>141 744,20</b>
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	141 744,20		0,00
snížená	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>141 744,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.x12 - Oprava podatelny, malba, koberce ÚnL

Místo:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.x12 - Oprava podatelny, malba, koberce ÚnL

Místo:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	0,00
3	K	953942121.R	Osazování ochranných úhelníků	kus	10,000	0,00
4	M	59030216.R	úhelník na ochranu rohů PVC 25x25mm	ks	10,000	0,00
5	M	LZK.LUKOPREN S9780	tmel silikonový Lukopren S 9780 balení 310ml	kus	2,000	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,125	0,00
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,125	0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,250	0,00
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,125	0,00
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,125	0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,495	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

12	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	38,000	0,00
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	38,000	0,00
14	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	38,000	0,00
15	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	38,000	0,00
16	M	69751086	Zátěžový koberec čtverce 500x500mm, DESSO air SPHARE 9032	m2	55,000	0,00
17	K	77621122.R	Čisticí zóna PRIME NOP černá š.2m	m2	8,000	0,00
18	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	36,000	0,00
19	K	77641121.R	Kobercový sokl řezaný	m	36,000	0,00
20	K	776411212.R	Kobercový sokl řezaný 10-15	m	6,000	0,00
21	K	776R01	Výroba šablony a vsazení loga SŽ	kus	1,000	0,00
22	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	929,515	0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

23	K	784161507	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m 10%	m2	60,000	0,00
24	K	784171007	Oleповání vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m	30,000	0,00
25	K	784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	50,000	0,00
26	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	m2	50,000	0,00
27	M	HST.8595140120 197	kreповá páska s fólií vnitřní cq 1800 mm / 33 m	m	33,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
28	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	200,000	0,00
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
31	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
32	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
33	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
35	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00