

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.x10 - Oprava soc. zařízení a vstupu ÚnL



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				369 145,36
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	369 145,36		77 520,53
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		446 665,89
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.x10 - Oprava soc. zařízení a vstupu ÚnL

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		369 145,36	446 665,89
001	č.x10 - Oprava soc. zařízení a vstupu ÚnL	369 145,36	369 145,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.x10 - Oprava soc. zařízení a vstupu ÚnL

KSO:

Místo:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

369 145,36

DPH základní
snížená

Základ daně
369 145,36
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

369 145,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.x10 - Oprava soc. zařízení a vstupu ÚnL

Místo:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

Stavba:

č.x10 - Oprava soc. zařízení a vstupu ÚnL

Místo:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl přes 100 do 1250 mm	kus	2,000	0,00
2	K	340271021.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici YTONG tl 100 mm	m2	1,600	0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,600	0,00
4	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,600	0,00
5	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	0,00
6	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	0,00
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	0,00
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	0,00
9	M	SLD.0028636.UR S	ocelová zárubeň YHKT rozměru 60/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	3,000	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	0,00
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000	0,00
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	0,00
13	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	0,00
14	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	1,600	0,00
15	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	4,800	0,00
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	41,500	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,847	0,00
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,694	0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	146,175	0,00
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,847	0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,847	0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

22	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,144	0,00
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,144	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 0,00

24	K	72117190.R	Úprava kanalizace pro osazení pisoárů	kus	3,000	0,00
25	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	0,00
27	K	721210813	Vybourání vpustí podlahových	kus	1,000	0,00
28	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	43,250	0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,00
29	K	72217340.R	Úprava rozvodu vody pro pisoáry	ks	3,000	0,00
30	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	7,000	0,00
31	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	0,00
32	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	32,135	0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						0,00
33	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	4,000	0,00
34	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	0,00
35	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	3,000	0,00
36	M	LFN.H843061000001	Urinál GOLEM bílá	kus	3,000	0,00
37	K	725130811	Demontáž pisoárových stání	soubor	3,000	0,00
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	0,00
39	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	11,000	0,00
40	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	0,00
41	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	0,00
42	K	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"	kus	3,000	0,00
43	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	0,00
44	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky	soubor	4,000	0,00
45	M	NVS.CF300315	rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"	kus	4,000	0,00
46	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	0,00
47	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	0,00
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	5,000	0,00
49	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	0,00
50	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000	0,00
51	K	725900952	Zpětná montáž doplňků koupelen	kus	8,000	0,00
52	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	648,297	0,00
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						0,00
53	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	0,00
54	K	998726311	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m	%	272,160	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby						0,00
55	K	76311331.R	SDK příčka instalační , obklad konstrukce pro WC	ks	4,000	0,00
56	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,189	0,00
D 766 Konstrukce truhlářské						0,00
57	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	0,00
58	M	61161000	dveře lamino olše jednokřídle plně 600x1970-2100mm	kus	5,000	0,00
59	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00
60	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	0,00
61	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,000	0,00
62	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	4,000	0,00
63	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	153,446	0,00
D 771 Podlahy z dlaždic						0,00
64	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
65	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,000	0,00
66	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	14,000	0,00
67	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,900	0,00
68	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	5,400	0,00
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,300	0,00
70	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,000	0,00
71	M	59761128	<i>dlažba keramická slínutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	16,800	0,00
VV				14*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	16,800	
72	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	12,950	0,00
73	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	29,500	0,00
74	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	258,626	0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady						0,00
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	47,400	0,00
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	47,400	0,00
77	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	43,000	0,00
78	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	43,000	0,00
79	K	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	47,400	0,00
80	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	7,400	0,00
81	M	19416012	<i>lišta ukončovací nerezová 10mm</i>	m	8,706	0,00
82	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	44,000	0,00
83	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	7,000	0,00
84	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	0,00
85	M	59761709	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2</i>	m2	52,140	0,00
86	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	665,041	0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry						0,00
87	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,000	0,00
88	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	0,00
89	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,000	0,00
90	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	0,00
91	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	18,400	0,00
92	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	1,840	0,00
93	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	18,400	0,00
94	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	18,400	0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00
95	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000	0,00
96	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	4,650	0,00
97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	92,500	0,00
98	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	92,500	0,00
D M Práce a dodávky M						0,00
D 21-M Elektromontáže						0,00
99	K	210.R	Elektroinstalace vč. materiálu	kpl	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
100	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	0,00
101	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	0,00
102	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
103	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
104	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
105	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
106	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
107	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
108	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00