
Stránka 1 z 11

SMLOUVA O DÍLO
číslo: SDL/OZZL/076/24

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“)

„Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/07/23_034/0002118

spolufinancovaný z Evropské unie
- Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Článek I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milanem Vláškem, vedoucím oddělení ekologie krajiny, vodního

hospodářství a NATURA 2000, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČO: 150 53 695
DIČ: CZ15053695
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036
číslo účtu: 272199033/0300
bankovní ústav: ČSOB Chrudim
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vanč pil
Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jiří Kadlčák,

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé,

a objednatel a zhotovitel pak společně jako smluvní strany
se dohodly na následujících ustanoveních:
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Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
2.2. Dílem dle této smlouvy je realizace průzkumných prací a zpracování Analýzy rizik staré ekologické zátěže 

plynoucích z existence staré ekologické zátěže v oblasti bývalé skládky sklářských kalů Houžná ze 
sklárny Lenora, v katastrálním území Houžná, dle platného metodického pokynu Ministerstva životního 
prostředí a dle projektové dokumentace nazvané „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky 
sklářských kalů Houžná“ zpracované společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s., která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).  

 
Předmětem průzkumných prací a následné analýzy rizik je ověření stávajícího stavu bývalé skládky 
sklářských kalů ze sklárny Lenora, situované na lesním pozemku v CHKO Šumava, poblíž hranice s NP 
Šumava a vyhodnocení zdravotních rizik a rizik pro ekosystémy z ní plynoucí. Sklárna v Lenoře fungovala 
od roku 1834 do roku 1995. Analýza rizik na základě vyhodnocení provedených průzkumných prací 
posoudí zdroje kontaminace a identifikace transportních cest, kterými se znečištění šíří mimo ohniska 
znečištění, včetně doporučení nápravných opatření.  

 
Předmětem plnění jsou zejména veškeré činnosti a úkony uvedené v projektové dokumentaci. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění 
 
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů 

od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, nejpozději však 1 měsíc ode dne 
účinnosti této smlouvy (předpoklad červen 2024 – bude záležet na průběhu a ukončení 
zadávacího řízení). 

 
3.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 15 měsíců od zahájení plnění (předpoklad září 

2025). Práce budou provedeny dle Časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace.  

 
3.3. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad nebo den, kdy 

budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech 
dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla. 

 
3.4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci nebo jiných 

neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní 
strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránící dodržení původního termínu. 

 
3.5. Místo plnění: Zájmové území se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Prachatice, obci Lenora, v 

katastrálním území Houžná na pozemku č. 171/21. Prostor skládek je situován při jihovýchodním okraji 
lesa nacházejícího se východně od osady Nová Houžná, cca 80 m severně od silnice č. 39 a přibližně 
800 m jihovýchodně od křižovatky silnic č. 4 a č. 39. Ve vymezeném prostoru jsou známy 2 skládky.  
Bližší popis místa plnění je uveden v projektové dokumentaci. 

 
3.6. Za prodlení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně 

v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních 
řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků pozemků s geologickými pracemi, nebo jiných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací. V tomto případě se smluvní strany 
zavazují dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránící dodržení původního 
termínu. Zadavatel si rovněž vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace zakázky z důvodů vyšší 
moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. 
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Článek IV. 
Provádění díla 

 
4.1. Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení 
a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu uvedenou v článku VII, bodě 7.1. této smlouvy. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 
4.3. Pro zjednání nápravy eventuálních vad při provádění díla je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 

opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny ke způsobu provádění díla a odstranění 
nedostatků je povinen dodržet. 

 
4.4. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí, které mu objednatel k provedení díla předal nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
4.5. Překáží-li nevhodná věc nebo pokyn v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší 

až do výměny věci nebo změny pokynu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci 
nebo podle daného pokynu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

 
4.6. Zhotovitel je zejména povinen: 

4.6.1. Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou dotčenými normami a platnými 
metodikami, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek, v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle metodiky 
Ministerstva životního prostředí, především dle následujících metodických pokynů: 

• Metodický pokyn MŽP Analýza rizik, Věstník MŽP, č. 3, březen 2011, 
• Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005, 
• Metodický pokyn MŽP „Vzorkování v sanační geologii“, Věstník MŽP, č. 2, Příloha 2, únor 2007 

(tento metodický pokyn navazuje na výše uvedený pokyn z roku 2005), 
• Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit, Věstník MŽP, č. 3, 

březen 2011, 
• Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění, 2013; 

4.6.2. Seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet 
na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochrany životního prostředí; 

4.6.3. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami 
smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy; 

4.6.4. Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 
4.6.5. Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit 

se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci; 
4.6.6. Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou 

formou (dle pokynů objednatele); 
4.6.7. Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech 
majících vliv na plnění této smlouvy; 

4.6.8. Udržovat pořádek a čistotu místa plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi, případně jeho poddodavateli. 

4.6.9. Při realizaci díla postupovat dle Závazného stanoviska MŽP k žádosti k OPŽP, Specifický cíl 1.6 
Opatření 7; 

4.6.10. Při realizaci díla dodržovat podmínky vyplývající z pravidel pro žadatele a příjemce podpory v 
OPŽP pro období 2021 – 2027 vydané MŽP, verze platná ke dni zahájení výběrového řízení, 
podmínky vyplývající z pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2021 – 2027 vydané MŽP 
verze platná ke dni zahájení výběrového řízení a podmínky vyplývající ze směrnice MŽP č. 6/2014 
pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně 
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spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR a další podmínky 
stanovené v dokumentech upravujících poskytnutí dotace. 

4.6.11. Dodržovat pravidla publicity pro OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; 
4.6.12. Na základě vítězného nabídkového projektu bude zpracován technický prováděcí projekt, který 

bude před zahájením prací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení; 
4.6.13.   Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., 

o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 
geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak budou 
průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č.13 z roku 2005, aktualizovaná analýza 
rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně 
vyhodnocení priority dle MP MŽP 1/2021.  

4.6.14. Průzkum lokality bude proveden minimálně v kategorii B MP MŽP č. 13 z roku 2005; 
4.6.15. Výsledky průzkumných prací budou průběžně anotovány do databáze SEKM; 
4.6.16. V průběhu realizace bude uspořádán minimálně jeden kontrolní den. Zástupce OEREŠ MŽP bude 

zván na kontrolní dny; 
4.6.17. Metodické změny významného charakteru předložit OEREŠ MŽP k odsouhlasení; 
4.6.18. Výsledky AR podrobit oponentnímu jednání; 
4.6.19. Výsledky průzkumu a AR (závěrečné zprávy) budou průběžně anotovány do databáze SEKM, a to 

dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušný MP MŽP). 
 
4.7. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva 

ke všem věcem nutným k provedení díla, které se stanou součástí díla a které zhotovitel opatřil a dodal 
na místo plnění. 

 
4.8. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to 

až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele. 
 
4.9. Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím 

poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli 
provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost 
zhotovitele za poskytování řádného plnění dle Smlouvy či její dílčí části. 
Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je 
takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace 
prostřednictvím původního poddodavatele. 

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je 
povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že 
tento poddodavatel prokáže, že splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém 
tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. 
Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, 
zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje 
se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. 

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled 
je povinen předložit na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, objednateli nebo do 15 
kalendářních dnů ode dne dokončení díla. 

 
4.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 

ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem 
plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se 
zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených 
kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany 
objednatele. Pokud poddodavatel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních předpokladů, je 
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povinen do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15 kalendářních dnů 
předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. 
 

4.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 
zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele 
(bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a 
plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.  

4.12. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na 
jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace: 
a) Technik realizačního týmu – vzorkař: Ing. Jaromír Hrachovina 
b) Technolog – Odpovědný řešitel pro obor sanační geologie: Ing. Dagmar Bartošová 
c) Technolog – Odpovědný řešitel pro obor hydrogeologie: Mgr. Lucie Potočárová 
d) Technolog – Odpovědný řešitel pro obor geofyzika: RNDr. Pavel Nikl 
 nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem 
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

 
  
4.13.  Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, 

pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 
a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo 

uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci nebo 

b) kvalita dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
c) nejsou vykonávány pokyny objednatele nebo technického dozoru objednatele vydané podle 

smlouvy. 
 
4.14.  Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů 

pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy, zašle zhotoviteli 
písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního 
Člena realizačního týmu podle odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy s odůvodněním daného porušení, 
vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 4.13 písm. a) až c) této 
smlouvy. 
 

4.15.  Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu plnění 
smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena 
realizačního týmu podle odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat a 
zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu. 
 

4.16.  Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na 
jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, 
nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního 
týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným 
postupu podle odstavce 4.17 této smlouvy. 
 

4.17.  Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud: 

a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního 
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týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva nebo 

b) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena 
realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na 
jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního týmu nebude současně splňovat 
podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a disponovat nejméně stejným počtem 
zkušeností (splňujících požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako 
nahrazovaný Člen realizačního týmu.  
 
 

Článek V. 
Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

 
5.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální podklady 

a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. 
 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost jeho pokynů, ať 
už z hlediska důsledků pro jakost díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření Smlouvy, 
ustanoveními této Smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 
pokynech bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich 
splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního 
postihu. 
 

Článek VI. 
Předání díla a převzetí díla 

 
6.1. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou řádným dokončením díla a předáním jeho hmotně 

zachyceného předmětu objednateli na adrese sídla objednatele. 
 
6.2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla, který 

bude podepsán zástupci objednatele i zhotovitele. 
 
6.3. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 kalendářních dnů 

před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu 
o předání a převzetí včetně všech příloh. 

 
6.4. Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany 

povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim. 
Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel 
odmítl předmět plnění převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. 

 
6.5. Objednatel může převzít dílo vykazující vady. V takovém případě sjednají smluvní strany v protokolu 

o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad. 
 
6.6. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící užití díla nebo nedokončení 

garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů uvedených v projektové 
dokumentaci. 

 
6.7. V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci. Hmotně zachycené 

výsledky analýzy rizik předá zhotovitel k datu dokončení díla objednateli v elektronické podobě. Po 
schválení dokumentace OEREŠ MŽP ji předá v tištěné podobě v 6 (šesti) originálních výtiscích. 

 
6.8. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že žádná část díla nebude představovat nehmotný statek, 

ke kterému by měl zhotovitel jakékoliv právo a objednatel bude oprávněn s dílem dle svého uvážení 
volně nakládat. Pokud by se i přes výše uvedené ujištění a prohlášení zhotovitele ukázalo, že část díla 
je nehmotným statkem, který je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli výhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby 
a pro jakékoliv účely dle svého volného uvážení. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta 
do ceny za dílo a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

 
Článek VII. 

Cena za provedení díla, platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 
 

7.1. Nabídková cena bez DPH  1 198 362,00 Kč 
DPH 21 %    251 656,02 Kč 
Nabídková cena včetně 21 % DPH 1 450 018,02 Kč 

Nabídkovou cenou se pro účely této smlouvy rozumí cena za dílo. Cena za dílo je stanovena jako 
maximální. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. Cena 
sjednaná ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze, pokud dojde ke změnám 
sazeb DPH. 

 
7.2. Cenu díla je zhotovitel oprávněn účtovat (vystavit fakturu) po dokončení a předání bezvadného díla. 

Součástí protokolu o převzetí bude soupis skutečně provedených prací odpovídající položkám 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy. 
 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že žádné zálohy na cenu díla nebudou poskytovány, ledaže se strany 
písemně dohodnou jinak. 
 

7.4. Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury 
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Faktury budou hrazeny 
z účtu objednatele na účet zhotovitele, uvedený v článku I. této smlouvy. Objednatel neodpovídá za 
prodlení způsobené pozdním uvolněním finančních prostředků z dotačních zdrojů. 

 
7.5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti: 

- IČO, 
- den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní 

a variabilní symbol, 
- informace o tom, že je zakázka spolufinancována z OPŽP a identifikační číslo projektu, 
- odvolávka na smlouvu, 
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu, 
- soupis příloh, 
- další náležitosti dle podmínek v rámci OPŽP (zejména rozdělení položek na uznatelné 

a neuznatelné náklady). 
 
7.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej 

vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového 
dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 
 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.  
 

 
Článek VIII. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 
8.1. Není-li stanoveno dohodou smluvních stran jinak, platí že: 

8.1.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 
tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. a 3.2. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. V případě, 
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že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo 
smluvní pokutu uplatňovat.  

8.1.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, uvedených 
v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

8.1.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

8.1.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s doručením seznamu poddodavatelů dle bodu 4.10. 
této Smlouvy nebo dokladu dle bodu 10.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to za každý započatý den prodlení a případ 
zvlášť. 

8.2. Za nedodržení termínu splatnosti faktur za dodávky a služby, za které objednatel odpovídá, může 
zhotovitel účtovat úroky z prodlení ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení, a to z příslušné 
dlužné částky, s jejíž platbou je objednatel v prodlení.  
 

8.3. Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

 
8.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty 

zhotoviteli. 
 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady – záruka 

 
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na plnění dle předmětu této smlouvy záruku. Záruční doba začíná 

běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu 
o předání a převzetí díla. 
 

9.2. Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy je stanovena v délce 24 měsíců. Po dobu této 
záruční lhůty odpovídá zhotovitel objednateli za to, že dílo provedl řádně, v souladu se smlouvou, 
zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se 
všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést. 

 
9.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá vady. 
 
9.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby 

zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení 

o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vady. 
 
9.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, 

jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil 
vady ve lhůtě podle bodu 9.5. této smlouvy. 

 
9.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

Článek X. 
Odpovědnost za škodu a pojištění odpovědnosti 

 
10.1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

 
10.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 

v plném rozsahu. 
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10.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 
10.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2.000.000,- Kč. 
V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) 
je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem 
příslušného kalendářního roku, prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je 
stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a 
ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen 
prokázat objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho 
pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu 
ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno zadavatelem v zadávacích 
podmínkách. 

 
Článek XI. 

Součinnost smluvních stran 
 
11.1. Objednatel poskytne zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, o kterou ho objednatel 

písemně (pro tento účel je dostačující forma e-mailové zprávy) požádá. Pokud by součinnost 
objednatele byla spojena s náklady, tyto náklady uhradí zhotovitel (s ohledem na tuto skutečnost je 
sjednána cena díla). 

 
11.2. Pokud jsou zhotoviteli známy okolnosti, které mu brání, aby dostál svým smluvním povinnostem, sdělí 

to neprodleně písemně objednateli. 
 
11.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat 

a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
11.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců 
Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat 
veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup 
pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. 

 
 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
12.1 Žádná ze smluvních stran není oprávněna od této smlouvy odstoupit nebo jinak jednostranně tuto 

smlouvu ukončit, než z důvodů stanovených v této smlouvě. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci 
obecně závazných právních předpisů, kterou jsou s tímto rozporu, a to zejména aplikaci ustanovení 
ust. § 1977 až 1979, 2002, 2003, 2591, 2595 Občanského zákoníku. 
 

12.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(i) je tak v této smlouvě výslovně sjednáno, nebo 
(ii) zhotovitel porušuje svou povinnost dle této smlouvy i přes písemnou výzvu objednatele, nebo 
(iii) zhotovitel neodstranil veškeré důsledky porušení své povinnosti v přiměřené lhůtě písemně 

stanovené objednatelem; nebo 
(iv) zhotovitel uvedl v nabídce či jiných podkladech poskytnutých objednateli v souvislosti 

s uzavřením této smlouvy nepravdivé údaje; nebo 
(v) zhotovitel neprokáže k výzvě objednatele plnění předpokladů vyplývajících z této smlouvy; 

nebo 
(vi) nebude poskytnuta dotace nebo bude zastaveno či omezeno poskytnutí dotace s tím, že 

zhotovitel má v případě zahájení plnění právo na úhradu ceny za dosud provedené dílo; nebo 
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(vii) nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku nichž nebude schopen 
z vlastních prostředků poskytnout na spolufinancování projektu částku ve výši 15 % ceny díla; 
nebo 

(viii) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

 
12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení s placením ceny 

díla delším, než 30 dní od doručení dodatečné písemné výzvy zhotovitele. 
 

12.4 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně. 
 

12.5 Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám či poruchám 
funkčnosti, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu smlouvy. 
 

12.6 Pokud dojde k ukončení této smlouvy z důvodu, který leží na straně zhotovitele, zejména z důvodu 
porušení jeho povinnosti, pak platí, že zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoliv úhradu ceny či 
její části a případně od objednatele již přijaté úhrady je povinen v plné výši vrátit do 10 pracovních 
dnů od doručení odstoupení od smlouvy.  

 
 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani započítat 
jakoukoliv pohledávku vůči pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení či započtení pohledávky od 
počátku za neplatné. 

 
13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
13.4. Při změně závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat analogicky dle § 222 ZZVZ. 
 
13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 

musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
13.6. Plnění dle smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
 
13.7. Veškeré spory ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem budou tyto subjekty řešit přednostně 

smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že k řešení veškerých sporů dle této smlouvy je místně 
příslušný věcné příslušný soud pro České Budějovice nebo jemu nadřazený soud. 
 

13.8. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou 
a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

13.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení 
budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.  

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí odběratel. 
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13.11. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude 
mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a 
vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného ustanovení. 

13.12. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany 

13.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.14. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

13.15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně schváleného položkového rozpočtu 
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko MŽP k žádosti k OPŽP 
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích 

 

dne ….................... 

 V Chrudimi 

 

dne ……………… 
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