

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

**Rekonstrukce vstupu do objektu ZŠ
Pasiřská ul. 750/72, Jablonec nad Nisou**

JKSO

Projekt - stupeň : DPS

Místo Pasířská 750/72, Jablonec n. N.

Objednatel

Statutární město Jablonec n. N., Mírové nám. 3100/19, Jablonec n. N.

Projektant

Jaromír Mráz, Budovatelská ul. 3207, 464 01 Frýdlant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

--	--	--	--	--	--	--	--

Datum :

--

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV			8	Práce přesčas	13	Vedl. a ostatní náklady	304 880,64
2		celkem	513 769,33	9	Bez pevné podlahy	14	Vyhl. 230 / 2012, § 8-10	
3	PSV		0	10	Kulturní památka	15		
4		celkem	502 499,46	11		16		
5	"M"		0			17		
6		celkem	0,00			18		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 016 268,79	12	DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13 - 18)	304 880,64
20	HZS		0	21	Komplet. činnost		22	Ostatní náklady
Projektant						D		Celkové náklady
						23	Součet 7, 12, 19-22	1 321 149,42
Datum a podpis				Razítko		24	DPH 21,00	277 441,38
Objednatel						25	DPH 15,00	
						26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)	1 598 590,80
Datum a podpis				Razítko		E		Přípočty a odpočty
Zhotovitel						27	Dodávky objednatel	
						28	Klouzavá doložka	
Datum a podpis				Razítko		29	Zvýhodnění + -	

