

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17052 Stavební úpravy školní jídelny Ivančice**

Objekt: **01 Stavební úpravy školní jídelny Ivančice**

Rozpočet: **01 Stavební úpravy školní jídelny Ivančice**

Objednatel: **Město Ivančice**

IČ:

**Palackého náměstí 196/6**

DIČ: **CZ0028859**

**664 91 Ivančice**

Zhotovitel: **KŘIVÁNEK s.r.o.**

IČ: **25346458**

**Nová Ves 202**

DIČ: **CZ25346458**

**664 91 Ivančice**

Vypracoval: **Josef křivánek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			110 690,03
PSV			220 791,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 985,00
Voda, odpady a topení			59 985,00
<b>Celkem</b>			<b>399 451,83</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>399 451,83</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>83 844,88</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,29</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**483 337,00 CZK**

v **Nové Vsi** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 960,49	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			996,95	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			8 538,21	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 634,92	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 519,36	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 548,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 647,92	7
97	Prorážení otvorů	HSV			4 255,67	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 917,95	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 224,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			145,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			227,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 271,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 140,14	6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			23 800,00	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			120 913,56	36
781	Obklady keramické	PSV			25 832,92	8
783	Nátěry	PSV			1 123,20	0
784	Malby	PSV			26 114,98	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 670,56	8
VN	Vedlejší náklady	VN			7 985,00	2
Cena celkem					339 466,83	100