SMLOUVA O DILO

uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v t¢inném znéni

Oprava zarubnich zdi a propustku u silnice 111/2541 H.Jiretin - Mikulovice

¢ Ox¢

DOS/DSP+PDPS

. smlouvy objednatele: V/2011/2024/CV
. smlouvy zhotovitele: 23/409

Clanek 1 — SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Sprava a Gdrzba silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace

Zhotovitel:

Se sidlem: Ruska 260/13, 417 03 Dubi u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Liborem Taénerem, Feditelem organizace
IC: 00080837

DIC: CZ00080837

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocCka Teplice

Cislo ugtu: 31735501/0100

(dale jen ,,objednatel®)

Firma: AZ Consult, spol. s.r.o.

Se sidlem: Kligska 1334/12, 400 01 Usti nad Labem

Zastoupen(a) ve v&cech smluvnich: Ing. Martina Strosova, jednatelka
spole¢nosti

Zastoupen(a) ve vécech technickych: || EGTcIEEIIBG

IC:. 44567430
DIC: CZ44567430
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

(dale jen ,,zhotovitel)

Clanek 2 - PREDMET DIiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dilo pod nazvem vefejné zakazky
,Oprava zarubnich zdi a propustku u silnice 111/2541 H.Jiretin - Mikulovice
DOS/DSP+PDPS* spodivajici v provedeni téchto ¢innosti s hmotnym ¢i nehmotnym
vysledkem (dale jen ,dilo%):

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro vydani prislusného rozhodnuti,
povoleni ¢i ohlaseni stavby do stupntd DOS/DSP a PDPS dle odst. 2.2.1.



2.1.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich €innosti véetné pravomocného
rozhodnuti, povoleni i ohlaseni stavby (dale téz jen “povoleni stavby“) dle
odst. 2.2.2.

2.1.3. Poskytnuti souéinnosti pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby a
v prubéhu vlastni realizace stavby dle odst. 2.2.3.

2.2. Podrobna specifikace dila:

2.2.1 Vypracovani projektové dokumentace pro vydani prislusného rozhodnuti,
povoleni ¢i ohlaseni stavby do stupnt DOS/DSP a PDPS

2.2.1.1.

2.2.1.2.
2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.15.

2.2.1.6.

22.1.7.

Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu a obsahu platné legislativy a
technickych predpisl, zejména vyhlasek Ministerstva dopravy ¢. 104/1997
Sb., €.146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb), a dle pokynu objednatele v poctu 5 vyhotoveni v listinné podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé (flash disk). Elektronicka podoba, neni-li
dohodnuto jinak, musi byt zpracovana a pfedana v otevieném a strojové
Citelném formatu pdf a vykresova dokumentace v nativnim datovém formatu
souboru pfislusného programu (dwg). Zvolené technické reseni projektu
musi byt takového rozsahu, ktery koresponduje s predpokladanou
hodnotou zakazky na realizaci stavby stanovenou objednatelem, ktera
€ini 6 000 000,- K& véetné DPH.

Zajisténi geotechnického prizkumu.

Svolavani a ucast na jednani za ucelem upfesnéni dokumentace, pfipadné
kontroly pribéhu zpracovavani dila, a to za c¢asti objednatele (osoba dle odst.
4.5.) a ucasti dotCenych organu, povazuje-li to zhotovitel ¢i objednatel za
potiebné. Z kazdého jednani provede zhotovitel zapis a tento dorudi
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli ode dne svolani vSem ucastnikiim jednani.

Svolani min. 2 vyrobnich vyborl se zastupcem objednatele (osoba dle odst.
4.5.). Soucasti alespon jednoho vyboru musi byt prohlidka mista stavby a
odsouhlaseni provozniho stani¢eni akce dle aktualné platné verze databanky
majetkovych spravct (GDMS). Z kazdého vyboru provede zhotovitel zapis a
tento doruCi nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd ode dne svolani zastupci
objednatele.

Zaneseni budouci stavby do katastralni mapy s pfesnym vyznacenim
geodetickych bodl a znaCek v obvodu stavby v€etné parcelnich Cisel
dotéenych pozemku. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky
rozdéleného na trvale a doCasné dotéené pozemky stavbou s uvedenim
katastralniho uzemi, Cisla LV, €isla parcely, celkové vymeéry, vyméry zaboru,
druhu pozemku, zplsobu vyuziti pozemku, vlastnika i informaci o pfipadném
zatizeni vécnymi bfemeny.

Zvoleni takového stavebné technického feSeni, které po dobu realizace stavby
umozni omezeny prljezd vozidel, je-li takové feSeni mozné.

Navrh dopravné inzenyrského opatieni (DIO) po dobu provadéni stavby
(potfebného pro optimalizaci pribéhu stavby z hlediska bezpecnosti provozu,
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2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

2.2.1.11.
2.2.1.12.

postupu stavebnich praci a eliminace omezeni prijezdnosti komunikace) a
pfipadny navrh mistni Upravy provozu na pozemni komunikaci po dokonéeni
stavby, v8e pFedjednané a odsouhlasené pfislusnym Dopravnim
inspektoratem Policie CR. Rozsah DIO po dobu provadéni stavby musi byt
adekvatné promitnut do ocenéni objektu v soupisu praci s ohledem na
predpokladanou dobu realizace stavby.

Zpracovani neocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér s celkovou
rekapitulaci veskerych nakladi stavby a zpracovani samostatného
ocenéného soupisu praci v€é. vykazu vymér s celkovou rekapitulaci
veSkerych nakladl stavby ve formatu aplikace Microsoft Excel XLS nebo
XLSX. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s poZzadavky zakona €. 134/2016
Sb. o zadavani vefejnych zakazek, resp. vyhlaSkou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb.

Pfi zpracovani soupisu praci v€. vykazu vymeér je zhotovitel povinen
zachovavat ¢lenéni dle posledni platné verze cenové soustavy OTSKP-SPK
(Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci — stavby pozemnich
komunikaci) schvalovany Centraini komisi Ministerstva dopravy CR. U
bouracich praci budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti suti. U polozek
zajisténi likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uloZeni odpadu na skladku
s rozliSenim dle druhu odpadu. V pfipadé zpracovani v programu ASPE
objednatel doporucuje verzi ASPE 10 a vyssi.

Vysledné hodnoty uvadéné ve vykazu vymér musi byt zhotovitelem dolozeny
pfehlednym a fadnym podkladem pro vypocet mnozstvi mérnych jednotek.

Stanoveni pfedpokladané doby realizace stavby.

Zpracovani podkladli v pozadovaném rozsahu a formatu pro digitalni
technickou mapu Usteckého kraje (dale téz ,DTM®) dle pfilohy této smlouvy.

2.2.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich €innosti véetné pravomocného
rozhodnuti, povoleni ¢i ohlaseni stavby (dale téz jen “povoleni stavby*)

2.2.2.1.

2222

2.2.23.

2.2.24.

Provedeni veSkerych ukonu potfebnych pro vydani povoleni stavby, zejména
vedeni jednani se vSemi vlastniky &i spravci dotéenych objektd a dotéenymi
spravnimi organy, zajisténi jejich stanovisek jako podklad(l pro vydani
povoleni stavby, dale vedeni majetkopravnich jednani a zajisténi pisemnych
vyjadreni vlastnikd pozemku dotéenych stavbou v soucinnosti s objednatelem
(soucdinnosti objednatele je myslena jeho Uc€ast na jednanich a zpracovani
smluvni dokumentace).

Zastupovani objednatele na zakladé plné moci ve spravnim fizeni, v fizenich
a jednanich s dotéenymi subjekty statni spravy a samospravy vcetné
obstarani vsech potfebnych stanovisek €i rozhodnuti.

Pisemné zpracovani blizSi specifikace potfebnych odbornych posudkd Ci
prizkumud vyzadanych dotéenymi organy za ucelem zadani odbornému
subjektu ze strany objednatele. Zhotovitel doru€i specifikaci objednatel
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl ode dne zjisténi potfeby (forma zpravy).

Kompletni obstarani procesu odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu a
odnéti pozemku ur&enych k plnéni funkce lesa.
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2.2.25. Podani Zadosti o vydani povoleni stavby u pfislusného stavebniho ufadu,
zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a jeho pfedani
objednateli spole¢né s 2 vyhotovenimi stavebnim ufadem schvalené —
orazitkované projektové dokumentace.

2.2.3. Poskytnuti sou€innosti pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby a v priibéhu

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

vlastni realizace stavby.

2.2.3.1. Zpracovani odpoveédi na dotazy ¢i namitky ucastnik( vybérovych Ffizeni
tykajici se dila, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od obdrzeni dotazu & namitky
od objednatele nedohodnou-li se v konkrétnim pfipadé strany jinak.

2.2.3.2. Bezodkladné provedeni opravy Ci doplnéni dila, budou-li zjiStény vady Ci
nedodélky.

2.2.3.3. Vykon ob&asného autorského dozoru, ktery bude zahajen na vyzvu
objednatele, spocivajici v(e):

e poskytnuti sou€innosti vybranému zhotoviteli stavby pro vypracovani RDS,

e posuzovani navrhi vybraného zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti
PDPS, ugastnit se jejich projednavani s objednatelem, pfipadné dotéenymi
organy statni spravy Ci samospravy,

e vydavani stanovisek k navrhiim zmén bez odkladu (nejpozdéji do 5 dnul) po
obdrzeni vyzvy.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou. V pfipadé nejasnosti &i
sportl nad zpusobem zpracovani je pro provedeni dila smérodatna Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, schvalena Ministerstvem dopravy,
Odborem pozemnich komunikaci pod &. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017
véetné navazujicich dodatka.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze ma pfislusnou kvalifikaci pro provedeni
dila dle zakona €. 360/1992 Sb. (o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé) a dale rovnéz
potvrzuje, ze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto
smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

Clanek 3 - CENA DiLA

Cena za rfadné a v&as dokoncené dilo definované v &l. 2 byla stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a €ini:

Celkem za dilo bez DPH: 521.000,00 K¢é
DPH: 109.410,00 Ké
CELKEM vcetné DPH: 630.410,00 K¢

Dale jen ,cena dila“.

Cena dila se sjednava jako cena pevna a konecna.
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem
v souvislosti s fadnym provedenim dila dle €l. 2, splnénim povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a splnénim povinnosti zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpist a
technickych norem. Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici
s provedenim dila vyjma spravnich poplatk(, nakladi na zpracovani odbornych posudku
¢i prizkumO vyzadanych dotéenymi organy a nakladd na zpracovani dokumentaci
vyvolanych pfelozek objektt trubnich, elektro a sdélovacich vedeni v pfipadech, u
kterych vlastnik €i spravce sité podmifiuje provedeni projekéni Cinnosti pfipadné i
realizace stavby vlastnimi kapacitami; zhotovitel v takovych pfipadech nadale zastupuje
objednatele v komunikaci s dotéenym subjektem.

Cena za vykon ob&asného autorského dozoru se sjednava jednorazové ve vysi 5,00%
z ceny dila, bude-li k zahajeni vykonu zhotovitel vyzvan ze strany objednatele. Cena

zahrnuje veSkeré naklady spojené s vykonem.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vySe dané z pfidané hodnoty, uvedena zhotovitelem
v této smlouvé, je stanovena v souladu s platnymi dafovymi pfedpisy.

Clanek 4 - TERMINY PLNENI, MiSTO PREDANI DiLA, OPRAVNENE OSOBY

OBJEDNATELE JEDNAT VE VECECH TECHNICKYCH A ZPUSOB PREDANI DiLA

Zhotovitel se zavazuje Cast dila této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokon¢it a predat
objednateli nejpozdéji do 120 kalendarnich dni od podpisu této smiouvy
v pozadované formé a poctu vyhotoveni. Termin dodani ¢asti dila uvedené v tomto
odst. nezahrnuje povinnost dokonéeni inzenyrské innosti dle odst. 2.1.2.

Zhotovitel se zavazuje podat zadost o povoleni stavby nejpozdéji do 4 mésicti a predat
objednateli dokoncené dilo nejpozdéji do 6 mésici od predani ¢asti dila dle odst.
4.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat sluzby dle odst. 2.1.3. po dobu trvani vybérového
fizeni na dodavatele stavby a vlastni realizace stavby.

Misto predani dila:
Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, pfisp&vkova organizace
Provoz Chomutov,Prazska 6, 430 01 Chomutov

Osoba objednatele opravnéna jednat ve vécech technickych:
Osoba uvedend na webovych strankach objednatele ve funkci vedouci TSU
pfislusného provozu viz. odkaz http://www.susuk.cz/.

Zpusob pfedani / pfevzeti Casti dila dle odst. 2.2.1. a 2.2.2.:

Pfejimaci proces je zahajen zhotovitelem doruCenim dokonCené casti dila a k ni
pfislusného potvrzeného predavaciho protokolu odpovédné osobé objednatele dle
odst. 4.5. nebo jejimu uréenému zastupci. Odpovédna osoba objednatele je povinna
ve |haté do 15 pracovnich dnd ode dne doruceni potvrdit nebo odmitnout prevzeti,
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http://www.susuk.cz/

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

budou-li zjistény vady, nedodélky &i rozpory s pokyny objednatele. Pfejimaci proces je
skonéen oboustrannym potvrzenim pfedavaciho protokolu. Vady &i nedodélky dila
zjisténé po skonceni pfejimaciho procesu je zhotovitel nadale povinen bez odkladu
odstranovat a dokumentaci upravovat v souladu s vyvojem navazujici inzenyrské
Cinnosti.

Clanek 5 - PROVADENI DILA

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila spinit poZadavky objednatele uvedené
v tomto €lanku nize. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze €innosti dle této smlouvy bude jako
odpovédny projektant provadét Ing. Martin Komin.

V pfipadé, ze ze zavaznych duvodu nebude zhotovitel schopen zajistit zhotoveni dila
prostfednictvim projektanta uvedeného v odst. 5.1. je mozné jej nahradit dalSim
z projektantu, jimiz zhotovitel v DNS prokazoval kvalifikaci, pfipadné nahradit jej jinym
projektantem se souhlasem objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel objednateli
povinen spolu se zadosti o schvaleni nahradniho projektanta predlozit objednateli
kompletni doklady o kvalifikaci projektanta ve stejném rozsahu, v jakém byla kvalifikace
prokazovana v zadosti o u€ast v DNS. Pfedlozeni a posouzeni dokladl nema vliv na
terminy sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s aktualné obecné platnymi pravnimi
predpisy, technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN, technickymi
podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkim jednotlivych
pfislusnych spravnich organa.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuzitim
optimalnich feSeni z hlediska technického, Casového i ekonomického.

Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila
kdykoli v priibéhu jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli
k posouzeni nedokonéené dilo do 3 kalendafnich dnd od vyzvy objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady ¢i nedostatky a dilo
provadél radnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

VeSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovniku
majicich pfisluSnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
na pozadani objednateli povinen pfedlozit.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

Clanek 6 - LICENCE

Zhotovitel poskytuje objednateli dle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon), vyhradni, €asové neomezenou licenci k pfedmétu dila specifikovanému v &l. 2,
a to ke vSem zpusoblm uziti dila v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vy$e uvedenym udéluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné
a zaplacenim ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto
pravo pfijima.

Objednatel a zhotovitel se zaroven vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén
poskytnutou licenci pfevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na
vyzvu objednatele vyhotovit a pfedat potfebnou dokumentaci pro udéleni licence spolu
s vyslovnym pisemnym souhlasem pro pfevod licence z objednatele na tfeti osobu za
stejnych podminek jako jsou sjednany v této smlouvé.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuji, Ze poplatek za

uzivani dila po celou dobu jeho Zivotnosti je zcela zahrmut ve sjednané cené za dilo
uvedené v odst. 3.1., a to i pfi pfipadném pfevodu dila na tfeti osobu.

Clanek 7 — ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamziku
jeho pfedani objednateli. Dilo se stava vlastnictvim objednatele jeho prevzetim ze
strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v&etné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z ddvodu, ze dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
predpist k jejich provedeni, v souladu s normami CSN nebo jinymi technickymi
normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen
tuto Skodu nahradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho &innosti véetné Skod
zpusobenych jeho pracovniky, a to s limitem pojistného plnéni nejméné ve vySi 2 mil.
KE.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy
pfedlozit k nahlédnuti certifikaty dokladajici u€innost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji
do 3 kalendafnich dnl ode dne, v némz jej o to objednatel pozadal.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

Clanek 8 - ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 2 zaruku v trvani do dne dokonéeni
stavby, provadéné dle PDPS. Po tuto dobu odpovida za vady, které se na dile
vyskytnou.

Zhotovitel odpovida spoleéné a nerozdilné se zhotovitelem stavby, realizované na
zakladé PDPS, za vady, které zpUsobila chyba ve stavebni dokumentaci.

Zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, ze reklamaci objednatele uznava. Soucasné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém
terminu vadu odstrani. Tento termin nesmi byt delSi, nez 5 pracovnich dnl od obdrzeni
reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovnich dnu po obdrzeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
budoucimu vlastniku dila.

Clanek 9 — PLATEBNiI PODMINKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Zalohové faktury nejsou pfipustné.

ZpUsob placeni:

9.2.1 Cenu za dilo stanovenou v ¢l. 3 uhradi objednatel zhotoviteli zplisobem:
a) 60% ceny po predani kompletni ¢asti dila dle odst. 2.2.1.,
b) 40% ceny po fradném dokon¢eni €asti dila dle odst. 2.2.2.

9.2.2 Veskeré platby uskutecni objednatel na zakladé faktury zhotovitele, ktera bude
vystavena po skonc€eni pfejimaciho procesu dle odst. 4.6.

9.2.3 Splatnost faktur se sjednava v délce 30 kalendafnich dnu ode dne doruceni
faktury. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované c€astky z uctu
objednatele ve prospéch ucétu zhotovitele.

Nalezitosti faktur:



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

- Faktury budou mit naleZitosti dafnového a ucetniho dokladu dle Zakona o
Ucetnictvi a Zakona o DPH v platném znéni.

- Pokud by faktury neobsahovaly poZadované naleZitosti nebo obsahovaly
nesrovnalosti (nejasnosti), je objednatel opravnén v prubéhu lhaty k dhradé
faktury vratit je zhotoviteli k opravé a po tuto se preruSuje béh lhaty k uhradé
faktury.

Clanek 10 - SMLUVNi POKUTY

V pfipadé poruseni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni
smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je
mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH dle odst. 3.1. za kazdy i jen zapoc€aty kalendaini den prodleni se splnénim
kterékoliv ze Ihut sjednanych v odstavcich 4.1., 4.2. a 4.3.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi ustanoveni odst. 5.1., resp. 5.2., uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vySi 25% ceny dila sjednaného dle této smlouvy. Na tuto smluvni
pokutu objednatel ztraci narok v pfipadé, Ze v dusledku poruseni odst. 5.1. nebo 5.2.
odstoupi od smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi ustanoveni odst. 2.2.1.3., 2.2.1.4. a nebo 2.2.3.3.,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z ceny dila bez DPH.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na
zaplaceni smluvnich pokut ¢i narokll na nahradu Skody vuci jakékoliv splatné &i
nesplatné pohledavce zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouvé se nijak nedotyka narok(l na nahradu

$kody.

Clanek 11 - ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a o€islovanym podle pofadovych €isel. Jiné zapisy,
protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je
povinna druhé strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani
opravnénych zastupcu.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

Clanek 12 - ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Kazda ze smluvnich stran ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem, tj. porusi-li jedna ze smluvnich stran smlouvu podstatnym zpusobem.

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, muze druha strana bez zbyte¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana
porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha
strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech
se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté,
co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym
zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim divodu odstoupeni a musi byt
doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni ucinky dnem
doruceni.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy povazuje skute¢nost,
ze zhotovitel opakované poruSuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede napravu ani
k pisemné vyzvé objednatele. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele je
taktéz poruseni ustanoveni odst. 5.1. nebo 5.2.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s uhradou
splatné faktury delSi nez 60 kalendarnich dn.

Dlvodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele je prokazatelné pisemné
dolozena nemoznost spinéni odst. 2.1.2.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi od pocatku. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Clanek 13 - ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma pravo tuto smlouvu zverejnit. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu, uc€innosti pak jejim uvefejnénim
Vv registru smluv.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Obé smluvni strany se pii nakladani s osobnimi Udaji zavazuji postupovat dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (,GDPR").

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran
obdrzi dvé vyhotoveni, a sou€asné ve formé elektronického originalu s pfipojenim
elektronickych podpist zastupct obou smluvnich stran.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zék. &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se
vyvarovat veSkerych €innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Smluvni strany si smlouvu pFecetly, prohlasuiji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych
udajd, a Ze jim nejsou znamy zadné skutecnosti branici uzavieni smlouvy a pInéni
povinnosti z ni vyplyvajicich. Na dikaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvni strany
pfipojuji své podpisy.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této
smlouvy na tfeti osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

V Dubidne .................. V Usti nad Labem dne..........
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Libor Taéner Ing. Martina Strosova
feditel pfispévkove organizace jednatelka spole€nosti

Pfiloha — Instrukce pro zpracovani podkladu pro DTM
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