

DÍLČÍ SMLOUVA – BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN

Řez keřů v SDP na dálnici D55 v ZK

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001544

Číslo dílčí smlouvy: 15PU-001953

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD s. p.**“)

a

Společnost REPONT A SPOL. pro zakázku Kácení stromů

Se sídlem: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

Účastníci sdružení:

Vedoucí společník

REPONT s.r.o.

se sídlem: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

Společník

ZÁBOJNÍK contractors, s.r.ro.

se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 26258692

DIČ: CZ26258692

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 40672

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14.07.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD s. p. následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení řezu keřů (2x) ve středním dělicím pásu (SDP) vybraných úseků dálnice D55 (km 15,150 – 31,500) ve Zlínském kraji k zajištění bezpečnosti silničního provozu na dálnici D55 (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD s. p. se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD s. p. použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD s. p. na dálnici D55 ve Zlínském kraji.
7. Doba plnění dílčí smlouvy na řez keřů ve SDP: **do 10 kalendářních dnů** od jednotlivé písemné výzvy Objednatele vybraného úseku dálnice D 55.
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD s. p. nejpozději **do 5 měsíců** od písemné výzvy Objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.06.20
11:09:18 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 21.06.2024 9:52:12 +02:00

Řez keřů v SDP na dálnici D55 v ZK**Střední dělicí pás na dálnici D55**

SO 118	Řez dřevin	586 750,00 Kč
SO 180	DIO	124 440,00 Kč

Nabídková cena za 1 řez v Kč CELKEM bez DPH	711 190,00 Kč
DPH v Kč	149 349,90 Kč
Nabídková cena za 1 řez v Kč CELKEM včetně DPH	860 539,90 Kč

Nabídková cena za 2 řezy v Kč CELKEM bez DPH	1 422 380,00 Kč
DPH v Kč	298 699,80 Kč
Nabídková cena za 2 řezy v Kč CELKEM včetně DPH	1 721 079,80 Kč

Digitálně
podepsalDatum:
2024.06.20
11:09:35 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 21.06.2024 9:51:58 +02:00