
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u
Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4 JKSO

EČO

Místo k.ú. Lukavec u Pacova

IČO DIČ

Objednatel ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov 01312774

Projektant Hanousek s.ro., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 29186404

Zhotovitel Strabag a.s. 60838744 CZ60838744

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

17. 5. 2024 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 086 612,03 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 10 243 616,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 9 816,80 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 4 286,80 18 VRN z rozpočtu 340 817,00

7 ZRN (ř. 12 344 332,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 340 817,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 12 685 149,23
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 12 685 149,23 2 663 881,34

Cena s DPH 15 349 030,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracoval: 
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova Datum: 17. 5. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

3/23/1
Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú.
Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4 12 685 149,23 0,00 2 663 881,34 15 349 030,57 0,00 12 344 332,23 0,00 340 817,00 0,00

SO 01_1
    Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 -
polní cesta HC6 6 044 709,63 0,00 1 269 389,02 7 314 098,65 0,00 6 044 709,63 0,00 0,00 0,00

SO 01_2
    Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 -
výsadba KZ1 170 019,82 0,00 35 704,16 205 723,98 0,00 170 019,82 0,00 0,00 0,00

SO 01_3
    Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 -
polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085 5 624 366,70 0,00 1 181 117,01 6 805 483,71 0,00 5 624 366,70 0,00 0,00 0,00

SO 01_4
    Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 -
výsadba KZ4 505 236,08 0,00 106 099,58 611 335,66 0,00 505 236,08 0,00 0,00 0,00

SO 01_5     VRN 340 817,00 0,00 71 571,57 412 388,57 0,00 0,00 0,00 340 817,00 0,00

Celkem 12685149,23 0,00 2663881,34 15349030,57 0,00 12344332,23 0,00 340817,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 845 916,81 5 198 792,82 6 044 709,63 5 875,028

1 Zemní práce 26 514,59 1 387 000,99 1 413 515,58 29,426

1 R 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního
v rovině nebo svahu do 1:5 m2 9 175,000 4,10 0,00 37 617,50 37 617,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely mínus plocha
stávající cesty7750-250 7 500,000
Pokosení před osetím
Plocha parcely mínus plocha nové cesty
7750-(4645+1430) 1 675,000
Součet 9 175,000

2 R 111151233
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního
na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 4 590,000 3,60 0,00 16 524,00 16 524,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Pokosení před a po osetí
InR - násypy, zářezy, příkop
(620+15+1660)*2 4 590,000

3 R 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při
celkové ploše do 100 m2 m2 75,000 41,10 0,00 3 082,50 3 082,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
75 75,000

4 R 112151012
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením
průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 2,000 1 028,40 0,00 2 056,80 2 056,80 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

5 R 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm kus 2,000 205,70 0,00 411,40 411,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000

6 R 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
keřového porostu středně hustého m2 75,000 20,60 0,00 1 545,00 1 545,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
75 75,000

7 R 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu
na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 2,000 822,70 0,00 1 645,40 1 645,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000

8 R 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 2,000 308,50 0,00 617,00 617,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000

9 R 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes
300 do 400 mm m2 6 600,000 38,00 0,00 250 800,00 250 800,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Odstranění ornice průměrné tl. 350 mm
polní cesta
5400 5 400,000
příkop
1200 1 200,000
Součet 6 600,000

10 R 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 10,000 797,60 0,00 7 976,00 7 976,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Ruční výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí
10 10,000
Součet 10,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

11 R 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 m3 510,000 72,30 0,00 36 873,00 36 873,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Odkopávky na pláň - obsaženy v sejmutí ornice
Odkopávky příkopu + ohumusování příkopu
286+1660*0,1 452,000
Odkopávky napojení příkopu
55 55,000
Odkopávky pro panely
3 3,000
Součet 510,000

12 R 131151100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 do 20 m3 m3 15,000 316,30 0,00 4 744,50 4 744,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12, TZ
Zasakovací jímka, km 0,046
1*(3*2*2,5) 15,000

13 R 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 m3 m3 136,136 421,70 0,00 57 408,55 57 408,55 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Hloubení rýhy podélné drenáže
120 120,000
Propustek P49 - rýhy pro prahy
4,6*0,3*0,8+4,3*0,3*0,8 2,136
Propustek P49 - pro dlažbu
(15+25)*0,35 14,000
Součet 136,136
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

14 R 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 205,70 0,00 411,40 411,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000

15 R 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 2,000 205,70 0,00 411,40 411,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000

16 R 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

kus 2,000 205,70 0,00 411,40 411,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ
2 2,000

17 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 2 037,000 48,10 0,00 97 979,70 97 979,70 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro
rozprostření2310 2 310,000
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování
-40-3-64-166 -273,000
Součet 2 037,000

18 R 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m m3 1 096,000 48,10 0,00 52 717,60 52 717,60 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce
polní cesty)Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

(40+220)*2 520,000
Ornice pro ozelenění
(3+64+166)*2 466,000
Přemístění přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty pro
rozprostření a na deponii55*2 110,000
Součet 1 096,000

19 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 493,000 39,40 0,00 19 424,20 19 424,20 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Nakládání pro
Zpětný zásyp
40+220 260,000
Nakládání ornice pro rozprostření
3+64+166 233,000
Součet 493,000

20 R 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 7,200 420,40 0,00 3 026,88 3 026,88 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3
5 x sjezd
5*1,44 7,200

21 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 13,320 382,00 5 088,24 0,00 5 088,24 1,000 13,320
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 5 x sjezd
5*1,44*1,85 13,320
Součet 13,320
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

22 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 220,000 112,10 0,00 24 662,00 24 662,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice

220 220,000

23 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 33,000 11,60 0,00 382,80 382,80 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Uložení přetříděného podorničí na deponii - 60 %
55*0,6 33,000

24 R 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 51,640 280,30 0,00 14 474,69 14 474,69 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Zasakovací jímka, km 0,046
1*(3*2*0,5) 3,000
Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů
40 40,000
Propustek P49 - štěrkový přechodový klín + náběhový klín
1,2*1,2*0,5*6*2 8,640
Součet 51,640

25 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 15,984 344,40 5 504,89 0,00 5 504,89 1,000 15,984
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Propustek P49 - štěrkový přechodový klín
1,2*1,2*0,5*6*2*1,85 15,984
Součet 15,984

26 R 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním m2 5 532,000 12,00 0,00 66 384,00 66 384,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

InR
5400 5 400,000
Sjezdy a rozšíření
ZU+KU
50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
Součet 5 532,000

27 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 10 295,000 42,20 0,00 434 449,00 434 449,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty
2310/0,2 11 550,000
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování
(-40-3-64-166)/0,2 -1 365,000
Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty
(40%)(55*0,4)/0,2 110,000
Součet 10 295,000

28 R 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 675,000 10,30 0,00 17 252,50 17 252,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
plocha parcely mínus plocha nové cesty
7750-4645-1430 1 675,000

29 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 50,250 128,50 6 457,13 0,00 6 457,13 0,001 0,050
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
plocha parcely mínus plocha nové cesty
(7750-4645-1430)*0,03000 50,250

30 R 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 2 295,000 10,30 0,00 23 638,50 23 638,50 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR - násypy, zářezy, příkop
620+15+1660 2 295,000

31 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 68,850 128,50 8 847,23 0,00 8 847,23 0,001 0,069
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR - násypy, zářezy, příkop
(620+15+1660)*0,03000 68,850

32 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 1 675,000 42,20 0,00 70 685,00 70 685,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR zářezy + příkop
15+1660 1 675,000

33 R 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 620,000 42,20 0,00 26 164,00 26 164,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR
620 620,000

34 R 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 295,000 42,20 0,00 96 849,00 96 849,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR - násypy, zářezy, příkop - tl. 100 mm
620+15+1660 2 295,000
Součet 2 295,000

35 R 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 295,000 1,00 0,00 2 295,00 2 295,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR - násypy, zářezy, příkop
620+15+1660 2 295,000
Součet 2 295,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

36 R 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 675,000 1,00 0,00 1 675,00 1 675,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Plocha pro založení trávníku
Plocha parcely mínus plocha nové cesty
7750-4645-1430 1 675,000

37 R 183551513
Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na
ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° ha 0,168 1 028,40 0,00 172,77 172,77 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Plocha pro založení trávníku
Plocha parcely mínus plocha nové cesty
(7750-4645-1430)/10000 0,168

38 R 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem
na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 825,000 2,10 0,00 12 232,50 12 232,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Plocha půdorysu nové cesty mínus plocha stávající cesty
4645+1430-250 5 825,000

39 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 3,000 205,70 617,10 0,00 617,10 0,001 0,003
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
5825/10000*5 2,913
Zaokrouhlení na litry
0,087 0,087
Součet 3,000

2 Zakládání 118 610,63 81 432,00 200 042,63 225,724

40 R 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100
mm m 396,000 69,20 0,00 27 403,20 27 403,20 0,000 0,194
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Délka podélného drénu ve skutečnosti 396 m
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

396 396,000

41 R 214500311
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem,
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm m 396,000 93,40 0,00 36 986,40 36 986,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Délka podélného drénu ve skutečnosti 396 m
396 396,000

42 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 222,000 518,60 115 129,20 0,00 115 129,20 1,000 222,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Objem podélné drenáže InR 120 m3
120*1,85 222,000

43 R 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50
mm z kameniva m2 18,000 946,80 0,00 17 042,40 17 042,40 0,108 1,944
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Montáž panelů jako ochrany vodovodu
3*3*2 18,000

44 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 0,750 4 641,90 3 481,43 0,00 3 481,43 2,115 1,586
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Dodávka panelů jako ochrany vodovodu
3 3,000
3 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství 0,750

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 15 217,29 15 217,29 5,964

45 R 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C m3 2,136 7 124,20 0,00 15 217,29 15 217,29 2,792 5,964
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49 - betonové práhy
4,6*0,8*0,3+4,3*0,8*0,3 2,136
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

4 Vodorovné konstrukce 75 278,88 287 553,60 362 832,48 116,153

46 R 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky
na prostředí tl. do 100 mm m2 40,000 332,60 0,00 13 304,00 13 304,00 0,245 9,813
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49
15+25 40,000

47 R 451315137
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm,
z betonu C 25/30 m2 3,720 665,20 0,00 2 474,54 2 474,54 0,496 1,844
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Podklad pod čela propustku P49
1,55*1,2*2 3,720

48 R 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného
kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm m3 12,000 947,20 0,00 11 366,40 11 366,40 1,890 22,680
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12., TZ
Zasakovací jímka, km 0,046
1*(3*2*2) 12,000

49 R 462512370

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg m3 11,000 4 573,30 0,00 50 306,30 50 306,30 2,434 26,775
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49 - ukončení příkopu SP12b
22*0,5 11,000

50 R 462519003

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k
cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg m2 22,000 457,30 0,00 10 060,60 10 060,60 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49 - ukončení příkopu SP12b
22 22,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

51 R 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm m2 40,000 3 048,80 0,00 121 952,00 121 952,00 0,823 32,931
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49
15+25 40,000

52 R 465921112

Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti
jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým
kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm m2 146,400 533,40 0,00 78 089,76 78 089,76 0,016 2,347
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Kladení polovegetační tvárnice
Příkop km 0,800 00 - 0,850 00
(850-800)*(0,6+0,6) 60,000
Příkop km 0,920 00 - 0,992 00
(992-920)*(0,6+0,6) 86,400
Součet 146,400

53 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 146,400 514,20 75 278,88 0,00 75 278,88 0,135 19,764
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Kladení polovegetační tvárnice
Příkop km 0,800 00 - 0,850 00
(850-800)*(0,6+0,6) 60,000
Příkop km 0,920 00 - 0,992 00
(992-920)*(0,6+0,6) 86,400
Součet 146,400

5 Komunikace pozemní 399 333,25 3 202 473,80 3 601 807,05 5 415,704

54 R 561051131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm m2 5 282,000 38,80 0,00 204 941,60 204 941,60 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm
InR
5150 5 150,000
Sjezdy a rozšíření
ZU+KU
50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
Součet 5 282,000

55 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 100,829 3 960,50 399 333,25 0,00 399 333,25 1,000 100,829
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační
směsi3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost
1800 kg/m3), ztratné 1%5282*0,35 = 1848,7 m3
1848,7*1800 = 3327660 kg = 3327,7 t
3327,7*0,03*1,01 100,829

56 R 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 9,000 176,50 0,00 1 588,50 1 588,50 0,230 2,070
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49
7,5*1,2 9,000

57 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 10 364,000 134,80 0,00 1 397 067,20 1 397 067,20 0,345 3 575,580
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
frakce 0/63 mm
InR
5200 5 200,000
Sjezdy a rozšíření
ZU+KU
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
frakce 0/32 mm
InR
4900 4 900,000
Sjezdy a rozšíření
ZU+KU
50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
Součet 10 364,000

58 R 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 660,000 238,30 0,00 157 278,00 157 278,00 0,690 455,400
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu
koruny a pláně, průměrná tl. 300 mmfrakce 0/63 mm
InR
660 660,000

59 R 569941132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm m2 1 003,500 46,80 0,00 46 963,80 46 963,80 0,260 260,910
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
(1002+1005)*0,5 1 003,500

60 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 4 882,000 2,20 0,00 10 740,40 10 740,40 0,006 29,341
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR
4750 4 750,000
Sjezdy a rozšíření
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

ZU+KU
50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
Součet 4 882,000

61 R 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu
silničního, v množství 3,5 kg/m2 m2 3 762,000 128,90 0,00 484 921,80 484 921,80 0,031 116,735
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR
3630 3 630,000
Sjezdy a rozšíření
ZU+KU
50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
Součet 3 762,000

62 R 574381112

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s
prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z
kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm m2 3 857,000 232,50 0,00 896 752,50 896 752,50 0,227 874,768
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
InR
3725 3 725,000
Sjezdy a rozšíření
ZU+KU
50+15 65,000
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
9+20+20+9+9 67,000
Součet 3 857,000

63 R 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 20,000 111,00 0,00 2 220,00 2 220,00 0,004 0,072
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
ZU
20 20,000

8 Trubní vedení 94 032,56 99 579,65 193 612,21 40,845

64 R 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 187,500 111,00 0,00 20 812,50 20 812,50 0,000 0,002
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Oprava případně zasažených meliorací - 25 ks, 7,5 m
25*7,5 187,500

65 28611250 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16 m 193,125 486,90 94 032,56 0,00 94 032,56 0,006 1,062
187,5 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 193,125

66 R 899621111
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do
150 mm, trub DN do 100 m 38,000 349,30 0,00 13 273,40 13 273,40 0,143 5,433
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Obetonování podélného drénu
km 0,271, km 0,303
20+12 32,000
km 0,291
6 6,000
Součet 38,000

67 R 899621112
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do
150 mm, trub DN přes 100 do 160 m 187,500 349,30 0,00 65 493,75 65 493,75 0,183 34,348
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Obetonování případně zasažených meliorací
25*7,5 187,500

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 146,90 61 580,91 193 727,81 41,211
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

68 R 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením
bez betonového základu silničního kus 2,000 233,70 0,00 467,40 467,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ
Montáž sloupku Z11g
ZU
2 2,000
Součet 2,000

69 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 409,00 818,00 0,00 818,00 0,002 0,004
Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ
Dodávka sloupku Z11g
ZU
2 2,000
Součet 2,000

70 R 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky
250 mm souvislá retroreflexní m 20,000 292,20 0,00 5 844,00 5 844,00 0,001 0,013
Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ
Vodící čára V4
ZU
20 20,000

71 R 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 71,000 381,40 0,00 27 079,40 27 079,40 0,202 14,355
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
11+21+17+11+11 71,000

72 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 71,000 187,00 13 277,00 0,00 13 277,00 0,102 7,242
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306
11+21+17+11+11 71,000

73 R 919521015
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a
železobetonových do DN 600 m 10,150 2 540,70 0,00 25 788,11 25 788,11 1,225 12,431
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49
10,15 10,150

74 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 5,000 3 272,20 16 361,00 0,00 16 361,00 0,600 3,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49 - 2 ks
2*2,5 5,000

75 59222026 trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600 m 2,500 4 090,20 10 225,50 0,00 10 225,50 0,558 1,394
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ
Propustek P49 - 1 ks
1*2,5 2,500

76 Vlastní položka 1 Čelo propustku 900/1000/600 kus 2,000 45 732,70 91 465,40 0,00 91 465,40 1,380 2,760
Výkres č. F.2.2., F.2.6., TZ
Trubní propustek P14
2 2,000
Součet 2,000

77 R 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost do 200 g/m2 m2 32,000 46,50 0,00 1 488,00 1 488,00 0,000 0,012
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12., TZ
Zasakovací jímka, km 0,046
1*(3*2*2+3*2*2+2*2*2) 32,000

78 R 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100
do 150 mm m 20,000 45,70 0,00 914,00 914,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ
ZU
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

20 20,000

997 Přesun sutě 0,00 4 029,30 4 029,30 0,000
79 R 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 99,000 40,70 0,00 4 029,30 4 029,30 0,000 0,000

Třídění přebytečného výkopku na frakce
55*1,8 99,000

998 Přesun hmot 0,00 59 925,28 59 925,28 0,000

80 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 5 875,028 5,10 0,00 29 962,64 29 962,64 0,000 0,000

81 R 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m t 5 875,028 5,10 0,00 29 962,64 29 962,64 0,000 0,000

Celkem 845 916,81 5 198 792,82 6 044 709,63 5 875,028
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 90 427,21 79 592,61 170 019,82 0,996

1 Zemní práce 90 427,21 79 080,47 169 507,68 0,996

1 R 111103201
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu
řídkého ha 0,044 71 987,90 0,00 3 167,47 3 167,47 0,000 0,000

2 vlastní - 29 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 160 cm, bal. ks 22,000 822,70 18 099,40 0,00 18 099,40 0,003 0,066
3 vlastní - 23 Slivoň švestka (Prunus domestica), 160 cm, bal ks 22,000 822,70 18 099,40 0,00 18 099,40 0,003 0,066
4 vlastní - 22 jabloň domácí (Malus domestica), 160 cm, bal ks 11,000 822,70 9 049,70 0,00 9 049,70 0,003 0,033
5 vlastní - 26 hrušeň obecná (Pyrus communis), 160 cm, bal ks 11,000 822,70 9 049,70 0,00 9 049,70 0,003 0,033
6 vlastní_3 Drátěná  chránička 150 cm ks 77,000 102,80 7 915,60 0,00 7 915,60 0,000 0,008
7 vlastní_9 Bříza bílá (Betula pendula), 160 cm, bal kus 11,000 822,70 9 049,70 0,00 9 049,70 0,003 0,033

8 R 183101114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do
0,125 m3 kus 77,000 308,50 0,00 23 754,50 23 754,50 0,000 0,000

9 R 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm kus 77,000 308,50 0,00 23 754,50 23 754,50 0,000 0,000

10 R 184215112
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem,
délky přes 1 do 2 m kus 77,000 102,80 0,00 7 915,60 7 915,60 0,000 0,004

11 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 77,000 205,70 15 838,90 0,00 15 838,90 0,005 0,363

12 R 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo
ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm

100
kus 0,770 514,20 0,00 395,93 395,93 0,000 0,000

13 vlast_7 Chemický přípravek proti okusu kg 0,308 514,20 158,37 0,00 158,37 0,001 0,000
Spotřeba 1 kg/250 ks
77/250 0,308

14 R 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 19,250 5,10 0,00 98,18 98,18 0,000 0,000

15 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,925 1 028,40 1 979,67 0,00 1 979,67 0,200 0,385
16 vlastní_14 Hydrogel kg 4,600 257,10 1 182,66 0,00 1 182,66 0,001 0,005
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

17 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 19,250 51,40 0,00 989,45 989,45 0,000 0,000

18 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 9,240 1 028,40 0,00 9 502,42 9 502,42 0,000 0,000
Zalití stromů 3x při a 3x po výsadbě
(3+3)*77*0,02 9,240

19 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 9,240 1 028,40 0,00 9 502,42 9 502,42 0,000 0,000
dovoz vody pro zalití
(3+3)*77*0,02 9,240

20 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,020 205,70 4,11 0,00 4,11 0,001 0,000

998 Přesun hmot 0,00 512,14 512,14 0,000

21 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 0,996 514,20 0,00 512,14 512,14 0,000 0,000

Celkem 90 427,21 79 592,61 170 019,82 0,996
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 871 398,47 4 743 396,43 5 614 794,90 5 670,387

1 Zemní práce 12 879,79 1 234 756,55 1 247 636,34 2,755

1 R 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního
v rovině nebo svahu do 1:5 m2 8 987,000 4,10 0,00 36 846,70 36 846,70 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely mínus plocha
stávající cesty6725 6 725,000
Pokosení před osetím
Plocha parcely mínus plocha nové cesty
6725-4463 2 262,000
Součet 8 987,000

2 R 111151233
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního
na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 1 310,000 3,60 0,00 4 716,00 4 716,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Pokosení před a po osetí
InR - násypy, zářezy
(645+10)*2 1 310,000

3 R 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes
300 do 400 mm m2 5 310,000 38,00 0,00 201 780,00 201 780,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Odstranění ornice průměrné tl. 400 mm
5310 5 310,000

4 R 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 10,000 797,60 0,00 7 976,00 7 976,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Ruční výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí
10 10,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 10,000

5 R 131151102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 přes 20 do 50 m3 m3 45,000 316,30 0,00 14 233,50 14 233,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Zasakovací jímka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950
4*(3*1,5*2,5) 45,000

6 R 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 m3 m3 330,000 421,70 0,00 139 161,00 139 161,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Hloubení rýhy podélné drenáže
330 330,000

7 R 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m m3 1 217,000 48,10 0,00 58 537,70 58 537,70 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce
polní cesty)Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty
(100+434)*2 1 068,000
Ornice pro ozelenění
(9+65,5)*2 149,000
Součet 1 217,000

8 R 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 000 do 1 500 m m3 1 949,500 48,10 0,00 93 770,95 93 770,95 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro
rozprostření2124 2 124,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Odpočet zpětných zásypů a ohumusování
-100-9-65,5 -174,500
Součet 1 949,500

9 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 608,500 39,40 0,00 23 974,90 23 974,90 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Nakládání pro
Zpětný zásyp
100+434 534,000
Nakládání ornice pro rozprostření
9+65,5 74,500
Součet 608,500

10 R 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 1,440 420,40 0,00 605,38 605,38 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3
1 x sjezd
1*1,44 1,440

11 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 2,664 382,00 1 017,65 0,00 1 017,65 1,000 2,664
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 1 x sjezd
1*1,44*1,85 2,664
Součet 2,664

12 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 434,000 112,10 0,00 48 651,40 48 651,40 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

434 434,000

13 R 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 109,000 280,30 0,00 30 552,70 30 552,70 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Zasakovací jímka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950
4*(3*1,5*0,5) 9,000
Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů
100 100,000
Součet 109,000

14 R 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním m2 5 320,000 12,00 0,00 63 840,00 63 840,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR
5310 5 310,000
Sjezdy a rozšíření
km 0,006
10 10,000
Součet 5 320,000

15 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 9 747,500 42,20 0,00 411 344,50 411 344,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty
2124/0,2 10 620,000
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování
-(100+9+65,5)/0,2 -872,500
Součet 9 747,500

16 R 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 262,000 10,30 0,00 23 298,60 23 298,60 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

plocha parcely mínus plocha nové cesty
6725-4463 2 262,000

17 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 67,860 128,50 8 720,01 0,00 8 720,01 0,001 0,068
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
plocha parcely mínus plocha nové cesty
(6725-4463)*0,03000 67,860

18 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 655,000 11,70 0,00 7 663,50 7 663,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR - násypy, zářezy
645+10 655,000

19 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 19,650 128,50 2 525,03 0,00 2 525,03 0,001 0,020
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR - násypy, zářezy
(645+10)*0,03000 19,650

20 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 10,000 42,20 0,00 422,00 422,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR zářezy
10 10,000

21 R 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 645,000 42,20 0,00 27 219,00 27 219,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR
645 645,000

22 R 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 655,000 42,20 0,00 27 641,00 27 641,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm
645+10 655,000
Součet 655,000

23 R 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 655,000 1,00 0,00 655,00 655,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR - násypy, zářezy
645+10 655,000
Součet 655,000

24 R 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 262,000 1,00 0,00 2 262,00 2 262,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Plocha pro založení trávníku
Plocha parcely mínus plocha nové cesty
6725-4463 2 262,000

25 R 183551513
Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na
ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° ha 0,226 1 028,40 0,00 232,42 232,42 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Plocha pro založení trávníku
Plocha parcely mínus plocha nové cesty
(6725-4463)/10000 0,226

26 R 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem
na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 463,000 2,10 0,00 9 372,30 9 372,30 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Plocha půdorysu nové cesty mínus plocha stávající cesty
4463-0 4 463,000

27 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 3,000 205,70 617,10 0,00 617,10 0,001 0,003
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
4463/10000*5 2,232
Zaokrouhlení na litry
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

0,768 0,768
Součet 3,000

2 Zakládání 316 605,30 176 421,00 493 026,30 611,032

28 R 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100
mm m 1 085,000 69,20 0,00 75 082,00 75 082,00 0,000 0,532
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Délka podélného drénu ve skutečnosti 1085 m
1085 1 085,000

29 R 214500311
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem,
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm m 1 085,000 93,40 0,00 101 339,00 101 339,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Délka podélného drénu ve skutečnosti 1085 m
1085 1 085,000

30 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 610,500 518,60 316 605,30 0,00 316 605,30 1,000 610,500
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Objem podélné drenáže InR 330 m3
330*1,85 610,500

4 Vodorovné konstrukce 0,00 34 099,20 34 099,20 68,040

31 R 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného
kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm m3 36,000 947,20 0,00 34 099,20 34 099,20 1,890 68,040
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
Zasakovací jímka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950
4*(3*1,5*2) 36,000

5 Komunikace pozemní 389 404,28 3 082 919,90 3 472 324,18 4 928,258
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

32 R 561051121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do
350

m2 3 460,000 38,80 0,00 134 248,00 134 248,00 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm - km 0,000 - 0,700,
km 1,000 - 1,085InR
3450 3 450,000
km 0,006
10 10,000
Součet 3 460,000

33 R 561071121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do
450

m2 1 315,000 40,90 0,00 53 783,50 53 783,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 450 mm - km 0,700 - 1,000
InR
1315 1 315,000

34 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 98,322 3 960,50 389 404,28 0,00 389 404,28 1,000 98,322
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm a 450 mm - dodávka
stabilizační směsi3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost
1800 kg/m3), ztratné 1%3460*0,35+1315*0,45 = 1802,75 m3
1802,75*1800 = 3244950 kg = 3244,95 t
3244,95*0,03*1,01 98,322

35 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 9 985,000 134,80 0,00 1 345 978,00 1 345 978,00 0,345 3 444,825
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
frakce 0/63 mm
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

InR
5145 5 145,000
Sjezdy a rozšíření
km 0,006
10 10,000
frakce 0/32 mm
InR
4820 4 820,000
Sjezdy a rozšíření
km 0,006
10 10,000
Součet 9 985,000

36 R 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 250,000 238,30 0,00 59 575,00 59 575,00 0,690 172,500
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu
koruny a pláně, průměrná tl. 300 mmfrakce 0/63 mm
InR
250 250,000

37 R 569941132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm m2 543,000 46,80 0,00 25 412,40 25 412,40 0,260 141,180
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
2172*0,25 543,000

38 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 4 665,000 2,20 0,00 10 263,00 10 263,00 0,006 28,037
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR
4655 4 655,000
Sjezdy a rozšíření
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

km 0,006
10 10,000
Součet 4 665,000

39 R 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu
silničního, v množství 3,5 kg/m2 m2 3 950,000 128,90 0,00 509 155,00 509 155,00 0,031 122,569
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR
3940 3 940,000
Sjezdy a rozšíření
km 0,006
10 10,000
Součet 3 950,000

40 R 574381112

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s
prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z
kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm m2 4 060,000 232,50 0,00 943 950,00 943 950,00 0,227 920,808
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
InR
4050 4 050,000
Sjezdy a rozšíření
km 0,006
10 10,000
Součet 4 060,000

41 R 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 5,000 111,00 0,00 555,00 555,00 0,004 0,018
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
ZU
5 5,000

8 Trubní vedení 150 452,10 138 090,00 288 542,10 56,660
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

42 R 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 300,000 111,00 0,00 33 300,00 33 300,00 0,000 0,003
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Oprava případně zasažených meliorací - 50 ks, 6 m
50*6 300,000

43 28611250 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16 m 309,000 486,90 150 452,10 0,00 150 452,10 0,006 1,700
300 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 309,000

44 R 899621112
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do
150 mm, trub DN přes 100 do 160 m 300,000 349,30 0,00 104 790,00 104 790,00 0,183 54,957
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Obetonování případně zasažených meliorací
50*6 300,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 057,00 19 262,70 21 319,70 3,643

45 R 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 11,000 381,40 0,00 4 195,40 4 195,40 0,202 2,224
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků
km 0,006
11 11,000

46 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 11,000 187,00 2 057,00 0,00 2 057,00 0,102 1,122
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků
km 0,006
11 11,000

47 R 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost do 200 g/m2 m2 108,000 46,50 0,00 5 022,00 5 022,00 0,000 0,039
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Zasakovací jímka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950
4*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2) 108,000

48 R 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100
do 150 mm m 5,000 45,70 0,00 228,50 228,50 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
ZU
5 5,000

49 R Vlastní položka 1 D+M PE chráničky DN110 mm m 14,000 701,20 0,00 9 816,80 9 816,80 0,018 0,258
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Dodávka a montáž rezervní chráničky
km 0,773 50, km 0,815
7+7 14,000

998 Přesun hmot 0,00 57 847,08 57 847,08 0,000

50 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 5 671,282 5,10 0,00 28 923,54 28 923,54 0,000 0,000

51 R 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m t 5 671,282 5,10 0,00 28 923,54 28 923,54 0,000 0,000

M Práce a dodávky M 5 285,00 4 286,80 9 571,80 1,154

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 285,00 4 286,80 9 571,80 1,154

52 R 460751112

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí
víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových
prací vnější šířky přes 20 do 25 cm m 14,000 306,20 0,00 4 286,80 4 286,80 0,000 0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Montáž betonového žlabu na vedení SEK
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

km 0,001, km 0,002
7+7 14,000
Součet 14,000

53 59213011
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení
100x23x19cm m 14,000 327,20 4 580,80 0,00 4 580,80 0,060 0,840
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Dodávka betonového žlabu na vedení SEK
km 0,001, km 0,002
7+7 14,000
Součet 14,000

54 59213005 deska krycí betonová 500x230/154x45mm m 14,000 50,30 704,20 0,00 704,20 0,022 0,314
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ
Dodávka krycí betonové desky betonového žlabu na vedení SEK
km 0,001, km 0,002
7+7 14,000
Součet 14,000

Celkem 876 683,47 4 747 683,23 5 624 366,70 5 671,541
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 273 584,54 231 651,54 505 236,08 5,873

1 Zemní práce 273 584,54 228 631,64 502 216,18 5,873

1 R 111103201
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu
řídkého ha 0,360 71 987,90 0,00 25 915,64 25 915,64 0,000 0,000

2 vlastní - 29 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 160 cm, bal. ks 45,000 822,70 37 021,50 0,00 37 021,50 0,003 0,135
3 vlastní - 23 Slivoň švestka (Prunus domestica), 160 cm, bal ks 45,000 822,70 37 021,50 0,00 37 021,50 0,003 0,135
4 vlastní - 22 jabloň domácí (Malus domestica), 160 cm, bal ks 45,000 822,70 37 021,50 0,00 37 021,50 0,003 0,135
5 vlastní - 26 hrušeň obecná (Pyrus communis), 160 cm, bal ks 45,000 822,70 37 021,50 0,00 37 021,50 0,003 0,135
6 vlastní_27 Brslen evropský (Eonymus europaea), 40 cm ks 135,000 72,00 9 720,00 0,00 9 720,00 0,002 0,270
7 vlastní_28 Kalina obecná (Viburnum opulus), 40 cm ks 135,000 72,00 9 720,00 0,00 9 720,00 0,002 0,270
8 vlastní_3 Drátěná  chránička 150 cm ks 180,000 102,80 18 504,00 0,00 18 504,00 0,000 0,018
9 vlastní_10 ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) kus 135,000 72,00 9 720,00 0,00 9 720,00 0,001 0,135

10 02650531 zimolez pýřitý (Lionicera xylosteum), 40 cm ks 135,000 72,00 9 720,00 0,00 9 720,00 0,001 0,135

11 R 183101114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do
0,125 m3 kus 720,000 20,60 0,00 14 832,00 14 832,00 0,000 0,000

12 R 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm kus 540,000 20,60 0,00 11 124,00 11 124,00 0,000 0,000

13 R 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm kus 180,000 308,50 0,00 55 530,00 55 530,00 0,000 0,000

14 R 184215112
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem,
délky přes 1 do 2 m kus 180,000 102,80 0,00 18 504,00 18 504,00 0,000 0,009

15 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 180,000 205,70 37 026,00 0,00 37 026,00 0,005 0,850

16 R 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo
ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm

100
kus 5,400 514,20 0,00 2 776,68 2 776,68 0,000 0,000

17 R 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo
ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm

100
kus 1,800 514,20 0,00 925,56 925,56 0,000 0,000

18 vlast_7 Chemický přípravek proti okusu kg 2,880 514,20 1 480,90 0,00 1 480,90 0,001 0,003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Spotřeba 1 kg/250 ks
720/250 2,880

19 R 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 180,000 5,10 0,00 918,00 918,00 0,000 0,000

20 10391100 kůra mulčovací VL m3 18,000 1 028,40 18 511,20 0,00 18 511,20 0,200 3,600
21 vlastní_14 Hydrogel kg 43,000 257,10 11 055,30 0,00 11 055,30 0,001 0,043

22 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 180,000 51,40 0,00 9 252,00 9 252,00 0,000 0,000

23 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 86,400 514,20 0,00 44 426,88 44 426,88 0,000 0,000
Zalití stromů a keřů 3x při a 3x po výsadbě
(3+3)*720*0,02 86,400

24 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 86,400 514,20 0,00 44 426,88 44 426,88 0,000 0,000
dovoz vody pro zalití
(3+3)*720*0,02 86,400

25 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,200 205,70 41,14 0,00 41,14 0,001 0,000

998 Přesun hmot 0,00 3 019,90 3 019,90 0,000

26 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 5,873 514,20 0,00 3 019,90 3 019,90 0,000 0,000

Celkem 273 584,54 231 651,54 505 236,08 5,873
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   VRN

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 340 817,00 340 817,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 137 898,60 137 898,60 0,000
1 R 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení ks 8,000 1 168,60 0,00 9 348,80 9 348,80 0,000 0,000

Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží a
400 m + kontrola v laboratoříchHC6
4 4,000
VC17
4 4,000
Součet 8,000

2 R 011144000 Pedologický průzkum kpl. 1,000 5 843,20 0,00 5 843,20 5 843,20 0,000 0,000
Pedologický průzkum pozemků pro uložení přebytečné ornice
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
3 R 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 17 529,50 0,00 17 529,50 17 529,50 0,000 0,000

Geodetické práce před zahájením stavby
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
4 R 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 11 686,30 0,00 11 686,30 11 686,30 0,000 0,000

Geodetické práce v průběhu stavby
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
5 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 70 118,10 0,00 70 118,10 70 118,10 0,000 0,000

Geodetické práce po ukončení stavby
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
6 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 17 529,50 0,00 17 529,50 17 529,50 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   VRN

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3
tištěné paré + 1 v elektr. podobě), zaměření skutečného provedení,Dokumentace skutečného provedení stavby
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
7 R 013294000 Ostatní dokumentace kpl. 1,000 5 843,20 0,00 5 843,20 5 843,20 0,000 0,000

Zpracování jednoduchého Havarijního a povodňového plánu
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 19 792,20 19 792,20 0,000
8 R 030001000.1 Zařízení staveniště kpl. 1,000 11 686,30 0,00 11 686,30 11 686,30 0,000 0,000

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a podobněZařízení staveniště
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
9 R 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl. 1,000 3 505,90 0,00 3 505,90 3 505,90 0,000 0,000

Zajištění umístění štítků o povolení stavby
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
10 R 035103001 Pronájem ploch m2 2 000,000 2,30 0,00 4 600,00 4 600,00 0,000 0,000

plocha pro mezideponii 2000 m2 p.č. 5124, 8,- Kč/m2/rok
2000 2 000,000

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 176 114,40 176 114,40 0,000
11 R 043103000 Zkoušky bez rozlišení ks 49,000 2 921,60 0,00 143 158,40 143 158,40 0,000 0,000

Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací  - a 100 m
HC6
11 11,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   VRN

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VC17
12 12,000
Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 200 m
HC6
6 6,000
VC17
7 7,000
Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě ŠD - a 200 m
HC6
6 6,000
VC17
7 7,000
Součet 49,000

12 R 043194000.1 Ostatní zkoušky ks 13,000 2 337,30 0,00 30 384,90 30 384,90 0,000 0,000
Odvrty PM a kontrola v laboratořích - PM vrstvy - a 200 m
HC6
6 6,000
VC17
7 7,000
Součet 13,000

13 R 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení ks 1,000 1 753,00 0,00 1 753,00 1 753,00 0,000 0,000
Zhotovení rozboru zeminy ukládané na deponii pro případné další
využití družstvem, včetně akreditovaného odběru1 1,000

14 R 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl. 1,000 467,50 0,00 467,50 467,50 0,000 0,000
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění
rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značeníPoložka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000
15 R 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kpl. 1,000 350,60 0,00 350,60 350,60 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt:   VRN

Objednatel:   ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   k.ú. Lukavec u Pacova Datum:   17. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, uvedení do
původního stavu, zpět jejich vlastníkůmPoložka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000

VRN7 Provozní vlivy 0,00 5 843,20 5 843,20 0,000
16 R 075002000.1 Ochranná pásma kpl. 1,000 5 843,20 0,00 5 843,20 5 843,20 0,000 0,000

Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací
Práce v ochranných pásmech
Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17

1 1,000

VRN9 Ostatní náklady 0,00 1 168,60 1 168,60 0,000
17 R 091504000.1 Náklady související s publikační činností ks 2,000 584,30 0,00 1 168,60 1 168,60 0,000 0,000

Náklady související s publikační činností
Zhotovení a montáž prezentační tabule (cedule) dle požadavků
investora - rozměr A3, voděodolný materiál s životností minimálně 5HC6
1 1,000
VC17
1 1,000
Součet 2,000

Celkem 0,00 340 817,00 340 817,00 0,000
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