Cl. 1.

SMLOUVA O DILO
éislo: 2024029

o dodavce projektové dokumentace uzaviena ve smyslu §2586 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik

SMLUVNi STRANY

11

1.2.

OBJEDNATEL:

Adresa:

Zastoupeny:

Osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

IC: 47150904
DIC: CZ47150904

Vodohospodaiska spoleénost CERLINKA s.r.o.
Cholinska 1120, 784 01 Litovel

Ing. Helenou Stoupovou, jednatel

Ing. Helena Stoupova
Jifi Kryl

Bank. spojeni: CSOB
€. uctu: 304702474/0300

Spoleénost Vodohospodarska spoleénost CERLINKA s.r.o. je zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostraveé, v oddilu C, vlozce 3781.

ZHOTOVITEL :

Adresa :

Zastoupeny :

Osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

IC: 05109469
DIC: CZ05109469

Spole€¢nost  AQOL s.r.o.

AQOL s.r.o.
Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Ing. LukdSem Zimmermannem,

jednatelem spole¢nosti

Ing. Lukas Zimmermann
Ing. Jana PeSoutova

Bank. spojeni: Ceska spofitelna a.s.
€. uctu: 4304899359/0800

je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského

soudu v Ostraveé, v oddilu C, vloZzce 66289.
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Cl. 2. PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje, Ze za podminek dojednanych v této smlouvé zpracuje pro
objednatele projektovou dokumentaci:

LITOVEL, UL. SVATOPLUKOVA - OPRAVA YVODOVODU

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni stavby
(DSP) v rozsahu dokumentace pro provadeni stavby a zajisténi souvisejici inzenyrske
¢innosti (IC).

Objednatel se zavazuje, Ze dokonlené dilo pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupraci.

.3. ROZSAH A OBSAH DILA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Predmeétem dila je zpracovani projektové dokumentace na opravu vodovodniho fadu v
Litovli v ulici Svatoplukova a to v Useku od ulice Stefanikova po areal spole€nosti
Alibona. Celkova délka opravovaného useku je cca 650 m.

Oprava predstavuje poloZeni nového vodovodniho potrubi LT DN125 (vymisténi ze
soukromych pozemku) do télesa krajské komunikace 11/635. Soucasti stavby je oprava
vodovodnich pfipojek na vefejném prostranstvi.

Zhotovitel zajisti polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality.

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DSP) bude zpracovana v
souladu s pfilohou €.9 vyhlasky 499/2006 Sb. a bude zahrnovat i pfilohy nutné pro
provedeni stavby (vytyCovaci udaje, klade&ské schéma, vypis materialu atd.)

Zhotovitel vramci DSP zpracuje a oddélené od dokumentace objednateli preda
poloZkovy rozpocet zpracovany v cenoveé soustavé URS.

Zhotovitel zajisti inzenyrskou &innost (IC) spojenou s projednanim DPS s u&astniky
stavby — spravci inZenyrskych siti, dot€enymi organy statni spravy, vlastniky
dotCenych nemovitosti.

Soucasti predmétu dila neni:

o vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti

. Uhrada spravnich poplatkt a dalSich ve smlouvé neuvedenych &innosti

. projektova dokumentace pfipadnych pfeloZzek ostatnich inZzenyrskych siti

.4. ZPUSOB VYPRACOVANI DiLA

4.1

Textova a vykresova Cast dokumentace DPS bude vypracovana a dodana v ramci
dojednané ceny 1x na CD a v 5 tiskovych vyhotovenich, z toho 2 vyhotoveni budou
opatfena autorizaénim razitkem.
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4.2

4.3

4.4

Na pozadani objednatele zhotovitel doda dalSi vyhotoveni v poZadovaném poctu za
Uhradu.

P¥i vypracovani dokumentace bude zhotovitel dodrZzovat vSeobecné zavazné predpisy,
technické normy, dojednani této smlouvy a bude se Fidit podklady objednatele,
odevzdanymi ke dni uzavieni této smlouvy, zapisy a dohodami smluvnich stran a
vyjadfenimi vefejné-pravnich organl a organizaci.

Pokud v pribéhu zpracovani dokumentace dojde k uzavieni dohod, které budou mit
vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvé
cenu a termin plnéni ve vazbé& na zménu predmétu pinéni.

. DOBA PLNENI

5.1

5.3

5.4

Zhotovitel pfeda dilo (DPS + IC) v terminu do 30.11.2024 a to za predpokladu, Ze se
podafi uzavfit smlouvy o pravu provést stavbu a ziskat kladna stanoviska dotéenych
organu a organizaci.

Smluvni pokuta v pfipadé nesplnéni terminu ¢ini 0,05 % z ceny dila za kazdy zapocaty
den, pocinaje prvnim dnem nasledujicim po dni, ve kterém mélo byt dilo fadné a v€as
predano.

Pfedmét pinéni podle této smlouvy je splnén vypracovanim a odevzdanim
dokumentace objednateli. Odevzdanim dila se rozumi osobni odevzdani projektu a
podpis pfedavaciho protokolu zastupcem objednatele.

CL. 6. SPOLUPRACE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1

6.2

6.3

Objednatel zhotoviteli pfeda tyto dostupné podklady:
. data z GIS v elektronické podobé

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dokumentace poskytne zhotoviteli
potfebnou spolupraci, spocivajici predevsim v odevzdani doplfiujicich udaju, upfesnéni
podkladli a zpfistupnéni vodarenskych objektu. Tuto spolupraci poskytne zhotoviteli
nejpozdéji do 7 dni od jejiho vyzadani. V pfipadé, Zze se bude jednat o spolupraci,
kterou nemU(ze objednatel zajistit vlastnimi silami, bude lhdata stanovena dohodou.

Objednatel odpovida za to, Ze jim pfedané podklady a doklady jsou bez pravnich vad.

CL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNi PODMINKY

7.1

7.2

Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu Cl. 2 a 3 této smlouvy je dojednana
dohodou smluvnich stran.

Kalkulace ceny je v souladu se sazebnikem pro navrhovani cen projektovych praci a
inzenyrskych €innosti UNIKA 2024.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Pocet Cena za Celkem

Pol. Popis jednotek Jedn. jedn. (KE) | Sleva% Ké
1 |Zajisténi podkladi a prizkumi
1.1 |Polohopisné (S-JTSK) a vySkopisné (Bpv) doméfeni 1|soubor | 15 000| 15 000,00
Zajisténi podkladd a prizkumi bez DPH 15 000,00
Cinnost Inv. naklad Unika 2023 Stupen dokumentace |Sleva Celkova cena
Pol. Popis Ke | Tabe | Pasmo| c(kg) om. | e % Ke

2 |Projektova dokumentace a IC

Projektova dokumentace pro
2.1 |spolecné povoleni (DSP) 8000000) 13 Il 835 000|DSP 41,00% 20% 274 000,00

2.2 |InZenyrské &innost 8000000] 13 I 835 000|IC 12,00% 20% 80 000,00

Soupis praci, dodavek a sluzeb

2.3 |(rozpoCet) 8 000,00
Projektova dokumentace a IC bez DPH 362 000,00
CELKEM BEZ DPH 377 000,00

K vySe uvedené celkové cené bude pfipo¢tena DPH v aktudlni sazbé v dobé fakturace.

Podkladem pro uhradu ceny dila bude faktura, vystavena zhotovitelem po odevzdani
celého dila. Faktura je splatna do 14 dni po jejim obdrzeni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou opravnéné vystavené faktury je zhotovitel
opravnén uplatnit arok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel po pfedchozi dohodé povéfi zhotovitele zpracovanim navrh
feSeni oprav Casti objektu mimo rozsah uvedeny ve smlouvé, budou naklady na jejich
zpracovani po predchozim odsouhlaseni objednatelem pfipo¢teny k vy3e uvedené
cené pfi fakturaci.

V pfipadé, Zze dojde ke zruSeni nebo k odstoupeni od této smlouvy z dlivodu
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila, snizenou
o to, co zhotovitel nedokon&enim dila uSetfil.

. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1

8.2

Na odevzdané dilo, které je pfedmétem této smlouvy, poskytuje zhotovitel zaruku po
dobu 2 let od vydani pfisluSnych stavebné pravnich rozhodnuti, nejdéle vSak 36
mésicl od data pfedani a prevzeti pfislusné ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét pInéni ma v dobé jeho pfedani objednateli a po
dobu zarucni |haty bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy,
normami (CSN, popk. jinymi pfedpisy je nahrazujicimi), popfipadé vlastnosti obvyklé;
dale odpovida za to, ze pfedmét plnéni nema pravni vady, je kompletni, spliuje
uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé. Zhotovitel odpovida
téz za to, ze navrzené feSeni obsazené v pfedané projektové dokumentaci je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami, které
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se vztahuji k pfedmétu pInéni a ze feSeni projektové dokumentace je navrzeno
s pfihlédnutim k objednatelem stanovenému ucelu ekonomicky pfiméfené.

8.3 Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpisobené pouzitim podkladu prevzatych od
objednatele, jejichz vadnost &i nespravnost nemohl ani pfi vynalozené vesSkeré
relevantni péce zjistit.

8.4 Pro pfipad vady dokumentace sjednavaji smluvni strany pravo objednatele poZzadovat
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiného
dojednani se nevylucuije.

Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady dokumentace odstranit bez zbyteCného odkladu
ve |huté dohodnuté s objednatelem.

8.5 Pripadnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel

povinny uplatnit bezodkladné po zjisténi vady, a to pisemnou formou do rukou
zhotovitele.

Cl. 9. ZMENA ZAVAZKU

9.1 Objednatel se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadé, jestlize se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady, rozhodujici pro uzavieni této smlouvy nebo
vzniknou nové pozadavky objednatele.

Objednatel je povinny pfistoupit na zménu smlouvy i tehdy, kdyz dojde k prodleni se
splnénim jeho povinnosti spoluprace, dojednané v této smlouvé.

9.2 K navrhim dodatk( k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné, ve Ihuté do 10-
ti dnU od odeslani dodatku druhé strané.

Cl. 10. VSEOBECNA UJEDNANI

10.1 Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy souhlas s obsahem navrhu smlouvy je doru¢eny
zhotoviteli. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.

10.2 Prijeti navrhu, ktery obsahuje dodatky, vyhrady anebo jiné zmény, je odmitnutim
predlozeného navrhu smlouvy a povaZzuje se za novy navrh.

10.3 Tuto smlouvu je mozné ménit jen pisemnym dodatkem, podepsanym zastupci obou
smluvnich stran.

10.4 Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana po jejim
podepsani obdrzi jedno vyhotoveni.

10.5 Objednavatel se zhotovitelem prohladuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni
tajemstvi ani jiné informace ¢i udaje, které by nemohly nebo nemély byt zvefejnéné.

*k*k

V Litovli, dne V Olomouci, dne
Obj |: Digitalné podepsal Ing. Helena Zhotovitel: sy Digitalné podepsal Ing.
Ing° P'I%(Féﬂs Stoupova |n9 Lukas Luké$ Zimmermann
4 Datum: 2024.06.11 08:19:51 H Datum: 2024.06.11
StOUpOV& +02'00' Zimmermann 13:00:46 +02'00'
Ing. Helena Stoupova Ing. Lukas Zimmermann
Jednatelka spole¢nosti Jednatel spole¢nosti
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