 
Rozpočet ((údržbářské práce areál Aquapark)
Lokalita:
Příbram
Objednavatel:
SZM Příbram
Období:
05 až 06 2024
Zpracoval: Bc.Jan Víšek, DiS
č.položky
položka
popis práce
1
2
demontáž drátěnky
montáž drátěnky
montáž drátěnky
montáž vzpěr
výkop a betonáž vzpěr
materiál
renovace sloupků
renovace vrátek
renovace sloupů
renovace sedátek
renovace sloupů
demontáž sítě
renovace stolu
montáž sítě, vč.uchycení 2x začátek a konec hřiště
sekání
hrabání
sestřih keře
odvoz bioodpadu
doprava materiálu
přesun hmot
úklid (hrubý)
výška 180cm
výška 150cm
3
4
5
6
7
.
.
.
.
.
drátěnka,vzpěry ost.
sloupky na uchycení drátěnky
2x vchod na hřiště
zádržné sítě na začátku a konci hřiště
sloupy u zavěšení hrací sítě, 2x
sloupy k zavěšení hrací sítě
přední,zadní část
8
9
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
nátěr,obroušení,stůl na stol tennis
plocha pod drátěnkovým plotem
tráva
plot,přední část
materiál, odpad, ost.
Součet:
renovace sloupků
(2x nátěr, broušení, odmaštění)
montáž sítě (síť na konci a začátku hřiště bude použita z hřiště Hlinovk
ceny vč.materiálu a daně
Ostatní práce
č.položky
položka
popis práce
1
2
3
4
5
6
7
sekání areálu (VB)
sekání areálu (VB)
sekání areálu (kurty)
sekání areálu (kurty)
výkopové práce,demont. sloup na uchycení zázádržné sítě
betonáž sloupu
dělení materiálu
se sběrem
bez sběru
se sběrem
bez sběru
2x
1x
2x
1x
sloup na uchycení zádržné sítě
odřezání prohnuté části slupu


 
8
9
svářečské práce
montáž drátěnky
navaření odřezané části sloupu
výška 160cm
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
materiál (drátěnka)
materiál (sloupky)
výkop a betonáž sloupků
beton pro betonáž
beton pro betonáž sloupu uchycení zádržné sítě(beachvolejbal)
ořez stromů
kácení stromu
ořez pařezu
kátrování písku
sestřih živéh plotu
výška 160cm
výška 200cm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
sloupky
tis červený (oplocení)
thuje smaragd (oplocení)
zarovnání se zemí
betonová plocha (beachvolejbal)
brouzdaliště+občerstvení
zásyp děr po geo.vrtech 2x
terénní úpravy
odvoz zeminy
výkop kořene
po zemních pracech
přebytek zeminy po zemních pracech
u dětského brouzdaliště
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
betonáž drážky
uchycení sloupku k betonu
přivrtání sloupku k betonu 4x uchycení do betonu, pomocí vrutů
montáž krytek
sekání areálu (VB)
broušení dveří,zárubní
napínací element
nakládka kontajneru
úklid prostranství(terasa) objemný odpad,odvoz na sb.místo
lepení skel
doprava
rozvěs sítí na volejbal
terénní upravy
krytky zakončení původních sloupků
se sběrem, plocha pro výkopové práce
dámské a pánské záchody
napínák s úpravou pvc,zelený
objemný odpad
vč.silikonování
sklenářství/VB , 2x
v hracím poli
po výkopových pracech u brouzdaliště
převoz barev,ředidel,skel asistence zaměstnanci
odvoz/přesun bioodpadu v rámci areálu,nakládka,vykládka
Renovace stánku na občerstvení
3
3
3
3
3
3
3
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
demontáž žlabů
montáž žlabů
montáž sítě proti ptactvu ochr.pás proti ptactvu(podhled)
demontáž svodů
montáž svodů
podokap.žlab 125,antracit RAL 7016
úprava žlabů
střecha v protispádu
125/100 niagra kwadra antracit
niagara kwadra antracit Ral 7016
montáž kotlíku
montáž žlabových čel
montáž háků
3
3
7.8
7.9.
3
8
Obložení stěn z OSB desek
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8.1
demont.obložení
montáž výztuží
montážOSB desek(stěny) 15/625/2500 perodrážka
zadní strana, dřevotřískové desky
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
zákrytový plech
demontáž okapnic
montáž okapnic
silikonování
demont.oblož.palubky
demontáž podbytí
montáž rohových lišt
geotextilie
vzduchotechnika (montáž demontáž)
přední strana,palubky
3
3
8.10
8.11
dřevěnné zakončení stěn
vč.upevnění,talíř.hmoždinky


 
3
8.12
vysypání kačírkem
3
9
Výmalba venkovních stěn
očištění stěn
3
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
prach, nečistoty
3
3
3
3
3
oškrábání staré malby
penetrace
hloubková
nátěr
fasádní barva,dvojitý nátěr
úklidové práce
olepování,zakrývání
4
0
Dětské pískoviště
montáž skeletu
instalace geotextilie
demontáž
vyrovnání terénu
kotvení skeletu
vysypání pískem
4
4
4
4
4
4
0.1
ohrazení,zákrytové prvky,lavička
staré pískoviště
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
4x upevnění,kotevní materiál
certifikovaný pro pískoviště
4
1.1
1
Stavba přístřešku
kotvící prvky
4
4
4
4
4
4
4
4
4x betonáž, přivrtání do betonu
vč.zařezání dlažby
zátěžová
materiál
čtyřstranné
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
demontáž dlažby
pokládka dlažby
tesařské práce
hoblování
položení krytiny
povrchová úprava
montáž
trapézový plech
impregnace,nátěr barvou,2x
4
4
2
3
doprava materiálu
přesuny hmot
materiál,zemina,suť,odpad ost.
Součet:
*položky vč.materiálu


 
poč.jedn. cena za jed.
cena
4 743 Kč
1
2
6
53m2
8,5bm
1,5 bm
31 Kč
145,6
145,6
4 150 Kč
8 954 Kč
2 688 Kč
1 432 Kč
35 170 Kč
7 128 Kč
1 273 Kč
8 865 Kč
1 144 Kč
876 Kč
8
8
ks
ks
336 Kč
179 Kč
kpl
4ks
,488m2
2
297 Kč
85 Kč
7
9
2
2
ks
ks
ks
985 Kč
572 Kč
438 Kč
kpl
kpl
6m2
0m2
0m2
kpl
2 100 Kč
2 580 Kč
21 224 Kč
432 Kč
5
9
9
379 Kč
4,8,-
6,5,-
585 Kč
830 Kč
kpl
600 Kč
5
4
5
8km
,4% z 101755,-
7,2m2
15,-/km
870 Kč
4 475 Kč
1 201 Kč
21 Kč
1
11 320 Kč
ky)
poč.jedn. cena za jed.
cena
1
5
2
1
1454m2
727m2
813m2
1,2 Kč
0,8 Kč
2,3 Kč
13 744 Kč
4 582 Kč
6 470 Kč
2 391 Kč
962 Kč
406,5m2
1,7 Kč
1
ks
ks
kpl
962,0 Kč
2 165 Kč
133,0 Kč
1
2 165 Kč
133 Kč


 
kpl
1bm
1bm
1 280,0 Kč
145,60 Kč
97 Kč
1 280 Kč
3 058 Kč
2 037 Kč
1 210 Kč
2 405 Kč
895 Kč
1 611 Kč
1 855 Kč
460 Kč
175 Kč
770 Kč
13 093 Kč
350 Kč
1 872 Kč
856 Kč
2
2
5
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
242,00 Kč
481 Kč
179 Kč
179 Kč
371 Kč
460 Kč
175 Kč
770 Kč
41 Kč
5
5
9
5
1
1
kpl
19,34m2
kpl
2m2
,1m3
kpl
3
350 Kč
36 Kč
778 Kč
600 Kč
5
1
600 Kč
kpl
kpl
175 Kč
350 Kč
32,4 Kč
1,2 Kč
175 Kč
350 Kč
778 Kč
187 Kč
2 313 Kč
220 Kč
500 Kč
700 Kč
2 500 Kč
350 Kč
376 Kč
870 Kč
625 Kč
9 360 Kč
2
4ks
56m2
,25h
1
9
250 Kč
1
2ks
18,32 Kč
500,0 Kč
700,0 Kč
2 500,0 Kč
350,0 Kč
188 Kč
kpl
kpl
kpl.
kpl
2
ks
kpl
870 Kč
250 Kč
240 Kč
2
,5h.
3
9m3
8
8
bm
bm
88 Kč
598 Kč
74 Kč
88 Kč
165 Kč
28 Kč
704 Kč
4 791 Kč
576 Kč
176 Kč
330 Kč
42 Kč
7
,8bm
2
2
bm
bm
1
,5bm
1
2
3
ks
ks
ks
861 Kč
501 Kč
334 Kč
861 Kč
1 002 Kč
1 001 Kč
1
0,24m2
4bm
6,52m2
kpl
72 Kč
149 Kč
532 Kč
132 Kč
85 Kč
170 Kč
35 Kč
74 Kč
737 Kč
2 084 Kč
19 428 Kč
132 Kč
621 Kč
1 241 Kč
256 Kč
1
3
7
7
7
7
7
,3bm
,3bm
,3bm
,3m2
,3bm
540 Kč
409 Kč
56 Kč
2
bm
217 Kč
144 Kč
434 Kč
554 Kč
3
,85m2


 
0
,5t
3 650 Kč
1 825 Kč
8
3
,75m2
,13m2
15 Kč
88 Kč
29 Kč
172 Kč
15 Kč
26 Kč
131 Kč
275 Kč
1 506 Kč
17 860 Kč
405 Kč
5
1,92m2
1
2
2
04m2
7m2
2bm
572 Kč
kpl
,24m2
kpl
900 Kč
22 Kč
526 Kč
36 Kč
166 Kč
97 Kč
800 Kč
71 Kč
526 Kč
233 Kč
644 Kč
776 Kč
3
6
,48m2
4
8
ks
ks
4
2
2
ks
ks
ks
448 Kč
221 Kč
179 Kč
1 792 Kč
442 Kč
358 Kč
0
1
2
,75m3
10 200 Kč
91 Kč
746 Kč
1 410 Kč
4 400 Kč
7 650 Kč
1 729 Kč
1 396 Kč
1 410 Kč
4 400 Kč
9bm
,6m2
kpl
kpl
2
3
08km
,8% z 166118,-
15Kč/km
3 120 Kč
6 312 Kč
1
72 430 Kč
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