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Tato smlouva o převodu podílu (Smlouva) ze dne 21. června 2024, je uzavřena mezi následujícími:

Stranami

(i)

(2)

(Prodávající a Kupující dále společně označováni jako Strany)

Preambule
A Prodávající je jediným a zapsaným vlastníkem Podílu (jak je definován níže).

B

C

D

Smluvní podmínky

Definice a výklad1

1.1

1.2 Na tuto Smlouvu se vztahují následující zásady výkladu:

Banka znamená Prodávajícího.
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Společnost je zapsána jako jediný a výlučný vlastník Nemovitosti (jak je definována níže). 
Společnost provozuje Podnikatelskou činnost (jak je definováno níže) jako svou jedinou 
činnost.

Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, PSČ 110 00, 
IČO: 00064581 (Kupující)

Bankovní účet Kupujícího znamená v souvislosti s úhradou Předběžné kupní ceny i v 
souvislosti s jakýmikoliv jinými platbami dle této Smlouvy bankovní účet č. 27-5157998/6000, 
vedený u PPF banky a.s.

Podíl představuje 100% podíl ve společnosti VN 42, s.r.o., české společnosti s ručením 
omezeným, se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 020 22 
818, zapsané v obchodním rejstříku (Obchodní rejstřík) vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 214638 (Společnost).

Bankovní účet Prodávajícího znamená bankovní účet č. 17404861/0100, vedený u Komerční 
banky, a.s.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1360 
(Prodávající)

Tato Smlouva je výsledkem vzájemných jednání mezi Stranami a žádný z pojmů zde použitých 
nelze považovat za termín, u kterého by byla původcem jedna nebo druhá Strana, a proto 
žádný z nich nelze vykládat v neprospěch jedné ze Stran. Strany tímto výslovně vylučují použití 
§ 557 Občanského zákoníku.

Kupující si přeje koupit Podíl za účelem získání nepřímého vlastnictví Nemovitosti a související 
Podnikatelské činnosti a další spolupráce s Prodávajícím (který je v současné době jedním z 
nájemců Nemovitosti) ohledně dalšího pronájmu. Prodávající užívá Budovu jako nájemce na 
základě jedné ze Stávajících nájemních smluv (jak jsou definovány níže), a chce v Budově dále 
setrvat jako nájemce po dohodnutou dobu na základě Nájemní smlouvy (jak je definována 
níže).



Bankovní účty mají význam uvedený v Pododdíle 5.13(c).

CZK znamená české koruny.

Den vypořádání má význam stanovený v Článku 4.1.

Datum vypršení záruky má význam uvedený v pododdíle 7.3(b).

Dodatek má význam stanovený v Článku 3.3(k)(i).

Důvěrné informace mají význam uvedený v Článku 9.1.

DLA Piper | 2

Hodnota transakce znamená dohodnutou hodnotu ve výši 3.320.000.000,- Kč (slovy: tři 
miliardy tři sta dvacet milionů korun českých, která byla potvrzená ve Znaleckém posudku.

Informace znamená jakýkoli odkaz na knihy, záznamy nebo jiné informační prostředky v 
jakékoli formě, včetně papírové, elektronicky uložených dat, magnetických médií, filmů a 
mikrofilmů.

Daň, Daně nebo Zdanění znamená veškeré federální, státní, místní nebo zahraniční daně, 
poplatky, kolky, dávky nebo podobné poplatky jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení, 
příspěvků na sociální zabezpečení, spolu s jakýmikoli úroky a pokutami, doplatky daní nebo 
dodatečnými částkami uloženými jakýmkoli Orgánem veřejné moci, tuzemským nebo 
zahraničním.

Insolvenční řízení znamená jakoukoli formu konkurzu, likvidace, vyrovnání, reorganizace, 
nucené správy, správy, dohody nebo plánu s věřiteli, moratoria, předběžného nebo 
prozatímního dohledu soudu nebo soudem pověřené osoby, ať už v jurisdikci v místě založení 
nebo v jakékoli jiné jurisdikci, ať už soudní nebo mimosoudní.

Jednotné číslo / Množné číslo znamená, že jednotné číslo zahrnuje i množné číslo a naopak, 
podle kontextu.

Kancelářské prostory znamenají kancelářské nebytové prostory (včetně souvisejících prostor 
a parkovacích stání) nacházející se v Budově a užívané Prodávajícím.

Články, Oddíly, Přílohy znamenají odkazy na tuto Smlouvu včetně všech jejích Příloh (které 
jsou nedílnou součástí této Smlouvy).

Datum konečné účetní závěrky znamená poslední kalendářní den měsíce bezprostředně 
předcházející Dni vypořádání.

Časové údaje znamenají, že není-li uvedeno jinak, údaje se vztahují ke středoevropskému 
času (SEČ).

Datová schránka znamená elektronické úložiště dat Společnosti ve smyslu § 2 zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Budova znamená budovu č.p. 625 stojící na pozemku pare. č. 2095/1 a tvořící jeho součást, 
dále budovu č.p. 796 stojící na pozemku pare. č. 2096 a tvořící jeho součást a budovu bez čísla 
popisného stojící na pozemku pare. č. 2095/3 a tvořící jeho součást, vše v katastrálním území 
Nové Město, obec Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím, infrastrukturou a systémy, s 
výjimkou té části infrastruktury a systémů, která je ve vlastnictví třetích osob. Budova je 
zapsána jako nemovitá kulturní památka podle Zákona o státní památkové péči pod rejst. č. 
ÚSKP 41011/1-1825, stav ochrany: památkově chráněno v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky.



Katastr znamená Katastr nemovitostí České republiky.

Konečná kupní cena má význam uvedený v pododdíle 3.3(a).

Limit odškodnění má význam uvedený v pododdíle 7.3(c).

Nárok ze záruky má význam uvedený v pododdíle 7.1 (a).

Nemovitost znamená společně Budovu a Pozemek.

Obchodní rejstřík má význam uvedený v bodě (B) Preambule.
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Notářský zápis znamená notářský zápis, který bude sepsán Kupujícím pro účely zápisu 
vlastnického práva Kupujícího k Podílu do Obchodního rejstříku na základě této Smlouvy.

Nájemní smlouva znamená nájemní smlouvu mezi Společností jako pronajímatelem a 
Prodávajícím jako nájemcem týkající se Kancelářských prostor a Maloobchodních prostor, 
která byla uzavřena ke dni podpisu této Smlouvy a nabude účinnosti nejpozději k okamžiku 
Vypořádání.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

Konečná účetní závěrka znamená neauditovanou účetní závěrku Společnosti k Datu konečné 
účetní závěrky sestavené v souladu s Přijatými účetními standardy, která bude dokončena 
v době po Vypořádání na základě stejných zásad jako Předběžná rozvaha, v souladu s 
Článkem 3.3.

Nadpisy znamená, že nadpisy v této Smlouvě nemají vliv na její výklad a při výkladu jejích 
podmínek se k nim nepřihlíží.

Osoba zahrnuje jakoukoli fyzickou osobu, partnerství, společnost s ručením omezeným, 
korporaci, trust, Orgán veřejné moci a jakýkoli jiný právní subjekt.

Nebezpečné látky znamenají jakýkoli materiál, látku, odpad nebo výrobek, znečišťující látku, 
kontaminant, nebezpečný odpad, jiné chemické produkty, toxické, nebezpečné nebo škodlivé 
znečištění (nebo slova podobného významu), včetně jakéhokoli materiálu, látky, odpadu nebo 
výrobku, jejichž odstranění je vyžadováno nebo jejichž přítomnost či použití je omezeno, 
zakázáno nebo sankcionováno platnými Zákony na ochranu životního prostředí.

Maloobchodní prostory znamenají maloobchodní nebytové prostory (včetně souvisejících 
prostor a parkovacích stání) nacházející se v Budově a užívané Prodávajícím.

Katastrální zákon znamená zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontrola nebo Ovládat znamená ve vztahu k jakékoli Osobě, fakticky nebo právně vykonávat 
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podnikatelské činnosti jiné 
Osoby, ať už prostřednictvím vlastnictví hlasovacích cenných papírů nebo podílů ve společnosti 
(nebo jejich ekvivalentu), na základě smlouvy nebo jinak, nebo skutečné nebo právní vlastnictví 
nebo kontrolu více než 50 % nesplaceného vlastního kapitálu takové Osoby.

Orgán veřejné moci znamená dle kontextu jakýkoli národní, federální, regionální, státní, 
místní nebo jiný orgán veřejné moci, agenturu, nástroj, komise, oddělení, soud, ministerstvo, 
orgán státní správy, samosprávný nebo podobný orgán nebo organizace, včetně orgánů 
veřejné správy Evropské unie nebo České republiky.



Podmínky převodu máji význam uvedený v Článku 2.2.

Podnikatelská činnost znamená vlastnictví, pronájem a správu nebytových prostor 
nacházejících se v Nemovitosti, prováděné za účelem dosažení zisku, tj. jak je předmět 
podnikání Společnosti zapsaný v obchodním rejstříku.

Povolené zatížení znamená jakékoli Zatížení nemovitosti (i) uvedené ve Zpřístupněných 
dokumentech, (ii) uvedené na listu vlastnictví č. 562, katastrální území Nové Město, ze dne 
20. června 2024, ve vztahu k Nemovitosti nebo její části, (iii) které vzniká ze zákona a není 
zapsané v Katastru, (včetně, v příslušném rozsahu, práv dodavatelů inženýrských sítí, 
poštovních úřadů a jiných Orgánů veřejné moci, s výjimkou jakýchkoli zatížení zřízených 
jakýmkoli veřejným orgánem včetně soudu nebo soudního exekutora k zajištění nesplacených 
dluhů Společnosti vůči jakémukoli Orgánu veřejné moci), nebo (iv) které samo o sobě nebo 
společně s jiným zajištěním váznoucím na Nemovitosti nemá vliv na užívání, provoz nebo 
hodnotu Nemovitosti nebo na její užívání Společností.

Pozemek znamená pozemek pare. č. 2096, pozemek pare. č. 2095/1 a pozemek pare. č. 
2095/3, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha.

Potvrzení o převodu znamená ve vztahu k Předběžné kupní ceně potvrzení Banky o připsání 
platby Předběžné kupní ceny ve prospěch Bankovního účtu Prodávajícího; ve vztahu k 
jakýmkoli jiným platbám se rozumí potvrzení o převodu jakékoli platby, která má být provedena 
v souladu s touto Smlouvou a která může mít formu swiftové zprávy MT103 vydané v souladu 
se Standardy Swift Kategorie I (Swift Standards Category /) nebo jakéhokoli standardního 
potvrzení používaného podle současné tržní praxe.

Použití anglického jazyka ve Smlouvě znamená, že pokud je v této Smlouvě anglický termín 
uveden kurzívou a/nebo v závorce za českým termínem, pak v případě jakéhokoli rozporu mezi 
českým a anglickým termínem má přednost význam anglického termínu.

Protikorupční zákony znamenají veškeré platné požadavky na vedení finančních záznamů a 
podávání zpráv vyplývající z aktuálních interních směrnic Prodávajícího, Zákona o 
zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 Spojených států amerických (U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act of 1977), v platném znění, nebo jakéhokoli platného Nařízení či předpisu 
provádějícího Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v 
mezinárodních obchodních transakcích (OECD Convention on Combating Bríbery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions), britského protikorupční zákon z roku 
2010 (Bríbery Act 201 Oofthe United Kingdom), jakož i, pokud jde o jakoukoli právnickou osobu, 
jakýchkoli jiných platných protikorupčních zákonů země jejího založení, ve znění pozdějších 
předpisů;

Pracovní den znamená den, kdy jsou v České republice otevřeny banky, s výjimkou soboty 
nebo neděle.

Právní předpis znamená odkaz na ustanovení zákona, právního předpisu nebo smlouvy, který 
se vztahuje na toto ustanovení věznění všech jeho následných změn před datem této Smlouvy. 
Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na zákon nebo právní předpis je odkazem 
na zákon nebo právní předpis České republiky.

Předběžná rozvaha znamená předpokládanou proforma rozvahu Společnosti (vycházející z 
předběžných účetních dat) k Datu konečné účetní závěrky sestavenou v souladu s Přijatými
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Předběžná kupní cena znamená dohodnutou kupní cenu za Podíl splatnou k okamžiku 
Vypořádání ve výši 3.542.224.908,- Kč (slovy tři miliardy pět set čtyřicet dva milionů dvě stě 
dvacet čtyři tisíc devět set osm korun českých), jak je uvedeno v Článku 3.1.

Podíl znamená 100% podíl na Společnosti odpovídající základnímu kapitálu 
1.490.663.000,- Kč, plně splacený.



Registr smluv znamená registr smluv, který upravuje Zákon o registru smluv.

Řízení má význam stanovený v Článku 5.15.

Společnost má význam uvedený v bodě (B) Preambule.

Účetní závěrka má význam uvedený v Článku 5.11(b).
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Účetní termíny znamenají jakýkoli účetní termín použitý v této Smlouvě, který není v této 
Smlouvě definován jinak, má význam, který je mu přiřazen podle Přijatých účetních standardů.

Smlouva o vzdání se nároků znamená veškeré příslušné smlouvy, které budou uzavřeny 
mezi Prodávajícím, Společností a všemi jejími jednateli, na jejímž základě Společnost a 
jednatelé vypoví jakoukoli smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a jednateli a 
vzájemně se vzdají veškerých nároků každého z nich vůči ostatním a potvrdí, že ke Dni 
vypořádání nemá žádný z nich vůči ostatním žádné nároky jakékoli povahy; ve znění 
přiloženém v Příloze 4.

Smlouvy o výkonu funkce jednatelů znamenají veškeré smlouvy o výkonu funkce uzavřené 
mezi Společností na jedné straně a panem Pavlem Henzlem nebo panem Martinem Pithartem 
na straně druhé, které nejsou součástí Zveřejněných dokumentů a které budou ukončeny ke 
Dni vypořádání.

Stávající smlouvy znamenají Stávající nájemní smlouvy a smlouvy uzavřené mezi 
Společností a jakoukoli třetí stranou, mimo jiné včetně Prodávajícího nebo jakoukoli jinou 
Přidruženou osobou Společnosti, uvedené v Příloze 1 a existující ke Dni vypořádání.

Smlouva o správě budovy znamená novou smlouvu o správě Budovy mezi Společností jako 
klientem a Správcem budovy jako poskytovatelem služeb, která byla uzavřena ke dni podpisu 
této Smlouvy s účinností k okamžiku Vypořádání.

Transakce znamená transakci, která má být provedena podle této Smlouvy a která se 
uskuteční k okamžiku Vypořádání.

Upravená částka se rozumí výše úpravy Hodnoty transakce na základě Předběžné účetní 
závěrky a na základě Konečné účetní závěrky, aby se dospělo (společně s jakýmikoli dalšími 
úpravami definovanými v této Smlouvě) k Předběžné kupní ceně a ke Konečné kupní ceně, jak 
je definována v Příloze 3.

účetními standardy a dle podmínek uvedených v Příloze 3 , která je přiložena v Příloze 3, Část 
2 této Smlouvy.

Správce budovy znamená KNIGHT FRANK, spol. s r.o. nebo jiný renomovaný správce pro 
správu a řízení Budovy, jakož i pro poskytování určitých služeb souvisejících s Nájemní 
smlouvou na základě reference Prodávajícího jako nájemce.

Přidružená osoba znamená ve vztahu k jakékoli Osobě jakákoli jiná Osoba, kterou tato Osoba 
Ovládá, Kontroluje nebo je s ní pod společnou Kontrolou.

Stávající nájemní smlouvy znamenají nájemní smlouvy mezi Společností jako 
pronajímatelem a nájemci týkající se nebytových prostor v Budově a existující a účinné ke Dni 
vypořádání, jejichž seznam je uveden v Příloze 5.

Přijaté účetní standardy znamenají požadavky Právních předpisů, účetních zásad, standardů 
a postupů obecně přijímaných v České republice, pokud jde o sestavení roční účetní závěrky.



Výpočet má význam uvedený v Příloze 3.

Vypořádání znamená dokončení zde uvedených transakcí.

Základní nároky ze záruky mají význam uvedený v pododdíle 7.3(b)(i).

Záruky Kupujícího znamenají výslovná prohlášení a záruky Kupujícího obsažené v Článku 6.

Znalec znamená Znalec A a/nebo kterýkoli Znalec B nebo Znalec C.
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Znalec C znamená společnost BDO Valuation s.r.o., IČO: 19410786, se sídlem Nádražní 
344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. Zn. O 386151, jednající na základě příslušné smlouvy k posouzení 
konkrétních otázek dle této Smlouvy, nebo jiná společnost určená Stranami dle této Smlouvy.

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V této Smlouvě znamená, že slova v této Smlouvě a další slova podobného významu se 
vztahují na tuto Smlouvu jako celek, nikoli na konkrétní ustanovení.

Znalec A znamená společnost A-Consult plus, spol. sr.o., IČO: 41186907, se sídlem 
Pivovarská 598/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 2643 jednající na základě příslušné smlouvy 
k posouzení konkrétních otázek dle této Smlouvy.

Znalec B znamená společnost Mazars Consulting, s.r.o., IČO: 64944379, se sídlem Pobřežní 
3/620, 18600 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. C 42634, jednající na základě příslušné smlouvy k posouzení konkrétních otázek 
dle této Smlouvy, nebo jiná společnost určená Stranami dle této Smlouvy.

Zatížení Podílu znamená jakékoli úroky ze zajištění, zástavu, zástavní právo, opci, přednostní 
právo nebo jiné předkupní právo, ujednání o hlasovacím fondu, právo vykonávat hlasovací 
práva nebo jiné podobné omezení vlastnického práva nebo převodu, přičemž všechny výše 
uvedené skutečnosti vznikají na základě dohody, ze zákona nebo jinak.

Zatížení nemovitosti znamená podle okolností jakékoliv právo, které je uvedeno v § 11 
Katastrálního zákona, s výjimkou vlastnického práva Prodávajícího, jakékoliv okolnosti, které 
jsou předmětem poznámky podle § 23 Katastrálního zákona, plombu v Katastru, poznámku 
spornosti v Katastru, jakákoli jiná práva třetích osob nebo jakákoli dohoda o zřízení kteréhokoli 
z výše uvedených práv, vzniklá dohodou nebo jednostranným úkonem, který lze přičíst kterékoli 
Společnosti nebo Prodávajícímu nebo kterékoli Přidružené osobě Prodávajícího.

Zákon o státní památkové péči znamená zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.

Záruky Prodávajícího znamenají prohlášení a záruky Prodávajícího obsažené v Článku 5, na 
jejichž základě se Kupující rozhodl uzavřít zde uvedenou Transakci.

Zatížení znamená jakékoliv břemeno zahrnující mimo jiné hypotéku, zástavu, zástavní právo, 
zajišťovací převod práva, notářský zápis o přímém výkonu rozhodnutí, opci, předkupní právo, 
výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě, nájem, věcné břemeno, zákaz zatížení 
nebo zcizení, nebo jakékoli jiné právo, které má nebo může mít třetí osoba, ať už smluvní nebo 
věcné, nebo jakákoli jiná dohoda nebo ujednání, jejichž účelem nebo účinkem je cokoli z výše 
uvedeného.



Ztráty mají význam uvedený v pododdíle 7.1 (a).

Zpřístupněné znamená informace a záležitosti, které

(a)

jsou/byly výslovně uvedené v této Smlouvě nebo v jejích Přílohách;(b)

jsou/byly zveřejněné v Účetní závěrce nebo v Předběžné účetní závěrce;(c)

(d)

(e)

Převod Podílu2

Převod Podílu2.1

Účinnost převodu2.2

(a)
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jsou/byly zřejmé nebo dostupné v oficiálních veřejných záznamech nejpozději jeden 
Pracovní den přede Dnem vypořádání.

Kupující zajistí uveřejnění Smlouvy v Registru smluv v souladu s § 5 Zákona o registru 
smluv, přičemž Smlouva se považuje za uveřejněnou dnem jejího uveřejnění 
v Registru smluv, tj. dnem vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat uvedených v § 5 odst. 5 
Zákona o registru smluv do Registru smluv; a

Za podmínek obsažených v této Smlouvě Prodávající tímto prodává a převádí na Kupujícího 
vlastnické právo k Podílu, a Kupující tímto kupuje a nabývá vlastnické právo k Podílu od 
Prodávajícího za kupní cenu dohodnutou v této Smlouvě.

Zpřístupněné dokumenty znamenají souhrnně dokumenty a další materiály zpřístupněné 
Kupujícímu (mimo jiné včetně Stávajících smluv a Stávajících nájemních smluv) a obsažené 
ve virtuální datové místnosti do 20. června 2024 v 9:00 hodin středoevropského času a 
technická dokumentace poskytnutá Kupujícímu v elektronické podobě, bez následných 
dodatků nebo jiných změn, včetně seznamu otázek pro závěrečnou prověrku, jak je uvedeno 
v Příloze 1, a jak jsou obsažené na 4 DVD (3 DVD obsahující dokumenty z virtuální datové 
místnosti a seznam otázek a 1 DVD obsahující seznam technické dokumentace), které si 
Strany protokolárně předaly při podpisu této Smlouvy.

Znalecký posudek znamená znalecký posudek č. 1502/23/2023 na ocenění Podílu 
vypracovaný Znalcem A dne 13.12.2023, který tvoří Přílohu 2.

Znalost znamená jakékoli prohlášení označené výrazem "podle vědomí Prodávajícího” nebo 
“podle nejlepšího vědomí Prodávajícího” nebo jakýkoli podobný výraz. Považují se za odkaz 
na znalosti, které se očekávají od osoby, která dodržuje zásady obezřetného podnikání, a 
zahrnuje znalosti Společnosti a všech členů statutárních orgánů Společnosti.

Převod Podílu je účinný dne 1.7.2024, a to ovšem pouze za předpokladu, že v tento den budou 
splněny všechny následující podmínky (Podmínky převodu):

jsou/byly Kupujícímu nebo jeho odbornému poradci zřejmá při vizuální prohlídce 
Nemovitosti; nebo

byly Prodávajícím nebo Společností skutečně sděleny Kupujícímu, jeho vedoucím 
pracovníkům a/nebo zaměstnancům a poradcům Kupujícího písemně ve 
Zpřístupněných dokumentech, a to ve formě, kontextu a s takovými podrobnostmi (a 
v každém případě nikoliv pouze formou odkazu), které Kupujícímu nebo jeho 
odborným poradcům umožní identifikovat a posoudit (aniž by museli činit jakékoli 
závěry nebo dedukce) dopad informace nebo záležitosti na výši Hodnoty transakce.



Kupní cena3

Předběžná kupní cena3.1

Úhrada Předběžné kupní ceny3.2

Úpravy pro účely dokončení Vypořádání3.3

(a)

(b)

Konečnou účetní závěrku; a(i)

návrh výpočtu Konečné kupní ceny včetně uvedení Upravené částky.(ii)

(c)

(d)

(e)
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Prodávající a Kupující se zavazují poskytnout veškerou potřebnou součinnost k tomu, 
aby Prodávající do 90 dnů ode Dne vypořádání doručil Kupujícímu k nahlédnutí:

Kupující uhradí částku odpovídající Předběžné kupní ceně převodem na Bankovní účet 
Prodávajícího nejpozději do čtyřech Pracovních dnů po uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

Po doručení Konečné účetní závěrky a návrhu výpočtu Konečné kupní ceny (včetně 
uvedení Upravené částky) podle pododdílu (b) Kupujícímu předloží Prodávající návrh 
výpočtu Upravené částky k ocenění Znalci A, aby výši Upravené částky posoudil.

Pokud rozdíl mezi výpočtem Upravené částky určenou Znalcem A a Znalcem B bude 
vyšší než 1.250.000,- Kč, pak má kterákoli ze Stran právo předložit výpočet Upravené 
částky k finálnímu posouzení Znalci C a jeho určení výše Upravené částky bude mít 
přednost před Znalcem A i Znalcem B. Nedojde-li k předložení výpočtu Upravené 
částky k finálnímu posouzení Znalci C podle předchozí věty nejpozději do 30 dnů od 
doručení výpočtu Upravené částky určenou Znalcem B, platí výpočet Upravené částky 
určený Znalcem B a bude mít přednost před výpočtem Upravené částky určený 
Znalcem A.

Nebudou-li Podmínky převodu splněny v den 1.7.2024, převod Podílu bude účinný pátý 
Pracovní den následující po dni, ve kterém došlo ke splnění všech Podmínek převodu.

Kupní cena, která má být zaplacena za Podíl k okamžiku Vypořádání, činí 3.542.224.908,- Kč 
(slovy: tři miliardy pět set čtyřicet dva milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set osm korun 
českých) (Předběžná kupní cena). Předběžná kupní cena byla vypočtena jako Hodnota 
transakce upravená o Upravenou částku (na základě Předběžné rozvahy).

Pokud kterákoli ze Stran nesouhlasí s výpočtem Upravené částky určenou Znalcem A, 
pak má kterákoli ze Stran právo předložit výpočet Upravené částky k posouzení Znalci 
B, a to nejpozději do 30 dnů od doručení výpočtu Upravené částky určenou Znalcem 
A, jinak platí výpočet Upravené částky určený Znalcem A.

Konečná kupní cena (Konečná kupní cena) se rovná Hodnotě transakce upravené o 
Upravenou částku, bude stanovena způsobem a dle podmínek uvedeným v Příloze 3 
na základě Konečné účetní závěrky a jednotlivé její komponenty budou potvrzené 
Znalcem v souladu s níže uvedeným. Podkladem pro výpočet Konečné kupní ceny 
Stranami a pro zjištění Upravené částky budou pouze položky Konečné účetní závěrky 
uvedené v Příloze 3, které budou Znalci poskytnuty Stranami.

(b) Kupující uhradí Prodávajícímu částku odpovídající částce Předběžné kupní ceny 
v souladu s ustanoveními této Smlouvy, přičemž Předběžná kupní cena se bude 
považovat za uhrazenou dnem připsání celkové částky Předběžné kupní ceny na 
Bankovní účet Prodávajícího.



(f)

(g)

(i)

(ii)

(iii)

Strany se dohodly, že Znalec bude jednat na základě následujících skutečností:(h)

(i)

(ii)

(iii)

Znalec bude jednat jako odborník, nikoli jako rozhodce;(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

Oceňování. Strany se dohodly, že:(i)
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Strana povinná uhradit rozdíl mezi Konečnou kupní cenou a Předběžnou kupní cenou 
ji uhradí takto:

Znalci bude poskytnuta argumentace poskytnutá mezi Prodávajícím a 
Kupujícím;

Znalec bude vycházet pouze z písemných prohlášení popisujících konkrétní 
skutečnosti týkající se výpočtu a podpůrných dokumentů poskytnutých 
Stranami, nikoli z nezávislé kontroly nebo auditu finančních nebo účetních 
záznamů Společnosti, ani nepoužije žádnou metodiku výpočtu, která by se 
lišila od pravidel stanovených v této Smlouvě;

žádná ze Stran nesmí předložit Znalci materiály týkající se předmětných 
záležitostí výpočtu, s výjimkou písemných materiálů s pokynem Znalci, aby 
jejich kopii vydal druhé Straně, jakmile Znalec obdrží tyto materiály od 
příslušné Strany; a žádná ze Stran nesmí o těchto záležitostech se Znalcem 
diskutovat, pokud není přítomna druhá Strana; a

pokud je Konečná kupní cena vyšší než Předběžná kupní cena, zaplatí 
Kupující Prodávajícímu rozdíl mezi (i) Konečnou kupní cenou a (ii) Předběžnou 
kupní cenou v souladu s Článkem 3.3(k); nebo

Konečná kupní cena stanovená úpravou Předběžné kupní ceny o Upravenou částku 
potvrzenou Znalcem A, Znalcem B (bude-li mu předložena podle pododdílu (d) výše), 
či případně Znalcem C (bude-li mu předložena podle pododdílu (e) výše) se považuje 
za Konečnou kupní cenu a je pro Strany závazná za předpokladu, že nedojde k 
podvodu, zkreslení nebo zjevnému omylu.

Znalec nebude přijímat ani jednat na základě jiných pokynů než společných 
písemných pokynů Stran;

Znalec při stanovení Upravené částky použije stejné zásady a metody výpočtu 
dle pravidel uvedených v Příloze 3;

pokud se Konečná kupní cena rovná Předběžné kupní ceně, nebudou 
prováděny žádné další platby.

náklady na Znalce A ponese Kupující, náklady na Znalce B ponese Prodávající 
a náklady na Znalce C ponesou Strany rovným dílem.

každá ze Stran poskytne Znalci včas veškeré informace, které může Znalec v 
souvislosti s plněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy rozumně 
požadovat;

pokud je Konečná kupní cena nižší než Předběžná kupní cena, pak 
Prodávající zaplatí Kupujícímu na Bankovní účet Kupujícího rozdíl mezi (i) 
Předběžnou kupní cenou a (ii) Konečnou kupní cenou do 10 Pracovních dnů 
po sjednání nebo stanovení Konečné kupní ceny podle tohoto Článku 3.3.

(i) Hodnota transakce byla stanovena s ohledem na tržní hodnotu Nemovitosti;



(ii)

0)

(k)

(i)

(ii)

(iii)

Vypořádání4

4.1 Den vypořádání

Plnění Prodávajícího4.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) podepsanou Nájemní smlouvu;

(f) podepsanou Smlouvu o správě budovy;
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K okamžiku Vypořádání nebo před ním, není-li stanoveno jinak, Prodávající doručí nebo nechá 
doručit Kupujícímu následující dokumenty:

Smlouvu o vzdání se nároků řádně podepsanou panem Pavlem Henzlem a panem 
Martinem Pithartem jako jednateli;

uzavřít dodatek k této Smlouvě (Dodatek), který bude řádně schválen 
příslušnými orgány Stran, a ve kterém bude uvedená finální výše Konečné 
kupní ceny a lhůta pro uhrazení části kupní ceny, která dosud nebyla 
Kupujícím uhrazená, která však nebude delší než 10 Pracovních dnů ode dne 
účinnosti Dodatku, tj. ode dne uveřejnění Dodatku v Registru smluv;

Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření Dodatku, nejpozději 
však do 3 Pracovních dnů, zajistit uveřejnění Dodatku v Registru smluv, a 
doručit Prodávajícímu potvrzení o tomto uveřejnění; a

Smlouvu o vzdání se nároků řádně podepsanou panem Petrem Kalinou a panem 
Františkem Hrnčířem jako jednateli;

kopie všech potřebných souhlasů orgánů společnosti Prodávajícího nebo třetích stran, 
které jsou vyžadovány v souvislosti s Transakcí podle této Smlouvy;

Kupující se dále zavazuje zaplatit Prodávajícímu rozdíl mezi (i) Konečnou 
kupní cenou a (ii) Předběžnou kupní cenou ve výši a ve lhůtě uvedené 
v Dodatku.

originál nebo ověřenou kopii plné moci udělené Prodávajícím zmocněnci pro účely 
Vypořádání a případně souvisejících dokumentů;

nedojde k žádným úpravám Hodnoty transakce po podpisu této Smlouvy ani 
Konečné kupní ceny po Datu konečné účetní závěrky v důsledku změn tržní 
hodnoty Nemovitosti.

Vypořádání se uskuteční (i) dne 1.7.2024, a to ovšem pouze za předpokladu, že v tento den 
budou splněny všechny Podmínky převodu, nebo (ii) pátý Pracovní den následující po dni, ve 
kterém došlo ke splnění všech Podmínek převodu (Den vypořádání) v sídle Prodávajícího na 
adrese Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, v 10:00 hodin.

Další úpravy kupní ceny. Veškeré částky řádně uhrazené Prodávajícím Kupujícímu, 
a naopak podle této Smlouvy (včetně částek podle Článku 7) budou považovány za 
úpravy Konečné kupní ceny, a bude s nimi takto nakládáno.

Uzavření dodatku ke Smlouvě. V případě, že nastane situace uvedená v Článku 
3.3(g)(ii), a Kupující bude povinen Prodávajícímu doplatit rozdíl mezi Předběžnou 
kupní cenou a Konečnou kupní cenou, Strany se zavazují nejpozději do 45 Pracovních 
dnů po sjednání nebo stanovení Konečné kupní ceny podle Článku 3.3:



(g)

(h)

K okamžiku Vypořádání nebo před ním Kupující doručí nebo nechá doručit Prodávajícímu:

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

odvolání všech současných jednatelů Společnosti;(i)

volbě nových jednatelů Společnosti určených Kupujícím; a(ii)

přijetí potřebných změn zakladatelské listiny Společnosti, a(iii)

(e)

(f)
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a předá jedno vyhotovení Notářského zápisu Prodávajícímu (a jedno vyhotovení 
Společnosti).

Kupující jako nový jediný společník Společnosti přijme v Den vypořádání rozhodnutí 
jediného společníka Společnosti ve formě Notářského zápisu o:

podepsaný dodatek ke stávající pojistné smlouvě na pojištění vztahující se 
k Nemovitosti s pojistnou dobou do 31.12.2026, jehož součástí bude i přehled rozsahu 
pojištění a pojistných částek týkající se pojištění majetku a odpovědnosti Společnosti;

Kroky uvedené níže v tomto Článku 4.4 se uskuteční k okamžiku Vypořádání, přičemž se má 
za to, že všechny tyto kroky se uskuteční současně, a Vypořádání bude dokončeno až po 
provedení všech těchto kroků:

Prodávající předá Kupujícímu podepsaný seznam společníku Společnosti, kde bude 
již uveden Kupující jako nový společník.

Prodávající podepíše Smlouvy o vzdání se nároků, a doručí Společnosti tři jejich 
vyhotovení od každé z nich.

originál nebo ověřenou kopii plné moci udělené Kupujícím zmocněnci pro účely 
Vypořádání a případně souvisejících dokumentů;

Prodávající předá Společnosti pět originálních vyhotovení podepsané Smlouvy a 
Prodávající zajistí, aby jednatelé Společnosti potvrdili převzetí Smlouvy podpisem pěti 
originálních vyhotovení Smlouvy na místě ktomu určeném, a poté Společnost vrátí dvě 
originální vyhotovení Smlouvy Prodávajícímu a dvě originální vyhotovení Smlouvy 
předá Kupujícímu.

potvrzení, že Smlouva byla uveřejněná v Registru smluv v souladu s § 5 Zákona o 
registru smluv.

Potvrzení o převodu dokazující, že Předběžná kupní cena byla připsána na Bankovní 
účet Prodávajícího přede Dnem vypořádání.

Společnost zastoupená nově zvolenými jednateli podepíše Smlouvy o vzdání se 
nároků, a doručí Prodávajícímu dvě jejich vyhotovení od každé z nich.

Kupující zajistí, aby jednatelé Společnosti sepsali a podali u notáře žádost o přímý 
zápis všech relevantních změn, které je třeba zapsat a které nastaly při nebo v 
důsledku Vypořádání v souladu s touto Smlouvou, a doručí Prodávajícímu její kopii s 
originálem notářského razítka dokládajícího podání žádosti.

kopie všech potřebných souhlasů orgánů Kupujícího nebo třetích stran, které jsou 
vyžadovány v souvislosti s Transakcí podle této Smlouvy, je-li to relevantní;

4.4 Závěrečné úkony a plnění Stran

4.3 Plnění Kupujícího



Dokončení závěrečných kroků4.5

(a)

(b)

Po Vypořádání4.6

(a)

(b)

Záruky Prodávajícího5

Co se týče Prodávajícího a Podílu:

Zřízení, zadluženost a oprávnění Prodávajícího.5.1

(a)

(b)
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Pokud Strany ke Dni vypořádání nebo před ním nesplní své povinnosti podle Oddílů 4.2 až 4.4, 
mohou Strany prostřednictvím oznámení druhé Straně:

Vypořádání této Smlouvy není v rozporu s žádnými Právními předpisy nebo soudními 
rozhodnutími ani s žádným z příslušných zakládajících dokumentů Prodávajícího.

Co se týče Datové schránky Společnosti, kterou Společnost využívá pro autorizovanou 
elektronickou komunikaci zejména s Orgány veřejné moci, Strany se dohodly, že 
Prodávající bezprostředně po Vypořádání (prostřednictvím jednatelů odvolaných při 
Vypořádání s využitím jejich vstupních kódů a hesel) jmenuje zástupce Společnosti, 
kterého Společnost písemně určí jako správce Datové schránky s co nejširším 
rozsahem oprávnění. Vstupní kódy a hesla do Datové schránky jednatelů odvolaných 
při Vypořádání budou automaticky zneplatněny po jejich výmazu z Obchodního 
rejstříku jako jednatelů Společnosti. Prodávající zajistí, aby Společnost obdržela 
veškerá sdělení doručená do Datové schránky před převzetím Datové schránky 
Kupujícím podle této Smlouvy.

pokračovat ve Vypořádání v rozumně proveditelném rozsahu (přičemž mohou upustit 
od požadavku, aby druhá Strana splnila příslušnou povinnost); nebo

Není-li Zpřístupněno jinak, Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu ke dni podpisu 
této Smlouvy následující:

odložit Vypořádání na jiné datum, ne však déle než pět Pracovních dnů po Dni 
vypořádání.

Pokud jsou závěrečné úkony podle Oddílů 4.2 až 4.4 splněny, považuje se Vypořádání za 
uskutečněné a je nevratné.

Bezprostředně po Vypořádání, avšak v Den vypořádání, Kupující zajistí, aby 
Společnost nahradila oprávnění dřívějších příslušných signatářů k nakládání s 
Bankovními účty Společnosti oprávněními nových signatářů, které určí Kupující. 
Prodávající poskytne Kupujícímu potřebnou součinnost, bude-li vyžadována.

Prodávající je subjektem zřízeným a platně existujícím podle českého práva s plným 
právem, pravomocí a oprávněním uzavřít tuto Smlouvu a prodat a převést jím 
vlastněný Podíl na Kupujícího způsobem uvedeným v této Smlouvě a splnit všechny 
své závazky vyplývající z této Smlouvy.

(g) Společnost zastoupená nově zvolenými jednateli podepíše udělení souhlasu 
pojištěného k pojištění podle stávající smlouvy na pojištění vztahující se k Nemovitosti, 
jež bude v podstatných bodech odpovídat vzoru souhlasu přiloženému v Příloze 10 
této Smlouvy.



Závaznost Smlouvy5.2

Soulad s předpisy5.3

Právo k Podílu5.4

Pokud jde o Společnost:

Organizační a korporátní dokumenty Společnosti; Podíl5.5

(a)

(b)

(c)

(d)

Podíl představuje jediný Podíl na Společnosti a je plně splacen.(e)

Základní kapitál5.6

(a)

(b)
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Základní kapitál Společnosti ve výši 1.490.663.000,- Kč je plně splacen. Podíl představuje 
100 % základního a emitovaného kapitálu Společnosti. Neexistují žádné:

závazky jakéhokoli charakteru zavazující Společnost k převodu jakéhokoli podílu na 
vlastním kapitálu nebo cenných papírů převoditelných na takový podíl na vlastním 
kapitálu nebo vyměnitelných za něj; nebo

Vypořádání, doručení nebo plnění této Smlouvy Prodávajícím ani uskutečnění Transakce 
Prodávajícím (i) nebude v rozporu s žádným ustanovením organizačních dokumentů nebo 
stanov Prodávajícího, případně Společnosti, (ii) nebude v rozporu s žádným rozhodnutím 
přijatým jakýmkoli orgánem Prodávajícího nebo Společnosti, nebo (iii) nepovede ke zřízení 
nebo uvalení jakéhokoli Zatížení na jakoukoli Nemovitost nebo majetek Společnosti.

Společnost je společností s ručením omezeným řádně založenou a platně existující 
podle českého práva. Společnost má plnou pravomoc a oprávnění vykonávat svou 
Podnikatelskou činnost tak, jak ji nyní vykonává.

Kopie zakladatelské listiny Společnosti ze dne 29.7.2022 připojená k této Smlouvě jako 
Příloha 6 je ve všech ohledech pravdivá, přesná, úplná a aktuální a bez souhlasu 
Kupujícího nebyly provedeny žádné změny.

hlasovací svěřenské fondy nebo podobné dohody, jejichž stranou je Společnost v 
souvislosti s hlasováním o majetkových podílech ve Společnosti.

Prodávající má k Podílu plné vlastnické právo a celý Podíl je volný a prostý jakéhokoli Zatížení 
Podílu.

Společnost vykonává svou Podnikatelskou činnost ve všech podstatných ohledech v 
souladu se všemi Právními předpisy do data uzavření této Smlouvy a plní všechny 
podstatné zákonné povinnosti, zejména ty, které by mohly vést k uložení pokut, penále 
nebo jiných sankcí Společnosti.

Prodávající, Společnost, jednatelé a vedoucí pracovníci učinili veškeré nezbytné úkony, kroky 
a řízení, aby platně a účinně schválili, či zajistili veškeré souhlasy, povolení, oznámení, příkazy, 
schválení, prohlášení, podání nebo registrace, nebo povolili vypořádání, doručení a plnění této 
Smlouvy a prodej a převod Podílu Prodávajícím na Kupujícího, a tato Smlouva představuje 
právní, platný a závazný závazek Prodávajícího, který je vůči Prodávajícímu vymahatelný v 
souladu s jejími podmínkami.

Žádný návrh na zápis do Obchodního rejstříku týkající se Společnosti není předmětem 
řízení.



Plné moci5.7

Vztahy Společnosti5.8

Žádní zaměstnanci5.9

Pojištění5.10

(a)

(b)

(c)

Účetnictví a Účetní závěrka5.11

(a)

(b)

(c)

Stav od data Účetní závěrky:5.12
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Od 01.01.2021 Společnost vykonává svou činnost běžným a řádným způsobem, Společnost 
neuzavřela žádnou neobvyklou smlouvu nebo závazek, s výjimkou smluv předpokládaných 
touto Smlouvou, ani se jinak neodchýlila od svého běžného obchodního styku a nebyla

Přiloženy jako Příloha 8 jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty Společnosti k 31.12.2023, 
vše sestavené v souladu s Přijatými účetními standardy (společně Účetní závěrka).

Příloha 7 obsahuje seznam všech plných mocí aktuálně platných a vydaných jménem 
Společnosti. Společnost neudělila žádnou jinou plnou moc nebo obdobné zmocnění, které by 
zůstalo v platnosti po Vypořádání, s výjimkou těch, které jsou uvedeny ve výše uvedené 
Příloze.

Veškeré splatné pojistné a veškeré další platební závazky Společnosti týkající se 
pojistných smluv, které Společnost uzavřela na své podnikání a majetek, včetně 
Nemovitosti, byly řádně uhrazeny do okamžiku Vypořádání.

Účetní knihy, záznamy a účty Společnosti byly vedeny v souladu s platnými Právními 
předpisy a Přijatými účetními standardy, jsou uvedeny přiměřeně podrobně a ve všech 
významných ohledech věrně a poctivě zobrazují aktiva a pasiva Společnosti a podávají 
tak věrný a poctivý obraz o Společnosti.

Společnost nemá žádné dceřiné společnosti, není členem žádného partnerství, společenství či 
konsorcia, nemá na území České republiky žádnou pobočku ani stálou provozovnu, není 
Ovládající ani vlivnou osobou, ani nemá žádné přímé či nepřímé podíly, akcie, hlasovací práva, 
řídící práva, práva na podíl na zisku nebo jiná práva jakéhokoli druhu v jakémkoli jiném 
subjektu.

Společnost nikdy neměla žádné zaměstnance. Mezi Společností a žádným z jejích jednatelů 
nejsou uzavřeny žádné další smlouvy o výkonu funkce ani jiné smlouvy.

Ke dni účinnosti převodu Podílu z Prodávajícího na Kupujícího trvá a bude nadále trvat 
stávající pojištění vztahující se k Nemovitosti s pojistnou dobou do 31.12.2026.

Neexistuje žádná nevyřízená pojistná událost týkající se pojistných smluv s potenciální 
hodnotou vyšší než 500.000,- Kč.

Účetní závěrka a Předběžná rozvaha (s ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o 
prognózu) podávají ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
a finanční situace Společnosti a, pokud jde o výkaz zisku a ztráty, který je součástí 
Účetní závěrky, výsledků jejího hospodaření k datům a za období v nich uvedená, a 
byly sestaveny v souladu s Přijatými účetními standardy, které byly důsledně 
uplatňovány po všechna příslušná období.



(a)

(b)

(c)

Registrace k Dani(a)

Daňová rezidence(b)

Daňová podání(c)

Platby Daní(d)

Daňová kontrola(e)

Obvyklé tržní podmínky(f)
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vyhlášena ani dohodnuta žádná dividenda nebo jiné rozdělení zisku, které by Společnost 
vyhlásila, provedla nebo vyplatila.

Příloha 9 obsahuje seznam všech bankovních účtů Společnosti (Bankovní účty), 
včetně čísel účtů, názvů a adres příslušných bank a jmen všech osob oprávněných 
čerpat z Bankovních účtů.

Společnost nepodléhá žádnému ujednání o přijetí nebo vrácení jakéhokoli grantu, 
dotace, finanční pomoci nebo pobídky od jakéhokoli ministerstva, EU nebo jiného 
podobného subjektu.

V souvislosti s Daňovými záležitostmi Společnosti nebyla zahájena žádná kontrola, 
vyšetřování ani jiné řízení ze strany soudu nebo jiného Orgánu veřejné moci, a podle 
vědomí Prodávajícího, ani takové řízení nehrozí.

Všechna Daňová přiznání (včetně příslušných informací a příloh), výpočty, oznámení 
a informace, které musí Společnost nebo jejím jménem podat, byly včas podány 
příslušným Daňovým úřadům ve všech jurisdikcích, ve kterých taková Daňová přiznání 
mají nebo měla být podána (po zohlednění platného prodloužení lhůty pro podání 
takových přiznání), a všechna taková Daňová přiznání jsou pravdivá, aktuální, úplná a 
správná a žádné takové přiznání, výpočet, oznámení nebo informace nejsou 
předmětem sporu s Daňovými úřady.

Všechny platby související s Daněmi byly Společností řádně a včas uhrazeny, nebo 
pokud ne, byly uhrazeny/vyrovnány případné úroky a penále a Společnost řádně 
srazila srážkové Daně v případech, kdy tak byla povinna učinit podle příslušných 
zákonů. Prodávajícímu není známo, že by obsah těchto dokumentů byl předmětem 
jakéhokoli sporu s příslušným Daňovým úřadem.

Kromě běžného podnikání, a jak je uvedeno v Předběžné účetní závěrce, neexistují 
žádné zápůjčky ani jiné formy zadlužení, které by Společnost měla vůči Prodávajícímu 
trvající, nesplacené či splatné.

Společnost splnila všechny registrační povinnosti v oblasti Daní, které vyžadují Právní 
předpisy.

Společnost je pro Daňové účely rezidentem a má místo skutečného výkonu činnosti v 
České republice, a není pro Daňové účely rezidentem v jiné jurisdikci než v České 
republice. Společnost nevytvořila pro Daňové účely stálou provozovnu v žádné jiné 
zemi a nemá žádné Daňové závazky, ať už skutečné nebo podmíněné, v jiných 
jurisdikcích než v České republice.

5.13 Zadluženost a Bankovní účty

5.14 Zdanění



Soudní spory5.15

5.16 Obchodní smlouvy

(a) Smlouvy

(b) Porušení smluv

5.17 Solventnost

5.18 Nemovitost

(i)

(ii)

(lil)

(iv)
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Neexistují žádná nezapsaná práva nebo omezení týkající se Nemovitosti 
kromě Povoleného zatížení. Žádná část Nemovitosti není pronajata ani jinak 
užívána jinou osobou než osobou (osobami) na základě Stávajících smluv.

Společnost odsouhlasila všechny ceny v rámci všech transakcí, které uzavřela, jako 
ceny odpovídající cenám za obvyklých tržních podmínek, pokud by se na tyto 
transakce vztahovaly ceny za obvyklých tržních podmínek podle příslušných Daňových 
zákonů.

Společnost není v platební neschopnosti, nepodala žádný návrh na konkurz, insolvenci 
nebo likvidaci a podle nejlepšího vědomí Prodávajícího Prodávající ani žádný věřitel 
Společnosti nepodal ani nehrozí podáním návrhu na nedobrovolný konkurz nebo 
insolvenčního návrhu týkajícího se Společnosti či jejího majetku.

S výjimkou Povoleného zatížení Společnost neudělila žádná nevypořádaná 
užívací práva, předkupní práva, opce ani jiná smluvní práva na koupi, nabytí, 
prodej, držbu, postoupení nebo zcizení Nemovitosti nebo její části nebo 
jakéhokoli podílu na ní.

Společnost nevlastní, neužívá ani nevyužívá žádné jiné prostory, pozemky 
nebo budovy než Nemovitost.

Podle vědomí Prodávajícího není Společnost na základě žádné ze smluv uzavřených 
se Společností v porušení v důsledku porušení takové smlouvy ze strany Společnosti, 
a podle vědomí Prodávajícího neexistují žádné důvody pro odstoupení od smlouvy, 
zrušení smlouvy nebo odmítnutí jakékoli z těchto smluv a Společnost neobdržela 
a/nebo nezaslala žádné oznámení o výpovědi nebo záměru výpovědi nebo o zrušení 
smlouvy, neplatnosti nebo nároku na základě jakéhokoli skutečného nebo údajného 
porušení nebo neplnění jakékoli podstatné smlouvy.

Společnost je výlučným vlastníkem Nemovitosti, která je volná a prostá všech 
Zatížení nemovitosti, s výjimkou Povoleného zatížení.

Podle vědomí Prodávajícího, zpřístupnil Prodávající Kupujícímu jako součást 
Zpřístupněných dokumentů kopie všech Stávajících nájemních smluv uvedených 
v Příloze 5 a Stávajících smluv uvedených v Příloze 1 včetně všech jejich dodatků a 
příloh, jejichž smluvní stranou je Společnost.

Společnost není účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího řízení, správního 
řízení, exekučního řízení, insolvenčního řízení ani jiného sporu či řízení vedeného 
soudem, rozhodcem, Orgánem veřejné moci nebo rozhodčí komisí (společně Řízení) 
a podle vědomí Prodávajícího žádné takové Řízení vůči Společnosti nebo Nemovitosti 
neprobíhá ani nehrozí.

(a) Vlastnické právo k Nemovitosti.



(b) Přístup

Přístup k Nemovitosti je zajištěn po veřejně přístupných komunikacích.

Nájemní smlouvy nájemců.(c)

(i)

(ii)

Životní prostředí(d)

5.19 Další záruky

Záruky Kupujícího6

6.1 Kupující tímto zaručuje Prodávajícímu, že ke dni podpisu této Smlouvy:

Zřízení a pravomoc Kupujícího(a)

Závaznost Smlouvy(b)

(c) Schválení

(i)
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Příloha 5 obsahuje seznam Stávajících nájemních smluv (včetně případných 
smluv o budoucím nájmu) vztahujících se k Nemovitosti nebo její části platných 
ke Dni vypořádání.

Neexistují žádné dodatky ani jiná ujednání mezi Společností a nájemci týkající 
se pronájmu prostor v Budově kromě Stávajících smluv.

Žádná prohlášení ani jiné záruky. S výjimkou Záruk Prodávajícího neposkytuje Prodávající ani 
žádná jiná osoba či subjekt jednající jménem Prodávajícího žádné výslovné ani implicitní 
prohlášení nebo záruky.

Kupující a jeho orgány a vedoucí pracovníci podnikli veškeré nezbytné kroky a provedli 
veškerá nezbytná řízení, aby platně a účinně schválili nebo povolili uzavření, doručení 
a plnění této Smlouvy a prodej a převod Podílu z Prodávajícího na Kupujícího, a tato 
Smlouva představuje právní, platný a závazný závazek Kupujícího, který je vůči němu 
vymahatelný v souladu s jejími podmínkami.

Podle vědomí Prodávajícího na Nemovitosti, se v ní, pod ní nebo v jejím okolí 
nenacházejí žádné Nebezpečné látky, a podle vědomí Prodávajícího Společnost ve 
všech podstatných ohledech dodržuje Zákony na ochranu životního prostředí, a podle 
vědomí Prodávajícího proti Společnosti není vedeno žádné řízení podle Zákonů na 
ochranu životního prostředí nebo na jejich základě, pokud jde o jakoukoli část 
Nemovitosti.

Kupující je řádně vytvořená veřejnoprávní korporace, která platně existuje podle 
právních předpisů České republiky, má dobrou pověst a má plné právo, pravomoc a 
oprávnění uzavřít tuto Smlouvu a koupit Podíl od Prodávajícího způsobem uvedeným 
v této Smlouvě, a splnit všechny své závazky podle této Smlouvy.

S výjimkou úkonů, o kterých Kupující v Článku 6.1 (b) prohlašuje, že je provedl 
před podpisem této Smlouvy, zápisu převodu Podílu do Obchodního rejstříku 
a uveřejnění Smlouvy (a smluv, které budou uzavřeny na základě této Smlouvy 
či v souvislosti s ní) v Registru smluv není pro uzavření, doručení nebo plnění 
této Smlouvy Kupujícím nebo pro uskutečnění Transakce Kupujícím 
vyžadován žádný jiný souhlas, povolení, příkaz nebo schválení, ani



(ii)

(iii)

(iv)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Prověrka; vědomost o porušení(e)

(i)

(ii)

Dostatečné finanční prostředky(f)
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Vypořádání, doručení nebo plnění této Smlouvy Kupujícím, ani uskutečnění transakcí, které 
jsou předmětem této Smlouvy, Kupujícím nezakládá:

Kupující má a bude mít vždy dostatek finančních prostředků k plnění svých platebních 
povinností podle této Smlouvy ve lhůtě splatnosti.

rozpor s jakýmkoli usnesením přijatým zastupitelstvem, radou nebo jiným 
orgánem Kupujícího.

Kupující je srozuměn a souhlasí se zněním Nájemní smlouvy a Smlouvy o 
správě budovy, ve kterém tyto smlouvy byly uzavřeny ke dni podpisu této 
Smlouvy a Kupující obdržel kopie jejich podepsaných verzí.

prohlášení, podání nebo registrace u žádného Orgánu veřejné moci, ani v 
souvislosti s nimi.

Uskutečnění Transakce podle této Smlouvy nepředstavuje a nebude 
představovat porušení nebo nedodržení jakýchkoli platných antimonopolních 
zákonů, zákonů o kontrole spojování podniků, zákonů o hospodářské soutěži 
nebo předpisů proti nekalé soutěži.

rozpor s jakýmkoli zákonem nebo Právním předpisem nebo jakýmkoli 
rozsudkem, vyhláškou, nařízením, předpisem, statutem nebo pravidlem 
jakéhokoli Orgánu veřejné moci, které se vztahují na Kupujícího nebo 
Společnost; nebo

rozpor s jakýmkoli ustanovením organizačních dokumentů Kupujícího, nebo 
není s nimi v rozporu;

porušení nebo nepředstavuje neplnění (nebo událost, která by po upozornění 
nebo uplynutí času nebo obojího představovala neplnění) podle jakékoli 
smlouvy nebo závazku, jehož je Kupující stranou nebo jímž je Kupující vázán, 
nebo kterému podléhá jakýkoli majetek Kupujícího;

Vypořádání této Smlouvy a uskutečnění transakcí, které jsou v ní uvedeny, 
nevyžaduje žádné oznámení ani schválení Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ani orgánů Evropské komise pro kontrolu spojování podniků.

Kupující provedl právní, finanční, daňovou, technickou a environmentální 
prověrku na základě Zpřístupněných dokumentů a fyzické prohlídky 
Nemovitostí před datem podpisu této Smlouvy, a provedl vlastní nezávislé 
posouzení Podílu, Nemovitosti a finanční situace a záležitostí a 
úvěruschopnosti Společnosti a na základě tohoto hodnocení a Záruk 
Prodávajícího se rozhodl pokračovat v Transakci. Kupující zaručuje 
Prodávajícímu, že si k datu uzavření této Smlouvy není vědom toho, že by 
kterákoli ze Záruk Prodávajícího byla nepravdivá, nepřesná nebo zavádějící.

(d) Soulad s Právními předpisy

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů tímto Kupující potvrzuje, že uzavření této Smlouvy 
schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením 
č. 15/66 ze dne 20. června 2024.



(i)

(ii)

(iii)

Řízení(h)

(i)

Odškodnění za porušení Záruk7

(a)

žádat Prodávajícího o nápravu v souladu s Článkem 7.4;(i)

(ii) žádat slevu z Konečné kupní ceny odpovídající Ztrátám.

(b)
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Žádný člen orgánu Kupujícího ani žádný z jeho vedoucích pracovníků nebo 
zaměstnanců, ani, podle nejlepšího vědomí Kupujícího, žádná Přidružená 
osoba ze Skupiny Kupujícího, neposkytla ani nenabídla v souvislosti s touto 
Smlouvou žádný nezákonný úplatek nebo jinou nezákonnou výhodu v rozporu 
s Protikorupčními zákony.

Kupující není účastníkem žádného Řízení, a podle vědomí Kupujícího žádné takové Řízení 
vůči Kupujícímu nebo jeho majetku neprobíhá ani nehrozí, které by mohlo mít vliv na Transakci 
a její realizaci dle této Smlouvy.

Kupující zavedl a do svých vnitřních předpisů promítl pravidla, postupy a 
kontroly, které mají zabránit tomu, aby se Kupující, člen orgánu Kupujícího 
nebo kterýkoliv z jeho vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců dopustili 
korupčního jednání v rozporu s právními předpisy, a které mají zajistit, že v 
případě jakéhokoliv důkazu či podezření na takové jednání bude Kupující 
jednat v souladu s právními předpisy.

Záruky Kupujícího podle Článků 6.1 (g) a 6.1 (h) přetrvají i po Vypořádání a zůstanou 
pravdivé, přesné a nezavádějící od data podpisu této Smlouvy až do konce třetího roku 
od data podpisu této Smlouvy.

Pro účely tohoto Článku 7.1 se Ztráty Společnosti po Vypořádání považují za Ztráty 
Kupujícího, a Kupující je proto oprávněn uplatnit nárok na náhradu těchto Ztrát 
Společnosti vůči Prodávajícímu, případně podle tohoto Článku 7 na základě toho, že 
Ztráty Společnosti budou považovány za Ztráty Kupujícího, s přihlédnutím k 
případnému snížení daňových povinností Společnosti v přímém důsledku jakýchkoli 
Ztrát Společnosti.

S výhradou podmínek a omezení stanovených v tomto Článku 7, Prodávající plně a 
efektivně nahradí a odškodní Kupujícího za a v souvislosti s jakýmikoliv a všemi 
nároky, náklady (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), skutečnou škodu 
s výjimkou ušlého zisku (Ztráty), které vzniknou Kupujícímu a které vyplývají ze 
skutečnosti, že Záruky Prodávajícího jsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící v 
době, kdy byly poskytnuty (Nárok ze záruky), nebo se k nim vztahují. Pokud 
Prodávající poruší Záruky Prodávajícího, je Kupující oprávněn buď:

Kupující je srozuměn s textem vnitřních předpisů Prodávajícího s názvem 
„Kodex ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele 
Société Générale“ a „Kodex chování skupiny Société Générale“, jak jsou 
uveřejněny na těchto webových stránkách Prodávajícího: 
https://www.kb.cz/cs/dodavatele .

7.1 Odškodnění ze strany Prodávajícího

(g) Boj proti korupci

https://www.kb.cz/cs/dodavatele


(a)

(b)

(i)

(ii)

(c)

ve vztahu k Prodávajícímu:

(i)

(ii)

ve vztahu ke Kupujícímu na částku rovnající se Konečné kupní ceně.

(iii)

(iv)

(v)

Celková odpovědnost Stran za všechny Ztráty podle této Smlouvy je omezena (Limit 
odškodnění).

Omezení v pododdílech (b) nebo (c) se nevztahuje na Ztráty vzniklé v 
souvislosti s podvodem nebo úmyslným zkreslením ze strany Prodávajícího.

Kupující je povinen odškodnit Prodávajícího, bránit ho, chránit ho před škodami a nahradit mu 
veškeré Ztráty, které vzniknou v důsledku porušení Záruk Kupujícího nebo v souvislosti s nimi.

Žádná ze Stran není odpovědná za jakékoli Nároky ze záruky uvedené v Článku 7.1 
nebo v Článku 7.2 výše, které byly uplatněny po uplynutí příslušného data ukončení 
platnosti (Datum vypršení záruky), které je:

Prodávající neodpovídá za žádné nároky Kupujícího podle této Smlouvy, pokud 
neobdrží od Kupujícího písemné oznámení (do 60 dnů od okamžiku, kdy se Kupující 
dozvěděl o rozumně konkrétních podrobnostech týkajících se skutečností, událostí 
nebo okolností, které vedly k uplatnění Nároku ze záruky) obsahující rozumně 
konkrétní podrobnosti o Nároku ze záruky.

Žádná ze Stran nemá nárok na náhradu jakýchkoli Ztrát podle Článku 7, pokud 
(i) částka každé takové Ztráty, kterou má tato Strana vymáhat, nepřesáhne 
1.250.000,- Kč a současně (ii) celková částka všech Ztrát, které má tato Strana 
vymáhat nepřesáhne částku rovnající se 5.000.000,- Kč; za předpokladu, že 
jakmile je tato prahová hodnota překročena, vztahuje se odpovědnost 
odškodňující Strany na celou částku Ztráty a nároků, a nikoli pouze na 
překročení uvedené prahové hodnoty.

Na částku rovnající se 5 % Hodnoty transakce v případě Nároků ze záruky 
jiných než Základních nároků ze záruky; a

18 měsíců v souvislosti s jakýmkoli jiným Nárokem ze záruky, na který se 
nevztahuje výše uvedený pododdíl 7.3(b)(i).

4 roky v souvislosti s jakýmkoli Nárokem ze záruky týkajícím se Článku 5.4 
(Právo k Podílu) a pododdílu 5.18(a)(i) (Vlastnické právo k Nemovitosti) 
(Základní nároky ze záruky);

Na částku rovnající se Konečné kupní ceně v případě Nároků ze záruky 
týkajících se Základních nároků ze záruky;

Pokud Kupující včas doručí Prodávajícímu oznámení o Nároku ze záruky 
podle pododdílů (a) a (b) a Prodávající do 12 měsíců od obdržení daného 
oznámení o nároku (A) neuzná takový nárok nebo (B) nepřijme závazek obhájit 
takový nárok, považuje se takové oznámení o Nároku ze záruky za vzaté zpět 
k datu, které uplyne 12 měsíců od doručení oznámení Kupujícího o Nároku ze 
záruky Prodávajícímu, pokud Kupující před tímto datem řádně nepodá návrh 
na zahájení soudního řízení v souladu s podmínkami této Smlouvy ohledně 
takového Nároku ze záruky. Pokud Kupující oznámil Nárok ze záruky, avšak 
takový Nárok ze záruky nedosahuje prahové hodnoty 5.000.000,- Kč, jak je 
uvedeno v pododdíle (iii), lhůta 12 měsíců začíná běžet až ode dne, kdy dojde
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7.3 Způsob uplatnění Nároku ze záruky; Omezení

7.2 Odškodnění ze strany Kupujícího



(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

dříve než v přiměřené lhůtě před uplynutím zákonné lhůty pro odpověď; a(i)

15 dnů po obdržení oznámení o takové pohledávce třetí strany.(ii)

(b)

(i)

Pokud je záležitost nebo okolnost, která může vést ke vzniku Nároku ze záruky vůči 
Prodávajícímu, důsledkem pohledávky třetí strany nebo v souvislosti s ní:

Kupující je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu jakoukoli pohledávku třetí 
strany, která by mohla vést k povinnosti odškodnění nebo nápravy podle tohoto 
Článku 7, spolu s odhadovanou výší takové pohledávky, která musí být v každém 
případě doručena nejpozději v následujících termínech:

k uplatnění Nároku ze záruky naplňující prahovou hodnotu, tj. Nárok ze záruky, 
za který Prodávající odpovídá podle pododdílu (iii), je oznámen Prodávajícímu.

Odškodňující Strana poté vyvine veškeré přiměřené úsilí k nápravě takové záležitosti, 
a pokud do 60 dnů od této lhůty nemůže odškodňující Strana prokázat ke spokojenosti 
Strany odškodňované, že postupuje v dobré víře a s veškerou péčí, a že existuje 
přiměřená pravděpodobnost úspěchu v tomto úsilí, nebo pokud odškodňující Strana 
neprovedla přiměřenou nápravu takové záležitosti v přiměřené lhůtě, pak může Strana 
odškodňovaná uplatnit nárok na odškodnění vůči odškodňující Straně podle této 
Smlouvy.

Pokud se žádost o odškodnění netýká nároku třetí strany, odškodněná Strana 
neprodleně doručí odškodňující Straně písemnou žádost o odškodnění.

Pokud je oznámení podáno včas, odškodňující Strana a odškodněná Strana se 
neprodleně sejdou, aby projednaly způsob, jakým odškodňující Strana hodlá takovou 
záležitost napravit, včetně projednání všech přiměřeně dostupných podrobností, které 
odškodňující Strana potřebuje ktomu, aby mohla takovou záležitost napravit.

Pro vyloučení pochybností se lhůty podle pododdílu 7.3(b) považují za pozastavené s 
ohledem na takovou záležitost po dobu, kdy se Prodávající (jako odškodňující Strana) 
pokouší napravit záležitost, která je důvodem žádosti o odškodnění podle tohoto 
Článku 7.4.

Pokud si odškodňující Strana přeje záležitost vyřešit (namísto toho, aby odškodněná 
Strana takovou záležitost vyřešila a požadovala od odškodňující Strany úhradu za toto 
vyřešení) a záležitost, která vedla k dané žádosti o odškodnění, nevyžaduje naléhavou 
nápravu, pak odškodňující Strana do 20 Pracovních dnů (nebo dříve, pokud to povaha 
záležitosti zjevně vyžaduje) oznámí odškodněné Straně svůj záměr tak učinit.

Kupující podnikne takové kroky, které může Prodávající rozumně požadovat, 
aby se vyhnul, zpochybnil, popřel, bránil, vznesl odpor, odvolal se, uzavřel 
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(vii) V rozsahu, v jakém budou jakékoli Ztráty znamenat pro Společnost Daňovou 
úsporu, bude jakákoli taková Daňová úspora, kterou Společnost realizuje, 
zohledněna pro snížení výše Nároku ze záruky.

(vi) Nároky ze záruky budou vždy stanoveny na základě Daňového součtu, tj. 
budou vypočteny tak, aby se skutečný Nárok ze záruky snížený o případné 
Daňové povinnosti, které k němu lze přímo přiřadit, rovnala Nároku ze záruky, 
jako kdyby žádné Daňové povinnosti, které k němu lze přímo přiřadit, 
neexistovaly.

7.5 Pohledávky třetích stran

7.4 Přímé nároky



(ii)

(C)

(d)

(e)
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za předpokladu, že v případě, že se Kupující důvodně domnívá, že jakékoli opatření 
uvedené v tomto pododdíle 7.5(b), které je Prodávající povinen učinit, může být pro něj 
nebo pro jeho podnikání nebo pro podnikání Společnosti nepřiměřeně obtížné nebo 
podstatně poškozující, je Kupující oprávněn převzít vedení nebo ukončit vedení 
pohledávky třetí strany a Prodávající je zproštěn veškeré odpovědnosti ve vztahu k 
pohledávce vyplývající z pohledávky třetí strany.

pokud Prodávající podá jakoukoli žádost podle pododdílu 7.5(b)(i), Kupující 
zajistí, aby Prodávajícímu byla v přiměřené lhůtě poskytnuta veškerá 
podstatná korespondence a dokumentace týkající se pohledávky třetí strany, 
kterou může Prodávající přiměřeně požadovat,

kompromis nebo zpochybnil pohledávku třetí strany, za předpokladu, že 
Prodávající uhradí Kupujícímu veškeré přiměřené a doložené náklady a škody 
vzniklé v důsledku takové žádosti; a

Pokud Prodávající není zproštěn odpovědnosti za pohledávku třetí strany podle 
pododdílu 7.5(b), nesmí Kupující uznat odpovědnost v souvislosti s touto záležitostí, 
uzavřít kompromis nebo dohodu, zdržet se podání odvolání nebo vzít zpět jakýkoli 
odvolací nástroj bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího (který nebude 
bezdůvodně odepřen nebo odložen).

Kupující je povinen zajistit, aby Společnost uchovávala veškeré dokumenty, záznamy, 
korespondenci, účty a další informace, které se vztahují k záležitosti, jež by mohla být 
důvodem nároku třetí strany. Kupující zajistí, aby měl Prodávající v přiměřené době 
bezplatný přístup ke všem relevantním dokumentům, záznamům, korespondenci, 
účtům a dalším informacím, které jsou v držení nebo pod kontrolou Kupujícího nebo 
Společnosti, a které mohou být pro Prodávajícího relevantní při obhajobě nároku třetí 
strany.

Po provedení jakékoli platby odškodnění přechází na Prodávajícího v rozsahu takové 
platby veškerá práva Kupujícího (případně Společnosti) vůči jakékoli třetí straně v 
souvislosti s odškodnitelnou Ztrátou, na kterou se platba vztahovala.

Prodávající neposkytuje žádná jiná prohlášení a záruky než Záruky Prodávajícího. Prodávající 
neodpovídá za žádné jiné právní ani faktické vady než ty, které vyplývají z porušení Záruk 
Prodávajícího a/nebo z odškodnění/záruk stanovených v této Smlouvě. V souladu s § 1916 
odst. 2 Občanského zákoníku se tímto Strany výslovně vzdávají práv z vadného plnění druhé 
Strany s výjimkou těch, která jsou uvedena v této Smlouvě, tj. sjednáním konkrétních smluvních 
prostředků nápravy v tomto Článku 7 Strany nahrazují a vylučují uplatnění obecných právních 
prostředků nápravy týkajících se vad předmětu koupě, zejména (bez omezení) prostředků 
nápravy a nároků uvedených v § 1914 až § 1925, § 1977 až § 1979 a § 2099 až § 2117 
Občanského zákoníku. V rozsahu povoleném Občanským zákoníkem jsou výslovně vyloučena 
jakákoli práva na odstoupení od smlouvy, zrušení ji nebo se jiné vzdání či uplatnění jiných 
nároků na náhradu škody, pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Povinnosti Prodávajícího k náhradě škody podle Článku 7.1 a povinnosti Kupujícího k náhradě 
škody podle Článku 7.2 se stanou účinnými až poté, co bude vynesen pravomocný rozsudek, 
proti němuž není přípustné odvolání, nebo bude uzavřen smír podle této Smlouvy, nebo Strany 
dospějí ke vzájemně závazné dohodě ohledně každé jednotlivé záležitosti, kterou má příslušná 
Strana podle této Smlouvy odškodnit.

7.6 Vyloučení nároků z vadného plnění

7.7 Konečný rozsudek nebo dohoda



Právo Prodávajícího na odvolání7.8

Limity odškodnění podle jiných smluv7.9

Dvojí pohledávky7.10

7.11 Záležitosti zohledněné v kupní ceně

7.12 Následné zhojení

7.13 Výjimky

Prodávající neodpovídá za Nároky ze záruky podle Článku 6.1:

(a)

(b) v rozsahu, v jakém takový Nárok ze záruky vznikne v důsledku:

(i)

Kupující bere na vědomí, že Prodávající uzavřel tuto Smlouvu a transakce, které jsou 
předmětem této Smlouvy, spoléhaje se na omezení a restrikce uvedené v tomto Článku 7.

Kupující a jeho Přidružené osoby nejsou oprávněni vymáhat více než jednou jakoukoli 
záležitost, která je důvodem vzniku pohledávky, ať už je uplatněna na základě této Smlouvy 
nebo jinak.

pokud byla Zpřístupněna informace/záležitost, která způsobuje porušení Záruky 
Prodávajícího, nebo

Pokud Prodávající uhradí jakékoliv odškodnění podle tohoto Článku 7 a Kupující a/nebo 
Společnost následně získá zpět od jakékoli třetí strany, včetně pojišťoven (ať už platbou, 
vyrovnáním, snížením nebo jinak) částku týkající se nároku nebo záležitosti, k níž se taková 
úhrada odškodnění vztahuje, je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 30 
Pracovních dnů po obdržení takové platby, uhradit Prodávajícímu částku rovnající se nižší z 
těchto částek: (i) částce získané zpět od třetí strany a (ii) částce příslušné platby odškodnění, 
kterou Prodávající skutečně uhradil Kupujícímu.

Bez ohledu na cokoli jiného, co je obsaženo v jiných částech této Smlouvy, má Prodávající 
právo, nikoli však povinnost, podat na své náklady odvolání proti jakémukoli rozhodnutí soudu 
prvního stupně ve věci jakýchkoli nároků vůči Společnosti specifikovaných v Článku 7.5. 
Kupující souhlasí s tím, že Společnost poskytne Prodávajícímu veškerou součinnost v 
souvislosti s takovými odvoláními po dobu, kterou bude Prodávající požadovat, včetně toho, že 
na písemnou žádost Prodávajícího mu předá veškeré řádně vystavené plné moci a veškerou 
dokumentaci a další důkazy, které budou v souvislosti s každým takovým odvoláním rozumně 
požadovány. V případě, že bude jakékoli rozhodnutí soudu úspěšně napadeno ve prospěch 
Společnosti, Kupující je povinen zajistit a vrátit Prodávajícímu netto částku, kterou Společnost 
získá zpět nebo od jejíhož placení bude osvobozena, a to po odečtení veškerých Ztrát, které 
Společnost nebo Kupující utrpí v souvislosti s takovou pohledávkou třetí strany.

protiprávního jednání, neplnění nebo opomenutí Společnosti nebo Kupujícího 
nebo jakékoli Přidružené osoby Kupujícího po Dni vypořádání, s výjimkou 
případů, kdy tato osobajednala v dobré víře nebo v rámci běžného obchodního
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Prodávající neodpovídá za žádnou skutečnost, záležitost, událost nebo okolnost v rozsahu, v 
jakém byla na takovou skutečnost, záležitost, událost nebo okolnost vytvořena jakákoli úprava, 
opravná položka, prevence nebo rezerva při výpočtu Předběžné kupní ceny nebo Konečné 
kupní ceny podle Článku 3.1 nebo její úpravě podle Článku 3.3, s výjimkou případu, kdy taková 
úprava, opravná položka, prevence nebo rezerva nepostačuje k pokrytí skutečné výše Ztrát; v 
takovém případě Prodávající odpovídá (s výhradou ostatních ustanovení této Smlouvy) za 
jakoukoli takovou částku, která převyšuje jakoukoli provedenou úpravu, opravnou položku, 
prevenci nebo rezervu.



(ii)

(iii)

(iv)

(V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

závazku, který je pouze podmíněný, nebo(x)

(xi)
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změny zákona nebo změny výkladu Daňového orgánu provedené po datu 
podpisu této Smlouvy (ať už se týká Daně, sazby Daně nebo jiného) nebo 
jakékoli změny nebo zrušení jakéhokoli postupu dříve zveřejněného Daňovým 
orgánem, ke kterému došlo po Vypořádání, bez ohledu na to, zda tato změna 
má nebo nemá být účinná se zpětnou platností vcelku nebo zčásti; nebo

jakékoli změny v povaze nebo ve způsobu provádění jakéhokoli obchodu, který 
Společnost provádí při Vypořádání, přičemž tato změna nastane po 
Vypořádání; nebo

jakéhokoli nároku, volby, vzdání se nebo zřeknutí se práva nebo oznámení 
nebo souhlasu, který Společnost učinila po Vypořádání podle ustanovení 
jakéhokoli zákona nebo předpisu týkajícího se Daní, s výjimkou jakéhokoli 
nároku, volby, vzdání se, zřeknutí se práva, oznámení nebo souhlasu, o nichž 
se předpokládá, že byly učiněny, dány nebo provedeny při výpočtu výše 
opravné položky, provize nebo rezervy v Účetní závěrce a/nebo v Předběžné 
účetní závěrce; nebo

jakékoli Daňové povinnosti Společnosti, která zahrnuje prostý převod z 
jednoho roku do druhého; nebo

jakékoli změny v účetních nebo Daňových zásadách a postupech Kupujícího 
nebo kteréhokoli člena Kupujícího nebo jeho Přidružené osoby po Vypořádání; 
nebo

změny účetních zásad nebo postupů nebo jakýchkoli postupů vykazování v 
souvislosti s Daněmi, kterou Společnost provedla po Dni vypořádání (ledaže 
by se jednalo o změnu zásad a/nebo postupů, které Společnost uplatňovala 
přede Dnem vypořádání, a které nebyly v souladu s Právními předpisy a 
zákony nebo Přijatými účetními standardy) Společnosti; nebo

jakýchkoli nových nebo novelizovaných Právních předpisů nebo zákonů nebo 
jakékoli změny v obecně přijímaném výkladu nebo uplatňování jakýchkoli 
Právních předpisů nebo zákonů, v každém případě s účinností po Vypořádání; 
nebo

styku nebo s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné Právní předpisy nebo 
smluvní závazky; nebo

čehokoli, co Společnost učinila nebo neučinila před Vypořádáním nebo v Den 
vypořádání na písemnou žádost nebo s předchozím písemným souhlasem 
Kupujícího, s výjimkou úkonů nebo opomenutí učiněných na základě právně 
závazné povinnosti vzniklé před Vypořádáním nebo v Den vypořádání.

jakéhokoliv opomenutí nebo nečinnosti Společnosti při uplatnění platného 
nároku, volby, vzdání se nebo zřeknutí se nároku, platného oznámení nebo 
souhlasu nebo jakéhokoliv jiného úkonu podle ustanovení jakéhokoliv zákona 
nebo Právního předpisu týkajícího se Daní po Vypořádání, jehož uplatnění, 
poskytnutí nebo provedení bylo zohledněno při výpočtu záloh na Daně v 
Účetní závěrce a/nebo v Předběžné účetní závěrce; nebo



Zmírnění dopadů7.14

Žádné právo na započtení7.15

Nároky vůči současným a bývalým jednatelům7.16

Platby Netto7.17

Úroky7.18

Závazky po Vypořádání8

Daňová přiznání, podání8.1

Předání dokumentů8.2

Pokud platba Strany podle tohoto Článku 7 podléhá jakékoli Dani, srážce nebo srážce 
vyžadované zákonem (avšak s přihlédnutím k jakémukoli daňovému zvýhodnění z jakéhokoli 
nároku), zvýší se dlužná částka v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby po zaplacení Daně, 
provedení srážky nebo srážky přijímající Strana, vůči které je částka splatná, obdržela a 
ponechala si částku rovnající se částce, kterou by obdržela, kdyby Daň, srážka nebo srážka 
vyžadovaná ze zákona nebyla provedena.

Pokud některá ze Stran nezaplatí jakoukoli částku splatnou podle této Smlouvy ve lhůtě 
splatnosti, zaplatí příslušné Straně oprávněné k takové platbě úrok z dlužné částky ve výši 
skutečné tříměsíční sazby PRIBOR nebo nulové sazby podle toho, která je vyšší, zvýšené o 
6 % ročně, který se počítá od příslušného data platby až do úplného zaplacení jistiny a 
narostlého úroku.

Kupující si je vědom, že Společnost udělila formální souhlas s jednáním současných i minulých 
jednatelů Společnosti. Kupující se zavazuje, že nebude uplatňovat a zajistí, že Společnost 
nebude uplatňovat žádné nároky na náhradu škody ani jiné pohledávky vůči žádnému ze 
současných ani minulých jednatelů, a zavazuje se vůči těmto jednatelům, že je odškodní, bude 
je hájit a ochrání je, pokud Společnost vůči nim uplatní jakékoli nároky, s výjimkou případů 
hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.

Každá ze Stran vynaloží veškeré úsilí ke zmírnění případných Ztrát vzniklých na základě této 
Smlouvy.

Prodávající bude spolupracovat a zavazuje se, že jeho poradci budou spolupracovat se 
Společností a jejími poradci a poskytnou jim veškerou přiměřenou součinnost, aby přede Dnem 
vypořádání neprodleně vyplnili a podali veškerá Daňová přiznání, přiznání k DPH a veškerá 
další podání, prominutí nebo odvolání související s činností Společnosti. Za předpokladu, že 
jakýkoli Daňový orgán požádá o poskytnutí dokumentace týkající se Daní Společnosti, 
Prodávající bude spolupracovat a poskytne veškerou přiměřenou součinnost Společnosti a 
jejím poradcům, včetně poskytnutí Kupujícímu přiměřeně požadovaných dokumentů, které má 
Prodávající nebo jeho Přidružené osoby k dispozici, pokud takové dokumenty již nebyly 
Kupujícímu předány Prodávajícím.

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, nemůže žádná ze Stran započíst své závazky vyplývající z této 
Smlouvy jinak než na základě písemné dohody s druhou Stranou.

Do 30 Pracovních dnů od doručení písemné výzvy Kupujícího je Prodávající povinen předat 
Kupujícímu nebo zástupci Kupujícího řádně zmocněnému na základě písemné plné moci 
veškeré dokumenty, které má Prodávající nebo jeho Přidružené osoby k dispozici a které se 
týkají Podnikatelské činnosti Společnosti, Nemovitosti Společnosti a účetních a korporátních 
záležitostí Společnosti, s výjimkou dokumentů, které Prodávající vede jako nájemce na základě
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8.3 Prodej Nemovitosti

(a)

(b)

(c)

(d)

Mlčenlivost; Oznámení9

Mlčenlivost9.1

(a)

(b)
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V případě, že Kupující poruší některou ze svých povinností podle tohoto Článku 8.3, je 
Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč a 
veškerou škodu, která přesahuje výši této pokuty. Strany prohlašují, že výše uvedená 
smluvní pokuta je přiměřená hodnotě a významu odpovědnosti, která je zde stanovena, 
a proto vylučují možnost snížení pokuty v případě, že její výše bude řešena ve sporu.

Stávajících nájemních smluv nebo v souvislosti s nimi. Prodávající je povinen dodat dokumenty 
v originálech, pokud jsou takové originály k dispozici. V případě, že taková dokumentace 
nebude Kupujícímu poskytnuta, má Kupující právo na opětovné vyhotovení, zajištění kopie 
nebo získání takové dokumentace od třetí osoby, to vše na náklady Prodávajícího. Za 
předpokladu, že Společnost důvodně požádá o poskytnutí další dokumentace týkající se 
záležitostí Společnosti vztahujících se k období do Dne vypořádání, Prodávající vynaloží 
veškeré úsilí, aby tuto žádost Společnosti vyřídil, ledaže by takové dokumenty již byly 
Prodávajícím Kupujícímu předány.

Kupující je povinen zajistit, aby Společnost nejpozději 30 dnů před uzavřením kupní 
smlouvy o prodeji Nemovitosti nebo její části, předložila potenciálnímu kupujícímu 
Nájemní smlouvu včetně všech jejích dodatků a veškeré relevantní a použitelné 
dokumentace, aby se předešlo aplikaci § 2221, odst. 2 věty první Občanského 
zákoníku, a tím zajistila, aby Nájemní smlouva byla pro kupujícího po převodu 
Nemovitosti nebo její části závazná v plném rozsahu.

Kupující, Prodávající ani žádná z jejich Přidružených osob nesdělí žádné Osobě ani 
nepoužije nebo nezneužije k jakémukoli účelu žádné informace, ať už finanční, 
technické, obchodní nebo jiné, které získá nebo získala v souvislosti s jednáním 
týkajícím se této Smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace v ústní, písemné 
nebo elektronické podobě (Důvěrné informace), s výjimkou, kdy bude taková 
Důvěrná informace sdělená na základě ustanovení zákona, jiného Právního předpisu 
či nařízení orgánů či institucí, kterým Strany podléhají nebo se jim podřídily.

V případě zamýšleného prodeje podílu ve Společnosti nebo jejím právním nástupci 
nebo jakékoliv její části třetí osobě, pokud by převod takové části Společnosti vedl ke 
změně Osoby Kontrolující Nemovitost, nebo v případě, že Společnost bude uvažovat 
o převodu Nemovitosti nebo jakékoliv její části na třetí osobu, a taková transakce by 
mohla vést k automatickému postoupení Nájemní smlouvy ze zákona podle § 2221 
Občanského zákoníku, je Kupující povinen zajistit, aby byl Prodávající vyzván k účasti 
v příslušném výběrovém řízení nebo k podání závazné nabídky. Podíl ve Společnosti 
nebo jejím právním nástupci nebo její části nebo Nemovitost nebo její část může být v 
průběhu Doby nájmu a Prodloužené doby nájmu dle Nájemní smlouvy (jak jsou tyto 
pojmy definovány v Nájemní smlouvě) převeden na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu Prodávajícího, avšak po předchozím písemném oznámení 
Prodávajícímu poskytnutém nejméně 3 měsíce předem.

Příslušné oznámení musí obsahovat identifikační údaje potenciálního kupujícího a 
předpokládaný harmonogram transakce (Společnost bude tento harmonogram čas od 
času aktualizovat).

Pro účely tohoto Článku 9, Důvěrné informace nezahrnují žádnou informaci, která je v 
době použití nebo zpřístupnění k dispozici široké veřejnosti prostřednictvím Registru 
smluv a/nebo Obchodního rejstříku.



(C)

(d)

Omezení týkající se Zpřístupnění9.2

Povinně Zpřístupněné informace9.3

Oznámení9.4

Ukončení10

Tato Smlouva může být ukončena nebo zrušena pouze a výlučně v následujících případech:10.1

(a) písemnou dohodou všech Stran; nebo

(b)

10.2

Pokud je tato Smlouva ukončena v souladu s Článkem 10.1(b) nebo 10.2, pak:10.3
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Tato Smlouva automatický zaniká s účinky ex tunc v případě, že Podmínky převodu uvedené 
v čl. 2.2 písm. (a) a/nebo (b) nebudou splněny ani do 31.12.2024.

Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Kupujícím, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o 
Stranách, číselné označeni této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.

Strany zajistí, aby jejich příslušné Přidružené osoby, poradci, účetní, konzultanti, zaměstnanci, 
bankéři a další zástupci neprozradili Důvěrné informace žádné Osobě ani je nepoužili nebo 
nezneužili k jakémukoli účelu, s výjimkou případů výslovně povolených v tomto Článku 9.

Žádné oznámení nebo oběžník v souvislosti s existencí nebo předmětem této Smlouvy nesmí 
být učiněn nebo vydán Stranou nebo jejím jménem bez předchozího souhlasu druhé Strany, 
přičemž tento souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen nebo odložen. Tím není dotčeno žádné 
oznámení nebo oběžník vyžadovaný zákonem nebo jakýmkoli správním orgánem nebo 
pravidly uznávanými burzou cenných papírů, avšak Strana, která má povinnost učinit oznámení 
nebo vydat oběžník, bude tuto povinnost konzultovat s druhou Stranou, pokud je to v rozumné 
míře možné, před splněním takové povinnosti.

odstoupením ze strany Prodávajícího v případě, že nebudou splněny Podmínky 
převodu či kterákoli z Podmínek převodu uvedených v čl. 2.2 písm. (a) a/nebo (b) 
nejpozději do 2 měsíců po podpisu této Smlouvy.

Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Pokud je Strana nebo některá z jejích Přidružených osob, poradců, účetních, konzultantů, 
zaměstnanců, bankéřů nebo jiných zástupců povinna na základě zákona, nařízení, příslušného 
orgánu dohledu, burzovních pravidel, požadavků investorů nebo jakékoli formy řízení zveřejnit 
jakoukoli Důvěrnou informaci (Povinné zveřejnění), taková Strana je povinna zajistit nebo 
zajistí, aby taková Přidružená osoba, poradce, účetní, konzultant, zaměstnanec nebo zástupce, 
zveřejnil pouze tu část Důvěrných informací, kterou je ze zákona nebo z obchodních důvodů 
(s ohledem na investory) povinen zveřejnit, a to způsobem přiměřeně navrženým tak, aby byla 
zachována důvěrná povaha těchto Důvěrných informací, zejména té části Důvěrných 
informací, která nemusí být zveřejněna, a ostatní Strany musí být o takovém zveřejnění 
písemně informovány. Každá Strana poskytne nebo zajistí, aby její Přidružené osoby, poradci, 
účetní, konzultanti, zaměstnanci, bankéři nebo jiní zástupci poskytli druhé Straně veškerou 
potřebnou součinnost v rámci Povinného zveřejnění, které má tato Strana provést 
prostřednictvím jejích Přidružených osob, poradců, účetních, konzultantů, zaměstnanců, 
bankéřů nebo jiných zástupců.



(a)

(b)

10.4

10.5

10.6

Společná a závěrečná ustanovení11

11.1

11.2

Prodávající:

v kopii na adresu:

Kupující:

k rukám: Ing. Jana Hilscherová, vedoucí oddělení správy akciového portfolia

DLA Piper | 28

Po Vypořádání nemá žádná ze Stran právo od této Smlouvy odstoupit ani ji jednostranně 
vypovědět.

Kupující odškodní Prodávajícího za veškeré ztráty, náklady, poplatky, výdaje, škody, 
závazky, nároky, požadavky, žaloby a soudní řízení (včetně přiměřených nákladů na 
právní zastoupení a znalecké posudky), které mu vzniknou v důsledku nesplnění jeho 
povinností; a

Strany tímto výslovně vylučují všechna dispozitivní zákonná ustanovení, která by jinak mohla 
zakládat právo kterékoli ze Stran odstoupit od této Smlouvy, zejména § 1977 až § 1979, § 
2000, § 2002 a § 2003 Občanského zákoníku.

všechny již učiněné úkony se považují za neuskutečněné a zůstávají neúčinné nebo 
se případně zruší (pokud se Strany nedohodnou jinak) a Strany si poskytnou plnou 
součinnost k provedení takového zrušení.

k rukám: Legal & Corporate Affairs Manager 
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33/969
11407 Praha 1, Česká republika

k rukám: Chief Financial Officer 
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33/969
11407 Praha 1, Česká republika

Kulturní památka. Kupující tímto potvrzuje, že byl Prodávajícím před uzavřením této Smlouvy 
informován a je si tak plně vědom skutečnosti, že Budova je zapsána jako nemovitá kulturní 
památka podle Zákona o státní památkové péči pod rejst. č. ÚSKP41011/1-1825, stav ochrany: 
památkově chráněno v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Kupující dále 
potvrzuje, že šije plně vědom všech povinností Společnosti v postavení vlastníka Budovy podle 
Zákona o státní památkové péči.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, ukončení nebo zrušení podle podmínek tohoto 
Článku 10 se nedotýká žádných pohledávek Strany, které jí vznikly před takovým ukončením 
nebo odstoupením. Ustanovení Článků 1, 9, 10 a 11 zůstanou účinné i v případě ukončení 
nebo odstoupení od této Smlouvy.

Oznámení. Veškerá oznámení, která mají být podle této Smlouvy mezi Prodávajícím a 
Kupujícím učiněna, musí být písemná a musí být doručena osobně, renomovaným 
mezinárodním kurýrem nebo doporučeným dopisem. Oznámení doručovaná doporučeným 
dopisem se považují za doručená 5 Pracovních dnů po jejich uložení na poště. Oznámení 
doručená osobně se považují za doručená první Pracovní den po doručení nebo odmítnutí 
převzetí zásilky. Oznámení doručená kurýrem se považují za doručená v okamžiku 
potvrzeného doručení nebo odmítnutí převzetí zásilky. Veškerá oznámení se zasílají na 
následující adresy (nebo na jiné adresy, které může jedna ze Stran čas od času písemně sdělit 
druhé Straně):



v kopii na adresu:

Výdaje11.3

Oddělitelnost11.4

Změna okolností11.5

Rozhodné právo a řešení sporů11.6

Přičitatelnost11.7

11.8 Písemná forma

DLA Piper | 29

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Stran. Rovněž jakákoliv 
dohoda o mimosoudním jednání mezi věřitelem a dlužníkem musí mít písemnou formu, aby 
měla účinky na počátek nebo přerušení běhu promlčecí lhůty v souladu s § 647 Občanského 
zákoníku. Zřeknutí se práv podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být učiněno 
písemně. K jakýmkoli změnám nebo doplněním této Smlouvy či jiným dohodám uzavřeným

Strany prohlašují, že na sebe berou riziko změny okolností a že žádná změna okolností jakékoli 
povahy neopravňuje žádnou ze Stran k uplatnění jakýchkoli souvisejících nároků; Strany 
výslovně vylučují použití § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 Občanského zákoníku.

Každá ze Stran této Smlouvy ponese veškeré poplatky a výdaje, které jí vzniknou v souvislosti 
s jednáním a uzavřením této Smlouvy a s uskutečněním Transakce, včetně, mimo jiné, 
poplatků a výdajů za právní služby, účetní služby a další odborné služby. Nároky Strany na 
náhradu škody podle platných Právních předpisů v důsledku porušení této Smlouvy tím nejsou 
dotčeny.

Tato Smlouva a všechna její ustanovení jsou závazná pro Strany a jejich právní nástupce a 
oprávněné postupníky a jsou jim ku prospěchu, avšak žádná ze Stran nepostoupí tuto Smlouvu 
ani žádná práva, zájmy nebo povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Strany.

Neplatnost či zdánlivost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy nebo části ustanovení nemá vliv 
na platnost jakéhokoli jiného ustanovení této Smlouvy nebo zbývající části příslušného 
ustanovení.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor rozpočtu, Oddělení správy akciového portfolia
Mariánské nám. 2/2
11000 Praha 1, Česká republika

Tato Smlouva se z hlediska platnosti, vymáhání, výkladu, konstrukce, účinků a ve všech 
ostatních ohledech řídí právem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a v 
souvislosti s ní budou řešeny českými soudy.

k rukám: Mgr. Michal Jordán, právník
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor legislativní a právní, Oddělení soukromého práva
Palác Adria, Jungmannova 36/31
11100 Praha 1, Česká republika



11.10 Úplné ujednání; změny a zřeknutí se práv

11.12 Účinnost

11.13 Třetí strany

[PODPISY NÁSLEDUJÍ ZA PŘÍLOHAMI]
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Strany jsou povinny spolupracovat tak, aby došlo k bezproblémovému zápisu převodu Podílu 
a souvisejících skutečností předpokládaných touto Smlouvou do Obchodního rejstříku. Kupující 
se zavazuje spolupracovat a zajistit, aby Společnost po Vypořádání spolupracovala s 
Prodávajícím, bude-li o to Prodávajícím požádán, v souvislosti s plněním jakýchkoli 
regulatorních povinností Prodávajícího.

Tato Smlouvaje sepsána pouze v českém jazyce (s výjimkou některých Příloh, které jsou zcela 
nebo zčásti sepsány v anglickém jazyce), a je vyhotovena v pěti originálech, z nichž každá 
Strana obdrží dva a jeden originál obdrží Společnost.

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, není žádné ustanovení této Smlouvy 
vymahatelné osobou, která není její Stranou.

Tato Smlouva, včetně jejích Příloh, a další dokumenty a osvědčení dodané v souladu s 
podmínkami této Smlouvy, stanoví úplné ujednání a porozumění Stran této Smlouvy ohledně 
předmětu, který je v ní obsažen, a nahrazuje všechny předchozí dohody, sliby, smlouvy, 
ujednání, sdělení, záruky, ať už ústní nebo písemné, učiněné jakýmkoli jednatelem, úředníkem, 
ředitelem, zaměstnancem, zástupcem, zmocněncem nebo jiným zástupcem Strany této 
Smlouvy.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv.

v souvislosti s ní učiněným v jiné než písemné formě se ve smyslu § 564 Občanského zákoníku 
nepřihlíží.

11.11 Vyhotovení a jazyk

11.9 Spolupráce





Příloha 1 Zpřístupněné dokumenty
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VN 42

Index Název složky Nzev souboru

LV 562 Nemovitosti (15 12 2023) pdf
1.2 1.2 Cadastral Mapl

SNÍMEK z katastrální mapy pdf
1.3 1.3 Easements\

Smlouva o věcném bfemeni.pdf

1.4.1
2023 8482(046 0000)Praha Vaclavske nam Atalian NS kotelna vcetne prloh pdf

1.4.2 BERGOLD s.r.ol

1.4.3 Božik Milan (byt)\
Božik Milan (byt) (041 0000)NS pdf

1.4.4 Food Housel

1.4.5 Jelinková Markéta, Ingl

1.4.6 KB Smartsolutions, s.r.ol

1.47 Komerční banka - VN42 Smlouva o pronájmu movitých věcft

1 48 Komerční banka, a.s\

1.4.9 LagardereTravel Retall, a.s}

1.4.10 Manpower Group, s.r.ol

Ministerstvo průmyslu a obchodu)1.4.11

1.4.12 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s\

1.4.13 Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice)

1.4.14 PREdistribuce, a.s)

1.4.15 T-Systems Czech Republic a.s)

1.4 Lease Contracts) 
ATALIAN CZ s.r.o)

Manpower Group, s.r.o (0100000)NS.pdf
Manpower Group, s.r.o (010_0000 LNS_PP.pdf
Manpower Group, s.r.o (010_0001 NS D1.pdf
Manpower Group, s.r.o (0100002 LNS Valorizace pdf

2021 T-mobile Souhlas viastika nemovitosti.pdf 
T-Systems Czech Republic a.s. (6431^0000) NS.pdf
T-Systems Czech Republic as (6431 0001)NS O1 pdf

NVMOK_CR (034_0000LNS.pdf
NVMOKCR (034_0000l_NS_PP.pdf
NVMOK CR (0340000) NS SouhlasSUmistenimSidla pdf
NVMOKCR (034 0001)1 NS Vaorizace.pdf

2021 Předávací protokol.pdf
MPSS a.s. (033_0000)_NS.pdf
MPSS a.s. (0330001) NS. Valorizace pdf

KB SmartSolutions, S.r.o (0120000 NS.pdf
KB SmartSolutions, s.r.o (0120000 LNS_PP.pdf
KB SmartSoltions, s.r.o (0120001 LNS_ D1.pdf
KB Smartsolutions. s.r.o (012_0002 LNS_ Valorizace pdf
KB Smartsolutions, s.r.o (012 0003 NS D2.pdf
KB SmartSolutions, s.r.o (012_0004 LNS_Valorizace.pdf
KB SmartSolutions, s.r.o (012 0004 NS Valorizace Podkiad pdf

2013 Dohoda o převodu technického zhodnocen (VN42) pdf
2014 Smlouvy o převodu technického zhodnoceni.pdf
2015 Vrácení zaplacené částky a storno vystavených dokfadu.pdf
2018 Smlouvy o převodu technického zhodnoceni.pdf
2021 Předávací protokol.pdf
Komerční banka, a.s (044 0000)NS pdf

2 021 -Aktu alizo vaný Předávaci protokol movitého majetku.pdf 
2021-Dodatekč. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých pdf 
2021-Předávaci protokol k dodatku c.1.pdf
2021-Předávací protokol k NS.pdf
2021-Smlouva o nájmu věcí movitých.pdf
2022-Dodatekč.3 ke Smlouvě o nájmu vci movitých.pdf
2022-Dodatekč.4 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých.pdf
2022-Dodatekč.5 ke Smlóuvě o nájmu věcí movitých.pdf
2022-Dodatekč.6 ke Smlouvě o nájmu věcl movitých.pdf
2022-Dodatekč.7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých.pdf 
2022-Dodatekč.8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých pdf
2022-Pfedávaci protokol k Dodatku č.3.pdf
2022-Předávaci protokol k Dodatku č.4.pdf
2022-Předávaci protokol k Dodatku č.5.pdf
2022-Předávací protokol k Dodatku č.6.pdf
2022-Předávaci protokol k dodatku č.7.pdf
2022-Předávací protokol k dodatku č.8.pdf
2023-Dodatekč. 10 ke Srdouvě o nájmu věcí movitých.pdf 
2023-Dodatekč. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých pdf 
2023-Kupni smlouva o prodeji věcí movitých pdf
2023-Předávacl protokol.pdf
2023-Predávacl protokol k dodatku c.10.pdf
2023-Předávacl protokol k dodatku č. 9.pdf

PREdistribuce, a.s (040_0000)_NS.pdf
PREdistribuce, a.s (040_0000LNS_D1.pdf
PREdistribuce, a.s (040^0000) NS_D2.pdf
PREdistribuce, a s (040_0000)_NS_D3,pdf
PREdistribuce, a s (040_0000)_NS_Valorizace 2022.pdf
PREdistribuce, a s (040 0000)NS Valorizace 2023 pdf

2015 Předávací protokol VN42 x Bergold sro.pdf
BERGOLD s.r.o (003_0000LNS.pdf
BERGOLD s.r.o (003_0000LNS_DohodaOSIeveZNajmu.pdf
BERGOLD s.r.o (003 0001) ŇS DohodaOSIeveZNajmu.pdf
BERGOLD s.r.o (003_0002)_NS_DohodaOSfeveZNajmu.pdf
BERGOLD s.r.o (0030003) NS_DohodaOSleveZNajmu.pdf
BERGOLD s.r.o (003 0004) NS Do ho daOSIeveZ Najmu pdf
BERGOLD s.r.o (003_0005LNS_D1.pdf
BERGOLD s.r.o (003 0006) ŇS Prázdny soubor doc
BERGOLD sro 2021 COVID - Nájemné Výzva 3 pdf

Food House (0290000) NS.pdf
Food House (029 0000) NS PP.pdf
Food House (029_0000)_NS_SouhlasSeZmenouUzivaniStavby pdf
Food House (029 0001) NS Valorizace pdf

1. PROPERTY
11 Títieof Ownership)

Jelínková Markéta, Ing (030_0000)_ NS.pdf
Jelínková Markéta, Ing (030_0000) NS_ PP.pdf
Jelínková Markéta, Ing (030 0000) NS_PP. Podklad pdf
Jelínková Markéta, Ing (030 0000) NS PP_priloha xlsx
Jelínková Markéta, Ing (030_0001LNS_D1.pdf
Jelínková Markéta, Ing (0300002) NS.02 pdf

2021 Potvrzení o uveře nění smlouvy v registru smluvCOI.pdf
2021 Potwzení o uvere nni smlouvy v registru smluvMPO.pdf
2021 Prohlášení VN42, movitý majetek pdf
MPO (004_0000LNS.pdf
MPO (004_0000)_NS_PP_A.pdf
MPO (004 0000) NS _PP_ B.pdf
MPO (004_0000J_NS_RegistrSmluv.pdf
MPO (0040001) NS Prazdny, soubar.doc
MPO (004_0002LNS_PP_C.pdf
MPO (004_0003)_NS_D1.pdf
MPO (004_0003)_NS_D1_RegistrSmluv pdf
MPO (004_0004)_NS_Valorizace.pdf
MPO (004.0005 j_RS.pdf

MPO (Oa4_OOO5)_RS_RegistrSmJuv pdf
MPO (004_0006LNS_Valorizace.pdf
MPO (004.0006 LNS_Valorizace Dadejka.pdf
MPO (004 0007 NS Valorizacepdf

Lagardere Travel Retail, a.s (027.0000) NS.pdf
Lagardere Travel Retail, a.s (027_00D0)_N S_opce.pdf
Lagardere Travel Retail, a.s (027_0000) NS Valorizace.pdf
Lagardere Travel Retail, a.s (027_0001) NS_ Valorizace.pdf
Lagardere Travel Retail, a.s (0270001 )_N S_Valorizace_PodWad.pdf
Lagardere Travel Retaol, a.s. 2022 Oznámení o zájmu o prodlouženi najmu pdf
NS - Dodatek č.1.pdf
NS - Dodatek č.2.pdf
NS - Dodatek Č.3.pdf
O R.Lagardere Travel Retail, a.s-puvodne HDS retail Czech Republic, a.s. pdf
Změna Č. 1 bankovní záruky č. 1407293029 pdf



VN42-DOC-0153-2020-Žádost o elektronickou fakturu.docx
1.4.16 UGO trade s.r.ol

1.4.17 Victoria VR, a.st

1.5 1.5 Finance Pack\
Finance pack v12 2nd round.xlsx

1.6 1.6 KB LeasebacM

1.7Permlts\

1.7.1
1.7.1.1

1.7.1.2 19961

1.7.1.3 19971

1.7.1.4 20031
NPU VN42 stanovisko 2003.pdf

1.7.1.6 20061
kolaudace .2006 VN42 3a4np C.pdf

1.7.1.6 20071
2007 VN42 3np C pdf

1.7.1.7 20121

1.7.1 8 20141

1.7.1.9 20171

1.7.1.10 20181

1.7.1.10.1 kolaudace A11

1.7.1.10.2 kolaudace A2\

1.7.1.10.3 kolaudace A31

1.7.1.10.4 kolaudace BII

1.7.1.10.5 kolaudace B2\
535731876 0 2018-001047 pdf

kolaudace 19 95_S O01_p rovizomídotace. pdf
kolaudacemi 995 VN42 S01 1 energo pdf

kolaudace_2012_1_byty.jpg 
kolaud ace_2012_2_byty .j pg
kolaud ace.20 12 byly DS PS jpg

DD_575307129.pdf 
kolaudace A1 výzva pdf 
scan kolaudace A1.pdf 
zadost o kolaudaci A1 pdf

kolaudace B1 4-9NP.pdf
vyzva81.pdf
výzva 81 02 změna terminu pdf

kolaudace_1996_VN42_S002.pdf
kolaudace 1 996 VN42 S002 trezor pdf

Budova A Pronájem KB_V2024-01-31.pdf
Budova B Pronájem KB_v2024-01-31.pdf
Budova C Pronájem KB_V2024-01-31.pdf
KB pronájem - prehled místnosti 2024-01-3l.xlsx

Kolaudacel
19951

kolaudace vytah.pdf
kolaudace_2017_VN42_V4.pdf
Souhlas C-090117.pdf
Vyjádření k projektu komínového tělesa v budově VN42 pdf
zpetvzeti zadosti kolaudace B2.3 pdf

2014 SITEL Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním zafizeni.pdf
2015 Bergold Stanovisko kžádosto odsouhlasení navržených úprav pdf
2015 PPD Stavební úpravy STL plynovodu Štěpánská.pdf
2015 PPD Stavební upravy STL plynovodu Štěpánská 1.pdf
2015 Vodafone Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním zafizeni.pdf
2016 Colsys Souhlas vlastníka nemovitosti s instalací a provozem tel. 2arzeni.pdf
2016 MCP1 Žádost o vydání souhlasu s umístěním vodorovného značení v ul. Štěpánská.pdf
2016 MCP1 žádost o vydání souhlasu s umistěním vodorovného značení v ul. Stěpánská odpověď pdf
2017 Cetin - souhlas vlastníka správce.pdf
2017 Cetin Souhlas vlastníka- instalace vysokorychlostního internetu pdf
2019 CETIN - souhlas s umístěním zafizenl.pdf
2019 Internet Praha Josefov Napojení domu na optickou síť.pdf
2019 T-Mobile Souhlas Mastnika budovy k připojeni k internetu.pdf
2022 Vzdáni se práva odvolání.pdf

kolaudace_1997_kniha.pdf
kolaudacemi 997_VN42_S003a.pdfkolaudace 1997_VN42 S003b pdf
kolaud ace_1997.VN42_S003b_23.pdf
kolaud ace_1997_VN42_S004_dvo ran a. pd f
kolaudacemi 997_VN42_SO05_07_26_chodnik.  pdf
kolaud ace_1997_VN42_SO07_h ala. pdf
kolaudace 1 997 VN42 SO30 21 22 25„08 pdf

630087128_0_2018-242130 pdf
DD_614459023.pdf
Thumbs db
vyzva prohlidka.pdf
Zadost-o-vydan/kolaudacniho-souhlasu pdf

2022 Čestné prohlášenl.pdf
2023-Rámncová smlouva o nájmu nebytových prostor.pdf
Victoria VR, a.s Souhlas s umistěním sidla.pdf
Victoria VR, as (005 0000) NS.pdf
Victoria VR, as (005_0000) NS_HoT.pdf
Victoria VR, a.s (005 0000) NS_PP.pdf
Victoria VR, as (005_0000)_NS_SouhlasSUmistenimSidla pdf
Victoria VR, a.s (005_0001)N S_D1.pdf
Victoria VR, a.s (0050001 LNS_DVPr2A.pdf
Victoria VR, a.s (005 0001) NS 01 Pr2B.pdf
Victoria VR, a.s (005 0002) NS_Valorizace.pdf
Victoria VR, a.s (005_0003LNS_D2.pdf
Victoria VR, as (005_0003LNS_D2_PP.pdf
Victoria VR. as (005_0003)_NS_D2_PPJnventarizace_VN42_B_2.705_6  p._V!CTORIAVR isx
Victoria VR, a.s (00500 04 )N S_Valorizace.pdf
Victoria VR, a s (005_0005)_NS_UznaniDiuhu.pdf
Victoria VR, a.s (0050006) NS D3.pdf
ZUZENI Předmtu njmu od 01 08 2023.JPG

Kolaudace A -1. až 4. NP 22 0818.pdf
Kolaudace A - 5. až 7. NP 130618 pdf
Kolaudace B -1. a 2. NP 070318 pdf
KolaudaceB-3.NP.pdf
Kolaudace B-4. až 9. NP 100118.pdf
MCP1 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (stavební úpravy objektu KB).pdf

MCP1 Souhlas se stavebními úpravami ATM jako podklad pro územní souhlas 2014.pdf
MCP1 Uzemni souhlas - Nesvětelná reklamní vystrc.2014.pdf__________________
Rozhodnutj OZP 2014,pdf

180827_kolaudacni souhlas.pdf
DD_590714681.pdf
scan zadost kolaudace A2.pdf
vyzva kolaudace A2.pdf

2020 UGO Bankovní záruka č-PRAGG00039126 pdf
UGO trade s.r.o (002_OOOOj_NS.pdf
UGO trade s.r.o (002_0000) NS_BankovniZaruka.pdf
UGO trade s.r.o (002_0000)_NS_PP.pdf
UGO trade s.r.o (002_0000)NS_PP_PM(Jalúvka).pdf
UGO trade s.r.o (002_0000)_NS_P<09(SK).pdf
UGO trade s.r.o (002_0000)_NS_Pr1 O(PK).pdf
UGO trade s.r.o (002_0000)_NS_Souhlas k dílci dokumentaci.pdf
UGO trade s.r.o (002_0000)_NS_Upresněni k dokumentaci.pdf
UGO trade s.r.o (002_0001)_NS_D1  .pdf
UGO trade s.r.o (002_0001 )NS_D1_Pr09(SK).pdf
UGO trade s.r.o (0020001 )_NS_O1_Pr10(PK).pdf
UGO trade s.r.o (002_0002). NS. Valorizace.pdf
UGO trade S.r.o (002_0003)_NS_DohcdaOSlevěZNájmu pdf
UGO trade s.r.o (002_0004) NS.Valorizace.pdf
UGO trade s.r.o (002_0005) NS Valorizace.pdf
UGO trade s r.o (OD2_OOQ5LNS_Valorizace_Pr.pdf
UGO trade s.r.o (002 0006) NS_SpravaNajemce-kontakty.docx
UGO trade S.r.o Potizení koordinačního situačniho vykresu.pdf
UGO trade s.r.o Souhlas VN42, s.r.o. ako prona (matete k dílčí části Dokumentace.pdf
UGO trade s.r.o Souhlas VN42, s.r.o. jako prona ímatele kdilči části Dokumentace Nájemce.pdf
UGO trade s.r.o Souhlas VN42, s.r.o. ako pronaj Imatele k upřesnéni požadavku pro Dokumentaci pdf
UGO Trade s.r.o. 2021 COVID - Nájemné Výzva 2.pdf
UGO Trade s.r.o. 2021 COVID - Nájemné Vyzva 3.pdf
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1.8 1.8lnsurance\

1.9 1.9 Stacking Planst

2.
2.1

VN42spol sr.o pdf
2.2 Articles of Association and Notarial Deedst2.2

2.3 Decision oftheSole Shareholderi2.3

2013-11-12 Rozhodnutí ednatel ze dne 12.1 1.201 3.pdf

2016-06-28 Rozhodnutí ediného společníka pdf

Smlouva o výkonu funkce Jednatelek2.3.1

2.4 Trade certi ficatel2.4
VN42 vnis,Zivnostenký rej střik, p df

2 5 Title Documentation]2.5

2.6 Consentwlth the Registered Seat2.6

2.7 Power of Attomney2.7

2013-11-01 Rozhodnutí
2013-11-01 Rozhodnutí

VN 42 building A_8_2023.pdf
VN 42 building B_8_2023.pdf
VN 42 building C 3 2022 pdf

ediného společníka NZ 432-2013 včetně příloh pdf
ediného společnika NZ 432-201 3 včetně přiloh opis pdf

Kolaud_souh|as-rozpnčkováni kanceláře, pdf
Souhlas se změnou v uživání stavby - budova C pizzerie pdf

2014 Smlouva o výkonu funkce ednatele Henzi.pdf
2014 Smlouva o výkonu funkce ednatele KaSna.pdf
2014 Smlouva o výkonu funkce jednatele Pithartpdf
2015 Smlouva o výkonu funkce ednatele Hmčíř.pdf
2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 výkonu funkce jednatele Henzl.pdf
2017 Dodatek č. 1 ke Smlauv o výkonu funkce jednatele Hmčíř.pdf
2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele Pithartpdf
2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce Henzl.pdf
2018 Dodatek č, 2 ke Smlouvě o výkonu funkce Hmčíř.pdf
2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce Pithartpdf
2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce Pithartpdf

12-Zad ost-o-vydan i-kolau dacn iho-sou h I asu p df 
190226_kolaudacni souhlas terasa pdf
Výzva k účasti na závěrčne kontrolní prohlídce - terasy C pdf

2020 Kolaudační souhlas UGO.pdf
2020 Kolaudační souhlas UGO odlučovač tukú.pdf
2020 MCP1 Stavební povolení pro UGO Salateri.pdf
2020 Oznámení o zahájeni stavebního řízeni UGO.pdf
2020 UGO Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlidce.pdf

2015 Souhlas s umístěním sidla - Reprocolor.pdf
2017 Souhlas s umístěním sídla - odborový svaz.pdf
2022 Souhlas s umístním sidla - Národní výbor obchodní komora pdf
2023 Souhlas s umístním sidla - Czech Business Council.pdf
2023 Souhlas s umístěním sidia- MonkeyData.pdf

2021 Souhlas s dělením dispozic.pdf
2021 Souhlas s provedením rozpřičkováním kanceláře.pdf
2021 Souhlas s rozpličkovánim kanceláře v8.NP.pdf
2021 Výzva k časti na zvěrečné kontrolní prahlidce, rozpřičkovaní kanceláre v 8.NPpdf
2021 Výzva k zaplacení správního poplatku rozpříčkováni kanceláře v 8.NP.pdf 
kolaudace 5.-7.NP_ budova A.pdf
Kolaudace 8.NP budova B.pdf

2017-01-24 Rozhodnuti jediného společnika.pdf
2017-05-02 Rozhodnuti jediného společníka pdf
2018-06-22 Rozhodnut! jediného společnika.pdf
2019-06-20 Rozhodnuti jediného společnika.pdf
2019-07-29 Rozhodnuti jediného společníka NZ995-2019.pdf
2019-11-25 Rozhodnutí jediného společníka NZ 1527-2019.pdf
2020-06-01 Rozhodnutí jediného společníka pdf
2021-05-25 Prohlášeni vedení spolecnosti.pdf
2021-06-14 Rozhodnutí jediného společnika NZ 765-2021 pdf
2022-06-13 Rozhodnuti jediného společníka.pdf
2022-07-29 Rozhodnuti jedinho společníka NZ 903-2022.pdf
2023-06-1 9 Rozhodnuti jediného společníka pdf

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu pdf
DD_ 629511391 pdf_______________________
kolaudace pdf

20191
kolaudace A4l

2013-10-15 Rozhodnuti jediného společníka VN42.pdf
2013-10-15 Rozhodnutí ediného společníka VN42 1.pdf 
2013-11-01 Rozhodnutí ediného společnika NZ 432-2013 pdf

2013-12-17 Rozhodnuti jediného společnika - extemí auditor.pdf
2014-05-05 Zápis ze schuze jednatelú VN42.pdf
2014-06-10 Rozhodnutí ediného společníka.pdf
2015-03-31 Rozhodnutí ediného společnika pdf

2015-06-23 Rozhodnutí jediného společníka.pdf

1991 Nabývací tituLHŠ jKB_FNM_1990.pdf
1992 Nabývací tituL_hlavi část_privatizační projekt pdf
1992 Nabývací titul priloha.pdf
2013 Návrh na vklad do katastru nemovitost pdf
2013 VN_42_prohlaseni_zvyseni_vkladu doc
2013 VN42_ zapis_predani.doc
2013-11-01 Rozhodnutí jediného společnika NZ 432-2013.pdf

2013 Plná moc administrátor datových zpráv.pdf
2013 Plná moc kzjištn/ průkazu zmocněnce u České pošty (p Tulachovou) pdf
2013 Plná moc pojištovacímu makléři Respectpdf

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu  pdf
190228_ kolaudace A FINAL.pdf
dorucenka_643478301.pdf
prioha 644347913 O 2O19-029534 pdf

2013-08-08 Zakladatelská listina VN 42 NZ293-2013.pdf
2013-08-14 Potvrzeni o vloženi vkladu 1M CZK do VN42.pdf
2013-08-21 Oznámení o zapsání do obchodniho rejstriku.pdf
2013-11-01 Notářský zápis VN42 NZ432-2013.pdf
2013-11-08 Zakladatelská listina (VN42j.pdf
2014-06-10 Notářský zápis NZ391-2014 změna zakladatelských dokumentu.pdf
2014-06-25 Návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku.pdF
2014-07-01 Usnesení městského soudu v Praze.pdf
2019-07-29 Notářský zápis N2995-2019 snížení základního kapitálu.pdf
2019-08-06 Oznámeni rozhodnuti o snižení základního kapitálu pdf
2019-11-30 Zakladatelská listina VN 42.pdf
2021-08-09 Usneseni o náwhu na zápis změny do obchodního rejstiiku.pdf
2022 Equitydecrease solvency and liquidytest2022.xls
2022 Oznámeni rozhodnutí o sníženi základního kapitálu a výzva věňtetúm.pdf 
2022-07-29 Notářský zápis NZ903-2022 rozhodnutí jediného společníka, pdf 
2022-10-03 Notářský zápis NZ1194-2022 Sníženi základního kapitálu.pdf

2. CORPORATEI
2.1 Extractfrom the Commercial Register

.Pojistná smlouval 139120_d2 Přiloha číslo 2 - VN 42_platná v 2023.pdf
_VN42_čkody_10 letxisx_______________________________
2015 Požadavek na odstraněni škody a uvedeni do původního stavu.pdf
2015 Přehled sjednaného pojištění VN42.pdf
2016 Oznámeni o poskytnuti pojistného plnění z pojistné události pdf
2016 Pojištění - Smlouva č. 7720935797 (poloha č. 8)pdf
2016 Sdělení výše pojistného plnni z povinného ručeni.pdf
2017 Čestné prohlášení - neuplatňujeme škodu u jiné pojišťovny.pdf
2017 Příloha číslo 8 - přehled sjednaného pojištění.pdf
2017 Zádost o náhradu skody.pdf
2018 Pojistná smlouva č. 7721074910_vytah.pdf
2018 Příloha číslo 8 k pojistné smlouvá č. 7721074910.pdf
2018 Smlouva o úhradě pojistného a úhradě odměny pojišťovacího maklére pdf
2019 Souhlas s výplatou pojistého plnění.pdf
2021 Smlouva o úhradě pojistného a úhradě odměny pojišťovacího makléře pdf
2023 Pojistná událost č 4224027006 pdf
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3.1.2 Real EstatoTaxX3.1.2
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3.1.3.1
3.1.3.1.1

3 1 3.1 2 112 2014
VSTUP VN 42 2_2014.pdf
VSTUP VN 42 3_2D14.pdf
VSTUP VN42 10_2014.pdf
VSTUPVN4211_2014.pdf
VSTUP VN42 122014 pdf

VN4212023_vstup.pdf
VN42_1_2O23_vystup.pdf
VN42_10.2023_vstup.pdf
VN42_102023_vystup.pdf
VN42_11_2023_vstup.pdf
VN42_112023 vystup.pdf
VN 422_2023_vstu p.p df
VN42_2_2023_vystup.pdf
VN42_3_2023_VStup.pdf
VN42_3_2023_vystup.pdf
VN42 4.2023_vstup.pdf
VN424.2023_ vystup pdf
VN42_5_2023_vstup.pdf
VN42_5_2023_vystup.pdf
VN42_6_2023_vstup.pdf
VN42_6_2023_vystup.pdf
VN42_7_2023_vstup.pdf
VN42_7_2023_vystup.pdf
VN42_8.2023_vstup.pdf
VN42_8.2023_vystup pdf
VN42_9_2023_vstup.pdf
VN42 92023vystup pdf

2013 Rozhodnuti o přistoupení osoby do skupiny DPH pdf
2014 Smlouva o spolupráci o DPH skupině pdf

3. FINANCIAL
3.1 Tax related documentsi
3.1.1 Corporate Tax\

2015 Nawih na založenf dokumentů do Sbirkylistin.pdf
2016 Cestné prohlášen/- Martin Fithart - politicky expon ováná osob a pdf
2017 Prohlášení VN42 nemá vůči NP33 žádná závazky.pdf
2018 Nawh na založenf dokumentů do Sbirky listin.pdf
2019 Návrh na založení dokumentů do Sbirky listin.pdf
2021 Usnesení o návrhu na zápis změny do obchodního rejstriku.pdf
2021 2á dost o zápis změn u společnosti VN42 do evidence skutečných majtelu.pdf
2023 Listina o identifikaci - Martin Pithartpdf
2023 Listina o identifikaci - Pavel Henzl.pdf
2023 Výpis z evidence rejtřiku trest fyzických osob - Martin Pithartpdf
2023 Výpis z evidence rejtřiku trestú fyzických osob - Pavel Henzl.pdf

dodatečné VN 2014.pdf
DPPO 2015VN.pdf
DPPO 2016VN.pdf
DPPO 2017VN.pdf
DPPO 2018VN.pdf
DPPO 2019VN.pdf
DPPO 2020 VN.pdf
DPPO2022VN.pdf
Podaný form_VN42 2013 pdf
VN DPPO21 pdf

2015 Informace 0 vyměření daně z nemovitých věcl na rok 2015 pdf
2015 Výzva k podání dodatečného daňového přiznáni k dani z nemovitých věcí na rok 2015.pdf
2016 Informace o vyměření daně z nemovitých věci na rok 2016.pdf
2017 Informace o vyměřeni daně z nemovitých věcí na rok 2017.pdf
2018 Informace o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2018.pdf
2019 Informace o vyměření daně z nemovitých věcl na rok 2019.pdf
2020 Informace o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020.pdf
2021 Informace o vyměřeni dan z nemovitých věci na rok 2021.pdf
2022 Informace o vyměření dan z nemovitých vect na rok 2022 pdf
2023 Informace o vyměřeni daně z nemovitých věci na rok 2023.pdf
VN42 DNNV 201 B pdf

2013 Přihláška k registraci k dan i z přijmu právnických osob.pdf
2013 Rozhodnutí o registraci 05-09-2013.pdf
2013 Rozhodnuti o registraci 12-12-2013.pdf
2014 Dotazník k převodním cenám - transakce se spřízněnými entitami.pdf
2014 Dotazník k transakcím uskutečněným se spojenými osobami v roce 2013.pdf
2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob.pdf
2014 Registrace k danim.pdf
2014 Rozhodnutí o prodlouženi lhůtyk podání daň.pňznání.pdf
2014 Rozhodnutí o změně místní příslušnosti FU.pdf
2014 Výkaz nedoplatkii.pdf
2014 Žádost o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů práv osob pdf
2015 FATCA - Foreign Account Tax Comp iance Actpdf
2015 FATCA - Vyjádření kžádosti.pdf
2015 Rozhodnut o prodloužení lhuty k podáni daň.pňznání.pdf
2016 Prohlášeni o daňovém rezidentstvi.pdf
2016 Protokol o kontrole pdf
2021 Rozhodnutí ve věci prominuti přislušensti daně pdf
2021 Vyrozuměni o výší nedoplatku.pdf
2021 Vyrozumnění o raku z prodleni.pdf
2022 Platební vyměř na daň z přijmů fyzickych osob ze závislé činnost.pdf

Měsíční evidence DPHI
111 20231

2014 Plná moc firmě Okuletpdf
2014 Plná moc J. Cihák.pdf
2014 Plná moc p. Františku Hrnčířovi pdf
2015Cesté prohlášení.pdf
2015 Odvolání plné moci pro F. Hmčiře.pdf
2015 Plná moc Jiří Mifek.pdf
2015 Plná moc k zajištění záborů vozovky před VN42.pdf
2015 Plná moc-ing Richard Viadyka.pdf
2016 Česné prohlášení - Sláva Váňous.pdf
2016 Odvolání PM - Ivana Blažková.pdf
2016 Plná moc - Blažková Ivana.pdf
2016 Plná moc-Cihák Jaroslav.pdf
2016 Plná mo - In Point pdf
2016 Piná moc - Miloslav Vaous.pdf
2016 Plná moc -vadorovné dopravní značení, pdf
2017 Plná moc Ing. Jitka Lazarčikovápdf
2018 PM JanaTulachová, Štěpánka Hrubá.pdf
2018 PM Jaroslav Cihák.pdf
2019 Odvoláni plné moci_Hrubá.pdf
2019 Odvolání plné moci_Tulachová.pdf
2019 Plná moc - Adam Ceslik a General Retail Service s r.o pdf
2019 Plná moc-ARBOR.pdf
2019 Plná moc-Consilium.pdf
2019 Plná moc - Česká správa soc. zabezpečeni pdf
2019 Plná moc_General Retall Service.pdf
2019 Plná moc_Kout_Tulachová.pdf
2020 Piná moc - General Retail Service pdf
2021 Odvoláni PM-ARBOR.pdf
2021 Odvolání PM - J.LazarČiková.pdf
2021 Odvolání PM - J.Mifek pdf
2021 Odvolání PM - R.Vadyka.pdf
2021 Piná moc - Jaroslav Cihák.pdf
2021 Piná moc - Miloslav Varous.pdf
2021 Piná moc - Miloslav Varous 1 .pdf
2021 Piná moc-Okuletpdf
2022 Odvolání PM - Jaroslav Chák.pdf
2022 Plná moc - Jolana Němcová pdf
2022 Plná moc - Miloslav Varous.pdf
2022 Plná moc - Radim Zákpdf
2022 Piná moc - S.Kout, J.Tulachová pdf
2023 Piná moc - Radim Zákpdf
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VN42.1201 9_vystup.pdf
VN421 0_2019VSTUP.pdf
VN42.1 0_2019_VYSTUP.pdf
VN421 2_2019_VSTUP.pdf
VN42_12201 9_VYSTUP.pdf
VN424.2019_vstup.pdf
VN424.2019_vystup.pdf
VN42_8_2019_VSTUP.pdf
VN428_2019_VYSTUP pdf
VN42_VSTUP_11_2019.pdf
VN42 VSTUP 2 2019 pdf

VN42.082017 VSTUP.pdf 
VN 42 082017„ VYSTUP.pdf 
VN42_11_2017_VSTUP.pdf 
VN42_11_2017_VYSTUP.pdf 
VN421 2 2017 VST UP. pdf 
VN42_l2_20l7_WSTUP.pdf 
VN423.2017_vstup.pdf 
VN42_3.2017_vystup.pdf 
VN42_4_2017_VSTUP.pdf 
VN424_2017_ VYSTUP.pdf 
VN42_7_2017_VSTUP.pdf 
VN4272017_VYSTUP.pdf 
VN42.92017_VST UP. pdf 
VN42_9_2017_VYSTUP.pdf 
VN42_VSTUP_2_2017.pdf 
VN42_VST U P_5_2017.pdf 
VN42_VST U P.6.2017 pdf 
VN42_VYSTUP.2_2017.pdf 
VN42_VYSTUP_5_2017.pdf 
VN42_VYSTUP_6_2017.pdf 
VSTUP_1_2017_VN42.pdf 
VSTUP. VN42_1 0_2017.pdf 
VYSTUP_1_2017_VN42.pdf 
VYSTUP VN42 1 0 2017.pdf

VSTUP VN42 4_2014.pdf
VSTUP VN42 5_2014.pdf
VSTUP VN42 6_2014.pdf
VSTUP VN42 7_2014.pdf
VSTUP VN42 8_2014.pdf
VSTUP VN42 9_2014.pdf
VSTUP VN42_1_2014.pdf
VYSTUP VN 42 2_2014.pdf
VYSTUP VN 42 3_2014.pdf
VYSTUPVN42 10_20l4.pdf
VYSTUPVN4211_2014.pdf
VYSTUP VN42 12_2014 pdf
VYSTUP VN42 4_2014 pdf
VYSTUP VN42 5.2014.pdf
VYSTUP VN42 6_2014.pdf
VYSTUP VN42 7_2014 pdf
VYSTUP VN42 8_2O14.pdf
VYSTUP VN42 9_20l4.pdf
VYSTUP VN42 1 2014 pdf

VN421 1.2018_VSTUP.pdf
VN42_1 12018 VYSTUP pdf
VN42_8_2018_VSTUP. pdf
VN42_6_2018_VYSTUP.pdf
VN42_VSTUP_10_201 8.pdf
VN42_VSTUP_12_2018.pdf
VN42_VST UP_2.2018 pdf
VN42_vstup_3_2018.pdf
VN42_VSTUP_4_2018.pdf
VN42 VSTUP 5 2018.pdf
VN42_VSTUP_6_2018.pdf
VN42_vstup_7_2018.pdf
VN42_VYSTUP_10_2018.pdf
VN42_VYSTUP_12_2018.pdf
VN4 2_VYST U P.2_2018.pdf
VN42_vystup_3_201 8.pdf
VN 4 2VYSIU P_4_2018.pdf
VN42_VYSTUP_5_2018.pdf
VN4 2_VYST U P.6.2010. p df
VN42_vystu p_7.2018.pdf
VSTUP_VN42_1_2018.pdf
VSTUP_VN42_9_2018 pdf
VYSTUP_VN42_1_2018 pdf
VYST U P.VN429.20 18 pdf

VSTUP VN42 1_2016.pdf
VSTUPVN422_2016.pdf
VSTUPVN423_2016.pdf
VSTUPVN42 4_2016.pdf
VSTUP VN42 5_2016.pdf
VSTUP VN42 6_2016.pdf
VSTUPVN427_2016.pdf
VSTUP_10_2016.pdf
VSTUP_1 1_2016.pdf
VSTUP_12_2016.pdf
VSTUP_8_2016.pdf
VSTUP_9_2016.pdf
VYSTUP VN42 1_2016.pdf
VYSTUP VN42 2_2016.pdf
VYSTUPVN42 3_2016.pdf
VYSTUPVN42 4_2016.pdf
VYSTUP VN42 5_2016.pdf
VYSTUPVN42 6_2016.pdf
VYSTUP VN42 7.2016.pdf
VYSTUP_l0_2016.pdf
VYSTUP_11_2016.pdf
VYST U Pí 2 2016.p df
VYSTUP_8_20l6.pdf
VYSTUP 9 2016 pdf

VSTUP 4 2015VN42.pdf
VSTUP VN 42 3_2015.pdf
VSTUPVN421_2015.pdf
VSTUPVN4211_2015.pdf
VSTUP VN42 12_2015.pdf
VSTUPVN42 5_2015.pdf
VSTUP VN42 6_2015.pdf
VSTUPVN42 8_2015.pdf
VSTUP VN42 9_2015.pdf
VSTU P_V N.72015. pdf
VSTUP_ VN4210_2015.pdf
VST UP.VN4222015.pdf
VYSTUP 4.2015 VN 42.pdf
VYSTUPVN42 3_2015.pdf
VYSTUPVN421_2015.pdf
VYSTUPVN4211_2015.pdf
VYSTUP VN4212_2015.pdf
VYSTUP VN42 5_2015.pdf
VYSTUPVN42 6_2015.pdf
VYSTUP VN42 8_2015.pdf
VYSTUP VN42 9_2015 pdf
VYSTUP VN 7 2015 pdf
VYSTUP_VN42_10_2015 pdf
VYSTUP VN42 2 2015 pdf



3.1.3.1.8 1 12 20201

3.1.3.1.9 1 12 20211

3.1.3.1.10 1 12 20221

3.1.3.1.11 111220131

3.1.4 Confirmation of Indebtedness\3.1.4
2023 Potvrzení neexistence danovych nedoplatku pdf

321

3.2.2 3.2.2 Assetsi

3.2.3 3.2.3 General Ledgen

3.2.4 Book of Entries - Účetní deníky3.2.4

3.2 Accounting documents)
3.2.1 Financial Statements

VSTUP 12_2013_VN42.pdf
VSTUP_11_2013_VN42.pdf
VYSTUP 12.2013_ VN42.pdf
VYSTUP 11 2013 VN42.pdf

2013xisx
2014.xsx
2015.xisx
2016.xisx
2017.xisx
2018.xisx

VN42_1_2021_VSTUP.pdf
VN42_1_2021_VYSTUP.pdf
VN42_10_2021_vstup.pdf
VN42_10_2021_vystup.pdf
VN42_11_2021_vstup.pdf
VN42_11_2021_vystup.pdf
VN42_12_2021_vstup.pdf
VN42_12_2021_vystup.pdf
VN42_3_2021_vstup.pdf
VN42_3_2021_vystup.pdf
VN42_4_2021_vstup.pdf
VN42_4.2021_vystup.pdf
VN42_52021_vstup.pdf
VN42_5_2021_vystup.pdf
VN42_6_2021_vstup.pdf
VN42_6_2021_vystup.pdf
VN42_7_2021_vstup.pdf
VN42 7 2021 vystup.pdf

VN42_VSTUP_3_2019.pdf
VN42_vstup_5_2019.pdf
VN42_VSTU P_6_2019.pdf
VN42_VSTUP_7_2019 pdf
VN42_VSTUP_9_2019.pdf
VN42_VYSTUP_11_2019.pdf
VN42_VYSTUP 2_2019 pdf
VN42_VYST UP_3_2019. p df
VN42vystup.5.201 9.pdf
VN42 VYSTUP. 6.201 9.pdf
VN42_VYSTUP_7_201 9.pdf
VN42 VYSTUP 92019 pdf

VN42_1_2022_vstup.pdf
VN42_1_2022_vystup.pdf
VN42_10_2022_vstup.pdf
VN4210_2022vystup.pdf
VN42 1 1.2022_vstup.pdf
VN42_11_2022_vyshjp.pdf
VN42_12_2022_vstup.pdf
VN42_122022_vystup.pdf
VN 4 2_2_2022_vstup.p df
VN42_2_2022_vystup.pdf
VN42_3_2022_VSTUP.pdf
VN4 2.32022_VYST U P. pdf
VN42.4.2022_vstu p. p df
VN42_4_2022_vystup.pdf
VN42_5_2022_vstup.pdf
VN42_5_2022_vystup.pdf
VN4 2.6.2022_vstu p.p df
VN42_6_2022_vystup.pdf
VN4 27_2022_vstu p. p df
VN427.2022_vystup.pdf
VN 428.2022_vstu p. p d f
VN42_8_2022_vystup.pdf
VN42_9_2022_vstup.pdf
VN4 2.92022 vystu p.pdf

2022 Inventurni soupis hmotného majetku, pdf
2023 Inventurni soupis hmotného majetku.pdf 
VN42 PREHLED MAJETKU 30112023.xsx

VN42_1_2020_vstup.pdf
VN421 _2020_vystup. P^f
VN421 0_2020_VSTUP.pdf
VN42_10_2020_VYSTUP.pdf
VN42_11_2020_VSTUP.pdf
VN42112020_VYSTUP.pdf
VN42 12 2020 vstup.pdf
VN42_1 22020_vystup.pdf
VN42_2_2020_VSTUP.pdf
VN42_2_2020_VYSTUP.pdf
VN42_4_2020_vstup.pdf
VN42_4_2020_vystup.pdf
VN42_5_2020_vstup.pdf
VN425_2020_vystup.pdf
VN42_6_2020_vstup.pdf
VN426_2020_vystup.pdf
VN42_7_2020_vstup.pdf
VN42_7.2020_vystup.pdf
VN 428.2020_vstup .pdf
VN42_S_2020_vystup.pdf
VN42_9_2020_vstup.pdf
VN42 9 2020 vystup pdf

2013 Účetní závěrka.pdf
2013 Zpráva o vztazich.pdf
2014 Účetní závěrka a zpráva auditora pdf
2014 Zpráva o vztazich.pdf
2015 Výroční zpráva - Účetní závěrka - Zpráva o vztazich.pdf 
2016 Výroč ni zpráva -Učetní závěrka -Zp rva o vztazich .pdf 
2017 Výročni zpráva -UčetnI závěrka - Zpráva o vztazich.pdf 
2018 Výro č ni zpráva - Uč etn í závěrka - Zp ráva o vztazích. pdf 
2019 Výroční zpráva-Učetní závěrka-Zprava o vztazich.pdf 
2020 Výročni zpráva -Účetní závěrka - Zpráva o vztazich.pdf 
2021 Výroční zpráva - Učetní závěrka - Zpráva □ vztazich.pdf 
2022 Výroční zpráva - Učetní závěrka - Zpráva o vztazich.pdf 
2023 VN 42 Rozvaha a Výsledovka k 30112023J<lsx

2017-FINAL.VN42.pdf
2018-FINAL_VN42.pdf
2019-FlNAL_VN42.pdf
2020-FINAL_VN42.pdf
2021-FINAL_VN42.zip
2022-FINAL_VN42.zip
2023-FINAL_VN42.zip
VN001_31122015_REGISTRY.zip
VN001 311 22016_R EG ISTRY.zip
VN001_31122017_REGISTRY.zip
VN 001_3112201 B_REGISTRY.zip
VN001_31122019_REGISTRY.zip
VN001.31122020_REGISTRY.zip
VN 001 _31122021_REGISTRY.zip
VN 001 _31122022_R EGISTRY.zip
VN001_31122023_REGISTRY.zip
VN 001 _OD P ISY_DANO VE_H O D NOTY_fin xisx
VN001_ODPISY_UCETNI_HODNOSTY_fin.xlsx
Vysvetení k poskytnutým soubortim.doc
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3.3 3.3 Bankacccunts\

3.3.1
3.3.1.1

3.3.1.2 20151

3.3.1.3 20161

201713.3.1.4

3.3.1 5 20181

201913.3.1.6

3.3.1.7 20201

202113.3.1.8

3 3.1 9 20221

2014 Bankovní zpráva pro účely auditu.pdf
2015 Bankovni zpráva pro účely auditu.pdf

1070165550297_11132_20140103.pdf 
1070165550297_10_1132_20141003.pdf 
1070165550297_11_1132_20141105.pdf 
1070165550297_12_1132_20141205.pdf 
1070165550297_2_1132_20140205.pdf 
1070165550297_3_113 2_20140305.pdf 
10701655 50297.4.1 1 32_20140404.pdf 
10701655502975.1 132_20140505.pdf 
1070165550297_6_1132_2O1 40605.pdf 
1070165550297_7_1132_20140704.pdf 
1070165550297_8_1132_20140805.pdf 
1070165550297 9 1132 20140905 pdf

I070165550297_1_1132_20220131.pdf
1070165550297_10_1132_20221031.pdf
1070165550297 11 1132 20221130.pdf

107016555029711 132_20150105.pdf 
1070165550297_10_1132_20151005.pdf 
107016555029711.1 132_201511O5.pdf 
10701 655502971 2_11 32.20151 204.pdf 
1070165550297_2_1132_201  50205.pdf 
1070165550297_3_1132_20150305.pdf 
1070165550297 4.1132 201 50403.pdf 
1070165550297_5_1132_20150505.pdf 
1070165550297_6_1132_20150605.pdf 
10701655502977.1132.201 50703.pdf 
1070 165550297 81 132201 50805.pdf 
1070165550297 9 1132 20150904 pdf

1070165550297_1_1132_20180105 pdf
10701 655502971 0_1132_201810Q5.pdf 
1070165550297_11_1132_20181105 pdf
10701 6555029712 1 132.20181205.pdf 
1070165550297_2_1132_20180205.pdf
1070165550297_3_1132_20180305.pdf 
1070165550297_4_1132_20180405.pdf
1070165550297_5_1132201 80504.pdf
1070165550297_6_1132201 80605.pdf
1070165550297 7 1132 20180704 pdf

1070155550297_1_1132_20160105.pdf 
1070165550297_10_1132_20161005.pdf 
1070165550297^11_1 13220161 104.pdf 
1070165550297_12_1132_20161205.pdf 
1070165550297_2_1132_20160205.pdf 
10701 6555029731 132 20160304.pdf 
1O7Ol6555O297_4_1132_2Ol6O4O5.pdf 
10701 65550297.5.1 132_201 60505.pdf 
1070165550297_6_1132_201 60603.pdf
1070165550297_7_1132_20160704.pdf 
1070165550297_8_1132_20160805.pdf 
107016555029791132 20160905 pdf

1070165550297 1.1132_20190104.pdf
1070165550297_10_1132_20191004.pdf
1070 1655502971 1.1 132_20191105.pdf
1070165550297_12_11 32_20191205.pdf
1070165550297_2_1132_20190205.pdf
1070165550297_3_1132_20190305.pdf
1070165550297_4_1132_20190405.pdf
1070165550297_5_1132_2O190503.pdf
1070165550297 6 11 32201 90605.pdf
1070165550297_7_11 32201 90704.pdf
1070165550297.8.1 132_20190805.pdf
1070165550297 9 113 2.20190905 pdf

1070165550297_1_11 32_202001 03.pdf 
1070165550297_10_1132_20200930.pdf 
10701655 50297.1 1_11 3220201 031.pdf 
1070165550297.121 132 20201130.pdf 
1070165550297_13.1 132_20201231 .pdf 
1070165550297 2.1 1 32.20200205.pdf 
10701 655502973.1 1 3220200305.pdf 
1070165550297_4_1132_20200403.pdf 
1070165550297_5_11 32_20200430.pdf 
1070165550297_6_113220200531 .pdf 
1070165550297_7_1 132_20200630.pdf 
1070165550297_8_1132_20200731.pdf 
1070165550297 9 1132 20200831 pdf

2019.xisx
2020.xisx
2021 xisx
2022.xisx
2023. xisx

107016555029711 132_20210131 .pdf
1070165550297J 0_11 32.2021 1031 .pdf
10701 655502971 1_1132_20211130.pdf
10701 65550297.1 2_1 132_2021 1231 .pdf
1070165550297_2_1132_20210228.pdf
1070165550297_3_1132_20210331 .pdf
10701 655502974.1 132_20210430.pdf
1070165550297_5_113220210531 .pdf
1070165550297 .6 .1132 20210630.pdf 
1070165550297_7_1132_20210731 pdf 
1070165550297_8_1132_20210831 pdf 
1070165550 29791 1 322021 0930.pdf

10701 6555029711 132201 70105.pdf
10701 655502971 0_11 32_20171005.pdf
10701 65550297.1 1_113220171 103.pdf
10701 655502971 2.1 132_20171205.pdf
10701 65550297 2.1 132_20170203.pdf
1070165550297_3_1132_20170303.pdf 
1070165550297_4_1132_20170405.pdf
10701 65550297_5_1 132_20170505.pdf
1070165550297_6_1132201 70605.pdf 
1070165550297_7_1132_20170704 pdf
1070165550297_8_1132_20170804 pdf
1070165550297 9 1132 20170905 pdf

2013 Příkaz k administraci - zmocněná osoba Kalna.pdf
2014 Konfirmace obchodu.pdf
2014 Příkaz k administraci - zrušeni zmocněné osoby Mařáková.pdf
2014 Rámcová smlouva o obchodování s depozitními směnkami pdf
2014 Smlouva o používáni KB eTradingu.pdf
2015 Dispoziční právo - František Hrnčíř,pdf
2015 Příkaz k administraci - zmocněná osoba Koucká.pdf
2015 Rámcová smlouva o obchodování s depozitními směnkami pdf
2015 Smlouva o použivánl KB eTradingu.pdf
2015 Zrušení dispozičního práva - Petr Kalina pdf
2015-04 Konfirmace obchodu.pdf
2015-06 Konfirmace obchodu.pdf
2015-07 Konfirmace obchodu.pdf
2018 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb.pdf
2019 Zrušení dispozičního práva - František Hmčlř pdf

Bankovni účty - výpisy 
20141



3.3.1.10 20231

4.1
4.1.1

Smlouva o dodávce teplal4.1.2
2023-Smlouva o dodávce tepla.pdf

Smlouva o dodávce vody4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2 Smiouva o poskytováni úklidul
2023-Smlouva o poskytováni úklidových služeb PT 24Servis pdf

4.2.3 Smiouva o vedeni účetictvil

Smiouva s BDO na stanovení hodnoty nemovtiosti a nájemnéhol4.2 4

Smlouvy k provedeni auditul4.2.5

Smlouvy o postoupení služebl4.2.6

Smlouvy o zprostředkováni pronájmu)4.2.7

4.2.8 Smlouvy s KBL

Televizni a rozhlasové poplatky429

4.3OPEX\4.3

4.4 Revisions\4.4
4.4.1

1070165550297_12_11 3220221231.pdf 
10701655502972.1 132_2O22O220.pdf 
1070165550297 3113220220331.pdf 
1070165550297 41132 20220430.pdf 
10701655502975.1 1 322022053 1.pdf 
1070165550297.61 1 3220220 63O.p df 
10701 655502977.1 13220220731 .pdf 
1070165550297_8_1132_20220831.pdf 
1070165550297 9 1 13220220930 pdf

10701 655502971.1 132.20230131 .pdf 
1070165550297_10_1132_20231031.pdf
1070165550297_111132_20231130.pdf
10701 655502971 2.1 13220231 231 .pdf
1070165550297_2_1132_20230228.pdf
10701655502973.1 1 3220230331 .pdf
10701655502974.1 132_20230430.pdf
1070165550297_5_1132_20230531.pdf
1070165550297_6_11 32_20230630.pdf
10701 65550297 7.1 1 322023073 1 .pdf
1070165550297_8_1132_20230831 pdf
1070 165550297.91 132^20230930 pdf

399-VN42-14 Dohoda 0 postoupeni práv a převedeni závazků.pdf 
400-VN 42-14 Dohoda o postoupeni prav a prevedeni závazkú.pdf 
401-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a pře veden ízávazkú.pdf 
402-VN42-14 Dohoda o postoupeni práv a převedení závazkú.pdf 
403-VN42-14 Dohoda o postoupeni práv a pře vědní závazkú.pdf 
404-VN42-14 Dohoda o postoupeni práv a převedení závazkú.pdf 
405-VN 42-14 Dohoda o postoupeni práv a převedeni závazkú.pdf 
407-VN42-14 Dohoda o postoupeni práv a převedení závazkú.pdf 
41 2-VN42-14 Dohoda 0 postoupeni práv a převzeti závazkú.pdf 
417-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a převedeni závazkú.pdf 
41 8-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a pře veden i závazkú.pdf 
419-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a převedení závazkú.pdf 
420-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a převedení závazkú.pdf 
421-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a převedení závazkú.pdf 
422-VN42-14 Dohoda o postoupení práv a převedeni závazkú.pdf

2014 Smlouva o připojení Č. 90001691.pdf
2014 Smlouva o sdružených službách dodávky elektiiny ze sítí WN a VN pdf
2016 Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodavky energie.pdf
2019 Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektriny.pdf
2022 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze síti WN a VN.pdf
2023 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny pdf

2015 Service level agreementpdf
2015 Smlouva o poskytování služeb - outsourcing (účetní služby) pdf
2021 Dodatek č 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - outsourcing (účelni služby) pdf

4. OPERATIONALL
4.1 Utility supi lers\ 
Dodávka elektrické energie)

2013 Předávací protokol znaleckých posudkú.pdf
2013 Smlouva o dilo.pdf
2013 Žádost o potvrzeni hospodářské využitelnosti vkládaného majetku pdf
201 9 Smiouva o dilo.pdf

2020-Smlouva o zprostředkováni CBRE MPO.pdf
2021-Smlouva o zprostředkováni CBRE ManpowerGroup pdf
2021-Smlouva o zprostředkování CBRE Victoři a VR.pdf
2022-Smlouva o zprostředkováni pronájmu bytu.pdf
2023-Smlouva o zprostředkováni pronájmu bytu.pdf

4.2 Service and maintance contractst
Smlouva o poskytování Facility Management

2015 Souhlas s vystavováním dokladů v elektronické podobě AB Facility.pdf
2018 Oznámení o procesu fúze sloučením Atalian.pdf
2018 Oznámení 0 uskutečnění fúze Atalian.pdf
2023 Smlouva 0 poskytovní služeb Facility Management Atalian pdf

2014 Contract onthe performance of audit and reviewpdf
201 5 Contract onthe performance of audit and review pdf
2016 Audit Services Contract Deloitte.pdf
2017 Audit Services Contract Deloitte.pdf
201 8 Audit Services Contract Deloitte.pdf
2019 Audit Services contract Deloitte.pdf
2020-Amendment No-1 to the Audit Services Contract Deloitte.pdf
2021 -Amend ment No-2 to the Audit Services Contract Deloitte.pdf
2021-Amend ment No-3 to the Audit Services Contract Deloitte.pdf
2022-Amendment No-4 to the Audit Services Contract Deloitte.pdf
2023-Amendment No-5 to the Audit Services Contract Deloitte.pdf

2014 Výzva k placení televizních po plátků, pdf
2016 Výzva k placení rozhlasového poplatku pdf
2022 Čestné prohlášení.pdf
2022 Sdělení k placeni televizních poplatků pdf

Dokumenty - Revize - platné.xisx
1001505 - 20230927 - HPcomplete.pdf
8482- PPP CKB Praha 1 - Václavské náměstí -2023-12 pdf
8482 PPP CK8 Praha 1 - Václavské náměsti-2023-06 pdf
8482 PPP Modrá pyramida VN-2023-10.pdf
0482 PPP SmartSolutions-2023-06.pdf
8482 PPP SmartSo1ubons-2023-06.pdf
8482 RP BOZP CKB Praha 1-Václavské náměsti-2023-06 pdf
8482 RP BOZP Modrá pyramida-2023-04.pdf

2013 Smlouva o poskytováni slueb (VN42) pdf
2020-Smlouva o paskytování služeb, pdf
2021-Dodatekč. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb.pdf
2021-Smlouva o poskytování služeb pdf
2021-Smlouva o poskytováni služeb 0000025901-000 pdf
2022-Smlouva o poskytováni služeb pdf
2023-Smlouva o poskytování služeb pdf

2014 Dodatek ke smlouvě 0 dodávce vody a odvdění odpadních vod 34029078.pdf
2014 Dodatek ke smlouve o dodávce vody a odvádění odpadních vod 34029081.pdf
2014 Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odváděni odpadních vod 34029082 pdf
2014 Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odváděni odpadních vod 34029083.pdf
2014 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 34029078.pdf
2014 Smlouva o dodávce vody a odváděni odpadních vod 34029081.pdf
2014 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 34029082.pdf
2014 Smlouva o dodávce vody a odvádní odpadních vod 34029083.pdf
2015 Výzva k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadnich vod.pdf
2016 Pň eti platby na vodné.pdf
2016 Pnijeti platby na vodné 1 .pdf
2020 Výzva k odstranění závad na vodoměmé soustavé.pdf
2021 Výzva k odstraněni závad.pdf
2022 Přihlašovací údaje na zákaznický portalpdf
2022 Výmna vodomru - výzva k zpfistupněni.pdf
2022 Zápis o sjednáni samo odečtů. pdf

Poměr pronajatých ploch po prodeji.xisx
VN42 OPEX 2020-2024.xtsx
VN42 REM 2O21.xlsx
VN42 REM 2022xlsx
VN42 REM 2O23.xlsx
VN42 spotřeby médií VN42 2019-11202 3.xlsx



0402 RP BOZP Pobočka Praha 1 - Václavské náměsti-2023-06.pdf
8402 RP BOZP SmarSolutions-2023-06.pdf
8482 - SmartSolutions - VN - 2023-12.pdf
8482 VN 42-autorizované měření emisních ímitú_kotelna2T1 1.2.22.pdf
8482 VN 42-autorizované merení emisnich im'rtú_kotelnaZT2 1. 2.22.pdf
8482 VN 42-autorizované měřeni emisních 6mhú_koteln a 2T3 1.2_22.pdf
8482 VN 42-funkčni zkouška generátorů SHZA FIREJÁCK_centrálnl úložiště 10.1_20.pdf
8482 VN 42-IP elektrického nákladního výtahu V14 2,3.21 pdf
8482 VN 42-IP elektrického nákladního výtahu V6 2.3.21.pdf
8482 VN 42-IP elektrického nákladního výtahu V9 2.3.21 .pdf
8482 VN 42-IP elektrického osobního výtahu V10A 2.3_21.pdf
8482 VN 42-IP elektrického osobního výtahu V1 OB 2.3.21 pdf
8482 VN 42-IP elektrického osobního výtahu V3 2.3.21 .pdf
8482 VN 42-IP elektrického osobního výtahu V5 2.3-21.pdf________________________________________________
8482 VN 42-IP elektrického osobního výtahu VI 2.3-21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického nákladního výtahu Vl5 2_3.21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického osobního výtahu V11 2.3_21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického osobního výtahu VI3 2.3.21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického osobního výtahu V17 2,3.21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického osobního výtahu V18 2-3.21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického osobního výtahu V19 2.3.21.pdf
8482 VN 42-IP hydraulického osobního výtahu V20 2.3_21.pdf______________________________________________
8482 VN 42-kontrola a údržba strojniho zafizení plynové regulační stanice ZT1(B) 6.12.23.pdf
8482 VN 42-kontrola a údržba strojního zařízeni plynové regulační stanice ZT2(A) 6.12.23 pdf
8482 VN 42-kontrola a údržba strojního zařízení plynové regulační stanice ZT3(A) 6.12.23.pdf
8482 VN 42-adbarná zkouška elektrického nákladniho výtahu V1 4 6.4.22.pdf
8482 VN 42-odborná zkouška elektrického nákladniho výtahu V9 5.4.22.pdf
8482 VN 42-odborá zkouška elektrického osobniho výtahu V10A 6-4.22.pdf
8482 VN 42-odborná zkouška elektrického osobního výtahu V1 OB 6.4_22.pdf
8482 VN 42-odbomá zkouška elektrického osobního výtahu V3 6_4.22.pdf
8482 VN 42-adborná zkouška elektrického osobniho výtahu V5 6.4.22.pdf
8482 VN 42-odbomá zkouška elektrického osobního výtahu V6 6.4-22.pdf
8482 VN 42-odborná zkouška elektrického osobního výtahu V7 6.4.22.pdf
8482 VN 42-adborná zkouška hydraulického nákladniho výtahu V1 5 6.4.22.pdf
8482 VN 42-adbomá zkouška hydraulického osobniho výtahu V11 5.4.22.pdf
8482 VN 42-adborná zkouška hydraulického osobniho výtahu V1 3 6.4.22.pdf
8482 VN 42-odbomá zkouška hydraulického osobního výtahu V17 5_4.22.pdf

8482 VN 42-odbomá zkouška hydraulického osobniho výtahu VI8 5_4.22.pdf
8482 VN 42-adborná zkouška hydraulického osobniho výtahu V19 5_4.22.pdf
8482 VN 42-odbomá zkouška hydraulického osobniho výtahu V20 5.4.22.pdf
8482 VN 42-odstranéni závad_OZ elektrického oběžného výtahu V1 - pátemoster 8.9.21 .pdf
8482 VN 42-odstranění závad_OZ elektrického oběžného výtahu V2 - pateroster 8.9.21 pdf
8482 VN 42-odstranni závad_pravidelná revize hromosvodu_budovy A.B.C 26.10.19 pdf
8482 VN 42-OZ elektrického oběžného výtahu V1 - pátemoster 8.9.21 .pdf
8482 VN42-OZ elektrického oběžného výtahu V2 - pátemoster 8,9,21 .pdf
8482VN42-Pra\fldelnárevizeaúdržbael. zařízen I-distribuční transformáto r T1 21.1.23.pdf
8482 VN 42-Pravidelná revize a držba el. zařizeni - distribuční transformátor T1 6.12.20.pdf
8482 VN 42-Pravidelná revize a údržba el. zařízení-distribuční transformátor T2 21.1.23.pdf
8482 VN 42-Pravidelná revize a držba el. zařízeni-distribuční transformátor T2 6.12.22 pdf
8482 VN 42-Pravidefná revize a údržba el. zařízení-distribuční transformátor T3 2U.23.pdf
8482 VN 42-Pravidelná revize a údržba el. zařízení - distribuční transformátor T3 6.12.22.pdf
8482 VN 42-Pravidelná revize a údržba el. zařízeni-distribuční transformátor T4 6.12 22.pdf
8482 VN 42-Pravidelná revize elektroinstalace budova A_B_C 24_9.23.pdf
8482 VN 42-pravídelná revize hromosvodu_budovy A,8,C l3_7.19.pdf
8482 VN 42-pravidelná ročnia půlroční kontrola provozuschopnosti a revze EPS 30.6.23 pdf
8482 VN 42-provozni revize plynového zařizení ZT1 20,5.21, pdf
8482 VN 42-provozní revize plynového zařízení ZT2 20.5.21.pdf
8482 VN 42-provozní revize plynového zařízení ZT3 20.5 21 pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 100L(02) ZT2~27.6723.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 100L(04) ZT3 27-6.23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 100L(35) ZT3 27-6.23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 100L(38) ZT1 27.6.23.pdf_____________________________________
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 100L(39) ZT1 27.6_23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 100L(40) ZT2 27.6,23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 200L(5 5) centraini strojovna chlazení 3.PP 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 200L(71) bojlerovna 3PP 27-6.23.pdf
6482 VN 42-provozni revíze TNS-expanzomat 25L(01) strojovna chlazen! 9.NP 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 280L(54) strojovna VZT 9.NP 27-6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revíze TNS-expanzomat 280L(56) PRS u ZT3 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revíze TNS-expanzomat 280L(58) PRS u ZT3 27.6.23.pdf ________________________
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 28 0 L(8 5) strojovna VZT §.NP 27.6_23.pdf
8482 VN 42-provozni revíze TNS-expanzomat 300L(06) strojovna chlazení 9.NP 27-6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 30 0L{36) strojovna DA1 3.PP 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 30 OL(37) strojovna DA2 3.PP 27.6_23.pdf
8402 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 350L(18) VS Štěpánská 27,6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 350L(19) VS Stépánská 27-6.23.pdf
0482 VN 42-provozní revíze TNS-expanzomat 350L(77) VS Štěpánská 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 350L(78) VS Štěpánská 27-6.23.pdf____________________________  
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 400L(33) centraini strojovna chlazení 3.PP 27.6-23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 50L(64) strojovna chlazení 3.PP 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 80L(33) strojovna DA1 3.PP 27.6.23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-expanzomat 80 L(35) strojovna DA3 3.PP 27-6.23.pdf
8482 VN 42-provozní revize TNS-expanzomat 80L(70) strojovna chlazení 3.PP 27.6-23.pdf_____________________  
8482 VN 42-provozni revize TNS-vzdušn i k kompresoru 100L(35) sprinklerová stanice 4.PP garáže 27.6 23 pdf 
8482 VN 42-provozni revize TNS-vzduŠnlk kompresoru 200L(32) myčka 4.PP garáže 27.6_23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-vzdušník kompresoru 50L(03) odtahové troxy 1 .PP 27.6_23.pdf
8482 VN 42-provozni revize TNS-vzdušn ík kompresoru 50L(49) prostor VZP 4.PP garaže 27.6-23.pdf
8482 VN 42-první provozní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 100L(02) ZT2 16.12.20.pdf
8482 VN 42-první provozní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 100L(04) ZT3 16.12.20.pof
6482 VN 42-první provozní revize a zkouška tsnosti TNS-expanzomat 100L(35) ZT3 16.12.20.pdf
8482 VN 42-první provozn í revize a zkouška těsnosti T NS-exp anzomat100L(38)ZT1 16.12.20. pdf8482 VN 42-prvni provozni revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 100L(39) ZT1 16.12.20.pdf
8482 VN 42-první provozn i revize azkouškatěsnostiT NS-exp anzomat 100L(40) ZT2 16.12.20.pdf
8482 VN 42-prvni provozní revize TNS-expanzomat 300L(36) strojovna DA1 3.PP 21.11.19.pdf
8482 VN 42-prvni provozni revize TNS-expanzomat 300L(37) strojovna DA2 3.PP 21.11.19.pdf
8482 VN 42-Půlročni kontrola instalovaného PBZ - požární rolety pátemostenj Ví 1 3.3,23.pdf
8482 VN 42-Púlroční kontrola instalovaného PBZ - PPK SO - 11 21.10.23.pdf
8482 VN 42-Púlročni kontrola instalovaného PBZ - PPK SO -22 garáže budova B_15_09_2023.pdf
8482 VN 42-Púlroční kontrola instalovaného PBZ - SHZ Firestop objektové UPS budova A 8.11.23.pdf
8482 VN~42-Púlroční kontroja instalovaného PBZ - SHZA Fire Jack spisovna budova A 27_7.23.pdf
8482 VN 42-pllroční kontrola PPK SO-03 28.11.23.pdf
8482 VN 42-pulračni proflaktika centrálních UPS řady 1_budova A 29.5.23 pdf
8482 VN 42-púlročni proflaktika UPS Saya_^budova A 29,5,23, pdf__________________________________________
8482 VN 42-pllroční profaktika UPS velin_budova B 29-5.23.pdf
8482 VN 42-Pttroční revize chlad, zaf. nad 34kg náplně BLUE BOX VN-04.1 R134A 215 kg-odstaveno 4.10.23.pdf 
8482 VN 42-PúlroČni revize chladicích zařízení nad 28kg náplně BLUE BOX VN-01 R407C 104 kg 4.l0.23.pdf
8402 VN 42-PúlroČni revize chladících zarizení nad 28 kg náplně BLUE BOX VN-02 R407C 104 kg 4.10 23.pdf
8482 VN 42-Púlroční revize chladících zařizeni nad 34kg náplně BLUE BOX VN-03 R134A 109 kg 4.10.23.pdf
8482 VN 42-PúlroČní revize chladících zařízeni nad 34kg náplně BLUE BOX VN-04 R134A 102 kg 4.1O.23.pdf
8402 VN 42-Púlroční revize chladících zařízeni nad 34 kg nápiné BLUE BOX VN-04.2 R134A 215 kg 4.10,23 pdf 

0402 VN 42-Púlroční revize chladicích zařízení nad 34kg náplně BLUE BOX VN-05.1 R134A 86 kg 4.10 23.pdf 
6462 VN 42-púlroční servisní prohlídka a údržba potrubní pošty 1 3.12.23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola instalovaného PBZ - NO budova A 28.2.23. pdf
0482 VN 42-ročni kontrola instalovaného PBZ - NO budova B 10.8.23,pdf
8482 VN 42-Roční kontrola instalovaného PBZ - panikové kování budova A 30.5.23.pdf
8482 VN 42-Roční kontrola instalovaného PBZ - požámi mřížky z pě novaci budova B 11.9.23.pdf
8482 VN 42-Roční kontrola instalovaného PBZ - požární nástřik rozvodny NN budova A 26,5.23 pdf
8402 VN 42-Roční kontrola instalovaného PBZ - požární ucpávky budova A 31.5.23.pdf____________ ___________  
8482 VN 42-Roční kontrola instalovaného PBZ - požární ucpávky budova B 31.5.23.pdf
8482 VN 42-Roční kontrola instalovaného PBZ - požární ucpávky budova C 31.5.23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola instalovaného PBZ - požární uzávěry budova A 28 2 23 pdf
8482 VN 42-ročni kontrola PBZ_DA1 26.7.22 pof
8482 VN 42-roční kontrola PBZ.DA1 6.12.23.pdf
8482 VN 42-roční kontrola PBZ_DA2 26.7.22.pdf
8482 VN 42-roční kontrola PBZ_DA2 6.12.23.pdf
8482 VN 42-roční kontrola PBZ_DA3 26-7.22.pdf
8482 VN 42-roční kontrola PBZ_DA3 6.12.23.pdf
8482 VN 42-roční kontrola požární přetlakové ventilace-budova A,B,C 15.9.23 pdf
8482 VN 42-ročni kontrola požární SDK konstrukce-budova A 14-9.23.pdf
8402 VN 42-roční kontrola požárních podhledú-budova A 15,9,23,pdf
8402 VN 42-roční kontrola požárních prosklených konstrukci-budovaA 14.9.23 pdf
8482 VN 42-ročni kontrola požárních PSU pohyblivých-budova A 5 9 23.pdf
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8482 VN 42-ročni kontrola požárních PSU pohyblivých-budova B 11.9.23, pdf
8482 VN 42-ročni kontrola požárních uzávěrů-budovaQ 28.2.23.pdf
8482 VN 42-ročnl kontrola SHZ (pěnové)_úložiště nafty budova A 12-1.23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola SHZ (sprinkleryL_garáže budova B 12.1.23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola SHZ (sprinkleryL_ schodiště budova A 12.1.23 pdf
8482 VN 42-ročni kontrola spalinové cesty DA1 24.4_23.pdf
8482 VN 42-roční kontrola spalinové cesty DA2 24.4-23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola spalinové cesty DA3 24.4_23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola spalinových cest kotelna ZT1 24-4.23.pdf
8482 VN 42-roČní kontrola splínových cest kotelna ZT2 24.4.23.pdf
8482 VN 42-ročni kontrola spalinových cest kotelna ZT3 24 4.23.pdf
8482 VN 42-ročni odbamá prohlidka kotvicich bodů 5.10.23.pdf
8482 VN 42-ročni profylaktická a servisní prohlídka DA1 31,5.23.pdf
8482 VN 42-ročni profylaktická a servisní prohlídka DA1 6.12.23.pdf
8482 VN 42-roční proflaktická a servisni prohlidka DA2 31.5.23.pdf
8482 VN 42-ročni profylaktická a servisni prohlídka DA2 6.12.23.pdf
8482 VN 42-ročnl profylaktická a servisní prohlídka DÁ3 31 -5.23.pdf
8482 VN 42-roční profylaktická a servisní prohlídka DA3 6.12.23.pdf
8482 VN 42-ročni profylaktika centrálnich UPS řady 2_ budova A 29.5.23.pdf
8482 VN 42-Ročni revize chladicich zařizen nad 2,4kg náplně BLUE BOX VN-5.1 R410A10,5 kg 4.10.23.pdf
8482 VN 42-Ročni revize chladících zařízení nad 2,4kg náplně BLUE BOX VN-5.2 R410A 10,5 kg 4.10.23.pdf
8482 VN 42-Ročni revize chladících zařízení nad 2,4kg náplně DAIKIN VN-13 R410A 4 kg 4.10.23 pdf
8482 VN 42-Ročnl revize chladících zařízení nad 2,4kg náplně DAIKIN VN-14R410A 4,8 kg 4.10.23.pdf 
8482 VN 42-Ročni revize chladících zařízeni nad 2,4kg náplně DAIKIN VN-16 R410A 11,32 kg 4.10 23 pdf 
8482 VN 42-ročnl revize chladících zařízení nad 2,4kg náplně TOSHIBA VN-1 R410A 8,7 kg 4.10.23.pdf
8482 VN 42-Ročni revize chladicích zařízeni nad 2,4kg náplně TOSHIBA VN-10.1 R410A 17,1 kg4.10.23.pdf
8482 VN 42-Ročni revize chladících zařízení nad 2,4kg náplně TOSHIBA VN-10.2 R410A 16,3 kg4.10.23.pdf
8482 VN 42-Roční revize chladících zafzení nad 2,4kg náplně TOSHIBA VN-10.3 R410A 18,5 kg 4.10.23 pdf
8482 VN 42-Ročni revize chladících zařízeni nad 2,4kg náplně TOSHIBA VN-2 R410A 2,8 kg 4.10.23 pdf
8482 VN 42-Ročnl revize chladících zařízení nad2,4kg náplně TOSHIBA VN-3 R410A2.8 kg4.10.23.pdf 
8482 VN 42-Ročni revize chladících zařízeni nad2,4kg náplně TOSHIBA VN-4 R410A2.8 kg 4 10 23.pdf 
8482 VN 42-roční servis plynových kotlů ZT1 včetně měřeni emisních Bmitů 27.7.23 pdf
8482 VN 42-roční servis plynových kotlů ŽT2 veetně měření emisních imit 277.23.pdf
8482 VN 42-roční servis plynových kotlů ZT3 včetně měřeni emisních limit 27.7.23.pdf
8482 VN 42-roční servisni prohlídka elektrických roletových vrat EFAFLEX 24.3.23.pdf
8482 VN 42-roČnl test detektorů plynu CO-kotelny 29 9.23.pdf
8482 VN 42-roční test detektorů plynu CO-SO22 garáže 29.9.23.pdf
8482 VN 42-roční test detektor plynu CH4-2PP svttik 29.9.23 pdf
8482 VN 42-roční test detektorů plynu CH4-kotelny 29.9_23.pdf
8482 VN 42-roční test detektorů plynu CH4-plynové stanice 29.9.23.pdf
8482 VN 42-roční test detektorů plynu CH4-ZP HUP chodba 29.9_23.pdf
8482 VN 42-Servisní prohlidka a funkční zkouška systému MaR JCI 25.9-23.pdf
8482 VN 42-Servisni prohlídka a funkční zkouška systému MaR JCI 27.3.23.pdf
8482 VN 42-Servisní prohlídka a funkční zkouška systému MaR JCLSL 27.3.23 pdf
8482 VN 42-Servisni prohlidka elektrických pantových vrat_19_09_2023.pdf
8482 VN 42-Servisni prohlidka elektrických roletových vrat_19_09_2023 pdf
8482 VN 42-Servisní prohlídka FCU jednotek budova A 23-5.23.pdf
8482 VN 42-Servisni prohlídka FCU jednotek budova B 23-5.23.pdf
8482 VN 42-Servisní prohlídka FCU jednotek budova C 23-5.23.pdf
8482 VN 42-Servisní prohlídka chladících zařizení SOREX 28.11.23.pdf
8482 VN 42-servisni prohlídka chladících zařízení SOREX 3.8.23 pdf
8482 VN 42-Servisní prohlídka indukčních trámů budova B 23.5,23 pdf
8482 VN 42-Servisni prohlídka úpraven vody UT 23.2.23.pdf
8482 VN 42-servisni prohlidka VZT zařizeni JANKA Radotin 27.11.23.pdf
8482 VN 42-servisni prohlídka VZT zařízení JANKA Radotín 6.6.23,pdf ______________
8482 VN 42-SL roční profylaktická a servisni prohlídka DA1_DA2_DA3 6.12 23 pdf
8482 VN 42-taková zkouška SHZ Fřestop_objektovéTiPS 23 8 21 pdf
8482 VN 42-vitinl řev. a zk. těsnosti TNS-yzdušník kompr. 100L(35) sprinker. st. 4.PP garáže 30.5-19.pdf
8482 VN 42-vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 200L(55) centrální strojovna CHL 3.PP 30.5.19.pdf 
8482 VN 42-vnitfní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat25L(O1) strojovna chlazení 9.NP 30.5.19.pdf
8482 VN 42-vnitini revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 2 8 0L(54) strojovna VZT 9.NP 27.6_23.pdf
8482 VN 42-vnitmní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 280L(56) PRS u ZT3 27.6.23.pdf
8482 VN 42-mitinl revize a zkouška tsnost TNS-expanzomat 280L(85) strojovna VZT 9.NP 27.6.2 3.pdf
8482 VN 42-vitini revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 300L(89) strojovna DA3 3.PP 30-5.19.pdf
8482 VN 42-vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 350L(18) VS Štěpánská 27-6.23.pdf
8482 VN 42-vnitřhí revíze a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 350L(19) VS Štěpánská 27.6_23.pdf
8482 VN 42-vnitini revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 350L(77) VS Štěpánská 27.6,23.pdf 
8482 VN 42-vitini revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 350L(78) VS Štěpánská 27.6_23.pdf
8482 VN 42-mitiní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 40 0L(33) centrální strojovna CHL3.PP 30.5.19 pdf
8482 VN 42-vnitiní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 80L(33) strojovna DA1 3.PP 27.6.23. pdf
8482 VN 42-vnitřhí revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 80L(35) strojovna DA3 3.PP 27.6.23.pdf
8482 VN 42-vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 80L(63) strojovna DA2 3.PP 3.6.20.pdf
8482 VN 42-vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS-expanzomat 80L(70) strojovna chlazení 3.PP 30.5J9.pdf
8482 VN 42-vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS-vzdušník kompre. 50L(49) prostor VZP 4. PP garáže 27.6.23.pdf 
8482 VN 42-zkouška po ukončení montáže a prohlášení o shodě nového el.osobního výtahu V4 19.6.17 pdf
8482 VN 42-zkouška po ukončeni montáže a prohlášení o shodě nového el.osobniho výtahu VB 28.7.17.pdf 
EA KB Václavské naměstí.pdf
Odbomá zkouška elektrického nákiadniho boxu V22 pdf
PENB-KB VN42pdf

.Dokumenty - Revize- vých oz Lxlsx
00008482 - Revize 103709 - Provozní revize TNS - expanze mat 100L(38) kotelna ZT1 (8482 VN 42-pasport TNS-expanzomat 100 L(!
ZT1 15.12.20 .pdf). pdf_______________________________________________________________________________________________
00008482 - Revize 103709 - Provozni revize TNS- expanzomat 100L(38) kotelna ZT1 (8482 VN 42-výchozi revize TNS-expanzomat
100L(38)ZT1 15.1220.pdf).pdf
00008482 - Revize 103710 - Provozní revize TNS - expanzomat 100L(39) kotelna ZT1 (8482 VN 42-pasport TNS-expanzomat 100L(:
ZT1 15.12.20.pd0.pdf
00006482 - Revize 103710- Provozní revize TNS-expanzomat 100L(39) kotelna ZT1 (8482 VN 42-výchozí revize TNS-expanzomat
100L(39)ZT1 15.12.20. pdf) pdf_______________________________ _____________________________________
00008482 - Revize 103711 - Provozní revize TNS - expanzomat 100L(40) kotelna ZT2 (8482 VN 42-pasport TNS-expanzomat 100L@
ZT2 15.12.20.pdf).pdf
00006482 - Revize 103711 - Provozní revize TNS - expanzomat 1001(40) kotelna ZT2 (8482 VN 42-výchozi revize TNS-expanzomat
100L(40)ZT215.12.20.prfQ.pdf ______________ __________
00008482- Revize 103712 - Provozni revize TNS-expanzomat 100L(02) kotelna ZT2(8482 VN 42-pasport TNS-expanzomat 100L0
ZT215.12.20.pdm).pdf__________________ ______ _______
00008482 - Revize 103712 - Provozní revize TNS - expanzomat 100L(02) kotelna ZT2 (8482 VN 42-vychozi revize TNS-expanzomat
100L(02) ZT215.12.20.pdf).pdf
00008482 - Revize 103713 - Provozni revize TNS-expanzomat 100L(35) kotelna ŽT3 (8482 VN 42-pasport TNS-expanzomat 100LG
ZT3 15.12.2O.pdf).pdf............................................................................................ .............................. ........................
00008482 - Revize 103713 - Provozní revize TNS - expanzomat 100L(35) kotelna ZT3 (8482 VN 42-výchozi revize TNS-expanzomat
100L(35) ZT3 15.12.20.pdf) pdf________  ________________ ________ _______________________________________________
00008482 - Revize 103714 - Provozni revize TNS-expanzomat 100L(04) kotelna ZT3 (8482 VN 42-pasport TNS-expanzomat 100L(<
ZT315.12.20.pdf).pdf __________ ______________ ___________ ____________ _____________
00008482 - Revize 103714 - Provozni revize TNS - expanzomat 100L(04) kotelna ZT3 (8482 VN 42-vychozí revize TNS-expanzomat
1Q0L(04)ZT315.12.20.pdf).pdf _____________________
00008482 - Revize 115374 - Výchozí revize elektrické instalace (Revize elektro - silový rozvod budovy.pdf) pdf
00008482 - Revize 115376 - Výchozí revize elektrické instalace (Výchozí revize elektro vč nouzového osvětleni.pdf)pdf
00008462 - Revize 115377 - Výchozí revize elektrické instalace (zpráva o výchoz! revizi elektrické instalace.pdf).pdf
00008482 - Revize 93644 - Výchozí revize elektro připojeni nového el osobního výtahu V8 (8482 VN 42-výchozi revize elektro_pfipoj
nového el.osobního výtahu VB 28.6.17.pdf)pdf
00008462 - Revize 93649 - Výchoz! revize TNS-expanzomat 300L(36) strojovna DA1 3 řP (8482 VN 42-výchozí revize TNS- 1 " 
expanzomat 300L(36) strojovna DA1 3.PP 8.11.19.pdf.pdf
00008482 - Revize 93650 - Výchoz! revize TNS-expanzomat 300L(37) strojovna DA13.PP (8482 VN 42-výchozi revize TNS-
expanzomat 300L(37) strojovna DA23.PP 8 11 19.pdf).pdf



5.1.1.1.1.2 POHLEDYI

5.1.1.1.1.3 StavebnR

5.1.1.1.1.4 TXT\

5.1.1.2
5.1.1.2.1

6.1.1.2.1.1 PLTI

5.1.1.3
5.1.1.3.1

5.1.1.3.1.1 PLT

5.1.1.3 2 Scan VF - výkresy štěpánsk - výkladcet
PDF Cema_006.pdf
PDF Gema 007.pdf
Scan_6623-01.pdf
Scan_6623-02.pdf
Scan_6623-03.pdf
Scan_6623-04.pdf
Scan_6623-05.pdf
Scan_6623-06.pdf
Scan 6623-07.pdf

B-TABMIS.PLT 
ROZPISKY.DWG 
ROZPISKY.PLT
SEZPR.DOC

B Vestavbal
01 staví

1NP.DWG 
1PP.DWG 
2NP.DWG 
2PP.DWG
3NP.DWG 
3PP.DWG 
4NP.DWG 
4PP.DWG
5NP.DWG
6NP.DWG
7NP.DWG 
8NP.DWG 
9NP.DWG
ARCADA.SHX
CAD.SHX
P3-4.DWG
P3-4.PCP
PUD100.PCP
R-AA.PCP
RAA-P2.DWG
R-BB.PCP
RBB-P1.DWG 
STANDARD.SHX 
STŘECHA. DWG

C Stepán skal 
Obstaví

1NP.PLT
1PP.PLT
2NP.PLT
2PP.PLT
3NP.PLT
4NP.PLT
5NP.PLT
6NP.PLT
POH-C1.PLT
POH-C2.PLT
REZA.PLT
STŘECHA.PLT

POHL100PCP
POHLEDÍ. DWG 
POHLE D2. DWG 
POHLED3.DWG 
POHLED4.DWG 
PO HLED 5. DWG 
POHLED6.DWG 
POHLED7.DWG 
POHLED8.DWG 
REZA.DWG 
REZB.DWG

1NP.PLT
1PP.PLT
2NP.PLT
2PP.PLT
3NP.PLT
3PP.PLT
4NP.PLT
4PP.PLT
5NP.PLT
6NP.PLT
7NP.PLT
8NP.PLT
9NP.PLT
P3-4.PLT 
R-AA.PLT 
R-BB.PLT 
STRECHA.PLT

1NP.DWG
1PP.DWG
2NP.DWG
2PP.DWG
3NP.DWG
3PP.DWG
4NP.DWG
5NP.DWG
6NP.DWG
7NP.DWG
8NP.DWG 
ROITH100.PCP 
STŘECHA.DWG

3PP.PLT
4NP.PLT
5NP.PLT
6NP.PLT
7NP.PLT
8NP.PLT
P1.PLT
P2.PLT
P3.PLT
P4.PLT
P5.PLT
P6.PLT
P7.PLT
P8.PLT
REZA.PLT
REZB.PLT
STRECHA.PLT

1NP.DWG 
1PP.DWG 
2NP.DWG 
2PP.DWG 
3NP.DWG 
4NP.DWG 
5NP.DWG 
6NP.DWG
P1.DWG 
P1.PCP 
PUD-2_1.PCP 
PUD456.PCP 
REZA.DWG 
REZA.PCP 
STŘECHA.DWG



Scan 6623-08 pdf
Kanalizace oprava 08-201615.11.4

Přístupový systém ACSI5.1.1.5

Sanace vlhkosti garážet5.1.1.6

So-0215.1.1.7
SO02 Technicka zprava pdf

01 stavi5.1.1.7.1

09 vzt5.1.1.7.2

12 hnkl5.1.1.7.3

5.1.1.7.4 17 s-ell

18 tech-ell5.1.1.7.6

1NPO2ASL.DWG
1PP02A.DWG 
1PPO2AA.DWG 
1PP02AAS.DWG 
1PPO2ASLDWG 
1PPAAA.DWG 
1PPAAAS.DWG 
2NPO2A.DWG 
2NPO2ASL.DWG 
2PPO2A.DWG 
2PPO2AA.DWG 
2PPO2AAS.DWG 
2PPO2ASL.DWG 
2PPAAA.DWG 
2PPAAASL.DWG
3NP02A.DWG 
3NPO2ASL.DWG 
3PPO2A.DWG 
3PP02AA.DWG 
3PPO2AAA.DWG 
3PP02AAS.DWG 
3PPO2ASLDWG 
4NP02A.DWG 
4NP02ASL.DWG 
5NP02A.DWG 
5NP02ASL.DWG 
6NP02A.DWG 
6NPO2ASL.DWG 
7NPO2A.DWG 
7NPO2ASL.DWG 
SNP02A.DWG 
SNP02SLDWG

1NP02ASLDWG 
1PP02AAS.DWG 
1PP02ASL.OWG 
1PPO2RR.DWG 
2NPO2ASL.DWG 
2PPO2A.DWG 
2PP02AAS.DWG
2PP02R.DWG
2PPAAASL.DWG 
3NP02ASL.DWG 
3NP02R1.DWG 
3NP02ZM.DWG 
3PP02A.DWG 
3PPO2AAS.DWG 
3PP02ASL.DWG
3PP02RR.DWG 
3PP02RRR.DWG 
4NP02ASL.DWG 
5NP02ASL.DWG 
6NP02ASL.DWG 
7NP02ASL.DWG 
8NP02SL.DWG 
KBRO2PP.TXT

1NP_M.DWG 
1PP_M.DWG
2PP M.DWG
3PP M1.DWG
3PP M2.DWG 
8NP_M.DWG 
D0218.DWG 
KB0218.602
KB02_18.DOC 
KB0218.DWG M254.DWG
RT.DWG
RT_A.DWG 
RT R.DWG

02_17.602
Kb02_17.602
Kb02_17v1.602
SO02 Technická zpráva pdf

02_CKB_2PP_ACS 2021-ACS.pdf
05 CKB 2NP ACS2021-ACS.pdf
06 CKB 3NP_ACS2021-ACS.pdf
07 CKB 4NP ACS2021-ACS.pdf
08 CKB 5NP ACS2021-ACS.pdf
09_CKB_6NP_ACS 2021-ACS.pdf
10 CKB 7NP ACS 2021-ACS.pdf
11 CKB 8NP_ACS2021-ACS.pdf
13 CKB BS SKV CELEK 2021-SKV BS celek pdf

1NP.DWG 
1PP.DWG 
2NP.DWG 
2PP.DWG 
3NP.DWG 
3PPC.DWG 
4NP.DWG 
5NP.DWG 
6NP.DWG
7NP.DWG 
8NP.DWG 
KB02_12.602 
KBO2_12.DWG 
NAP_SCH.DWG 
POKUS.DWG 
RS.DWG 
STOUP.DWG

IMG_0987.JPG
IMG_0988.JPG
IMG 0989.JPG
IMG_0990.JPG
IMG 0991.JPG
IMG 0992.JPG
KB oprava havarijni kanaizace 2016 pdf
KB 1.PPoprava.dwg
KB_2PP oprava.dwg
KB_3PP oprava.dwg
rozpočet kanalizace KB VN 42 xlš
Souhmná ZPRAVA kanalizace stav opravy doc 
specifikace kanalizace KBVŇ 42.xls

1 VLHKOSTNÍ PORUCHY STROPNÍ KCE_1PP.pdf
2 VLHKOSTNÍ PORUCHY STROPNLKCE_2PP.pdf
3_VLHKOSTNI_PORUCHY_STROPNI_KCE_3PP.pdf
4 VLHKOSTNÍ PORUCHY STROPNÍ KCE 4PP.pdf
5_VLHKO STNLPO R U C H Y_ST E N_4P P. p df
6 VLHKOSTNLPORUCHY_RAMP.pdf
EXPERTNI_POSOUZENI_zatekanl_garage_AWAL_2011 pdfStaticky posudek wihkost_garage_2011.pdf
Staticky p osud ek wih kostg arage 2014 pdf



RT014.DWG
So-0315.1.1.8

SO03a Technická zpráva pdf
12 hnk\5.1.1.8.1

5.1.1.8.2.1

5.1.1.8.2.2 09 vzt

17 s-ell

18 tech-ell

5.1.1.8.3
5.1.1.8.3.1

IERAENZHI

SoO3b\
01 stavi

So-03al
01 staví

1NP03B.DWG 
1NP03B.PLT 
1PP03B.DWG 
1PP03B.PLT 
2N03B.DWG 
2N03B.LYR 
2N03B.PLT
2PP03B.OWG 
2PP03B.PLT 
3N03B.DWG 
3N03B.PLT 
3PP03B.DWG 
3PP03BV2.DWG 
3PP03BV2.PLT 
4N03B.DWG 
4N03B.PLT 
5N03B.DWG 
5N03B.PLT 
6 N 03 B. DWG 
6N03B.PLT 
7N03B.DWG 
7N03B.PLT 
8NP03B.DWG 
0NPO3B.PLT 
KBROZ.DWG

03_1NPS.DWG 
03_1 P PS. DWG 
03_2NPS.DWG 
03_2PPS.DWG
03_3NPS.DWG 
03_3PPS.DWG 
03_4NPS.DWG
03_5NPS.DWG 
03_GNPS.DWG 
03 7NPS.DWG 
03_8NPS.DWG
D ES 12. DWG 
K803.DWG 
KB03_12.602 
Kb03_12v1.602 
NAP_SCH.DWG 
STOUP.DWG

1NP031.DWG
1PP031.DWG
2NP031.DWG
2PP031.DWG
3NP031.DWG
3PP031.DWG
3PP032.DWG
4NP031.DWG
5NP031.DWG
6NP031.DWG
7NP031.DWG
8NP031.DWG 
HLDESKY.DWG 
KBROZ.DWG 
RAZ.DWG

0NP_18.DWG
D03A.DWG
KB03.XLS
KB03.1 8.602
KB03A.DWG
KB03A_1 8.602
RT.DWG
RT R.DWG

2NP.DWG 
2PPC.DWG 
3NP.DWG 
4NP.DWG 
5NP.DWG 
6NP.DWG 
7NP.DWG 
D03B.DWG 
HLDESKY.DWG 
KB03.XLS 
Kb03_17.602 
Kb03a_17.602 
KB03B.DWG 
KBROZ DWG

1NP.PLT 
1NP031.DWG 
1PP.PLT 
1PP031.DWG 
2NP.DWG 
2NP.PLT 
2NP031.DWG 
2NPK.PLT 
2PP.PLT 
2PP031A.DWG 
3NP.DWG 
3NP.PLT 
3NP031.DWG 
3NPK.PLT 
3PP.PLT 
3PP031.DWG
4NP.DWG 
4NP.PLT 
4NP031.DWG 
4NPK.PLT 
5NP.DWG 
5NP.PLT 
5NPK.PLT 
6NP.DWG
6NP.PLT 
6NP031.DWG 
6NPK.PLT 
7NP.DWG 
7NP.PLT 
7NP031.DWG 
7NPK.PLT 
8NP.PLT 
8NP031.DWG
□ESKY. DWG 
DESKY.PLT 
HLDESKY.DWG 
KBROZ.DWG 
REZPLT 
REZBS.DWG 
SEZNAM.TXT 
STRECHAPLT
STRPOH1.DWG



09 vzt

17 s-ell

18 tech-ell5.1.1.8.3.4

20 slav-ost

5.1.1.9
5.1.1.9.1

5.1.1.9.1.1 VSTUP\

5.1.1.9.2 09 vzt

12 hnki5.1.1.9.3

5.1.1.9.4 17 s-ell

5.1.1.9.5 18 tech-ell

5.1.1.10 So-051

01 stav!

So-041
01 stavi

POHL.DWG
POHL.PCP 
POHL.PLT

2NP.DWG
3NP.DWG
4NP.DWG
5NP.DWG
6NP.DWG
7NP.DWG
Kb03_1 7.602
KB03B.DWG
KBROZ.DWG

SLEPAK.LYR
STRECHA.DWG
STRECHA.PLT

1PP.DWG
1PP_M.DWG
2PP_M.OWG
KB04.XLS
KB04 18.602
Kb04,18v1.602
KB0418.DWG
RT014DWG

1PP03BS.DWG 
2N03BS.DWG 
2PP03BS.DWG 
2PPHORNI.DWG 
2PPUPS.DWG 
3N03BS.DWG 
4N03BS.DWG 
5N03BS.DWG 
6N03BS.DWG 
7N03BS.DWG 
7NPZAS1.DWG 
8NP03BS.DWG 
KBKOT3PP.TXT
KBR03PP.TXT 
KBROZ.DWG 
RAZ.DWG

SO-05 kanalizace jpg
SO-05 rozvod vody.jpg
SO-05 rozvody RTCH 1PP.jpg
SO-05 RTCH schema patnich uzávěrů jpg
SO05, 06, 07 Technická zpráva pdf
Thumbs db

2NP.DWG
6NP.DWG
7NP.DWG
Kb20-slav.osv.6O2
KBROZ.DWG

1PP_18.DWG
2PP_18.DWG
7NP_.18.DWG
8NP_18.DWG
D03B.DWG
K803.XLS
KB03B.DWG
KB03B_18.602
RT.DWG
RT R.DWG

03_2NPS.DWG 
1314_V_C.DWG 
1NP.DWG
1NP_PK2.DWG 
1NP-osv.DWG
Kb04_17.602 
KB0417.DWG
SEST-04.DWG

1NPNOVE.DWG 
1 PO. DWG 
1PPNOVE.DWG 
2PP.DWG 
2PPDOLNI.DWG
KBR04PP.TXT 
KBROZ.DWG

1NP.DWG
1NP.PCP
1NP.PLT
1PP.DWG
1PP.PLT
HLD.DWG
H0DINY12 0WG

04_1NPS.DWG
04_1PPS.DWG
04_2PPS.DWG
04_3PPS.DWG
411.DWG
417.DWG 
KB04_12.602 
KB0411.DWG
KB0412.DWG
KB0417.DWG
KB0418.DWG 
NAP_SCH.DWG 
POKUS.DWG

1NP05R2.DWG
1NP-O7.PLT
1NP07R.DWG
1NP-2.PLT
1PP05R1.DWG
1PP05R2.DWG
1PP05R3.DWG
1PP-1.PLT
1PP-2.PLT
1PP-3.PLT 
2NP05R1.DWG 
2NP05R2.DWG 
2NP-1.PLT
2NP-2.PLT
2PP05R1.DWG
2PP05R2.DWG 
2PP05R3.DWG 
2PP-1.PLT 
2PP-2.PLT 
2PP-3.PLT 
3NP05R1.DWG
3NP05R2.DWG
3NP-1.PLT
3NP-2.PLT



PESKÝM5.1.1.10.1.1

09 vztt

12 hnkt

17 s-ell

/G3F

/G81

tech-ell5.1.1.10.6

5.1.1.11
5.1.1.11.1

09 vzt

Nap-schemal

IEENOFA

So-11\ 
01 stavi

4PZ1.DWG 
5PZB.DWG 
6PZB.DWG
7P1.DWG
7P2.DWG

HLD.DWG
HLD.PLT
KbRoz.dwg
ROZPIS1.PLT
ROZPIS2.PLT
ROZPISKY.OWG

053PP.DWG
1NP12.DWG 
1NP07.DWG
1NP07SL.DWG
1P1.DWG
2NP_12.DWG
2PZ1.DWG

1_PP DWG
- ------- /G

2PP.PCP
3 PP.DWG
KB2PPDOD.OWG
REZ B B.DWG

3PP05R1.DWG 
3PP05R2.DWG 
3PP-1.PLT 
3PP-2.PLT
4NPO5R1.DWG 
4NP05R2.DWG 
4NP-1.PLT
4NP-2.PLT
5NPO5R1.DWG 
5NP05R2.DWG 
5NP-1.PLT 
5NP-2.PLT
6NP05R1.DWG 
6NP05R2.DWG 
6NP-1.PLT 
6NP-2.PLT
7NP05R1.DWG 
7NP05R2.DWG 
7NP-1.PLT
7NP-2.PLT
8NP.PLT
8NP05R.DWG 
KBROZ.DWG 
PUD50.PCP 
REZB.DWG
REZB.PLT
RVA.DWG

1NP_12.DWG
1PP_12.DWG
2NP_12.DWG
2PP_12.DWG
3NP 12.DWG
3PP_12.DWG
4NP_12.DWG
5NP 12.DWG
6NP 12.DWG 
7NP_12.DWG 
8NP_12.DWG
KB.DWG
KB05J 2.602 
NAP05.DWG
P0KUSO5.0WG 
RAM.DWG
RS05.DWG

1PPJ8.DWG
2PP.18.DWG
3PP 18.DWG
7NP_18.DWG
8NP_18.DWG 
kbo5.xls
K805 18.602
LEGENDA.DWG
RT.DWG

CELK_SCH.DWG 
NAP SCHA.DWG 
NAP_SCHB.DWG
NAP02.DWG
NAP03.DWG
NAP04.DWG

1NP-07.DWG 
1PP-1.DWG 
1PP-2.DWG 
1PP-3.DWG
2NP-1.DWG
2NP-2.DWG
2PP-1.DWG
2PP-2.DWG
2PP-3.DWG
3NP-1.DWG
3NP-2.DWG 
3PP-1.DWG 
3PP-2.DWG
4P1VZ.DWG 
4P2VZ.DWG 
5NP-1 .DWG 
5NP-2.DWG 
6NP-1.DWG
6NP-2.DWG 
7NP-1.DWG 
7NP-2.DWG 
8NP.DWG 
8NPzmena.DWG 
HLD.DWG 
KBR05PP.TXT

1PPY.DWG
2PPUPS.DWG
2PPY.DWG
3PP.DWG
3PPX.DWG 
KB11UPS3TXT

KB.DWG 
KB 05_17.602 
Kb05v1.602 
KB07.DWG 
NAP_SCH.DWG 
RAM.DWG 
ROZP.DWG



Ups\5.1.1.11.4

5 1 1 12
5.1 1.12.1

5.1.1.12.2 09 vzt

12 hnW

5.1.1.12.4 17 s-ell

51 1 126 18 tech-ell

5.1.1.13
5.1.1.13.1

TAB MÍSTNÍ5.1.1.13.1.1

5.1.1.13 1.1.1 TABNOW

So-231
01 Staví

1PPJ.DWG
2PPJ.DWG
3PP.DWG
4PP.DWG 
BOX. DWG
KB22PP.TXT 
KBROZ.DWG 
SKLADY.DWG

So-221
01 stavi

1PP.DWG 
2PP.DWG 
2PP02.DWG 
3PP.DWG 
3PPC.DWG
4PP.DWG
KB12.DWG
KB22_12.602
KB22_12.DWG
NAP22.DWG
ST22.DWG

TABULK-1.XLS
TABULK-2.XLS
TABULK-3.XLS
TABULK-4.XLS
TABULK-5.XLS
TABULK-6.XLS

1PP.DWG
2PP.DWG
3PP.OWG
4PP.DWG 
REZAA.DWG

TABUL~10.XLS
TABUL~11.XLS
TABUL~12.XLS
TABUL~13.XLS
TABULK-1.XLS
TABULK~2.XLS
TABULK-3.XLS 
TABULK-4.XLS 
TABULK-5.XLS 
TABULK-6.XLS 
TABULK-7.XLS 
TABULK-8.XLS 
TABULK-9.XLS 
Thumbs db

KB18.DWG
KB22_18.602
RT.DWG

NAP05.DWG
NAP22.DWG
NAP23.DWG
NAP30.DWG
NAPENERG.DWG

~$B22_18.602 
1PP.DWG 
2PP.DWG 
3PP.DWG 
4PP.DWG 
KB11.DWG 
KB17.DWG 
KB22.XLS 
KB22 17.602
Kb2217v1.602
RS.DWG
Thumbs db

1NP.DWG
1PP.DWG
2NP.DWG
2PP.DWG
3NP.DWG
3PP.DWG
8NP.DWG 
HLDESKY.DWG
Kabelová tabulka S011 doc
KB.DWG
KB11.DWG
KBROZ.DWG
ROZPISKY.DWG
SCH_UPS.DWG
SMYČKY UPS1.doc
STRECHA.DWG
UPS1-K-1.XLS
Ups31 kr.602
UPS3-SMYCKY.doc

1NP50.DWG 
1PPJ.DWG 
2NP50.DWG 
2PPJ.DWG 
3NP50.DWG 
3PPJ.DWG 
4NP50.DWG 
4PPJ.DWG 
5NP50.DWG 
6NP50.DWG 
7NP50.DWG 
8NP50.DWG 
9NP50.DWG 
ARCADA.SHX 
CAD.SHX 
DL_KRAB.PCP 
DVŮR.DWG 
DVŮR 1. DWG 
KBROZ.DWG 
KBRSAN.DWG 
KBTIT.DWG 
LEG.DWG 
NORM-D17.SHX 
POHLED.DWG 
PUDPROV.PCP 
R1.DWG 
R2.DWG 
REZAA.DWG 
REZB.DWG 
REZD.DWG 
SO23KOMI.DWG 
SO23SLEP.SCR 
SO23TABM.DWG 
STANDARD.SHX 
STRECHA.DWG 
T.DWG 
TIT100.DWG 
VEST ROZ. DWG



09 vzt

5.1.1.13.3 12 hnkl
NAP23 DWG

17 s-ell

5.1.1.14
5.1.1.14.1

5.1.1.14.2 09 vzt

5.1.1.14.3 11,12,17 ell

5.1.1.15

O2 ZT1 a 06 Plynt

03 Vytá pěnil5.1.1.15.3

09 vzt5.1.1.15.4

Kniha stavební úpravy 196315.1.1.16.5
Copy_GeneraL_Scan_109 pdf
Copy_GeneraL_Scan_110 pdf
Copy.General_Scan_111.pdf
Copy. General_Scan_112.pdf
C opy_G eneral_Sc an_113. p df 
Copy. General Scan 114 pof

So-Knihal
01 stav\

So-301 
01 staví

1NP50.DWG
2NP50.DWG
3NP50.DWG
4NP50.DWG
5NP50.DWG
6NP50.DWG
7NP50.DWG
8NP50.DWG
9NP50.DWG
KBSO23PP.TXT

4NP-SL12.DWG 
5NP-SL12.DWG 
6NP-SL12.DWG 
KB30PP.TXT 
KROV.DWG

kanalizace.pdf
plyn.pdf
Plyn technická zpráva, pdf
Rez 19, 19a kanalizace.pdf 
voda.pdf
ŽTi technická zpráva.pdf
ZTI výpis materiálu pdf

TABULK-7.XLS
TABULK-8.XLS
TABULK-9.XLS
Thumbs db

1NP50.DWG 
1NP-KRAB.DWG 
2NP50_1.DWG 
2NP50_2.DWG 
2NP-KRAB.DWG 
3NP50_1.DWG 
3NP50_2.DWG 
3NP-KRAB.DWG 
4NP50 1.DWG 
4NP50_2.DWG 
4NP-KRAB.DWG 
5NP50_1.DWG 
5NP50.2.DWG 
6NP.DWG 
6NP50_1.DWG 
6NP50_2.DWG 
6NP-KRAB.DWG 
7NP.DWG 
7NP50.DWG 
7NP-KRAB.DWG 
8NP50.DWG 
8NP-KRAB.OWG 
9NP50.DWG 
DESKY.DWG 
DESKY23.DWG 
KB23.602 
KB23.DWG 
Kb23_17.602 
ROZ23.DWG 
TAS-ROZ.WKS

DETZAB.DWG
REZAS.DWG 
SIT.DWG 
SKUT-1NP.DWG
SKUT-1 PP.DWG 
TABULKY.DWG

1 pdf
2 pdf
3.pdf
lmg-705041220.pdf
img-705041330.pdf
img-705041422.pdf

KBKNIHA.TXT 
KNIH-1NP.DWG 
KNIH-1 PP.DWG 
NSL-1 PP.DWG
R5.DWG 
REZC.DWG

Kb30.602
KB30.DWG
K830_12.602
Kb30_12v1.602 
Kb31_12.602 
NAPSCH30.DWG 
R1.DWG 
ROZ30.DWG 
ROZPRCEL.DWG 
ROZVYKR.DWG 
ST1NP.DWG
ST1 PP.DWG 
ST2NP.DWG 
ST2PP.DWG 
ST3NP.DWG 
ST4NP.DWG 
ST5NP.DWG
ST6NP.DWG 
STOUP.DWG

01_stav.zip 
1NP.DWG
1 PP.DWG 
2NP.DWG 
3NP.DWG 
3NP.PLT 
4NP.DWG 
4NP.PLT 
5NP.DWG 
5NP.PLT 
6NP.DWG
6NP.PLT 
DESKY.DWG 
DESKY.PLT 
HLD.DWG 
POHLED3.DWG 
POHLED3.PLT 
REZADWG 
STRECHA.DWG



Copy General Scan 1 1 5.pdf
Copy General

Statický posudek5.1.1.16
KB Vn-Dop rava z B do A aumistení CINEO-z.č. 2019005-3.10 19.doc

VZT úprava jídelen na kanceláře 4NP 200615.1.1.17

Zastreseni haly5.1.1.18

02 Dokumentace k úpravám budovy 2016-201915.1.2

D.1.1 Architektonicko stavebni rešeni5.1.2.1

5.1.2.1.1 DWGI

PDFL

D.1.2 Konstrukčně stavebni řešeníl5.12 2

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešeníl5.1.2,3

5.1.2.3.1
5.1.2.3.1.1

5.1.2.3.1.2 PDFL

D.1.1 Seznam dokumentace, pdf
D.1 1 01 stavebne technická pdf

A22_kompletdwg
B 22_kompletdwg
C 22 kompletdwg

_Scan_116.pdf
Scan117.pdf
Scan 118.pdf
Scan 119.pdf

PO_PBR_VN.doc 
PO PBR VN.pdf

VZT seznam strojů a zař. úprava jidely pdf
VZT technická zpráva úprava jidelny pdf
VZT pravajidelen na kanceláře 4NP.pdf

KB_tz.doc
KB tz.pdf

A_1.NP.pdf
A_1.PP.pdf
A2.NP.pdf
A_2.PP.pdf
A_3.NP.pdf
A_3.PP.pdf
A_4.NP.pdf
A 5.NP.pdf 
A_6.NP.pdf
A_7.NP.pdf 
B 1.NP.pdf 
B_1.PP.pdf 
B_2.NP.pdf 
B_2.PP.pdf 
B_3.NP.pdf 
8_3.PP.pdf 
B_4.NP.pdf 
B_4.PP.pdf 
B_5.NP.pdf 
B_6.NP.pdf 
B_7.NP.pdf
B_8.NP.pdf 
C_1.NP.pdf 
C_1.PP.pdf
C_2.NP.pdf 
C_2.PP.pdf
C_3.NP.pdf 
C 4.NP.pdf

_VN42_seznam dokumentace.pdf 
AB průvodní a technická zprava pdf 
C.situace pdf

[Aeaicl [Keael 
[OAclabcl

PO_vykresy
DWGI

Copy_General Scan 120.pdf 
Copy_General_Scan_121 pdf 
Rozpočetpdf
Statický vpočetpdf

A Bourani-spojene.pdf
A_Návrh-spojene.pdf 

_B_8ourani-spojene.pdf 
-B_Náwrh-spojene pdf 
.C.Bourani-spojene.pdf

CNávrh-spojene pdf
A_B_lNP.pdf
A_B_2NP.pdf
A_B_3NP.pdf
A_B_4NP.pdf
A_B_5NP.pdf
A B 6NP.pdf
A_B_7NP.pdf
A N1NP.pdf
A_N_2NP.pdf
A_N_3NP.pdf 
A_N_4NP.pdf
A N 5NP.pdf
A N 6NP.pdf
A_N_7NP.pdf 
B_B_1NP.pdf 
B_B_2NP.pdf
B_B.3NP.pdf
B_ B_ANP.pdf
B 8 5NP.pdf
B 8 6NP.pdf 
B_B_7NP.pdf
B_B_8NP.pdf 
B_B_9NP.pdf
B B_STR.pdf
B_N_1NP.pdf 
B_N_2NP.pdf
B N 3NP.pdf 
B_N.4NP.pdf
B_N_5NP.pdf
B N 6NP.pdf
B N 7NP.pdf
B.N_BNP.pdf 
8_N_9NP.pdf 
B.NLSTR.pdf
C_B_1NP.pdf
C_8_2NP.pdf
C_B.3NP.pdf
C_B_4NP.pdf
C_B_5NP.pdf
C_.B_6NP.pdf
C_N_1NP.pdf 
C_N_2NP.pdf
C N 3NP.pdf
C.N.ANP.pdf
C_N_5NP.pdf 
C_N_6NP.pdf
D_detail_1-2.pdf
D detai 3 pdf

C opy_Gen era LScan_6 43.pdf
Copy_Genera_Scan_644 pdf
Copy. General Scan_645 pdf 
Scan pdf

01.dwg
PO_vykresy_ob .A.dwg
PO vykresy ob .B.dwgPO_vykresy_obj.C.dwg 
ref_A22_05 ZS(1).dwg 
ref_B 22_ 03 ZS.dwg 
ref C 22 03 ZS.dwg 
Rozpiska DSP 01.dwg



D.1.4.aZdravotné technické instalacel5.1.2.4
D14a 00 Seznam dokumentace pdf

5.1.2.4.1 01-TEXT

5.1.2.4.2 02-DWG\

5.1.2.4.2.1 XREF\

5.1.2.4 3 03-PDFI

5 1.2.5

5.1.2.5.2 DWGI

5.1 2.5.2.1
5.1.2.5 2.1.1

5.1.2.5.2.1.2 Objekt Bl

5.1.2.5.2.2 Objekt Al

5.1.2.5.2.3 Objekt Bl

PDFI5.1.2.5.3

5.1 2 6 D.1.4.b2 Vytápění a chlazeni

edib

C_5.NP.pdf
C 6.NP.pdf

LXref
Objekt Al

D.1,4.b1.01_A_B_C_TZ.doc
D.1.4.b1 01 A B C TZ.xlsx

A123_B_P u dorysy.dwg
A1 24_C_Pu d orysy. dwg
A2 1-1 0 Pudorysy A.dwg

D.1.4.b1_Vzduchotechnika\
DOC XLS\

D.1.4.b1.02_A_3.NP.dwg 
D.1.4.b1.03„A„4.NP.dwg 
0.1.4.61.04. A.5.NP.dwg 
0.1.4.61.05. A.6.NP.dwg 
D.1.4.b1.06_ A_7.NP.dwg 
D.1.4.b1.07_A.8.NP.dwg
SUBITECH LOGOjpg

D.1.4.a.00_SD.docx
D.1.4.a.01_TZ.docx
D.1.4.aO2 W.xlsx

B22 KZTP_1.NP.dwg
B22 KZ TP_2.NP.dwg
B22 KZ TP_3.NP.dwg
B22 KZ TP_4.NP.dwg
B22 KZTP,5.NP.dwg
B22 KZ TP_6.NP.dwg
B22 KZ TP_7.NP.dwg
0 22 KZ TP_8.NP.dwg
B22 KZ TP_9.NP.dwg
8 22 KZTP STRECHAdwg

D. 1.4. a.01_TZ.pdf
D.1.4.a-02_W.pdf
D.1.4.a.03.pdf
D.1.4.a.04.pdf
D.1.4.a.05.pdf
D.1.4.a06.pdf
D.1.4.8.07.pdf
D.1.4.a.08.pdf
D.1.4.a.09.pdf
D.1.4.a. 10.pdf
D.1.4.a11.pdf
D.1.4-a.12.pdf
D.1.4. a. 13.pdf
D.1.4. a. 14.pdf
Ď?1.4. a. 15.pdf
D.1.4-a.16.pdf
D.1.4-a.17.pdf
D.1.4.a.18.pdf
D.1.4-a.19.pdf
D.1.4.a20.pdf
D.1.4 a21.pdf
D.1.4 a 22 pdf

D.1_4.b1.00_A_B_Desky.pdf 
D. 1.4. b 1.01 _A_B_C_TZ.p df 
D.1.4.b1.02_A_3.NP.pdf 
D.1.4.b1.03_A_4.NP.pdf 
D1.4b1.04_A_5.NP.pdf 
O; 1.4. b1.05_A_6.NP.pdf 
0.1.4. b1.06_A_7.NP.pdf 
D.1.4. b1.07_A_8.NP.pdf 
D.1.4.b1.08_8_1.NP.pdf
D.1,4.b1.09_B_2.NP.pdf 
0.1.4.b1.10_B_3.NP.pdf
D.1.4.b1.11_B_4.NP.pdf
D.1.4.b1.12_B_5.NP.pdf
D.1.4.b1.13_B_6.NP.pdf
D.1.4.b1.14_B_7.NP.pdf 
0.1.4.b1.15_B_8.NP.pdf 
D.1.4 b1.16_B_9.NP.pdf
D.1 4 b1 17 B STR ECHA pdf

D1.4.b2_Seznam dokumentace pdf
Seznam dokumentace.xisx

3B_VN_TAB_160601_04 xlsx
A 22_04 TP_.dwg
B 22_ 03 ZS_.dwg
C 22 03 ZS.dwg

A 22 KZ TP_3.NP.dwg
A 22 KZ TP_4.NP.dwg
A 22 KZTP_5.NP.dwg
A 22 KZ TP_6.NP.dwg
A 22 KZTP_7.NP.dwg
A 22 KZ TP.8.NP (strojovna) pdf
A 22 KZTP 8.NP patra.dwg

D.1.4.61.00_ A_B_Desky.dwg
SUBITECH LOGO.jpg

D.1.4.b1.08_B_1.NP.dwg
D.1.4.b1.09_8_2.NP.dwg
D.1.4.b1.10_B_3.NP.dwg
D.1.4.b1.11_8_4.NP.dwg
D.1.4.b1.12_B_5.NP.dwg
D.1.4.b1.13 B_6.NP.dwg
D.1.4.b1.14_B_7.NP.dwg
D.1.4.b1.15_B_8.NP.dwg
D.1.4.bí.16_B_9.NP.dwg
Ď?l .4. b 1.17_B_STR EC HA. dwg
SUBITECH LOGO.jpg

A 22_04 TP_.dwg
B 22,03 ZS dwg
C22_03 ZS_.dwg
D.1.4.b2.01_Tectinicka_zprava.doc
D.1.4.b2.02_Výkaz výměr Neko.xs
D.1.4.62.03 A_.SO3b-Schema chlazení.dwg
D.1 4.b2.D4_A_SO3a, S02 - Schema chlazení, dwg
D.1 ,4.b2.05_B_SO23 - Schema chlazení.dwg
D.1 .4.b2.06_C_S030 - Schema chlazení.dwg
D.1.4.b2.07_8_SO23 -Stro ovna chlazení 1.NP.dwg
D.1,4.b2.08_A_SO3b - Strojovna chlazení CRSCH.dwg
D.1,4.b2.09_B_SO23 - demontaze_schema_datatech l.dwg
D.1.4.b2.10_B_SO23 - démontaze_schema_datatech ll.dwg
D.1.4.b2.11_A_SO3a -Schema_Toshiba.dwg
D.1.4.b2.12_B_SO23 - Napojení VZT na RTCH.dwg
D.1.4.b2.13-23_A_SO3a-PudorysyA.dwg
D.1.4.b2.24-32_B_SO23 - Půdorysy B.dwg
D.1,4.b2.33_B_SO23 - demontáže, dwg
D.1,4.b2.34-38_C_SO30 - Půdorysy C.dwg
Přiloha TZ_č1-Tepelná zátěž mistnasti.xdsx
Přiloha TZ c2-Energ etická bilance.xisx



5.1.2 6.1.1 Xref

5.1.2.6.2 PDFI

5.1.2.7
5.1.2.7.1

5.1.2.7.2 PDFI

5.1.2.7.3 TXT!

D. 1.4. d.Si Inoproudá elektrotechnika

5.1.2.8.1

6.1.2 8.1.2 zásuvkové okruhy

5.1.2.8.2
5.1.2.0.2.1

6.1.2.8.2.2 zásuvkové okruhy

5.1.2.8.3
5.1.2.8.3.1

zásuvkové okruhy

D.1.4 e Strukturovaná kabel ážt5.1.2.9
150930 Pudorysy plochy pdf

5.1.2.9.1 DWGI

SRASEMI

T01_Technicka_zprava_KB_MaR.docTO1 Technicka zprava KB MaR.pdf

NP1.DWG
NP2.DWG
NP3.DWG
NP4.DWG

A 22.04 TP dwg
B22 03 ZS .dwg 
C 22 03 ZS.dwg

01_TZsiln o_D S P. do c
01_TZ_sin o_DSP.pdf
02_Seznam vykresu.pdf
02_Seznam yykresu.xlsx
03_Seznam mistnosti.pdf
03. Seznam mistnosti.xlsx

201_Funkeni_schama VZT.pdf
202_PUDORYS_B_2NP.pdf
203 PUDORYS B 9NP.pdf

Objekt A\
světelné okruhy

A 1-7.NP DSP.dwg
A_1 -7.NP_ zasuvkove_okruhy-1.NP.pdf
A1 -7. N P.zasu vkoveokruhy-2. N P.pdf A1-7.NP_zasuvkove_okruhy-3.NP.pdf 
A_1-7.N P.zasuvkove_okruhy-4. NP.pdf 
A.1 -7. N P.zasuvkove_o kruhy- 5.NP.pdf 
A.1 -7. N Pzasu ivkove_o kruh y-6.NP.pdf 
A.1-7.N P zasu vkove okruhy-7. NP.pdf

B_1-8.NP DSP.dwg
B_1-8.N Pzasu ivkove_okruhy- 1.NP.pdf
B_1-8.N Pzasu vkove_okru hy-2.NP.pdf
B_1-8.N Pzasu vkove_okru hy-3.NP.pdf
B_1-8.N Pzasu ivkove_okruh y-4.NP.pdf
B_1-8.NP_ zasuvkove  _ okruhy-5.NP.pdf
B.1-B.N Pzasu vkove_okru hy-6.NP.pdf
8.1 -8.N P_zasuvkove_okru hy-7.NP.pdf
B_1-8.NP_zasuvkove_okruhy-a.NP.pdf
8..1-B.N P_zasuvkove_okru hy-9.NP.pdf
B.1-8.NP zasuvkove okruhy-Strecha pdf

objekt B\
světelné okruhy

objekt C\_______  
světelné okruhy

D.1.4.c_Měřeni a regulacel 
DWGI

C.1-6.NP DSP.dwg________________
C.1 -6. NP_zasuvkove_okru hy-1. NP. pdf
C.1-6.N Pzasu vka ive_okru hy-2. NP. pdf
C_1-6.NP_zasuvkove_oknjhy-3.NP.pdf
C_1-6.N Pzasu vkove_okru hy-4.NP.pdf
C_1 -6. N P.zasuv kove_okru hy-5. NP. pdf
C 1-6.NP zasuvkove okruhy-6.NP.pdf

201_FunkRnYschUma VZT dwg
202_Objekt B..2.NP.dwg
203 OP ektB 9.NP.dwg

A_1-7.NP_SV_DSP.dwg
A 1-7.NP svetelne okruhy-1.NP.pdf
A_1-7.NP_svetelne_okmhy-2.NP.pdf
A1 -7. NP_sveteine_o kru h y-3. N P p df
A_1-7.NP_svetelne_okruhy-4.NP.pdf
A_1-7.NP_svetelne_okruhy-5.NP.pdf
A1 -7. NP._sveteine_o kruhy 6.NP.pdf
A.1 -7. N P svetelne o kruhy-7.NP.pdf

B_1-8.NP_SV_DSP.dwg
B_1-8.NP_svetelne_okruhy-1.NP.pdf 
B.1-8.N P.svete Ine_okruhy-2.NP.pdf
B_1-8.N P_svetelne_o kruhy-3.NP.pdf 
B_1-8.NP_sveteine_okruhy-4.NP.pdf 
B_1 -8. N P_svetelne_o kruhy-5. NP.pdf 
B_1-8.N P.svete Ine_okruhy-6.NP.pdf 
B_1-8.N P.sveteine_o kruhy-7.NP.pdf B_1 -8. N P.svetelne_okruhy-8 .NP.pdf 
B 1-6.N P svetelne okruhy-9 .NP.pdf

C_1-6.NP_SV_DSP.dwg
C_1-6.NP_svetelne_cknJhy-1 .NP.pdf 
Č_1 -6. N P._svetein e_ okruhy-2.NP.pdf 
C.1 -6. NP_sveteln e_ okruhy-3.NP.pdf 
C_1-6.N P.svetelne_okruhy-4 NP.pdf 
C_1 -6. NP_ svetelne okruhy-5. NP.pdf 
C.1 -6.NP svetelne okruhy-6. NP.pdf

D. 1.4. b2.01 _Tech nicka_zp rava.p df
O.1.4.b2.02_Výkaz výměr.pdf
D.1.4.b2.03_A_SO3b-Schéma chlazenl.pdf
D.1 4.b2.04_A_SO3a, SO2 - Schema ch1azenl.pdf
D.1.4.b2.05_B_SO23 - Schemachlazeni.pdf
D.1,4.b2.06_C_S030 - Schema chlazeni.pdf
□.1.4.b2.07_B_SO23 - Stro ovna chlazení 1 NP.pdf
D.1.4.b2.08_A_SO3b - Stro ovna chlazení CRSCH.pdf
D.1.4.b2.09_B_SO23 - demontaze_schema_datatech I pdf
D.1.4.b2,10_B SO23 - demontáže schema datatech ll pdf 
0.1.4.b2.11_A_S03a - Schema_Toshiba.pdf
D.1.4.b2.12_B_SO23 - Napojen! VZT na RTCH pdf
D.1.4.b2.13 A S03a-PudorysyA-3.PP.pdf
D.1.4.b2.14 A SO3a-PudarysyA-2.PP.pdf
D.1,4.b2.15_A SO3a - Půdorysy A-1 .PP.pdf
D.1.4.b2.16 A SO3a-PudorysyA-1.NP.pdf
D.1,4.b2.17_A_SO3a - PudoiysyA-2.NP.pdf
D.1.4.b2.18 A SO3a-PudorysyA-3.NP.pdf
D.1.4.62.19 A SO3a-PudorysyA-4.NP.pdf
D.Í.4.b2.20_A_SO3a - Půdorysy A-5.NP.pdf
D.1.4.b2.21 A SO3a-PudorysyA-6.NP.pdf
D.1.4.b2.22 A SO3a-PudorysyA-7.NP.pdf
D.1.4.b2.24_B SO23 - Půdorysy B-1NP.pdf
D.1.4.b2.25 B SO23-PudorysyB-2NP.pdf
D.1.4,b2.26_B_SO23 - Půdorysy B-3NP.pdf
D.1.4.b2.27 B SO23 - Půdorysy B-4NP.pdf
D.1.4.b2.28_B_SO23 - Půdorysy B-5NP.pdf
D.1.4.b2.29_B_SO23 - Půdorysy B-6NP.pdf
D.1.4.b2.30 B SO23-PudorysyB-7NP.pdf
D.1.4.b2.31 B SO23-PudorysyB-8NP.pdf
D.1.4.b2.32_B_SO23 - Půdorysy B-STRECHA pdf
D.1.4.b2.33 B SO23-demontaze-2NP.pdf
D.1,4.b2.34_C_SO30 - Půdorysy C-1 NP.pdf
D.1.4.b2.35 C SO30 -PudorysyC-2.NP.pdf
D.1.4.b2.36_C_SO30 - PudorysyC-3.NP.pdf
D.1.4.b2.37_C_SO30 - PudorysyC-5.NP.pdf
D.1,4.b2.38_C SO30 - Půdorysy C-6.NP.pdf
Příloha TZ_č1-Tepelná zátž mistnosti pdf
Příloha TZ_&2-Energetická bilance pdf
Výkres1.dwl
Výkres 1.dw!2



5.1.2.9.1.1 Půdorys/-

6.1.2.10.1

5.1.2.10.2 PDF

5.1.2.10.3 XREFL

zpráv/

5.1.3
6.1.3.1

5.1.3.2 BOZP\

5.1 3.2.1
5.1.3.2.1.1

5.1.3.2,1.2 10.6 20181

5.1.3.2.1.3 14.121

5.1.32.1 4 15.21

15.31

5.1.3.2.1.6 16.81

VN42Obsah y-Bu dova-A. pdf
VN42_Obsahy-Budova-B.pdf
VN42 Obsahy Budova-C.pdf

20180510_131557.jpg
20180510132009 jpg

IMG.2848.JPG
IMG2849.JPG
IMG 2850 JPG

NP5.DWG
NP6.DWG
NP7.DWG
NP8.DWG
NP9.DWG
PP1.DWG
PP2.DWG
PP3.DWG
PP4.DWG

IMG_5626.JPG
IMG 5627 JPG

NP1.DWG 
NP2.DWG 
NP3.DWG 
NP4.DWG 
NP5.DWG 
NP6.DWG 
NP7.DWG 
NP8.DWG 
NP9.DWG 
PP1.DWG 
PP2.DWG 
PP3.DWG 
PP4.DWG

fotol
10.51

D.1.4.1 Elektrická požární signalizace
EPS1

_AB průvodní technicka.pdf
AB pruvodni technicka.doc
D.1.1 01_stavebne technicka doc
D.1.1 01 staveb ne těch nicka pdf

IMG_5248.JPG
IMG_5249.JPG
IMG 5250.JPG
IMG_5251.JPG
IMG_5252.JPG
IMG_5253.JPG
IMG_5254.JPG
IMG_5255.JPG
IMG_5256.JPG
IMG_5257.JPG
IMG 5258 JPG

IMG.7389.JPG
IMG_7390.JPG
IMG_7391.JPG
IMG_7392.JPG
IMG_7393.JPG
IMG 7394 JPG

03 Dokumentace Skutečného provedení VN42 20191
Obsahy

CKB_DSP_EPS_A_B_C_SPEC.doc
CKB DSP EPS A B C SPEC.pdf 
CKB_DSP_EPS_A_B_C_SPEC.xls 
CKB„DSP EPS_A_B_C_TZ.doc 
CKB_DSPLEPS_A.XNP.dwg 
CKB_DSP_EPS_B.XNP.dwg
CKB DSP EPS C XNP. dwg

A 22 _ 02 - NÁBYTEK ms.dwg
A 22 _ 04 TP.dwg
B 22 _ 02 - NABYTEK ms.dwg 
B22_03ZS.dwg
C 22 _ 02 - NABYTEK ms dwg
C 22.03 ZS.dwg

IMG_4776.JPG
IMG_4777.JPG
IMG_4778.JPG
IMG_4779.JPG
IMG_47flO.JPG
IMG_4781.JPG
IMG_4782.JPG
IMG 4783 JPG
IMG_4784.JPG
IMG 4785.JPG
IMG_4786.JPG
IMG_4787.JPG
IMG_4768.JPG
IMG_4789.JPG
IMG_4790.JPG
IMG 4791 JPG

BOŽP KOJE.docx
BOZP SlKME PLOCHY.docx
KB - rizika_tp_#(2).xisx
KONTAKTY 3B_VN.xlsx
kontakty subzhotovitelů KB VN42.docx
KONTAKTY WP_20170208_001.jpg
KONTAKTY ZHOTOVITELŮ VN42 - aktualizace k 15.3 2018.xsx
písemné určení KOO 8OZP.doc
tabulka - POZOR STAVENISTE.docx
TABULKY BOZP.docX
zápis z kontroly SUIP Praha - 22 3 2107 pdf

CKB DSP EPS A 8 C SPEC.pdf 
CKB_DSP_EPS_A_B_C_TZ_rev01 .pdf 
CKB_DSP_EPS_A_XNP-EPS_1 NP.pdf 
C KBDSPE P S_A_XN P-E P S_2N P, p df 
CKB_DSP_EPS_A_XNP-EPS_3NP.pdf 
CKB_DSP_EPS_A_XNP-EPS_4NP.pdf 
CKB_DSP_EPS_A_XNP-EPS_5NP.pdf 
CKB_DSP_EPS_A_XNP-EPS_6NP.pdf 
CKB_DSP_EPS„A„XNP-EPS_7NP.pdf 
C KB_D S P_E P S_B_X N P- E P S_1 NP.pdf 
C KB_D S P_E P S_B_X NP-EPS_2 NP.pdf 
CKB_DSP_EPS B XNP-EPS 3NP.pdf 
C KB_D S P_E P S_B_X NP-EPS_4 NP.pdf 
CKB_DSP_EPS B_XNP-EPS 5NP.pdf 
CKB_DSP_E PS_B_XN P- E PS_6N P. pdf 
CKB DSP EPS B XNP-EPS 7NP.pdf 
C K B_DSP_E PSBXN P-EPS 8NP.pdf 
CKB_DSP_EPS_C_XNP-EPS_1NP.pdf 
Č KB_DSP_E PS_C_X N P- E PS_2N P.p df 
CKB_DSP_EPSC XNP-EPS 3NP.pdf 
CKB_DSP_EPS_C_XNP-EPS_4NP.pdf 
CKB_DSP EPS C XNP-EPS 5NP.pdf 
CKB DSP EPS C XNP-EPS 6NP.pdf



17.515.1.3.2.1.7

19 41
MG6178JPG

2.111

5.1.3.2.1.10 20.91

5.1.3.2,1.11 21.31

21 61

5.1.3.2.1.13 22.111

23.111

24.11

24.21

24.51

3.51

30.51

30 81

31.10

5.1.3.2.1.22 31.51

5.10\

IMG7082.JPG
IMG_7083.JPG
IMG_7084.JPG
IMG_7085.JPG
IMG 7086.JPG
IMG 7O87.JPG

IMG_6572.JPG
IMG 6573.JPG
IMG_6574.JPG
IMG 6575.JPG

IMG_4118.JPG
IMG_4119.JPG
IMG_4120.JPG
IMG_4121.JPG
IMG_4122.JPG
IMG 4123 JPG

IMG_515B.JPG
IMG 5159.JPG

IMG_2929.JPG
IMG_2930.JPG
IMG_2931JPG
IMG 2932.JPG

IMG_6389.JPG
IMG_8390.JPG
IMG_8391.JPG
IMG 8392 JPG

IMG_8014.JPG
IMG_8015.JPG
IMG_8016.JPG
IMG_8017.JPG
IMG 8018.JPG
IMG 8019 JPG 
IMG 8020.JPG 
IMG_8021.JPG 
IMG 8022JPG

IMG_8547.JPG
IMG8548.JPG
IMG_8549.JPG
IMG 8550 JPG

IMG_4325JPG
IMG 4326 JPG
IMG_4327 JPG
IMG_4328.JPG
IMG 4329 JPG

|IMG_7395JPG 
IMG_7396.JPG 
IMG_7397.JPG
IMG_7398.JPG 
IMG 7399 JPG

201805311011 19.jpg 
2O10O531_1O1355.jpg 
20180531_101443.jpg 
20180531_101444.jpg 
20180531 101536.jpg 
20180531 101608.jpg 
20180531 101653.jpg 
20180531101732.jpg
20180531 103600jpg

20171123_123116.jpg 
20171123_123634.jpg 
20171123_123659.jpg 
20171123_124305.jpg 
20171123_l24309.jpg
20171123_124320.jpg 
20171123124431.jpg 
20171123_124511.jpg 
20171123_124516.jpg 
20171123 124527.jpg
20171123_124745.jpg 
20171123_124826.jpg 
20171123124833 jpg 
20171123_124931jpg 
20171123_124938.jpg 
201711231 24945 jpg

IMG_7520JPG
IMG_7521.JPG
IMG 7522 JPG

IMG_6343.JPG
IMG_6344.JPG 
IMG_6345.JPG
IMG_6347.JPG
IMG. 6348.JPG 
IMG_6349.JPG 
IMG_6350.JPG 
IMG_6351.JPG 
IMG_6352.JPG
IMG_6353.JPG 
IMG_6354.JPG
IMG_6355.JPG 
IMG 6356.JPG
IMG_6357 JPG 
iMG 6358 JPG

20170530_110653.jpg
20170530_110742.jpg
20170530_110756.jpg 
20170530_110812.jpg 
20170530110834 jpg 
20170530_110849.jpg  
20170530_110908.jpg  
20170530111119.jpg
20170530 111123jpg

IMG_5748.JPG
IMG.5749.JPG
IMG_5750.JPG
IMG_5751 JPG
IMG_5752.JPG
IMG 5753 JPG

P2244541 3NP.JPG
P2244543 NP_3.311.JPG
P2244547_4NP_3 406 JPG
P2244548.JPG
P2244553.JPG
P2244560 5NP 3.515 nevyti.příčka JPG
P2244564 6NP 3.603.JPG



5.41

6.31

5.1.3.2.1.26 6.91

5.1.3.2.1.27 6.9 20181

7.121

7.61

5.1.3.2.2 HOTOVOI

5.1.3.2.3 KD KB VN421

5.1.3.2.4 kontroly

IMG_5513.JPG
IMG_5514.JPG
IMG_5515.JPG
IMG_5516.JPG
IMG_5517.JPG
IMG 5519JPG

IMG_4124.JPG
IMG.4125.JPG
IMG_4126.JPG
IMG_4127.JPG
IMG_4128.JPG
IMG_4129.JPG
IMG„4130JPG

IMG_5895.JPG
IMG_5886.JPG
IMG_5887.JPG
IMG_5888.JPG
IMG_5889.JPG
IMG_5890.JPG
IMG_5891.JPG
IMG 5892 JPG

IMG_3831.JPG
IMG 3832.JPG

IMG 7714.JPG
IMG 7715.JPG
IMG_7716.JPG
IMG_7717.JPG
IMG_7718.JPG
IMG.7719.JPG
IMG_7720.JPG
IMG_7721.JPG
IMG_7722.JPG
IMG 7723.JPG
IMG_7724.JPG
IMG_7725.JPG
IMG 7726.JPG

IMG_6725.JPG
IMG_6726.JPG
IMG_6727.JPG
IMG_6728.JPG
IMG 6729 JPG

IMG_4668.JPG
IMG.4669.JPG
IMG_4670.JPG
IMG_4671.JPG
IMG_4672.JPG
IMG_4673.JPG
IMG_4674.JPG
IMG_4675.JPG
IMG_4676.JPG
IMG_4677.JPG
IMG_4678.JPG
IMG4679.JPG
IMG.4680.JPG
IMG_4681.JPG
IMG_4682.JPG
IMG_4683.JPG
IMG_4684.JPG
IMG_4685.JPG
IMG_4686.JPG
IMG 4687.JPG

_predtisk na kontrolní den - KB VN42.dacx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 K8 no.100 - 24. 1 2O19.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KBno.101 -31. 1 2019.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.102 -7. 2 2019.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.103 -14. 2 20l9.docx 
Bureau Veritas Building site report 38-VN42 KB no.104 -19. 2 2019.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.47 -11.1 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KBno.48-18.1 2018,docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.49 -24. 1 201 8.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.50 -31.1 201 8.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.51 -8. 2 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.53 - 21.2 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.54 - 28. 2 2018 docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.55-6. 3 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.56 -15. 3 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.57 - 21. 3 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.58-28. 3 2018 docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.59-5. 4 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.60 - 12. 4 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.61 -19. 4 2018.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.62-26. 4 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.63 -3.5 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.64-10. 5 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.65 -16. 5 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.66 - 24. 5 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.67 - 31. 5 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.68 - 7. 6 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.69 -14. 6 201 B.docx
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.70 -21.6 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.7l - 28. 6 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 38-VN42 KB no 72 - 3 7 2018 docx

KB_VN42_ZL_145 - DOKONČENI OBJEKTU B (8)- FlNAL HMG.xsx
VN42_KD00_17021 0.doc
VN42_KD_0l_l702l4.pdf
VN42_KD 02170221 pdf
VN42_KD_03_2_l70228.pdf
VN42_KD_06_170404.pdf
VN42_KD_08_2_170404 pdf
VN42_KD_10_170418.pdf
VN42_KD_15170523.pdf
VN42_KD_28.170822.pdf
VN42_KD_37_171024 pdf
VN42 _KD 38 171031 .pdf
VN42_KD_39_171107.pdf
VN42_KD_40_171114 pdf
VN 42_VVP D.03_1 70330.pdf
VN 42 WP D 04 170406 pdf

aktualizace oznámeni o zahájení prací - stavební úpravy KB Václavské náměsti.docx
aktualizace oznámení o zahájení prací - stavební upravy KB Václavské náměstí.pdf
aktualizace oznámení o zahájení prací - stavební úpravy KB Václavské náměstí REVIZE 02.docx 
aktualizace oznámeni o zahájen! prací - stavební úpravy KB Václavské náměstí REVÍZE 02.pdf 
oznámení o zahájeni prací - stavební úpravy KB Václavské náměstí.pdf

NV136-2O16str.1-B.pdf
NV č.591-2OO6Sb..doc
POVINNOSTI zadavatele a zhotovitele stavby dle NV £.591 .docx
POVINNOSTI zadavatele a zhotovitele stavby dle z. č.309-20OBSb. docx
registr požadavků právních a ostatních předpis - PRO STAVENISTE.doc
TITUL BOK.doc
TITUL LIST pro plán.doc
TITUL LIST pro ZÁPISY z KD doc
zákon 88-2016.pdf
Zákon č 309-2006.dac



pdf

Plán BOZP\

pdn5.1.3.2.5.1

5.1.3.2.6

RizikaProKBGachoHartaman xisx
BMS SERVIS s.r.ol5.1.3.2.6.2

ELETIS, spol. s.r.ol5.1.3.2.6.3

Estenlogi5.1.3.2.6.4

J+H OMÍTKY PRAHA, s r.ol

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.ol

KB VN421

IESEEKLII

1!

podklady 
Awigol

Rizika.PDF
Tech PDF

Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.73 -11.7 2018.pdf 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.74 -1S. 7 201 B.pdf 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.75 - 23. 7 201 B.pdf 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.76 - 3. 8 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KBno.77-10. 8 201B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.78 -16. 8 201B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.79 - 23. 8 201 8.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.80 - 30. 8 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.81 -6.9 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.82 -13. 9 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.83 - 20. 9 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.84 - 26. 9 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.85-4. 10 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.86 -11.10 2O18.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.87- 18. 1O2O18.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.08 -26. 10 2O18.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.89 - 2. 11 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.90 - 9. 11 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.91 - 16. 11 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.92-22. 11 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.93-30. 11 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.94 -4.12 201 B.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.95 -10.122O18.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.96 -14.12 2O18.docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.97 -18.122018 docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.98 -10.1 2019 docx 
Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.99 -16.1 2019 docx 
Bureau Veritas Building site report no.1 -21.2 2017.doc
Bureau Veritas Building site report no.10 - 26. 4 2017.doc
Bureau Veritas Building site report no.11 - 3. 5 2017.doc
Bureau Veritas Building site report no.12 -10.5 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.13 -17. 5 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.14 -23. 5 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.15- 31. 5 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.16-7.6 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.17 -14.6 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.18 - 21.6 2017.dočx 
Bureau Veritas Building site report no.19 - 29. 6 2O17.docx 
Bureau Veritas Building site report no.2 - 28. 2 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.20 - 4. 7 2O17.docx 
Bureau Veritas Building site report no.21 -10 7 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.22 -21.7 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.23 -27. 7 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.24 -3. 8 2017. docx 
Bureau Veritas Building site report no.25 -10. 8 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.26 -16. 8 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.27 -25. 8 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.28 -31. 8 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.29 -6. 9 2017. docx 
Bureau Veritas Building site report no.3 -7. 3 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.30 -14. 9 2017-docx 
Bureau Ventas Building site report no.31 -21. 9 2017.docx 
Bureau Veritas Building s'rte report no.32 -27. 9 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.33-5.10 2317.docx 
Bureau Veritas Building site report no.34-12. 10 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.35-19. 10 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.36 -26. 10 2O17.docx
Bureau Veritas Building site report no.37 -31. 10 2017.docx____________ 
Bureau Veritas Building site report no.38 -9.11 2o17.docx
Bureau Veritas Building site report no.39-15.11 2Ol7.docx
Bureau Veritas Building site report no.4 - 14. 3 2017.doc
Bureau Veritas Building site report no.40 -23. 11 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report na.41 -30. 11 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.42 -7.12 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.43 -14. 12 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.44-19. 12 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.45-21.12 2017.docx 
Bureau Veritas Building site report no.46 -4.1 2018.docx 
Bureau Veritas Building site report no.5 - 22. 3 2017.doc 
Bureau Ventas Building site report no.6 - 28. 3 2017.doc 
Bureau Ventas Building site report no.7 -6.4 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.8 -11.4 2017.doc 
Bureau Veritas Building site report no.9 - 21.4 2017.doc 
ZAVERECNA kontrola PO a BOZP č.105 -28.2 2019.docx

Bureau Veritas Building site report 3B-VN42 KB no.100-24.1 2019.pdf
Bureau Veritas Building site report 38-VN42 KB no.98 -10. 1 2019.pdf
Bureau Veritas Building site report 3B-VN 42 KB no.99 -16.1 2019 pdf
Bureau Veritas Building site report no 1-22.9 2016.pdf

Rizika na stavbě KB VN 42.pdf 
technologický postup fan-coil.doc
VP1000 catalogue_page_doc837_v9_en-EU.pdf
YFCN_technical_manuaLdoc39B0_v1_en-EU.pdf
YHKY technical manual doc1820 v2 en-EU.pdf

Plán BOZP na akci stavební úpravy objektu KB, Václavské nám. 02-12 2017.pdf
Plán BOZP na akci stavební úpravy objektu KB, Václavské nm. 02-12 2017 -revize 01 pdf
prohlášeni DODAVATELE o předloženi rizikpdf

PREDAVACI PROTOKOL PLANU BOZP.pdf

01_Tech postupy. KZP_JCI pdf
Rizika pro objednavatele v oblastech BOZP pdf
Seznam pracovik - JCI.xisx

nzika(1).PDF 
technologicky postu p_ll xis
tp.PDF

HASIT - tenkovrstvá omitka, lepidlo pod Stuk 651 PDF 
hasit stuk vnitru i 160 těch, list pdf
KVK jádrová omítka ruční - technický list pdf
KVK jádrová strojní. Technický list pdf
KVK přednástk-technický ist.pdf
Rizika KB Václavské náměstí xsx
stemex sterka tech list pdf

Plán BOZP na akci stavební úpravy objektu KB, Václavské nám. 02-12 2017 - revize 00.doc
Plán BOZP na akci stavebni upravy objektu KB, Václavské nám. 02-12 2017 -revize 01.doc 
prohlášeni DODAVATELE o předložení rizik.doc
PREDAVACI PROTOKOL PLANU BOZP.doc
příloha č.3 - PPS na Šířku.docx
příloha č.8- Směrnice BOZP-Pád 2 výšky nebo do hloubky víc než 10m doc
příloha č.9- směmice BOZP - bourací a rekonstrukční práce doc
PŘIPOMÍNKY k PLAŇ od GD.pdf
úvodní TEXT do emailu pro novou subku,docx

vn42 seznam-dokumentace pdf
Lab-pruvodni-technicka.pdf
_c_situace.pdf
3B VN Poptavka_Koordinator_BOZP_160713.docx
3B_VN_Poptavka_Koordinator_BOZP_16071 3-P1_A.PDF 
3B.VN_Poptavka_Koordirator_BOZP.160713-P 1_B.PDF 
3B_VN_Po P tav ka_Koo rdin ator_BOZP_160713-P1 _C. P DF 
3b_zapis_1 61019_gesce-kb-1 .docx
Cinnost koordinatora na staveništi- popis.docx



Klimaservis suval

KLIMIZOL s.r.ol
Technologický postup a rizika.docx

5.1.3.2.6.10 Linstrami

PSP INSTALACE s.r.ol
PSP Instalace nzika.pdf

certfikat wawin-ht vnitrni-kanalzace pdf
Katalog\

Wawin HT.2017 pdf
Probl+[+ien+s\

prohlaseni wawi-ht vnrtmi-kanakzace pdf
5.1.3.2.6.14

Pozami nater kabelvych tras Polylack DC 110 pdf

system Hilth
h lib -cz-kata lo g-aplikacl-pro du ktu-a-sluzeb-2016 p df

system Intumexi

STEPI

Švanda -SDK\
technologický postup mabbyxisx

školení KBI5.1.3.2.7

5 1.3.3

5.1.3.3.2

Hi

Pyroservist
Pózami nater kabelových trast

| System Ekoplastikt 

WavnHT 
Čerti fik+if

Budova-Al
D1-1-ARS1

presenčni listina - PRIMA KLADNO s.r.o.xisx
seznamení s riziky.docx
Technologický postup - obecný doc

bouračky KB.docx
PŘIPOMÍNKY k PLAŇ od GD.pdf
Zdání ž cihel plných.docx

D1-4-TPSI
D1-4-1-ELEKTROI

19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.01_Tech-zpr.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.02_Pudoiys_3.PPpdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_AZD1 1 O3_Pudoiys_2.PP.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.04_Pudorys_1 .PP.pdf
19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_A_D1.1.05_Pudorys_1.NP.pdf
19hF01-10_KB-VN42_BudDva_A_D1-1.06_PudDrys_2.NP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova _A_D1.1.07 Pudorys 3.NP pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.108_Pudorys_4.NP.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.O9_Pudorys_5.NP.pdf
19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_A_D 1,1,1O_Pudorys_6.NP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova A_D1.1.11_Pudorys.7.NP.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1 12_PudDrys_8.NP.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_A_D1,1 13_Pudorys_Strechy.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_ Budova A. D1.1 .14.Rez_A-A.pdf
19hF01 -1 0_KB-VN42_ Budova A_D1.1.15 Rez_B-B.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.16_Pohled_1.pdf
19hF01 -10_K8-VN42_Budova~A~D 1.1.17_Pohled_2.pdf
19hF01-10_KB-VN42_ Budova A_D1 .1.18_Pohled_3.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1 19_Pohled_4.pdf
19hF01-10 K8-VN42 Budova A D1 1 20>ohled 5 pdf

10-Kombinovaná ucpávka 120-technologická pfedpis.pdf 
11-Kombinovaná ucpávka 60 pdf
12-ucpávka VZT.pdf
13-Protipožámí nátěr Poty1ackA604.pdf
14-spáry F-K 12O.p df
15-spary F-K60.pdf
16-TP Polylack Elastic-spry.pdf
1-Měkká kabelová ucpávka Polylack KF pdf
2-Měkká , trubky, VZT,Spáry.pdf •
3-Měkká ucpávka 60.pdf
4-Polylack DC11O.pdf
5-Protipožári manžety PS pdf
6-Polylack KG. pdf
7- technologický postup Systm PS 25.pdf
8-technologicky předpis DUNAFOAM 1K.pdf
9-Technologický postup Ounaseal.pdf

Certifikát výrobku - lntumexAB.pdf
Certifikát výrobku - lntumexAC.pdf
Certifikát výrobku - Inturnex AN.pdf
Certifikát výrobku - lntumexAS.pdf
Certifikát výrobku - Intumex CSP.pdf
Certifikát výrobku - Intumex FB FP.pdf
Certifikát výrobku - Intumex L_L-HP_LX_WRAP_KH21 pdf
Certifikát výrobku - Intumex MG.pdf
Certifikát výrobku - Intumex PS.pdf
Certifikát výrobku - Intumex RS.pdf
Certifikát výrobku - Intumex SN.pdf _99
Certifikát výrobku - Intumex V_VEN pdf
Protokol o certifikaci - Intumex AB.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex AC.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex AN.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex AS.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex CSP.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex FB_FP.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex MG.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex PS.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex RS.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex SN.pdf
Protokol o certifikaci - Intumex V_VEN.pdf
STO - Intumex AB.pdf
STO-lntumexAC.pdf
STO - Inturnex AN.pdf
STO - Intumex AS.pdf
STO - Intumex CSP.pdf
STO- Intumex FB_FP.pdf
STO - intumex L_L-HP_LX_WRAP_KH21 pdf
STO-lntumexMG.pdf
STO-lntumexPS.pdf
STO-Intumex RS.pdf
STO-lntumexSN.pdf
STO - Intumex V VEN.pdf

D.1.1.01_stavebne technicka.pdf
HMG KB Václavské náměstí 20170208-C.xls
P2 BPr VN42 040117 Bezpečností instrukce stavba X provoz.doc

Kontrolní a zkušební plán.pdf
Rizika BOŽP Klimasevis Suva.pdf
Skolení BOZP a PO.PDF
TP pro montaz - VZT KB Václavské nám pdf

1_hzika_úvod_CKB Praha 1_Váctavské náměsti.doc
DOKLAD O SEZNÁMENI KOO BOZP S RIZIKY KB.doc ’
ĎORLAD Ó VZÁJEMNÉM SEZNÁMENI S RIZIKY.doc
Lékárničky VN 42.xlsx
PREZENCKA -seznámení_s_nziky_KB_Praha 1 - Václavské náměstí (1 J.doc 
rizika KB.doc '

19hF01-10_KB-VN42_Budova.  A D1 4 1.01_Tech-zpr.pdf
19hF01-10.KB-VN42_Budova_A.D141.02_Pudorys-3PP-ELEKTRO.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova _A_D1.4 1 03_Pudorys-2PP-ELEKTRO.pdf
19hF01-10 KB-VN42„Budova A D1 4 1 04 Pudorys-1PP-ELEKTRO.pdf

Míchal Pekar - požární ucpávky
PRIMA KLADNO s.r.ol

BOZP - identifikace rizik a vyhodnocení - montáž krytin.pdf
BOZP - Identifikace rizik a vyhodnoceni - montáž krytin-1 pdf
Jména KB Step krytiny.xlsx
Stratos_ctverec_cz.pdf
TL_pd[_U_1000_ CZ.362015_ press 2.2.02072015 01 pdf
U10D0 CZ.pdf

5.1.3.2.6.14.2 Pozarnl ucpav ky 
system Dunamentil



5.1.3.3.2.2 D1-4-2-VZT\

D1-4-3-ZTI

D1 -4-4-Schema-h romosvodul

5.1.3.3.2.5 D1-4-5-RTCHI

5.1.3.4

EEKFAHI

VN42_D1 -4-4_S chema-hromosvodu.pdf
VN42 01-4-4 Schema-hromosvodu-Titul.pdf

Budova-Bl 
D2-1-ARSI

19hF01-1 0_KB-VN42_Budova_B_D2.1 .01_Tech-Zpr.pdf19hF 01-10 KB-VN42 Budova_B_D2.1.02  _Pudorys-4PP.pdf19hF01-10 KB-VN42 Budava B D2.1.03.Pudorys-3PP.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2. 1.04_Pudorys-2PP.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2.1 05_Pudorys-1PP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B.02 1 06 Pudorys-1NP.pdf

VN42.D1-4-2-01_Tech-Zpr.odf
VN42.D1-4-2-02_PUD-3PP-VZT.pdf
VN42_D 1 -4-2-03_PUD-2PP-VZT.pdf
VN42_D 1 -4-2-04 PU D-1 PP-VZT. pdf
VN42D1 -4-2-0 5_PU D-1NP-VZT. p df
VN42_D1-4-2-06_PUD-2NP-VZT.pdf
VN42_D1-4-2-07_PUD-3NP-VZT.pdf
VN42_D1-4-2-08_PUD 4NP-VZT.pdf
VN42_D1-4-2-09_PUD-5NP-VZT.pdf
VN42_D1-4-2-10_PUD-6NP-VZT.pdf
VN42_D1 -4-2-11_PUD-7NP-VZT.pdf
VN42_D1-4-2-12_PUD-8NP-VZT.pdf
VN42D1-4-2-1 3 SCHEMA-VZT pdf

19hF01-10_KB-VN42_Budova„A_D1.4.1.05_Pudorys-1NR-ELEKTRO.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.4.1.06_Pudorys-2NP-ELEKTRO.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_Dl’.4.1.07_Pudorys-3NP-ELEKTRO.pdf 
19hF0f-1 Ó_KB-VN42_Budova_A_D1.4.1.08_Pudorys-4NP ELEKTRO.pdf 
19h F 0 1-1 0_KB-VN 42 Budova A_D 1.4.1.09 Pu dorys-5 N P-ELEKT RO.pdf 
19h F01 -10_KB-VN42_Bu dovaA_D 1.4.1.10_Pudorys-6 N P -E L E KT RO. pdf 
19hF01-10_KB-VN42 Budova A Dl.4.1.11_Pudorys-7NP-ELEKTRO.pdf 
19tlFO1-1O_KB-VN42_Budova_A_D1 4 1 12_Pudorys-8NP-ELEKTRO.pdf 
D1.4.1.13.00_Rozvadece-tilul.pdf
D1.4.1.13.01 R031.pdf
D1.4.1.1 3.02_R032.pdf
D1.4 .1.1 3 0 3_ŘÓ 3'2.1. pdf
D1.4.1.13.04 RT031.pdf
D1.4.1.13.05 RT032.pdf
D1.4.1.13.06 R033.pdf
D1.4.1.13.07_R033 1.pdf
D1.4.1.13.08 _RT034.pdf
D1.4.1.13.09_RT035.pdf
D1.4.1.13.10_R021.pdf
D1.4.1.13.11 R022.pdf
D1.4.1.13.12^R213.pdf_____________________
D1.4.1.13.13_RT022.pdf___________________________________________
D1.4.1.13.14_RT011.pdf
D1.4.1.13.15_RT012.pdf
D1.4.1.13.16_RT013.pdf
D1.41.13.17_RT014.pdf
D1.4.1.13.18 RT015.pdf
D1.4.1.13.19 RT016.pdf
D1.4.1.13.20_R011.pdf
D1.4.1.13.21~R012.pdf
D1.4.1.13.22_R013.pdf
D1.4J.13.23_R111.pdf
D1.4-1.13.24a_R112.pdf
D1.4.1.13.24b_R112.pdf
D1.4.1.13.25_R113.pdf_______________________________________
D1.4.1.13.26_R211.pdf
D1.4 1.13 27a_R212 pdf
D1.4J.13.27b_R212.pdf
D1.4.1.13.28_R213.pdf
D1.4.1.13.29R311.pdf
D1.4.1.13.30a_R312.pdf ' D—
D1.4.1.13.30b_R312.pdf
D1.4.1.13.31 R313.pdf
D1.4.1.13.32_R411.pdf
D1.4.1.13.33a_R412.pdf
D1.4. 1.1 3.33&JW12 P df
D1.4.1.13.34_R413.pdf
D1.4.1.13.35_R511.pdf
D1.4.1.13.36a R512.pdf
D1.4.1.13.36b_R512 pdf
D1.4.1.13.37_R513pdf
D1.4.1.13.38_R611.pdf
D1.4.1.13.39_R612.pdf
D1.4.1.13.40_R613pdf
D1.4.1.13.41 _R711.pdf
D1.4.1.13.42_R712.pdf
D1.4.1.13.43_R713 pdf
D1. 4.1.1 3.44 _R811.pdf
D1.4.1.13.45_R812.pdf
D1.4.1.13.46_R813.pdf
D1.4.1.13.47_RT811.pdf
D1.4.1.13.48 RT812.pdf
D1.4.1.13.49 _RT813.pdf
D1.4.1.13.50_RT813.1 pdf
D1.4.1.13.51_RT814_RT814 1.pdf
Dl .4.1.13.52_RT815.pdf
D1.4.1.13.53_RU0.pdf
D1.4.1.13.54_RU1.pdf
D1.4.1.1 3.55_RU2.pdf
D1.4.1.13.56_RH1.pdf
D1.4.1.13.57_RH2.pdf
D1.4.1 13.58_RH3.pdf " 1
D1.4.1.13.59_RH4.pdf
D1.41.13.60_RH5.pdf
Dl .4.1.13.61_RH6.pdf
D1.4.1.13.62_RT1.pdf
D1.4.1.13.63_RT2.pdf____________________________
D1.4.1.13.64_RV1.pdf
D 1.4.1.13.65_RV2.pdf
Schéma rozvaděčůBudova A pdf

VN42_D1-4-5-01_TECHNICKA-ZPRAVA.pdf
VN42_D1-4-5-02_PUDORYS-3PP-RTCh.pdf
VN42_D 1 -4-5-0 3_ PU DO R YS-2 P P- RT C H. p df
VN4 2_D 1 -4-5-04_P U DO R YS-1P P - RTC H. pdf
VN4 2_D 1 -4-5-0 5_PU DO RYS- lNP-RTCH.pdf
VN4 2_D 1 -4-5-06 P U DO RYS-2N P-RT CH .pdf
VN42 D1-4-5-07 PUDORYS-3NP-RTCH.pdf
VN42_D1-4-5-08_PUDORYS-4NP-RTCH.pdf
VN42_D1-4-5-09_PUDORYS-5NP-RTCH.pdf
VN42_D M -5 -10_P U DO RYS-6NP-RTCH.pdf
VN42_D1-4-5-11_PUDORYS-7NP-RTCH.pdf
VN42_O1-4-5-12_PUDORYS-8NP-RTCH.pdf
VN42 D1-4-5-13 ROZV1NUTE-SCHEMA-RTCH pdf

01.4.3 01 „TECH-ZPR„ZTI pdf
D1.4.3.02_3PP_ZTI.pdf
Dl .4.3.03_2PP_ZTI.pdf
D1.4.3.04_1 PP_ZTI.pdf
D1.4.3.05_1 NP_ZTI.pdf
D 1.4.3.06_2NP_ZTI.pdf
D1.4.3.07_3NP_ZTl.pdf
D1.43.08_4NP_ZTI.pdf
D 1.4.3.09_5NP_ZTI.pdf
D1.4.3.10_6NP_ZTI.pdf
D1.4 3.11_7NP_ZTI.pdf
D1 4 3 12 8NP ZTI pdf



5.134 2 5.1.3.4.2.1

19hF01-10 KB-VN42 Budova.8D2.4.1.15.08 RS02.pdf

zvadec RU21.pdf
ozvadec RP31.I.pdf

i.pdf19hF01-10 KB-VN42 Budova 8 D2.4.1.15.25 RozvadecRS31.

5.1.3.4.2.2 D2-4-2-VzT\

5.1.3.4.2.3 D2-4-3-ZTA

5.1.3.4.2.4 D2-4-4-RTCHV

5.1.3.5
5.1.3.5.1

5.1 352
5 1.3.5.2.1 19hF01-10 KB-VN42 Budova C.D34 1 01 Tech-zprpdf

D3-4-TPSI
D3-4-1-ELEKTROI

Budovy-Cl 
D3-1-ARSI

D2-4-3-01_ZTFTECH-ZPR.pdf 
D2-4-3-02_ZTI 04 4PP.pdf 
D2-4-3-03_ZTI 03 3PP.pdf 
D2-4-3-04_ZTI 02 2PP.pdf
D2-4-3-05_ZTI 01 1PP.pdf 
02-4-3-06 ZTI 1 1NP.pdf 
D2-4-3-07_ZTI 2 2NP.pdf 
D2-4-3-08_ZTI 3 3NP.pdf 
D2-4-3-09_ZTI 4 4NP.pdf 
D2-4-3-10 ZTI5 5NP.pdf 
D2-4-3-11_ZTI6 6NP.pdf 
D2-4-3-12_ZTI7 7NP.pdf 
D2O-13_ZTl6 8NP.pdf 
D2-4-3-14.ZTI 9 9NP.pdf

VN42_D2-4-2-01_LEGENDA-lNDUKCNl-JEDNOTKV-LEGENDA-PRILOHA-TZ pdf
VN42_02-4-2-01_TECH-ZPR.pdf
VN42_D2-4-2-02_PU D-4 PP-VZT. p dl
Vrj42_D2-4-2-03_PUD-3PP-VZT.pdf _
VN42 D2-4-2-04 PUD-2PP-VZT.pdf
VN42 D2-4-2-05 PUD-1PP-VZT.pdf
VN42 D2-4-2-06_PUD-1NP-VZT.pdf
VN4 2_D2-4-2-07_P U D-2N P-VZT p df
VN42 02-4-2-0 8PUD-3N P-VZT.p df
VN42 D2-4-2-0 9_PUD-4NP-VZT.pdf
VN42.D2-4-2-1 0_PUD-5NP-VZT.pdf
VN42_D2-4-2-11_PUD-6NP-VZT.pdf
VN42 D2-4-2-12 PUD-7NP-VZT.pdf
VN42 D2-4-2-13 PUD-8NP-VZT.pdf
VN42 D 2-4-2-14 PUD-9NP-VZT.pdf
VN42 D2-4-2-15.Schema-VZT-Zarizent pdf

19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.1.07 Pudorys-2NP.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_B_D2.1.08_Pudorys-3NP.pdf19hF01-10_ KB-VN42. Budova B..D2.1.09 Pudorys-4NP.pdf
19h F 01 -10 K B-VN42_B u do va_B_D2. 1.10_Pudorys-5NP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B..D2.1.11_Pudorys-6NP.pdf
19hF01-10 K B-VN4 2_Bu dova_B_D2.1.12_Pudoiys-7NP.pdf
19 h F 01 -1 OK B-VN4 2_B u do va_B_D2.1.13_Pu dorys-8NP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.1.1 4_Pudorys-9NP.pdf19hF01-10KB-VN42Budova_B_O2.1.15_Pudorys-strechypdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B 02.1.16 Rez A-A.pdf
19hF01-10.KB-VN42 Budova B_.O2.1 .17_Rez_B-B.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D21 18 Pohled-1.pdf

D2-4-TPSID2-4-1-ELEKTROI

19hF01-10_KB-VN42Budova_B_D2.4.1.15.23_Ro2 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.24 Roz

VN42 D2-4-4-01_TECHNICKA-ZPRAVA.pdf
VN42 D2-4-4-02 PUDORYS-1NP-RTCH.pdf
VN42 D2-4-4-O3_PUDORYS-2NP-RTCH.pdf
VN42 D2-4-4-04_PUDORYS-3NP-RTCH.pdf
VN42 D2-4-4-05 PUOORYS-4NP-RTCH.pdf
VN42 D2-4-4-06_PUDORYS-5NP-RTCH.pdf
VN42 D2-4-4-O7_PUDORYS-6NP-RTCH.pdf
VN42_D2-4-4-03_PUDORYS-7NP-RTCH.pdf
VN42 D2-4-4-09 PUDORYS-8NP-RTCH.pdf
VN42D2-4-4-1 0_PU DOR YS-9 N P-RTC H, pdf
VN42D2-4-4-1 1.SCHEMA-CHLAD-A-TOPENI-1NP-A-2NP pdf
VN42 02-4-4-12 SCHEMA-CHLAD.pdf

19hF01-10 KB-VN42 Budova B 02.4.1.01 Tech-zpr.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.O2_Pudorys_4PP.pdf
19hF01-10„KB-VN42„Budova_B_D2.4.1.03_Pudorys_3PP.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.04_Pudoiys_2PP.pdf 
19hF01-10_KB-VN42Budova_B.D2.4.1.05Pudorys.1 PP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B 02.4.1.06 Půdorys 1NP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.07_Pudorys.2NP.pdf 
1 9hF01-1 0_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.08_Pudorys_3NP.pdf 
19hFO1-1O_KB-VN42_8udova_B_D2.4.1.O9_Pudorys_4NP.pdf 
19hF01-1 O_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.10_Pudorys_5NP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.11 Půdorys 6NP.pdf 
19hF01-10_KB-VN 42_Bud o va_B_D2.4.1.12_Pudorys_7NP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.13Pu dorys_8NP.pdf 
19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.14_Pudorys_9NP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B.D2.4.1.15.00_Rozvadece-titul.pdf
19hF01-10 KB-VN42 .Budova_B_D2.4.1.15.01_Rozvadec_RS04.pdf 
19hF0l -10_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.02_Rozvadec_RT05.pdf 
19hF01-10„KB-VN42_Bud o va_B„D2.4.1.15.03_Rozvadec_RT04.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.04_Rozvadec_RS03.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Bud  o va_B_D2.4.1.15.05_Rozvadec_RT02.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B 02.4.1.15.06 Rozvadec_RH7.pdf 
19hF01 -10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.07 Rozvadec RH71 pdf

19hF01 -10 KB-VN 42_Bu dova_8_D2.4.1.15.09_Rozvade C_RT01.pdf 19hF01-10KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.10_Rozvadec_RS01.pdf 
19h F01 -1 O^KB-VN 4 2_B U dova_B_D2.4.1.15.11 _Rozvade c_R S11 .pdf 
19hF01-10_KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.12 Rozvaděč RS12.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.13_Rozvadec_RU11.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.14_ Rozvadec_RT11.pdf 
19h F01 -10_KB-VN42_B u dova_B_D2 4.1.15.1 5_Rozvad e c„RS21. p df 
l9hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.16_Rozvadec_RS21-1.pdf 
19hF01 -10. KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.17_Rozvadec_RS22.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.18_Rozvadec_RU26.pdf 
19hF01-1 0_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.19_Rozvadec_RU25.pdf 
19h F 01 -10_KB-VN42_Bu dova_B_D2.4.1.15.20_Rozvad ec_R U 24. p df 
19hF01-10 KB-VN42 Budova_B_D2.4-1.l5.21_Rozvadec_RU23.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.22 Rozvadec RU22.pdf

19h F01 -10 KB -VN 42_Bu dova_B_D2.4.1.15.26_Rozvad ec_RS32.pdf 
19hF01 -10 KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.27_Rozvadec_R S41.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova 8 D2.4.1.15.28_Rozvadec_RS42.pdf 
19h F01 -10 KB-VN42_Bu dova_B_D2.4 .1.15.29. Rozvadec_RP51.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova_B„D2.4.1. l5.30_Rozvad~ec_RP52.pdf 
19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_B_D24 115.31.Rozvadec_RP53.pdf 19hF01-10 KB-VN42 Budova _B.D2.4.1.15.32 Rozvadec_RP54.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.33 Rozvadec_RS51.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.34_Rozvadec_RS61.pdf 
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_B_02.4.1.15.35_Rozvadec_RS62 pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova_B_D2.4.1.15.36_Rozvadec_RS71.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_B_D2.4.1.15.37 Rozvadec  _RS81 pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.4.1.15.3B Rozvaděč RS91.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2 4.1.15.39_Rozvadec_RT91.pdf  
19hF01-10KB-VN42 Budova B D2.4.1 15 40^Rozvadec^RT92 pdf 
Schéma rozvaděčů Budova B.pdf

19hF01-10 KB-VN42 Budova_C_D1.3-01_Tech-ZPR.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_C_D1 3.02_Pudorys-2PP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova_C. D1.3.03 Pudorys-1PP.pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_C_D1.3.04_Pudorys-1NP.pdf
19hF01 -10_KB-VN42 Budova C.D1.3.05 Pudorys-2NP.pdf
19hF01-10_KB-VN42Budova_C_D1.3.06_Pudorys-3NP.pdf
19h F 01 -10_K B-VN 42_B u do va_C_D 1,3.07_P u dorys-4 N P. pdf
19h F 01 -10_K B-VN 42_B u do va_C_D 1.3.08_Pudorys-5NP.pdf
19hF01-1 0_KB-VN42_Budova_C_D1.3.09_Pudorys-6NP.pdf
19hF01-1 0_KB-VN42_ Budova C.D1.3.10Pudorys-Strechy pdf
19hF01-10 KB-VN42_Budova_C_D1.3.11_Rez_A-A pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova C D1 3.12 Pohled 1 pdf



19hF01 -10 KB-VN42 Budova C.D3.4.1.10.05. RS-1P.pdf

D34-2-vzT\

5.1.3.5.2.3 D3-4-3-ZTN

5.1.3.5.2.4 D3-4-4-RTCHI

5.1.3.6
5.1.3 6.1

5.1.3.61.1

X2.05.01 Stavební řešeni

X2 05.02 Elektroinstalacel5.1.3.6.1.1.2

5.1.3.6.1.1.3 X2.05.03 ZTR

X2,05 04 Vzduch ofech n i kal5.1.3.6.1.1.4

5.1.3.6.1.1.5 X2 05 05 Topení a chiazenf

5.1.3.6.1.1.6 X2.05 06 EPSI

5.1,3.6.1.1.7 X2.05.07 MARI

EEN*YHI

IEEXAKKHE

satny_1.PP.pdf
satny 1.PP.pdf

19hF01-1 0_KB-VN4 2_Bu dova_C_D 3.4.1. 02_Pu dorys-2 PP-ELEKTRO.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova C.D3.4.1.03 Pudorys-1PP-ELEKTRO.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova C_D3.4.1.04 _Pudorys-1NP-ELEKTRO.pdf 
19 h F 01 -10_KB-VN4 2Budo va_C_D3 4.1.05_Pu dorys-2 NP-ELEKTRO.pdf 
19hF01 1 0_KB-VN42 Budova _C_D3.4.1 .06_Pudorys-3NP-ELEKTRO.pdf 19hF01-10_KB-VN42Budova_C_D3.4.1.07_Pudorys-4NP-ELEKTRO.pdf 
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_C_D3.4.1.08_Pudorys-5NP-ELEKTRO.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_C_D3.4.1.09_Pudorys-6NP-ELEKTRO.pdf 
1 9hF01-10_ KB-VN42 Budova C.D3.4.1 .10.01_Rozvadec_RVZT.pdf
19hF01-10_KB-VN42_8udova_C_D3.4.1.10.02_Rozvadec_RTOP.pdf19hF01-10_KB-VN42 Budova CD3.4.1.10.03_ Rozvadec_RCH.pdf 
19hF01-1 O KB-VN42 Budova C D3.4.1.10.04 Rozvadec RH.pdl

19hF01-10 KB-VN42 Budova_C_D3.4.1.10.06_Rozvadec_PL.pdf
19hF01 -10_KB-VN42 Budova C.D3.4.1 10.07_Rozvadec_RH8.pdf
19hF01 -10_KB-VN42Budova_C.D3.4.1.10.08.Rozvadec_R1 pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova C D3.4.1.10.09_Rozvadec_RS13.pdf
19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_C„D3.4.1.1O.1O_Rozvadec_RMSpdf
19hF01 -10_KB-VN42_8udova_C_D3.4.1.10.11_Rozvadec_RS2 pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova C D3.4.1.10.12 Rozvaděč RS3.pdf
19h F01 -10_KB-VN 42 Budova C_D 3.4.1.10.13_ R ozvadec_RS3.1. pdf
19hF01-10_KB-VN42_Budova_C_ D3.4.1.10.‘4. Rozvadec_RS4.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_8udova_C_D3.4.1.10.15.Rozvadec_RS4 1 pdf
19hF01-10_KB-VN42_8udova_C_D3.4.1.lO.16_Rozvadec_RK4.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_C_D3.4.1.10.17 Rozvadec RE5.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Bud0va_C_D3.4.1.1O.18_Rozvadec_RS6.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova CU3.4.1.10.19_Rozvadec_RS6-1.pdf
19hF01 -10KB-VN42 Budova C.D3.4.1.10.20_Rozvadec_RU6.pdf
19hF01-10_ KB-VN42 Budova C.D3.4.1.10.21_Rozvadec_RM6.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_C_D3 4.1 10_Rozvadece-titul.pdf 
Schéma rozvaděčú Budova C.pdf

VN42D3-4-4-01TECHN ICKA-ZPRAVA. pdf
VN42_D3-4-4-02_PUDORYS-2PP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-03_PU DORYS-1 PP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-04_PUDORYS-1NP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-05_PUDORYS-2NP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-06_PUDORYS-3NP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-07_PUDORYS-4NP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-08_PUDORYS-5NP-RTCH.pdf
VN42_D3-4-4-09_PUDORYS-6NP-RTCH.pdf
VN42 03-4-4-1 Q ROZVINUTE-SCHEMA-RTCH pdf

VN42_D3-4 -2-01_Tech-zpr.pdf
VN42_D3-4-2-02_PUOORYS-2PP-VZT.pdf
VN42_D3-4-2-O3_PU  DORYS-1 PP-VZT.pdf
VN42_D3-4-2-04_PUDORYS-1 NP-VZT.pdf 
VN42_D3-4-2-05_PUDORYS-2NP-VZT.pdf
VN42_D3-4 -2-06_PU DO R YS-3N P-VZT.p df 
VN42_D3-4-2-07_PUDORYS-4NP-VZT.pdf 
VN42_D3-4-2-08_PUDORYS-5NP-VZT.pdf
VN42_D3-4 -2-09_PU DOR YS-6N P-VZT. p df
VN42 D3-4-2-10 SCHEMA-VZT.pdf

._X2.05.04.0l - dodatek_A_1.PP_TZ.pdf
X2.05.04 02 - dodatek A1.PP_demontez.pdf 

■_X2.05.04.Q3 - dodatek_A.1.PP_novy stav.pdf 
X2.05.04.01 - dodatek _A_1 .PP_TZ.pdf 
X2.05.04.02 - dodatek A.1 .PP_demontaz.pdf 
X2 05 04.03 - dodatek A 1 ,PP novy stav pdf

._X1.05.05.01 - Technicka zprava pdf 

. X2.05.05.02 Výkaz yýmer.pdf 

._X2.05.05.03_A - Půdorys 1PP.pdf 
X1.05.05.01 - Technicka_zprava.pdf 
X2.05.05.02_Vkaz výměr.pdf 
X2.05.05.03 A - Půdorys 1 PP.pdf

D3-4-3-01_TECH-ZPR.pdf
D3-4-3-02_2PP.pdf
D3-4-3-03_1PP.pdf
D3-4-3-04 1NP.pdf
D3-4-3-05_2NP.pdf
D3-4-3-06_3NP.pdf
D3-4-3-07_4NP.pdf
D3-4-3-08_5NP.pdf
D3-4-3-09 6NP.pdf

._PSV_SA1-B1.pdf

._X2.05.01.00 Technicka zprava.pdf

.X2.05.01.01 - Budova A- Rekonstrukce sprch - bourán I současny stav pdf

.X2.05.01.02 - Budova A - Rekonstrukce sprch - návrh, pdf

._X2.05.01.03 - Budova A - Rekonstrukce sprch - podhledy.pdf
PSV_SA1-B1.pdf
X2.05.01.00Technickazprava.pdf
X2.05.01 .01 - Budova A - Rekonstrukce sprch - bouráni _ současný stav pdf
X2.05.01.02 - Budova A- Rekonstrukce sprch - náwh.pdf
X2.05 01.03-Budova A - Rekonstrukce sprch - podhledy pdf

KB VN42_1.PP_ZTI.PDF
specifikace KB VN42 sprchy pdf

KB VN42_1.PP_ZTI.PDF 
specifikace KB VN42 sprchy pdf

. 101 TZ.pdf
_102_W.pdf
. 103 DB VZT109.pdf
.201 LA_p udorys_1 P P .p df.202_technologicke_schema_VZT109.pdf
,_T00_RO_2017_03_10_OBJ_C_VZT109 pdf
101 TZ.pdf

._.DS_Store

._17026_KB_VN_ dodatek X2.05_RO.xlsx

.1 7026_KB_VN_ dodatek X2.05_Wxlsx

._X2.05.01 Stavební řešení

.X2.05.02 Elektroinstalace

.X2.05.03 ZTI
X2.05.04 Vzduchotechnika____________

._X2.05.05 Topení a chlazení

._X2.05.06 EPS
X2.05.07 MAR

.DS.Store
17026_KB_VN_ dodatek X2.05_RO.xlsx
17026_KB_VN_ dodatek X2.05VV.xisx
170410 rekonstrukce sprch final PD.zrp

Realizační dodatky ABCI____________
AI 
170410 rekonstrukce sprch final PD\

._00_X2_05_06_desky  pdf
_01 _X2_05_06_TZ pdf
. 02_X2_05_06 SPEC.pdf
.1 0.X2_05.06_1 PP.pdf
_11_X2_05_06_BL„SCH_OVL pdf
00_X2_05_06_d esky pdf
01_X2_05_06_TZ.pdf
02_X2_0 5_06_S P EC.pdf
10.X2.05.06_1PP.pof
11 X2 05 06 BL SCH OVL pdf



6.1.3 6.1.2 AV technika 3. NPI
X5 03 Doplněni AV techniky 3NP C.zip

X5.03.02 Elektroinstalace silnoproud)

X5.03.02 Strukturovaná kabelážt
VN42-C- úprava AV 180605pdf pdf

Board!

5.1.3.6.1.3.1

180605 prezentace board pdf

svitidial
svitidla MDF xls

svitidial
svitidla ACTIU.pdf

5.1.3 6.1.3.2 A.IP 0671

67 PRILOHY
A2 PS 010 NA PLAA103 R05 pdf

A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika

6.1.3.6.1 3 3

A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika

A2.D.1.4.E Strukturovaná kabeláž\
A2.D.1 4.E 7.pdf

A2.D.1.4.G Systém kontrolovaných vstupůl
A2.D.1.4 G SKV trubkovánl revize 3np-board pdf

A2.D.1.4.H Společná televizní anténal

Kuchyňka BOARD A.IP.1081

Orientační systém)
Orentacni Koncept 01 zs pdf

67 PRILOHY
A2 PS 010 NA PLA A103 R05 pdf

A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika)

5.1.3.6.1.4 FCU\
FCUzip

54.3.6.1.4.1 34 nových FCU

EDITA

Xref
A2 slepákyvč tabulky mistnosti.dwg

PDF!

54.3.6.1.4.2 revize s FCU s kondenzátem!

PDFI
A2 D.1 4 A1 20 27 Pudorysy A REV-3 NP PDF

161106 Board rozpracovaný z 06_2Q18\
161106 Board rozpracovaný z 06„2018\

X5.03 Doplnění AV techniky 3NP_Cl
X5.03.01 Architektonicko stavebni resenil

A2.D. 1.4. D.02.R08.pdf
A2.D.1.4.D40.R05.pdf
A2.D.1 4.D.11 R04pdf

A2.D. 1.4. D.02.R08.pdf
A2.D.1.4.D.10.R05 pdf
A2.D.1.4.0.11 R04pdf

A2. D.1.4.0.02.ROB. pdf 
A2. D.1.4. D.10.R05.pdf
A2.D.1 4.O.11 R04.pdf

X5.03.02.01_technická zpráva pdf 
X5.03.02.02judo rys 3.NP.pdf 
X5.03.02.03_rozvaděČ RS 3.2.pdf 
X5.03.02 04 výkaz výměr pdf

A2.D.1.4.82.02_R4_Výkaz výměr.pdf
A2. D. 1.4. B2.0 B_R4_Pud orysy A 3.PP.pdf
A2.D.1.4.B2.09_R4_PudorysyA2.PP.pdf 
A2.D.1.4.B2.10_R4_PudorysyA1.PP.pdf 
A2.D.1.4.B2.1 1_R4 Pudorysy A 1.NP.pdf 
A2.D.1.4.B2.12_R4_PudorysyA2.NP.pdf 
A2.0.1.4.82.1 3_R4 Pudorysy A 3.NP.pdf 
A2. D. 1.4. B2.14_R4_Pu dorysy A 4. N P.p df
A2.D.1.4.B2.15_R4_PudorysyA 5.NP.pdf 
A2. D.1,4. B2.16_R4_Pu dorysy A 6.NP.pdf 
A2. D.1.4. B2.17 R4 PudorysyA7.NP.pdf

Board.zip
i,A003_R.08 půdorys nábytek aktual.pdf
IP67 R EVO 1 dokumen táce zip

FUTURE-ACTIU 
katalogy

67_PRlLOHY.zip
A.IP.067.REV01 Upravyvčast 3NP Board pdf

podklady
FRESH - MDFI 
katalogy

A2.PS010.NA.INT.A103.pdf 
A2.PS010.NA.PDD.A103.R02.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.AT.R04.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.D.R07.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.KL.R04.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.PS.R04.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.SP.R02.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.T.R03.pdf
A2,PS010.NA.PUD.A103.R06.pdf
A2.PS010.ST.PUD.A103.R04 pdf

PREZENTACE_CAPEXUS_ACTIU.pdf
SKRINE NI2KE_storage_longo_technicke_.pdf
SOFTS EAT IN G.soft-se ating-longo-catalogo.pdf
SOFT SEATING_soft-seating-longo-technicke pdf
STOLY_Table power-technicke pdf
STOLY_ Table power-catalogo pdf
VARIANTA_silas-oficina-tnk-500-catalogo pdf
ZIDLE_sllasoiicina-cron-cataiogo.pdf
ZIDLEsillas-oficina-cron-technicke pdf

A2. D. 1.4, A1.2 0_27„Pu dorysy A_R EV.dwg
A2. D. 1.4. A1.2 0_27„Pu dorysy A_R EV.txt
A2.D.1 4.A1 20.27 Pudorysy AREV- Standard.zip

102_W.pdf
103_DB_VZT109.pdf
201_A_pudorys_1PP.pdf
202_tech nolo gicke_sch e m a_VZT 109.pdf
TOO RO 20 17 03 1 0 OBJ C VZT 109 pdf

IP67 REV01 dokumentacel
A2.D.1.1. Architektonicko - stavebni

00_C KB_DPS_STA_TR_A_3 N P_D E S KY. PD F
01 _C KB_DPS_STA_TR_A.3 N P_TZ.p df
02 C KB DPS STA TR A 3 N P. P D F

67_PRILOHY.zip
A,IP.067„Upravy v části 3NP Board,pdf
A.IP.067 Upravy v části 3NP Board - aktpdf

JEDNACÍ STUL_MDF -TENSE MATERlAL.pdf
KONFERENČNÍ STULÍMDF -YALE LQW TABLE.pdf 
KONFERENČNÍ ZIDLE_MOF - FLOW ARMCHAIR.pdf
POLICOVA SESTAVA_MDF - MINIMA 3 0 pdf
PREZENTACE_KONSEPTI_MDF.pdf
SKRINE_MDF - INMOTION.pdf
SOFT SEATING MDF - YALE X pdf

A2.D.1.4.B2.02_R4_Výkaz výměr.xis
A2.D.1.4.B2.08-17_R4_PudarysyA.dwg
DESKY.dwg

1809l4_KB_R04.zip
A2.D.1.4.B2.02_R4_Výkaz výměraxsA2.0.1.4.B2.R4 Položkový rozpočetxis

-Stechnická zprava 01 ms.doc
X5.03.0l.00_TECHNICKA ZPRAVA pdf
X5.O3.O1.O1 Pudorys 3np.pdf

A.IP.108_Kuchyflka BOARD PDF
A2.D. 1.4. A4.01.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.KL.R10.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A103.R10.pdf
ELE - doplneni elektroinstalace v kuchyni pdf



PlotCfgs)

XREFL A2 slepáky ve tabulky mistnostixRef dwg
KNIHAI

KNIHA.zip
5.1.3.6.1.5.1 01 stav

09 vzi

Kondenzát

A.IP.066 REV01 PRILOHY5.1.3.6.1.6.1

PŘIVÁT BANKÍNGI6.1.3.6.1 7
PŘIVÁT BANKING zip

A2.D.1.1 Architektonicko - stavebnil5.1.3.6.1.7.1

A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika5.1.3.6.1.7.2

A2.D.1.4.E Strukturovaná kabelážl

5.1.3.6.1.7.4 A2.D.1.4.F Elektrická požární signallzacel

A2.D.1.4.G Systém kontrolovaných vstupil5.1.3 6.1 7.5

Tep, clonal5 1 3 6.1 8
Tep clona zip

5.1.3.6.1 8.1 02 ADCS\

elektrol

5.1.3.6.1.8 3 VzT

5,1.3.6.1.9 Zam vstupl

ABCI5.1.3.6.2

Rozvaděče M a Rl5.1.3.6.2.1

5.1.3.6.2.1.1 edlft

5.1.3.6.2.1.2 pdn

X1.dodatek DPS\

X1.00 stavební úpravy ABC\
-X1.00 PSV dveže zmSny.ods

KKAAEiI

IEELSEKM!

IEKLRNKMI

A2.PS010.NA.PLA.A102.R04.pdf
A2.PS010.NA.PLA.A103.R03.pdf
A2.PSQ10.NA.PSV.001.D.R04.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A102.R08.pdf
A2.PS010.ST.PUD.A102.R04 pdf

D. 1.4. e.7_2NP.pdf
D. 1.4. e8 3NP.pdf

A2.D.1.4.G SKV trubkováni revize-1NP.pdf 
A2. D. 1.4. C_SKV_ trubkován i_revize-2N P.pdf 
A2.D.1.4.G SKV trubkování revize-2PP.pdf 
A2.D.1 4. G SKV tňib kován Frevize-3PP.pdf

A2.D.1.4.A1.20_27_Pudorysy A_REV-4.NP.PDF
A2. D.1-4.A1.20_27_PudorysyA_REV-5.NP.PDF
A2.D.1.4.A1.20_27_PudorysyA_REV-6.NP.PDF
A2.D.1.4.A1 20 27 PudorysyA REV-7.NP.PDF

X1.dodatek DPSROZPOCETXLSX
X1 dodatek DPS VYKAZ VYMER.XLSX

A2.D.1.4.D.02 schema rozvaděčů pdf
A2.D.1.4.D.09 pudorys 2 NP pdf

acadit.ctb
PDFCreatoraaaaaaaa pc3

rozvaděče.msg
X6.03.03 vy kaz vymer oceneny.xisx

X6.03.01_T echnicka zprava.docx
X6.03.02_ pudorysy budova B.dwgX6.03.02_pu dorysy_ budova C.dwg
X6.03 03 vykaz vyme r.xsx

X6.03.D1_Technicka zprava pdf
X6.03.02_pudorysy.pdf
X6.03 03 vykaz vymer.pdf

Doplnění napájení dveřní clony pdf 
výkaz výměr cena.xisx

01 A_CKB_DPS_EPS_A_TZ.pdf
12 CKB DPS EPS_A_1NP_R01.PDF
13_C KB_DPS_EPS_A_2 NP_R01.PDF
14_CKB_DPS_EPS_A_3NP_R01.PDF
21 CKB DPS EPS A Sireny R01 .PDF

66_REV01_skica 2-6NP A2 D.1 4 A1 Zdravotně technické instalace A1 pdf
A2.PS.NA.PSV.001.T.RO2.pdf
A2.PS010.NA.DET.001.D1.4R01.pdf
A2.PS010.NA.DET.001.D1.5.R01 pdf
A2.PS01 0.NA.DET.001.D1 6.pdf
A2.PS010.NA.PUD.Al02.Rl0.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A103.R05.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A104.R05.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A105.R05.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A106.R07.pdf
A2.PS010.ST.PUD.A102.R06.pdf

KBKNIHA.TXT
KNIH-1NP.DWG
KNIH-1PP.DWG 
NSL-1PP.DWG 
plotlog 
R5.DWG 
REZC.DWG

Cenová nabidka-nerez.JPG
FE10150-Katalog adcs 012017.cz.pdf
rp_ad_corinte_shopping_centre_danmark_01 jpg 
rp adcs flowershop 03.jpg

X6 04.01.00 - dodatek_A_1.NP_151106 zip
33489-Katalog_SlRe_2O17 (12).pdf
Cena DC + regulace png

100801 ZV.zip
A - zaměstnanecký vstup - zadání.dwg
A2.PS010.NA.DET.QOl.D4a.pdf
A2.PS010.NA.DET.001.D4b.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.PAR.R05 pdf
A2.PS010.NA.PSV.001 .T.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A101 .pdf
mpdf - židle nehorlavá.pdf
Od ZSU - tendr 00_LINsTRAM - TYP finále potvrzená sors_ xlsx
VN 42 - Zam. vstup - varianta odsouhlasená pdf
X3.03 Zaměstnanecky vstup úprava zip
Xenon Profim.pdf
ZV vybaveni pdf

acad.en
DETZAB.DWG 
REZAS.DWG 
savDBB.tmp 
SIT.DWG
SKUT-1NP.DWG 
SKUT-1PP.DWG 
TABULKY. DWG

A.IP.066 REV01 PŘÍLOHY zip
A.IP.066_REV01_Uprava odvodu kondenzátu.pdf
A2.D.1.4.A1.20 27 Pudorysy A REV - Standard z 30 8 2018 zip
Kondenzátzip

. OS Store

.X1.00 stavebni upravy ABC
X1.01 C_ výměna VZT
X1.03 renovace prOjezd

.X1.04 slavnostni osvětleni

._X1.05 úprava bankovní haly
,_X1.06 repasevžloh
.X1.07 repase kovovžch mž-fl0
.X1.08 Elektrickt poRtm“ signalizace
.X1.09 Móžen“ a regulace - upgrade systému

X1 A pruvodni technicka.pdf
.X1 seznam dokumentace ods
.DS_ Store
X1 A pruvodni technická pdf
X1 .dodatek DPS_VYKAZ VYMER XLSX
X1 seznam dokumentace.ods



5.1.3.6.2.2.2 X1 01 C vymena vzT\

XI .01.01 Vzduchotechnika

X1.01.02 Vytápěni a chlazeni

X1.01.03 MaR\

5.1.3.6.2.2.3 X1.03 renovace prjezdi

X1.03.01 stavebni reseni

X1.03.02 elektroinstalace

X1.04 slavnostni osvetlenil

X1.05 úprava bankovní haly

X1.05.01 stavebni resenil

X1 05 02 elektroin stala cel

X1.06 repasevžloh\

5.1.3.6.2.2 7 XI.07 řepa se kovovžch mž"s‘l

X1.08 Elektrickt potm° signalizacel

EEMAKM!

EKTYAAHI

,_X1.05.02 elektroinstalace.pdf
X1.05.02 elektroinstalace pdf

.X1.07.01 repase m2°" zpravapdf 
,_X1.07.02 repase mž°Ra detal.pdf
X 1.07.01 repase zprava.pdf
X1.07.02 repase mz‘se detail.pdf

. X1.06.01 Repase yloh zprtva.pdf
X1.06.02 Repase vyloh vylohy 1.pdf 

.X1.06.03 Repase vloh vylohy 2.pdf
X1.06.04 Repase vyloh detail.pdf

X1.06.01 Repase vloh zprtva pdf
X1.06.02 Repase výloh vylohy 1.pdf
X1.06.03 Repase vloh vylohy 2.pdf
X1.06 04 Repase vyloh detail.pdf

X1.03_renovace prjezdu 3 119.pdf
X1.03 renovace prOjezdu 3 119 pdf

_X1.05.01 stavebni reseni
X1.05 02 elektroinstalace"

._01_CKB_DPS_EPS_ABC_TZ.pdf 

._02_CKB_DPS_EPS_ABC_SPEC.pdf 

._08_CKB_DPS_EPS_ABC_4PP.pdf 
,_09_CKB_DPS_E PS ABC 3PP.pdf 
. 10 CKB_DPS_EPS_A0C_2PP.pdf 
.1 1_CKB_DPS_EPS_A8C_1 PP.pdf
,_12_CKB_OPS_EPS_ABC_1 NP.pdt 
. 13 CKB OPS_EPS_ABC_2NP.pdf 
1 4„CKB_DPS_EPS_ABC_3 NP.pdf 
_15_CKB_ DPS_ EPS ABC_4NP.pdf

1 6_C KB_D PS_EPS_A BC_5NP.pdf 
_17_CKB_DPS_EPS_ABC_6NP.pdf 
1 8_C KB_D PS„E PS_A BC_7 N P.p df 
_19_CKB_DPS_EPS_ABC_8NP.pdf 
_2 0_C KBDPS_E PS_A B C_9 N P.p df 
.21 CKB DPS EPS ABC Sireny pdf

._X1.01.01.01 - dodatek 1_C_TZ pdf

._X1.01.01.02-dodatek1_C_2.PP.pdf
X 1.0 1.0 1.03 - dodatek 1_C_2.PP.pdf

X1.01.01.01 -dodatek1_C_TZ.pdf
X1.01.01.02-dodatek1_C_2.PP.pdf
X1.01.01.03 - dodatek 1 C 2.PP.pdf

,_X1.03.01.01 C renovace prOjezdu zprava pdf
_X1.03.01.02 C renovace prO ezdu.pdf
.X1.03.01.03 C renovace prOjezdu.pdf
._X1.03.01.04 C renovace prO ezdu.pdf

X1.03 01 05 C renovace pro ezdu pdf

X1.03.01.06 C renovace prO ezdu pdf
Renovace průjezdu 01 KM.dwg
X1.03.01 Technická zpráva.doc
X1.03.01.01 C renovace prOjezdu zprava pdf
X1.03.01.02 C renovace pro ezdu.pdf
X1.03.01.03 C renovace prO ezdu.pdf
X1.03.01.04 C renovace prOjezdu.pdf
X1.03.01.05 C renovace prO ezdu pdf
X1.03.01.06C renovace prO ezdu pdf

_X1.04 slavnostni osvetleni.pdf 
01_TECHNICKA ZPRAVA.docx 
02_výkaz výměr.xsx
03 A_DPS_SVO.dwg 
slavnostni osvetleni.pdf
X1 04 slavnostni osvětleni pdf

_X1.05.00 bankovni hala technickt zprtva pdf
.X1.05.01 bankovn“ hala původní pdf
._X1.05.02 bankovn® hala navrh.pdf
. X1.05.03 bankovn° halakrytFCU.pdf
X1.05.00 bankovni hala technickt zprva pdf
X1.05.01 bankovn° hala puvodni.pdf
X1.05.02 bankovn° hala nawrh.pdf
X1.05.03 bankovn® hala kryt FCU.pdf

. X1.01.01 Vzduchotechnika
X1.01 02 Vytápěni a chlazeni

,X1 01.03 MaR

-DSStore
,_X1.03.01 stavebni reseni
._X1.03.02 elektroinstalace
.DS Store

X1.01.02.01 - dodatek 1 - Technicka_zprava.pdf
X1.01.02.02_C_SO30 - dodatek 1 - Napojen0 VZT na RTCH pdf 

. X1.01.02.03C SO30-dodatek1-PudorysyC2.PP.pdf
X1.01.02.01 - dodatek 1 - Technicka_zprava.pdf
X1.01.02 02_C_S030 - dodatek 1 - Napojen’ VZT na RTCH pdf
X1.01 02 03 C S030 - dodatek 1 - Půdorysy C 2 PP.pdf

. X1.00 tabulka m’stnost*_zmeny.ods
,_X1.00.00 Technickt zprtva.pdf

X1.00.01 BkuchySky.pdf _____________________
7X1.00.02 A šatna 1l44.pdf
.X1.00.02.A šatna 1144 elektro.pdf

X1.00.03 C zruAen® vžl evky3617.pdf
X1 .00.04.01 C podhled 4,5 NP.pdf

, X1.00.04.02 C podhled 4,5 NP.pdf
,_X1.00.04.03 C podhled 4,5 NP.pdf
,_X1.00.04.04 C podhled 4,5 NP.pdf

XI .00.04.05 C podhled 4,5 NP tabulka mistnost pdf 
,_X1.00.05.01-07 a podlahy.pdf
. X1 00.05.08 podlahy tabulka mistnosti pdf
X1.00 PSV dveze _zmny.ods
X1.00 tabulka m°stnost® _zmeny.ods
Xi .00.00 Technickt zprfva.pdf
Xl.00.0lBkuchySky.pdf
X1.00.02Asatna1144.pdf
X1.00.02.A sata1144 elektro.pdf
X1.00.03 C zruAen° vžlevky 3617.pdf
X1.00.04.01 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.02 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.03 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.04 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.05 C podhled 4,5 NP tabulka mistnosti pdf
X1.OO.O5.O1-O7apodlahy.pdf
X1.00.05,08 podlahy tabulka místnost pdf

._X1.01.03.101_TZ.pdf

._X1.01.03.102_W.pdf

._X1.01.03.103_DB.pdf

. X1.01.03.201_Technologicka_schema pdf

._Xl.01.03.202_pudorys.pdf
X1.01.03.101_TZ.pdf
X1.01.03.102_W.pdf
Xl.O1.O3.1O3_DB.pdf
X1.01.03201 Techn ologicka_sch e ma.p df
X1 01 03 202 pudoiys.pdf



X1.09 Možen° a regulace - upgrade systmul5.1.3.6.2.2.9

5.1.3.6.2.2.10 X1.10 POVVN Cl

5.1.3.6.3 BV
jednaci zona obla zualizace pdf

170529 BUDOVA B2 - nové Bl

Seznam dokumentacel
KB - B-seznam dokumentace(29 05 2017) pdf

5.1.3.6.3.1.2 B2.AB. Průvodní technická zprával
B2.AB. Průvodní technicka zprávapdf

5.1.3 6.3.1 3 B2.C. Situacel
B2C Katastrální situace pdf

B2.D.1.1. Architektonicko -stavební řešeni5.1.3.6.3.1 4
B2 D 1 1 Technická zpráva pdf

B2.PS.010 Budova B - výkresy

B2.PS.010.NA.DET.001 VÝKRESY DETAILŮ?

B2.PS.010.NA.PSV.00~1 VÝPISVÝROBK0 PSW

B2.D.1.2. Konstrukčně stavební fešenR5.1.3.6.3.1.5

B2.D.1.3. Požárně bezpečnostní řešenR5.1.3.6.3.1.6

B2.D.1.4.A. Zdravotně technické instalacel5.1.3.6.3.1.7

B2.D.1.4.B1. Vzduch otech ni kalS.1.3.6.3.1.8

B2.D.1.4.B2. Vytápění a chlazenit5.1.3.6.3.1.9

17046_KB_VNOBJ E KT_B_RO. xtsx
17046 KB VN OBJ E KT B W. xtsx

B2.PS010.NA.REZ.800l.pdf
B2.PS010.NA.VYT.B102.pdf
B2.PS010.ST.REZ.B001 pdf

X1.10.F.1a.001 Technická zprávapdf
X1.10.F.1b Chráněné prostory- budova C.PDF
X1 10.F.1C 101 Omezení v rámci dvora.pdf

B2. D.1-4-A.01_TZ.pdf
82.D.1.4A21.pdf
B2.D.1.4-A.22.pdf
B2.D.1.4_A.23.pdf
B2.D.1.4. A.24.pdf
B2.D.1.4.A-27.pdf
B2.D.1.4.A28.pdf
B2.D.1 4.A.29 pdf

_VYPIS VÝROBKU PSV_krycl list pdf 
B2. PS010. N A. PSV.001 AT. pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.D.R-02.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.H.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.K.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.KLR.02.pdf  
B2.PS010.NA.PSV.001.PAR.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.PS.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.SA.pdf 
B2.PS010.NA.PsV.001.SP.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.T.R.02pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.VV.pdf 
B2.PS010.NA.PSV.001.WB.pdf

A_TZ_KB.pdf
B01-prostupy (1).pdf
B02-STUDNA-4PP (1).pdf
B03-ocelovka_vzt-2NP (1).pdf
B04-ZABETONOVÁNI SVĚTLÍKU (1) pdf
B05-základ VZT(1).pdf
B06-ocelovka_vzt-9NP (1) pdf
C STATICKY VYPOCET.pdf

82.D.1.4.82.01 -Technická zpráva.pdf
B2.D. 1.4.B2.02 - Výkaz výměr.pdf
B2.D.1.4.B2.04 - Demontaze_schema_datatech l.pdf
B2.D.1.4.B2.05 - Demontáže_schema_datatech II pdf
B2.D.1.4.82.06 - Demontáže 2NP.pdf
B2.D.1.4.B2.07 - Demontáže 3NP.pdf
B2.D.1.4.82.08 - Demontáže 5NP.pdf
B2.D.1.4 B2.09 - Demontáže 8NP.pdf
B2.D.1 4.B210-Demontaze9NP.pdf

B2.D.1.4.B1.01_.pdf
B2.D.1.4.B1.01_TZ.pdf
B2. D.1-4.B1.02_4.PP.pdf
B2.D. 1.4. B1.03_3.PP.pdf
B2.D.1.4.B1.04 1.NP.pdf
B2.D.1.4.B1.05_2.NP.pdf
B2.D.1.4.81.06_3.NP.pdf
B2.D.1.4.81.07_4.NP.pdf
B2.D.1.4. B1.08_5.NP.pdf
B2.D.1.4.B1.09 6.NP.pdf
B2.D.1.4.B1.10_7.NP.pdf
B2.D.1.4.B1.11_8.NP.pdf
B2.D.1.4.B1.12 9.NP.pdf
B2.D.1.4.B1.13_DETAILY STOUPAČEK pdf
B2.D.1.4.81.14 9.NP.pdf
B2.D.1.4.81 15 Technické isty.pdf

. X1 09 01_101_TZ.pdf
X1.09.0 1.1 02_W_A pdf

. X1 09 01 103 W B.pdf

.X109_01_1 04_VV_C Pdf

. X1 09 01 105_Seznam_pripojnych_bodu pdf
X1_09_01_101_TZ.pdf
X1 _09_01 _10 2_W_A pdf
X1 09 01 103 W B.pdf
X1 09 01 104 W C.pdf
X1 0901105 Seznam pripojnych bodu pdf

. 22 CKB DPS„EPS_ABC_Blok EPS-ovitdtn0 pdf
01_CKB_DPS_EPS_ABC_TZ.pdf
02 CKB DPS_EPS_ABC_SPEC pdf
O0_CK8_DPS_EPS_ABC_4PP.pdf
09_CK8_D PS_EPS_A BC3 P P. pdf
10_CK8_DPS_EPS_ABC_2PP.pdf
11 CK8 DPS EPS ABC 1PP.pdf
12 CKB DPS EPS ABC 1NP.pdf
13 CKB DPS EPS ABC 2NP.pdf
14 CKB DPS EPS ABC_3NP.pdf
15_CKB_DPS_E PS_A BC_4 N P. p df
16 CKB DPS EPS_ABC_5NP.pdf
17_CKB_DPS_EPS_ABC_6NP.pdf
10_CKB_DPS_EPS_ABC_7NP.pdf
19 CKB DPS EPS_ABC_8NP.pdf
20_C KB_DPS_E PS_A B C_9 N P. pdf
21 CKB DPS_EPS_ABC_Sireny.pdf
22 CKB DPS EPS ABC Blok EPS-owtdtn° pdf

B_1NP_01.pdf
B.2NP_01.pdf
B_3NP_01.pdf
B_4NP_01.pdf
B_5NP_01.pdf
B_6NP_O1.pdf
B.7NP.01.pdf
B_8NP_01.pdf
B_9NP_0l.pdf
PO_PBR_VN_ZSPD_01 pdf
PO rozpiska.pdf

_VYKRESY DETAILU_krycl listpdf
B2.PS010.NA.DET.001.D13aR.02.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.D13b-R.02.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.DX3c.R_02.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.Dl3d.R.02pdf
B2.PS010.NA.DET.001.D14.pdf
B2.PS010.NA.DET.001 .D5a.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.D5b.pdf
82. PS010.NA.DET.001 .D7.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.DB.pdf



5.1.3.6.3.1.10 B2.D.1.4.C. Měření a regulacel

5.1.3.6.3.1.11 B2.D.1.4.D. Silnoproudá elektrotechnika!

B2.D.1.4.E. Strukturovaná kabeláž\

5.1.3.6.3.1.13 B2.D.1.4.F. Elektrická požární signalizace!

170530 BUDOVA B-Snížení sátu!

5.1.3.6.3.3 170627^X4 B2 Úprava dispozic!

5.1.3 6.3.3.1 Seznam dokumentace!
170719 Seznam dokumentace BUDOVA B pdf

5.1.3.6.3.3.2

B2.PS.010.NA.PSV.001 VÝPIS VÝROBKŮ PSW

IGAAEHAI

17072_KB_VN_OBJEKT_B_úpravy_RO.xisx
17072 KB VN OBJEKT B ú pravý VV.xlsx

B2.PS010.NA.DET.001.D15a.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.D15b.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.D15c.pdf
B2.PS010.NA.DET.001.D15d pdf

B2D.1.1 Architektonicko - stavební řešeni!
B2.PS.010.NA.DET.001 VÝKRESY DETAIL0!

Doplněné ucpávky 7-8NP, ob.B.pdf
Doplněné ucpávky.U1-U38.xs
odpocet ucpavky2-3NP obj.B.xis

ReauditPO!
7. a 8. NP nové budovy B!

B2.PS010.NA.PSV.001.K.R02.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.0.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.PS.R03.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.SA.R02.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.SP.R02 pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.T.R04 pdf

B2.D.1.4.E.01 PZ.pdf
B2.D.1.4.E02_BS.pdf
B2.D. 1.4. E.03_4PP.pdf
B2.Ů.1.4.E.04 3PP.pdf 
B2.D1.4E.05_2PP.pdf 
B2.D.1.4.E.06_1PP.pdf 
B2.D.1.4.E.O7_1NP.pdf 
B2.D1.4E.08_2NP.pdf 
B2.D.1.4.E.09_3NP.pdf 
B2.D.1.4.E.1O_4NP.pdf 
B2.D.1.4.E.11_5NP.pdf
B2.D.1.4.E.12 6NP.pdf 
B2.D. 1.4_E.13_7NP.pdf 
B2.D.1.4.E_14_8NP.pdf 
B2.D. 1.4. E.15 9NP.pdf

01 CKB DPS EPS B TZ.pdf
02_CKB_ DPS EPS B_ SPEC.pdf
08_CKB_DPS_EPS_B_4PP.PDF
09 CKB DPS EPS B 3PP.PDF
10CKBDPS_EPS_B_2PP.PDF
11_CKB_DPS_EPS_B_1 PP.PDF
12 CKB DPS EPS B 1NP.PDF
13_CKB_DPS_EPS_B_2NP.PDF
14 CKB DPS EPS B 3NP.PDF
15 CKB DPS EPS B 4NP.PDF
16_CKB_DP S_E PS_B_5 N P. P D F
17_CKB_DPS_EPS_B_6NP.PDF
18_CKB_DPS_EPS_B_7NP.PDF
19 CKB DPS EPS B 6NP.PDF
20 CKB DPS EPS B 9NP.PDF
21_CKB_DPS_EPS_B_BL_SCH_SIR.PDF
22 CKB DPS EPS B BL SCH OVL.PDF23 CKB OPSEPSB..LEGENDA.PDF

SEZNAM DOKUMENTACE.pdf
B2.D.1.4.d.01_Technická zpráva.pdf
B2.D.1.4.d.02_Pudorys 3.PP.pdf

B2.D.1.4.d.03_Pudorys 1.NP -svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.04_Pudorys1.NP - zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.05_Pudorys2.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.06_Pudorys2.NP - zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.07_Pudorys 3.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.O8 Půdorys 3.NP - zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1 .4.d.09_Pudorys 4.NP- svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.1O_Pudorys4.NP -zasuvkove okruhy pdf
B2.D.1 .4.d.1 1Pudorys 5.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.12_Pudorys 5.NP - zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1.4.d~13_Pudorys 6.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.14_Pudorys 6.NP - zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.15_Pudorys 7.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.16_Pudorys 7.NP -zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.17_Pudorys 8.NP - svetelne okruhy.pdf
B2. D. 1.4. d. 18_Pud orys 8. N P - zasuvkove okru hy.p df
B2.D.1.4.d 19_Pudorys 9.NP- svetelne okruhy.pdf
BZD.1.4.d.2O_Pudorys 9. NP - zasuvkove okruhy pdf
B2.O.1.4.d. 21_Rozvadece.pdf
B2.0.1 .4.d.22 vykaz vymer pdf

101_TZ.pdf_________________
102_W.pdf
103_DB_VZT23_02.pdf
104_D BVZT24.0 3.pdf
105_DB_RP3.pdf
106_DB_RP4.pdf
107 DB RP5.pdf
108_DB_RP6.pdf______________
109_DB_RP7.pdf
110U B_RP8.pdf
111_DB_VZT21.pdf
112 DB VZT22.pdf
113_DB_VZT23.pdf
114_D B_RT 11 -d opln ení p df
201_schema_VZT.pdf
202-21 0_pudorysy_MaR.pdf
211-223 Technologická sitpdf
224 strojovna topeni-chlazeni pdf

V»TÍŠ VÝROBKU PSV krycí list pdf
17053_KB_VN_OBJEKT_B_uprava salu_RO_290517.xlsx
17053_KB_VN_OBJEKT_B_upravasalu_W_290517.jdsx
B2.PS 010.NA.REZ.B001.R.02.pdf
B2.PS010.NA PDD.B102.R.02.pdf
B2. PS 010.NA. PLA.B 102. R.02.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.PS.R.02.pdf
B2.PS01 O NA PSV.001.T.R-03.pdf
B2.PS010.NA.PUD.B102.R.02.pdf
B2.PS010.ST.PUD.B102.R.02.pdf
KB - B - seznam dokumentace (30 05 2017) pdf
SEZNAM DOKUMNTACE.xls

|B2,D.1.4.B2.11 - FCU-Schéma chlazeni, topeni 1NP-2NP pdf
B2.D.1.4.B2.12 - U - Schéma chlazeni.pdf
B2.D.1.4.B2.13 - Schéma napojení VZT na RTCH.pdf
B2.D.1.4.B2.14 - Schéma strojovny chlazení B, 1.NP.pdf
B2.D.1.4.B2.15 - Stro ovna chlazeni, B, 1NP.pdf
B2.D.1.4.B2.16 - Síro ovna topeni, B, 1NP.pdf
B2.D.1.4.82.20 - Půdorysy B, 1 NP.pdf
B2.D.1.4.82.21 - Půdorysy B. 2NP.pdf
B2.D.1 4.B2 22 - Půdorysy B, 3NP.pdf
82.D.1 4.B2.23 - Půdorysy B, 4NP.pdf
82.D.1 4.B2.24 - Půdorysy B, 5NP.pdf
B2.D.1.4.82.25 - Půdorysy B, 6NP.pdf
B2.D.1.4.B2.26 - Půdorysy B, 7NP.pdf
B2.D.1.4.B2.27 - Půdorysy B, 8NP.pdf______________ ______
B2.D.1.4.B2.28 - Půdorysy B, 9NP.pdf
DESKY.pdf
Příloha TZ_Č1 - Energetická bilance - chlazeni pdf
Příloha T2.c2 - Tabulka zařízení pdf



5.1 3.6.3.3.3 B2.D. 1.4.A. Zdravotně technické Instalace\

5 1.3 6.3.3.4 B2.D.1 4 B1. Vzduchotechnikal

B2.D.1.4.B2, Vytápění a chlazenit

5.1 3 6.3.3.6 B2.D.1.4.C. Měřeni a regulacel
PudorysyMaR R2 pdf

5.1.3.6.3.3.7

5.1.3.6.3.3.B B2.D.1.4.E. Strukturovaná kabelážl

B2.D.1.4.F. Elektrická požární signalizace

5.1.3.6.3 4 170831 X3.04 Terasy B

5.1.3.6 3.4.1

02^ VYBAVENT

03 NAVRHt

04 SKLADBY)

05 PSW

06 DETAILY

X3.04.02 Řešení zeleněl
X3.04.02 Řešeni zeleně.pdf

X3.04.03 Konstrukčn stavebni fešenf5 1.3 6.3 4.3

X3.04 04 Zdravotně technické instalacel

X3.04.05 Silnoproudá elektrotechnika!

5.1.3.6.3.4 6 X3.O4.O6 Mobiliář!

Sloučení zasedaček 2709 a 2713!5.1.3.6.3.5
X7 01 Sloučení místnosti 2709 a 2713 zip

170530 BUDOVA B-Snížení sálu!

B.IP 110„složeni místnosti 2709 a 2713!6.1.3.6.3.5.2

přílohy!
X7.01 Sloučeni místnosti 2709 a 2713.xisx

X7.01.01 stavebni části

B2.PS010.NA.PSV.001.W.R02.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.WB.R02 pdf

X3.04.01.06a pdf
X3.04.01.06b.pdf
X3.04.01.06c.pdf
X3.04 01 06d.pdf 
X3.04.01.06e pdf
X3.04.01 06fpdf

X3.04.01.04a.pdf
X3 04 01 04b pdf

B2_R.02_5NP.pdf
B2_R.02_7NP.pdf
B2 R.02 8NP.pdf

X3.04.01.01apdf
X3.04.01.01b.pdf
X3.04.01.01c.pdf
X3.04 01.01 d pdf

X3.04.01.05a-T.pdf
X3.04.01.05b -Zpdf
X3.04.01.05c - Kpdf
X3.04.01.05d-TS.pdf
X3 04 01 05e-ZV.pdf

X3.04.01.03a.pdf
X3.O4.O1.O3b.pdf
X3.04.01.03c.pdf
X3.04.01.03d.pdf
X3 04 01.03e pdf

01 .A_CKB_DPS_EPS_B_TZ.pdf
02 AC KB_D PS_E PS_B_S PEC.pdf
15_CKB_DPS_EPS_B_4NP_R02.PDF
18_CKB_DPS_EPS_B_7NP_R02.PDF
19 C KB DPS E PS B 0N P R02 PDF

X3.04.01.02a.pdf
X3.04.01.02b.pdf
X3.04.01.02c.pdf
X3 04.01.02d.pdf

B2.D.1.4.B1.01JJ_R.02.pdf
B2.D1.4.B1.07.4.NI\RO2.pdf
B2.D.1.4.B1.08_5.NP_R.02.pdf
B2.D.1.4.B1.10_7.NP_R.02.pdf
B2.D.1 4.B1 11 8.NP R 02 pdf

B2.D.1.4.D. silnoproudá elektrotechnika! 
pdn

X3.04.06 Mobiliár.pdf
X3 04.06 Tabulka mobiliáře.pdf

B2.D.1 .4.d.07_Pudorys 3.NP- svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.08_Pudorys 3, NP - zásuvkové okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.09_Pudorys 4.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.1 0_Pu dorys4.NP- zasuvkove okru hy pd f
B2.D.1.4.d.11_Pudorys 5.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.12Pudorys5.NP - zasuvkove okruhy.pdf
B2.D.1 .4.d.13Pudorys 6.NP- svetelne okruhy.pdf
B2.D.1 .4.d.15_Pudorys 7.NP - svetelne okruhy.pdf
B2.D.1.4.d.16_Pudorys 7.NP - zasuvkove okruhy pdf
B2.D.1.4.d 17_Pudorys 8.NP-svetelneokruhy.pdf
B2.D.1,4.d.18_Pudorys 8.NP - zasuvkove okruhy pdf
B2.D.1 4 d.21 „Rozvaděče pdf

X3.04.05.01„technická zprava.pdf
X3.04.05.02_terasa 3.NP.pdf
X3.04.05.03_ terasa 4.NP.pdf
X3.04.05.04 terasy 7.NP.pdf
X3.04.05.05_rozvad ece. pdf
X3 04.05 06 vykaz vymer.pdf

X3.04.04.00-R.02_SD.pdf
X3.04.04.01_terasy_TZ.pdf
X3.04.04.23.pdf
X3.04.04.24.pdf
X3.04.04.26.pdf
X3.04.04.27.pdf
X3.04.04 Desky.pdf

Terasy B 03.01 TZ.pdf
TerasyB03.02ALTAN.pdf
Terasy 0 03 03 ZABETONOVANÍ SVĚTLÍKU pdf

B2.D.1.4.B2.12_R2 - IJ - Schéma chlazeni.pdf
B2.D.1.4.82.23 R2 - Půdorysy B, 4NP.pdf
B2.D.1.4.82.24. R2 - Půdorysy B, 5NP.pdf
B2.D.1,4.B2.26„R2 - Půdorysy B, 7NP.pdf
B2.D.1,4.B2.27„R2 - Půdorysy B, BNP.pdf
DESKY R2.pdf

8 IP.110_ sloučeni místností 2709 a 2713 pdf 
prilohyzip

„VYPIŠ VÝROBKU PSV_krycí listpdf__________________
17053 KB_VN OBJEKT B_ uprava salu_ RO290517.xisx
17053KB_VNO B J E KT_B_u prava salu_VV_290 517.xlsx
B2.PS 010.NA.REZ.B001 ,R.02.pdf
B2.PS010.NA.PDD. B102.R-02.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B102.R.02.pdf
B2.PS010.NA.PSV.001.PS_R.02.pdf
B2.PS010.NAPSV.001.T.R.03.pdf
B2.PS010.NA.PUD.B102-R.02.pdf
B2.PS010.ST.PUD.B102.R.02 pdf
KB-B- seznam dokumentace (30 05 2017) pdf
SEZNAM DOKŮMNTACE.xís

B2.D. 1.4. A.01-R.02_TZ.pdf
B2.D.1.4.A.23-R.02.pdf
B2.D.1.4.A.24-R,02.pdf
B2.D.1.4.A.27-R.02.pdf
B2.D.1.4.A.28-R.02 pdf
B2.D.1.4.A.30-R.01.pdf
B2.D.1.4.A-R.02 Desky.pdf

X3.04.01 Architektonicko stavebni řešeni! 
ODBOURANÍ!

l70623_Seznam dokumentace terasy B.pdf 
17086„KB - terasy objekt B„RO_310817.xlsx 
17086„KB - terasy objekt B_W„310817.xlsx 
X3.04 00 Průvodní technická zpráva pdf



X7.01 03 strukturovaná kabeláž!
7NP sloučeni 2709 a 2713 pdf

X7.01.04 mření a regulacel
W rozdělení místnosti 2709 a 2713 (MaR)xisx

5.1.3.6.3.5.3

X7.01.02 silnoproudá elektrotechnika

X7.01.03 strukturovaná kabelážl
7NP sloučení 2709 a 2713 pdf

5.1.3.6.4
6.1.3.6.4.1

Budova C -interiér

5.1.3.6.4.3 Dochlazeni mistn 3308 a 33091

5.1.3.6.4.4 Pracovni kavárna!

Prac kavárna VD nábytku 14.8.181

5.1.3.6.4.4 2 X2.06.01 Stavební řešeni

5.1.3.6.4.4.3 X2.06.02 Elektro silnoproud!
C výkaz výměr oceněny dodatek č.2.xfex

dwg.xls!
0.1 4.d 47,48 R02 Pudorys 4 NP - svetelne a zásuvkové okruhy budova C dwg

pdn

X2,06.05 Vytápění a chlazení!5.1.3.6.4.4.4
X2 05 05 RTCH Položkovýrozpočet KavámaC R02.xs

EDm

Xref

PDF!

X2.06.06 MARI

pdf

5 1 3.6.4.4.6 X2.06.07 Elektro - strukturovaná kabelážl

X2.06.08 EPSI

6.1.3.6.4 6 Terasa u kantýny!
171103 Terasa VN C - finál PD.zip

soubor zaslaný 4 4. Stepu!

6 1.3 6.4.5.2 X3 02 01 arch!

IGKKXKAHI

IGEAKZLi

IUAKXKLAML

jidelna C . 04.dwgVýkres1.dwi
Výkres 1.dwl2

X7.01.02.01_ technicka zprava.pdf
X7.01.02.02_pudorysy.pdf
X7 01 02.03 vykaz vyměř pdf

17031„KByN_ dodatek X2.06 RO.XLSX 
17031 -KB_VN_do d atek_X2.06_W. X LSX 
170315910 tabulka dokumentace pdf
Kantýna -vybaven I.dwg
na desky pdf
Seznam dokumentace pdf

D.1.4.d.47 R02 Půdorys 4.NP-svetelne okruhy budovaC.pdf
D.1.4 d 48_R02_Pudorys 4.NP- zasuvkove okruhy_budova C.pdf
rozpis ka-D esky X2.06.02.pdf
X2.06.02.01_Rozvadec RS4 1 pdf
X2.06.O2.O2 Vykazvymerpdf

0000D technická zprava pdf
01 00 terasa pdf
01 01 pudorysbourani.pdf
01 02 rezAbourani pdf
01 03 rez B bourani.pdf

00_X206.08_desky.dwg 
00_X2_06_08_desky.pdf 
01_X2_06_08_TZ.doc
01_X2_06_03_TZ.pdf
02_X2_06_06_SPEC.doc
02_X2_06_08_SPEC.pdf
02 X2_06_08_SPEC.xls 
10_X2.06_084NP.dwg 
10 X2 06 Q8 4NP.pdf

X7.01 Sloučeni místností 2709 a 2713!
X7.01.01 stavební část!

1 90225. interier C.dwg
190225_ interiér C_4NP pdf
C 22.16 KM.dwg

4NP_170307.dwg
seznam pro stavbu kavárna ocenéný.xisx 
X2 06 07 01 Strukturovana kabelaz.pdf

X7.01.00 technická zprva pdf
X7.01.01 03pďf

101_TZ.pdf
102_W.pdf
24O_C_Pudorys_4NP_kominlkace.pdf 
T00 RO 2017 03 10 O8JC.FCU.4N P pdf

D.1.4.b2.01_R02_Technicka_zprava pdf
D.1.4.b2.02„R02_Výkaz výmár.pdf
D.1 4 b2 45 C SO30 R02 - Půdorysy C 4 NP pdf

16215a_STEP_KB_kavama_detail2.pdf
18215a„ST E F.KBkavarn ad etaly. pdf
18215a_STEP_KB_kavama_pohled_stoly pdf
18215a STEP KB kavama TC06.pdf
Re FW Výkresová dokumentace KB-kávám a 14_0818.msg
Re FW Výkresová dokumentace KB-kaváma 21_08_18.msg
STE P KB kavama sp arorez P DP.pdf

X3.07.O1.01 -dodatek_C_3.NP.PDF
X3.07.01.02- dodatek Tabulka bilanci pdf'
X3 07.01 03 - Seznam materiálu.xisx

17079_KB C dochlazeni m.3308 a 3309 RO.XLSX
17O79_KB_C_dochlazení m.3308 a 3309_V.XLSX
17079 KB C dochlazení m.3308 a 3309 W k odeslání STEP xsx
X3 06 - Dochlazeni mistosti 3 308 a 3 309 PDF.zip

X7.01.00 technická zpráva pdf
X7.01.01 03 pdf

00 00 D technická zprava.pdf
01 00 terasa.pdf
01 01 pudorysbourani.pdf
01 02 rez A bouraní .pdf
0?03 řez B bourani.pdf
01 04 rez C bourani.pdf
02 01 půdorys navrh.pdf
02 02 rez A nawrh.pdf
02 03 rez B navrh.pdf
02 04 rez C navrh.pdf
03 01 PSV.pdf
03 01PSV01.pdf
03 01PSV 02.pdf
A TECHNICKA ZPRAVA.pdf
B1 NAPOJENI KONSTRUKCE TERASY - C pdf
C STATICKY POSUDEK.pdf
X3 02 VYKAZ VYMER.sx

170307.PSV_D.pdf
170307_PSV_D tabulka pdf
170307_PSV_KL.pdf
170307_PSV_PAR.pdf
170307_PSV_T.pdf
170307_PSV_tjtUl.pdf
PS 010.NA.PDD.C104 Budova C - NAVRHOVANÝ STAV-INTERIER-4.NP.pdf
PS 010.NA.PDD.C104 Budova C - NAVRHOVANY STAV - PODHLEDY - 4.NP.pdf
PS 010.NA.PUD.C104 BudovaC-NAVRHOVANYSTAV-PUDORYS-4.NP.pdf
PS 010.ST.PUD.C104 Budova C - SOUČASNY STAV BOURANÍ - PŮDORYS - 4.NP.pdf

1 0 D_titu In ilisty.dwg
102_W.xlsx
24O_C_Pudo rys_4N P_ko mu nikace .dwg
T00_RO_2017_03_10_O8J_C_FCU_4NP.xsx
T01 T echn icka zprava KB FC U 4NP M a R .d oc

D.1.4.62.01 R02_ Technicka zprava.doc
D.1 ?4.b2.02_R02__Výkaz výměr-pracovní kavárna C, 4NP.xls
D.1,4.b2.45_C_SO30_R02 - Půdorys C, 4NP dwg
DESKY.dwg

C!
170916 X3 07.01.01 -Zaregulovani 3NP1



X3 02 02 statikal5.1.3.6.4.5.3

6.1 3.6.4.64 X3 02 03 171103 rozpočet 3>

Terasa u kantýny 29.11.201715.1.3.6.4.6

X3 02 01 archl5.13.6.4.6.1

5.1.3.6.4.62 X3 02 02 statikal

X3 02 03 171103 rozpočet 315.1.3.6.4.6.3

X3.06 - Dochlazení místností 3 308 a 3.309 PDF

X3.06.01 Architektonicko stavebni5.1.3.64.7 1

X3.06.02 Vytápění a chlazenu5.1.3.64.7.2

X3.0B.03 Zdravotně technické instalacel5.1.3.64.7.3

X3.06.04 Silnoproudá elektrotechnika5.1.3.64.74

5.1.3.64.7.5 X3.06.05 Měření a regulacel

5.1.3.64.8
5.1,3.64.8.1

PDFI

5.1.3.64.8.2 X6.02 MARI

X5.03 Doplnění AV techniky 3NP..Cl5.1.3.64.9

5.1.3.64.9.1

X5.03.02 Elektroinstalace silnoproud

X5.03 02 Strukturovaná kabelážl
C.1-6NP.SK OSPS AV171218pdf

5 2 Layouts - Sections - Viewst5.2
Budova VN42jpg

521
5.2.1.1

pdnILKKRRL

X5.03 Doplnění AV techniky 3NP, C PDF
X5.03.01 Architektonicko stavební resenil

171026 - Stavebni úpravy ob ektu Václavské náměstí 796-42 - Budova C - PROPOJOVACÍ TERASA zadánik2) xisx
171026 - Stavební úpravy ob ektu Václavské náměstí 796-42 - Budova C - PROPOJOVACÍ TERASA(2)xsx

X5.03.02.01_technická zpráva pdí
X5.03.02.02judorys 3.NP.PDF
X5.03.02 03 rozvaděč RS3.2.pdl

X.3.06.00 Technická zpráva.pdf
X.3.06.01 Budova C-půdorys-3.NP.pdf

Desky.pdf
X3.06 02.01_T echnická zpráva pdJ
X3.06.02.02_Výkaz týměr.pdf
X3 06,02 03 - Půdorysy 3NP.pdf

X3.06.04.01_Tech nic ka zp rava.p df
X3.06.04.02 Pudorys 3.nadzemniho podlaz pdf
X3.06.04.03.Vykaz vymer neoceneny pdf

18088_KB_C Doplnění AV techniky RO.XLSX 
1 8088_KBCDopl iění AV techniky_W.XLSX
X5.03 Dopineni AV techniky 3NP C.zip

A TECHNICKÁ ZPRAVA.pdf
81 NAPOJENI KONSTRUKCE TERASY - C pdf 
C STATICKY POSUDEK.pdf

102 W.pdf
X3_06_05_201_Pudarys_komunikace_MaR.pdf
X30605 202.Topologie komunikace MaR.pdf

X5.01.01 - Technicka zprava doc
X5.01.02 - Výkaz výměr.xls
X5 Q1.03 C SO 30 - Úprava ovládaní FCU v kavárně 4 NP.dwg

A TECHNICKÁ ZPRAVA.pdf
B1 NAPOJENI KONSTRUKCE TERASY-C pdf 
C STATICKY POSUDEK.pdf

Bulldíng AI 
dwg\

X5.01.01 -Technlcka_zprava.pdf
X5 01.03 C SO 30 - Uprava ovádáni FCU v kavr 4.NP.p I

X3.06 03 01_TZ.pdf
X3.06.03.04 Pudorys C - 3.NP - NÁVRH pdf
X3.06.03 DESKY.pdf

T00„RO_2017_1116_kavama rtch.pdf
TO1 Technicka zprava KB MaR.DOC
W.XLSX

-Stechnická zprava 01 ms.doc
Thumbsdb
X5.03.01.00 TECHNICKÁ ZPRAVA pdf
X5 03.01 O1 Pudorys3np.pdf

7 .KB VN X1 .dodatek DPS_W.XLSX
final PD zip
X3 02_PROJEKTOVA DOKUMENTACE.zip
X3 02_ROZPOCET.xlsx
X3 02_VYKAZ VYMER.xisx___________

17079_KB_C_dochlazeni m.3308 a 3309_RO_170809.xlsx
17079 KB C dochlazení m.3308 a 3309_W k odesláni STEP xlsx
17079 KB C dochlazení m.3308 a 3309 W 170809.xisx
X3 06 - Dochlazení místnosti 3 308 a 3309 PDFzip

00 00 D technická zprava.pdf
01 0 terasa.pdf
01 01 pudorys bourani.pdf
Ol 02 rez A bouraní .pdf
01 03 rez B bourani.pdf
01 04 rez C bourani.pdf
02 01 pudorys navrh.pdf
02 02 rez A navrh.pdf
02 03 rez B navrti.pdf
02 04 rez C navrh.pdf
03 01 PSV.pdf
03 0lPsV0l.pdf
03 01PSV 02 pdf

VN42-A-ARS-POHLED1.dwg
VN42-A-ARS-POHLED2.dwg
VN42-A-ARS-POHLED3.dwg
VN42-A-ARS-POHLED4.dwg
VN 42-A-AR S-P OH LE D5 .dwg
VN42-A-ARS-PUD-01 PP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-02PP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-03 PP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-1 NP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-2NP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-3 NP.dwg
VN42-A-ARS-PUD4 NP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-5NP_1 .dwg
VN42-A-ARS-PUD-6 NP.dwg_______
VN 4 2-A-ARS-PUD-7 NP.dwg
VN42-A-ARS-PUD-8NP.dWg
VN42-A-ARS-PUD-9 STŘECH A dwg
VN42-A-ARS-REZ-AA.dwg
VN42-A-ARS-REZ-BB.DWG

01 04 rez C bourani.pdf 
02 01 pudorysnavrh.pdf 
02 02 rez A navrh.pdf 
02 03 rez B navrh.pdf 
02 04 rez C navrh.pdf 
03 01 PSV.pdf 
03 01PSV 01.pdf 
03 01PSV02.pdf

19hF01-10 KB-VN42 Budova A D1.1.O2 Pudorys 3.PP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova A D1.1.03 Pudorys 2.PP.pdf19hF01-10 KB-VN42 Budova A D1.1.04.Pudorys_1.PPpdf
19hF01-10_KB-VN42_ Budova A_D1.1 .05_Pudorys_1.NP.pdf

' 19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.06_Pudorys_2.NP.pdf
' 19hF01-10_KB-VN42_Budova_A_D1.1.07_Pudorys_3.NP.pdf

19hF01-10 KB-VN42 Budova _A_D1.1.O8_Pudorys_4.NP.pdf
’ 19hFO1-1O KB-VN42 Budova A D1.1.09 Pudorys 5.NP.pdf
‘ 19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_A_D1.1.1O_Pudorys_6.NP.pdf
’ 19hF01-10 KB-VN42 Budova A D1.1.11 Pudorys 7.NP.pdf
’ 19hF01-10 KB-VN42 Budova A D1.1.12 Pudorys 8.NP.pdf19hF01-10 KB-VN42 Budova A D1.1 13 Pudorys Strechy pdf

X5 Regulace 4NP Cl
X5.01_RTCHL
EDITA

171026-Stavební úpravy objektu Václavské náměstí 796-42-Budova C - PROPOJOVACÍ TERASA [zadáni](2).xisx
171026- Stavební úpravy objektu Václavské náměstí 796-42 - Budova C- PROPOJOVACÍ TERASA(2).xsx



522

pdn

5.2.3
5.2.3.1

pdn523 2

5.3 Floor Areas)5.3
VN42 plochy 2023 07.21 KF.xlsx

5.4Summary of buildlng technology5.4 Technologie prehled aktivni.xsx
5.5 ESG Stratégy Report!5.5

5.6 EPC - PENBI5.6

5.7 Construction work - Stavebni úpravy\5.7
ARCHIV VYKRESY VN42 xlsx

Autonabiječky 202215 7.1

PS PS - Dokumentace skutečné ho provedení!5.7.1.1

IA 2674 projekt nabíječky 2.PP a dvůrt5 7.1.2

IA 2923 projekt doplnění nabíječek!5.7.1 3

19 h F01 -1 Q_K B-VN4 2_B u dova_A_D 1.1.1 4.Rez_A-A. p df 
19hF01-10 KB-VN42_Budova.A_D1.1 .15.Rez.8-B.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budava_A_Dl-1.l6_Pohled_1.pdf 19hF01-10_ KB-VN42 Budova A_ D1.1.17 Pohled_2.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova _AD1.1.18 Pohled 3 pdf 
19hF01-10 KB-VN42_Budova AD1.1.19 Pohled4.pdf 
19hF01 -10 KB-VN42 Budova A D1 1,20 Pohled 5 pdf

KB VN42 - vyjádření TICR.pdf 
KB_Václavské_nám Revize.pdf 
KB_Václavské_nám_R evizeDC.pdf 
Konverze VN42 rychlo pdf

Buildlng C! 
dwg!

Thumbs.dbVN 42.ESG Strategy Audit Report_Prezentation pdf
VN 42_ESG_Strategy Audit Report Table partxisx
VN 42 ESG Strategy Audit Report Text part pdf

22HE01_VN4 2_Dopin R H_vykaz xfs
D01ahst1 pdf
D01ahst2 pdf

Buildlng B! 
dwg!

VN42-B-ARS-POHLED-1.dwg
VN42-B-ARS-PUD-01PP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-02PP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-03PP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-04PP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-10STRECHA dwg
VN42-B-ARS-PUD-1NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-2NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-3NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-4NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-5NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-6NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-7NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-8NP.dwg
VN42-B-ARS-PUD-9NP.dwg
VN42-B-ARS-REZ_A-A dwg
VN42-B-ARS-REZ B-B.dwg

KB VN42_DSPS-D01.1.pdf“
KB VN42.DSPS-D01. 2.pdf
KB VN42_DSPS-D01_3.pdf
KB VN42_DSPS-DO1.4.pdf
KB VN42_DSPS-D02.pdf
KB VN42_DSPS-D03.pdf
KB VN42_DSPS-D04.1.pdf
KB VN42_DSPS-D04.2.pdf
KB VN42_DSPS-D04.3.pdf
KB VN42_DSPS-O05.pdf
KB VN42_DSPS-D101.pdf
KB VN42 DSPS-D102.pdf
KB VN42_DSPS-D103.pdf
KBVN42 DSPS-D104.pdf
KB VN42_DSPS-DW5 pdf 
Technická zpráva pdf

VN42-C-ARS-POHLED1.dwg
VN 4 2-C-AR S-PU D-01P P .dwg
VN 4 2-C-AR S -PU D-02 P P .dwg
VN42-C-ARS-PUD-1 NP.dwg
VN 4 2-C-A R S -PU D-2N P d wg
VN42-C-ARS-PUD-3NP.dwg
VN42-C-ARS-PUD-4NP.dwg
VN42-C-AR S -P U D-5N P.d wg
VN42-C-ARS-PUD-6NP.dwg
VN42-C-ARS-PUD-7STŘECHA dwg
VN42-C-AR S -REZ-AA. dwg

EA KB Václavské náměstí pdf 
PENB-KB VN42.pdf

19hFO1-1O_KB-VN42_Budova_B_D2.1 02_Pudorys-4PP.pdf
19 h F01 -10_K B-VN42_B u do va_B_D2.1.02_Pudorys-4 PP_Rozd eleni-ploch.pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_B_D2.1.03. Pudorys-3PP.pdf
19hF01-10 KB-VN42 Budova B_D2.1.03_Pudorys-3PP_Rozdeleni-ptoch.pdf 
19hF01-10 KB-VN42_Budova B_D2.1.04_Pudorys-2PP.pdf
1 9hF01 -1O_KB-VN42_Budova_B_D2.1.04_Pudorys-2PP. Rozdeleni-ploch.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova B D2.1.05_Pudorys-1PP.pdf
19hF01-10 KB-VN42_Budova B. D21.06_Pudorys-1NP.pdf
19hF01-10 KB-VN42_Budova_B_D2.1.O7_Pudorys-2NP.pdf
19hFO1-10 KB-VN42_Budova_B_D2.1.08_Pudorys-3NP.pdf
19 h F 01 -1 OK B-VN 42_B u do va_BD2.1.09 Pu dorys-4 N P. pdf
19hF01-10 KB-VN42_Budova_B_D2.1.10_Pudorys-5NP.pdf
19hFO1-10_KB-VN42 Budova B.D2.1.11_Pudorys-6NP.pdf 
19hFO1-1O_KB-VN42_8udova_B_D21.12_Pudorys-7NP.pdf
19 h F01 -10_KB-VN 42.8 udo vaB_D2.1 .13 Pudorys-BNP.pdf 
19hF01-10_KB-VN42„8udova_B_D2.1.14_Pudorys-9NP.pdf
l9hFO1 -10_KB-VN42. Budova B_D2.1.1 5.Pudorys-strechy pdf
19hF01 -10_KB-VN42_Budova_B_O2.1.16.Rez_A-A.pdf
19hFO1-1O KB-VN42 Budova B D2.1J7_Rez_B-B.pdf
19hFO1-1O KB-VN42 Budova B D2.1 18 Pohled-1 pdf

19hF01-10 KB-VN42 Budova_C_D1.3 O2_Pudorys-2PP.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_C_D1.3.03.Pudorys-1 PP.pdf 
19h F01-10_KB-VN42„Budova_C_Dl.3.04_Pudorys-1 NP.pof 
19hF01-1 0_KB-VN42 Budova _C..D1 .3.05 Pudorys-2NP.pdf 
19hF01-10_KB-VN42_Budova_C_Dl .3.06_Pudorys-3NP.pdf 
1 9hF01-10_ KB-VN42 Budova C_D1 .3.07 Pudorys 4NP.pdf 
19hF01-1 O_KB-VN42_Budova_C_D1.3.08. Pudorys-5NP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova C D1.3.09 Pudorys-6NP.pdf 
19hF01-10 KB-VN42 Budova C.D1 .3.10_Pudorys-Strechy.pdf 
19hF01-1 O_KB-VN42_Budova_C_D1.3 11_Rez_A-A.pdf 19hF01-10 KB-VN42 Budova C D1 3.12 Pohled 1 pof

21H E01 _09 VN42_n a bij ec Lstanice_vykaz_vymers
Nab-Stanice-VN-42-00-Obsah.pdf
Nab-Sta nice-VN-42-A-PruvZp r.pdf
Nab-Stan ice-VN-42-B-Souh rTechZpr.pdf
Nab-Stanice-VN-42-C1-Situace.pdf
Nab-Stanice-VN-42-D1-01-TechZpr.pdf
N ab-Stanice-VN-4 2-D1-02-PUD-2P P-STAV. pdf
Nab-Stanic e-VN-4 2-D1 -03-PU D-1NP-STA V. pdf
Nab-Stanice-VN-42-D1-04-PUD-3PP-NAVRH.pdf
Nab-Stanic e-VN-4 2-D 1 -05-PU D-2 PP-NAVR H. pdfNab-Stanice-VN-42-01-06-PUD-1NP-NAVRH.pdf
Nab-Stanice-VN-42-D1-O7-PUD-2NP-NAVRH.pdf
Nab-Stanice-VN-42-D4-1-01-ELEKTRO-TZ.pdf
Nab-Stanice-VN-42-04-1-02-ELEKTRO-PUD-3PP.pdf
Nab-Stanice-VN-42-04-1-03-ELEKTRO-PUD-2PP.pdf
Nab-Stanice-VN-42-D4-1-04-ELEKTRO-PUD-1NP.pdf
Nab-Stanice-VN-42-04-1-05-ELEKTRO-PUD-2NP.pdf
Nab-Stanice-VN-42-D4-1-06-ELEKTRO-ROZV-RH9.pdf
Nab-Stanice-VN-42-04-1-07-ELEKTRO-ROZV-Rnb2 pdf



6.7.1.4 JA2940 projekt DC nabiječkal

5.7.2 FlcorboxyAl

5.7.2.1 pdfi

5.7.3 KBSS 8.NP B 20201

5.7.4 MPO5.-7.NPA 20201
[kolaudační souhlas pdf

5.7.4.1 EPS!

5.7.4.2 Osvětlení!

PBRI

5.7.4 4 Stavební úpravy!

1A2 nové krabice_3 vk.dwg
A2 nové krabice 3 vk.dwg

20H00114_D3_PBR-sgn.pdf
VN42-BUDOVA-A-Pudorys-5NP-PBR.pdf 

| VN42-BUDOVA-A-Pu do rys-SNP-PBRpďT 
lVN42-BUDOVA-A-Pudorys-7NP-PBR.pdf'

06_CKB_DSPS_EPS_2NP2021.pdf
07_CKB_DSPS_EPS_3NP2021 pdf
08_CKB_DSPS_EPS_4NP 2021 pdf
09 CKB DSPS EPS 5NP2021 pdf
10_CKB_DSPS EPS„6NP2021 pdf
H CKB DSPS EPS 7NP2021.pdf
20_C KB PS PS_E PS_BL SC HJR VKY 2021 p df
Rozšíření EPS VN42 Budova A.pdf

KB D_TZ.pdf
KB VN Měřeni osygtleni.pdf
ZVN42_A_5NP_pozice svetel-1 .526-100A3.pdf
ZVN42_A_5NP_pozice svetel-1.558-100A3 pdf 
2VN42 A_6NP_ pozice světel-1,630 a 645 -100A3.pdf 
zVN42 A 6NP_p02ice světeH.665 - 100A3.pdf 
2VŇ42_A.7NP_nozice světel-1 ,748 a 752 -100A3 pdf 
zVN42 A.7NP pozice světeH.773 -100A3.pdf

22HE0107_VN42_rychlonabijecistanice_vykaz_vymerxs17
PP DC nabíječka VN42.pdf
Rychlo-n ab-Stanic e-VN-42-E 1 -J P-0 0-0 bsah pdf
Rychlo-n ab-Stanice-VN-42-E 1J P-A-PruvZpr. pdf 
lRychlo-nab-Slanice-VN-42-E1-JP-B-SauhrTechZpr.pdf
Rychlo-nab-Stanice-VN-42-E1-JP-C1-Situace.pdf- 
Rychlo -nab-Stanice-VN-42-E 1 -J P-D1 -01 -Tech Zp r.p df 
Rychlo-nab-Stanice-VN-42-E 1 -JP-D1 -02- Půdo rys-2P P-Stav. pdf 

| Rychlo-nab-Stanice-VN-42-£1 -J P-D 1 -03- Pudorys-1 N P-Stav.pdf 
Rychlo-nab-Stanice-VN-42-E1 -J P-D 1-04- Pudorys-2 PP-Nawih .pdf 

Rychlo-n ab-Stanice-VN -42-E1 -J P-D 11 -O 5-Pudorys-1 N P-N avrh p df 
Rychlo-n ab-Stanice-VN-42-£1 -JP-D4-01 -TZ-E L.p df
Rychlo-n ab-Stanice-VN-42-E1 -J P-D4 -1 -2-EL_2-P P. pdfRychlo-nab-Stanice-VN-42-E1-JP-D4-1-3 ROZVpdf-

[D01alist3.pdf
p01alist4.pdfDO2a.pdf
D03a.pdf
D04list1.pdf
D04 list2.pdf

p04tist3.pdf
005.pdf

| DOS.pdf
D07.pdf

tD10.pdf
D101a.pdf
D102a.pdf
D103a.pdf

P11a.pdf
D12a.pdf
D13.pdf
EE0119 Předávací protokol - VN42.signedOS.pdf
Rnb2 doplněné vývody - KABELOVÝ SEZNAM.pdf
Řnb3, lisU, vývody-KABELOVÝ SEZNAM, změna a.pdf
Rnb3, fist 2, vývody - KABELOVÝ SEZNAM.pdf
Rnb3, list 3, vývody-KABELOVÝ SEZNAM.pdf

Technická zpráva - KB Václav, nám, rozšíření nabíječek elmob, změna a.pdf
TOS č.O1 - Rozvaděč Rnb2 - doplnění vývodů.pdf
TOS č.02a - Rozvaděč Rnb3 - včetně vývodú.pdf

[TOS 5.03a- Rozvaděč RH7.i - doplněni jističe.pdf ______________
TQSč.04 - Rozvaděč RH1.6-doplnění jističe pdf

|8482_VN42_A_5NPJ7.12(1).dwg
16482_VN42_A_5NP_17.12 (1) (1).dwg
[8482 VN42_A 6NP 18.1.21 (1).dwg
| 8482_VN42_ A_ 6NP, 18.1.21 (1) (3).dwg
8482 VN42 A 7NP 18.1,21 (1).dwg
8482 VN42 A 7NP 18.1.21 (1) (2).dwg
Průvodní a technická zpráva KB úpravy 5-7 NP.pdf 

|VN 42 DVEŘE DETAIL141220 pdf

|20HE01_13_KB_VN42_ B.8NP, výkaz vymer Vananta 2.xls 
20hE01-JP-00-Obsahpdft 20hE01-JP-A-PruvZpr.pdf 
20hE01-JP-B-SouhrTechZpr.pdf

120hE01 -JP-C1 -Situace-Katastraini.pdf
20hE01-JP-D1-1-TechZpr.pdf
20 h EQ1 -J P-D1 -2-Pu dorys-BN P-Stav. p df 
20hE01-JP-D1-3-Rez-A-A-Stav.pdf
20 h E01 -J P- D1 -4a-Pu dorys-8 NP-Navrh-VAR-1.pdf

20hE01-JP-D1-4b-Pudorys-BNP-Nawrh-VAR-2.pdf- 20hE01-JP-D1-5-Rez-A-A-Nawh.pd 20hE01-JP-D1-6-Rez-B-B-Nawrh.pdf 
20hE01-JP-D1-7-Pudorys-8NP-Podhledy.pdf _20hE01-JP-D1-8-0DET-Titul.pdf 20hE01-JP-D1-8-1_DET1.pdf 20hE01-JP-D1-8-2 DET2.pdf 
20hE01-JP-D1-9-Vypis-PSV.pdf
20hE01-JP-D1-9-Vypis-PSV-Oddelujici-paravan.pdf
20hE0lJP-D1-9-Vypis-PSV-SkJ-Piicky-VAR1.pdf _

|20hE01-JP-D1-9-Vypis-PSV-Skl-Pňcky-VAR2 pdf
[20hE01-JP-D3-1-PBR-TZ.pdf ~
|2QhE01-JP-D3-2-PBR-Pudorys-8NPpdf 
l20hE01JP-D4-1-1_ELEKTRQ.pdf 
20hE01JP-D4-1-2_Pud-8NP-Eleldro.pdf
20hE01-JP-D4-2-1 VZT.pdf
|20hE01-JP-D4-2-2_Pud-8NP-VZT-a-Klimatizace  pdf 
l20hE01-JP-D4-3-1MaR.pdf
l20hE01-JP-D4-3-2_MaR-VAR-1.pdf
20hE0lJP-D4-3-3_MaR-VAR-2.pdf
20hE01-JP-D4-4-yEPS.pdf
20hE01-JP-D4-4-2 Pud-8NP-EPS pdf

A2.DSPS 010.PK.A101.R01.pdf 
,_A2.DSPS 01Q.PKA102.R01.pdf 

.A2.DSPS 010.PK.A1D3.R01.pdf 
|._A2 DSPS 0l0.PK-A1D4.R01.pdf 

._A2.DSPS 010.PK.A105.R01.pdf 
■_A2.DSPS 010.PK.A106.R01.pdf 
■_A2.DSPS 010.PK.A107.R01 pdf 
. Seznam výkresů,pdf ~
|._TABULKA_počet krabic pdf 
.titulkapdf
A2.DSPS 010.PK.A101.R01.pdf 
A2.DSPS010.PK.A102.R01.pdf 
A2.DSPS 010.PK.Al03.R01.pdf 
A2.DSPS010.PK.A104.R01.pdf 
A2.DSPS 010.PK.Al05.R01.pdf 
A2.OSPS 010.PK.A106.R01.pdf 
A2.OSPS 010.PK.A107.R01 pdf 

| Seznam výkresú.pdf ~
TABULKApočet krabic pdf 
[titulkapdf  



vzT5 7.4 5

MPSS 7.NPA 2021\5.7.5

5.7.6 Projekt 3B1
2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 poskytováni služeb, pdf

5.7.7
5.7.7.1

5.7.7.1.1

X2.05.01 Stavební rešenA5.7.7.1.1.1

X2.05.02 Elektroinstalace5.7.7.1.1.2

5.7.7.1.1.3 X2.05.03 ZTI

X2.05.04 Vzduchotechnika5.7.7.1.1.4

5.7.7.1.1.5 X2.05.05 Topení a chlazenR

X2.05.06 EPSI

5.7.7.1.1.7 X2.05 07 MARI

5.7.7.1.2

5.7.7.Í.2.1.1

X5.03.02 Elektroinstalace slinoproud5.7.7.1.2.1.2

X5.03.02 Strukturovaná kabeláži
VN42-C- úprava AV 180605pdf.pdf

5.7.7.1.3 Board\

5.7.7.1.3.1
5.7.7.1.3.1.1

180605 prezentace board pdf

svitidlal
svitidla WALTER KNOLL.pdf

katalogy LAMPA, LAMPICKA datasheet-sento-tavolo pof

EEAFAKHI

VN42 A ĎNP Stavebnl úpravy.pdf
VN42_A_6NP_Stavebn( ú pravy.pdfVN42 A.7NP Stavebnl úpravy pdf

181106 Board rozpracovany z 06_20181
181106 Board rozpracovany z 06_20181

satny_1 PP.pdf
satny 1.PP.pdf

X5.03 02 OIJechnická zpráva.pdf 
X5.03.02.02_pudorys 3.NP.pdf 
X5.03.02.03_rozvaděč RS3 2 pdf
X5.03.02 04 výkaz výměr pdf

VN-42-B do va-A-Rozp rickovani-00-0 bsah.pdf
VN-4 2-Bu do va-A-Rozp rickovani-0-Titul.pdf
VN-42-Bu dova-A-Rozp ricko vani-A-Pru IvZpr.pd f
VN-42-Bu dova-A-Rozp rickovani-B-SauhrTechZpr.pdf
VN-42-Budova-A-Rozprickovani-C1-Situace.pdf
VN-42-Bud o va-A-Rozp rickovani-D1-1-TechZpr.pdf
VN-42-Bu dova-A-Rozp nekovaní- D1 -2-Pu dorys-7NP-Stav.p df
VN-4 2-B u dova-A-Rozp ricko vani-D 1 -3-R ez-AA-Stav.pdf
VN-4 2-B u dova-A-Rozp ricko van Í-D1 -4 -Pu dorys-7N P-N awth .pdf
VN-42-Bu dova-A-Rozp ricko vani-D1-5-R ez-AA-N awrh pdf
VN-42-Bu dova-A-Rozp rickovani-D1-6-Detai-1.pdf
VN-42-Budova-A-Rozprickovani-D4-1-Pudorys-Elektro.pdf
VN-42-Budova-A-Rozprickovani-D4-2-Pudorys-MaR.pdf
VN-4 2-Bu d o va-A-Rozp ricko vání- D4-3-Pu dorys-E PS.p df
VN-42-Bu dova-A-Rozp rickovani-D4-TechZpr.pdf

I.A003_R.08 půdorys nábytek aktual.pdf
IP67 REV01 dokumentace zip

podklady_______
DARK LUXURY-WK 
katalogy

101_TZ.pdf
102_WV.pdf
._103_DB_VZT109.pdf201A_pudorys_1PP.pdf______ __

202_technologicke_schema_VZT 109.pdf
.T 00H 0,2017_03_10_OBJ_C_VZT 109.pdf
101_TZ.pdf
102_W.pdf
103_DB_VZT109.pdf
201 Apudorys 1PP.pdf
202_technologicke_schenia_VZT109.pdf
T00 RO 2017 03 10 OBJ C VZT 109 pdf

~Stechnická zprava 01 ms.doc
X5.03.01.00_TECHNlCKA ZPRAVA pdf
X5 03 01 01 Půdorys 3np pdf

P R EZ EN TAC E_KONSEPT LWA LTER KNOLL.pdf
SKRINĚ storage_system_en.pdf
SOFT SEATINGJaan780_en.pdf
ST U L_execv_en.pdf
ŽIDLE_ leadchair_executive_en_O.pdf
ŽIDLE walter knol leadchair.pdf

._X2.05.04.01 - dodatek_A_1.PP_TZ.pdf

._X2.05.04.02 - dodatek A.1.PP _demontaz.pdf 

. X2.05.04.03 - dodatek_A_1 PP_novy stav pdf 
X2.05.04.01 - dodatek _A_1.PP_TZ.pdf
X2.05.04.02 - dodatek A 1.PP. demontaz.pdf
X2.05 04 03 - dodatek A 1.PP. novy stav.pdf

AV technika 3. NP\
X5.03 Doplnění AV techniky 3NP_Cl
X5.03.01 Architektonicko stavebni resenil

._X1.05.05.01 -Technicka_zprava.pdf.X2.05.05.02.Výkazvýměr.pdf

. X2.O5 05.03 A-Půdorys 1PP.pdf
X1.05.05.01 - Technícka_zprava pdf 
X2.05.05.02_Výkaz výmér.pdf
X2.05 05 03 A - Pudorys 1 PP.pdf

technická zpráva VZT.docx
technická zpráva VZT.pdf
VN 42 VZT 5 a 6 NP 141220A3.pdf
zVN42.A..5NP. Stavebni upravy AWIGO s.r.0.2270121 .dwg
zVN42 A 6NP Stavebni úpravy AWIGO s.r.o.261120a dwg

PSV SA1-B1.pdf
. X2.05.01.00Technickazprava.pdf
,_X2.05.01.01 - Budova A-Rekonstrukce sprch - bourání ^současny stav pdf
_X2.05.01.02 - Budova A - Rekonstrukce sprch - návrh.pdf

X2.05.01.03 - Budova A - Rekonstrukce sprch-podhledy.pdf
PSV_SA1-B1.pdf
X2.05.01 .00 T echnicka zprava.pdf
X2.05.01.01 - Budova A - Rekonstrukce sprch - bourání _ současny stav.pdf
X2.05.01.02 - Budova A - Rekonstrukce sprch - návrh.pdf
X2.05 01.03 - Budova A - Rekonstrukce sprch - podhledy.pdf

__00_X2_05_06_desky pdf 
01 _X2_05_06_TZ.p df

.02.X2.05.06_SPEC.pdf

. 10 X2 05 06_1PP.pdf

._11_X2_05_06_BL_SCH_OVL pdf
00_X2_05_06_desky.pdf
01_X2_05_06_TZ.pdf
02 X2 05 06 SPEC.pdf
10_X2_05_06_1PP.pdf
11 X2 05 06 BL SCH OVL pdf

._KB VN42_1.PP_ZTI.PDF 

.specifikace KB VN42 sprchy pdf
KBVN42 1.PP ZTI.PDF 
specifikace KB VN42 sprchy.pdf

Realizační dodatky 20181
Al________________
170410 rekonstrukce sprch final PD\

._DS.Store
17026_KB_VN dodatek X2.05_ROxlsx

_17026_KB_VN_ dodatek X2.05_VVxlsx
X2.05.01 Stavební řešení

[X2.05.02 Elektroinstalace
_X2.05.03 ZTI
_X2.05.04 Vzduchotechnika
_X2.05.05 Topení a chlazeni
_X2.05.06 EPS
_X2.05.07 MAR
DS_Store
17026„KB_VN„ dodatek X2.05_RO.xisx
17026 K8 VN dodatek X2 05 VV.xlsx



svitidlal
svitidlaMDF xls

katalogy

svitidlal
svítidla ACTIU.pdf

katalogy

PREZENTACE LINSTRAM STEELCASE pdf
svitidial

svitidia steelcase pdf
katalogy

5.7.7.1.3.2 A.IP 067\

67 PRILOHYI
A2 PS 010 NA PLA A103 R05 pdf

A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika

5.7.7.1.3.3

5.7.7.1.3.3.2 A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika

5.7.7.1.3.3.3 A2.D.1.4.E Strukturovaná kabelá2\
A2O1.4 E 7 pdf

5.7.7.1.3.3.4 A2.D.1.4.G Systém kontrolovaných vstupůl
A2D1.4 G SKV trub kovan i revize 3np-board pdf

A2.D.1.4.H Společná televizní anténal

Kuchyňka BOARD A.IP.1081

Orientační systémi
Orentacni Koncept 01 zs pdf

5.7.7.1.3.6 staré)

577.1.3.6.1 67 PRJLOHY
A2.PS 010 NA PLA.A103 R05.pdf

A2 D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnikal

5.7.7.1.4

EDIT

Xref
A2 slepaky ve tabulky mistnosti.dwg

5 7.7.1.4.1.2 PDF\

5.7.7.1.4.2 revize s FCU s kondenzáteri

5.7.7.1.4.2.1 PDF

BEAKMMI

EAAKSKHI

A2.D.1.4.D.02.R08 pdf
A2.D.1.4.D.10.R05.pdf
A2.D.1.4.D.11 R04.pdf

A2.D.1.4.D.02.R08.pdf
A2.D.1.4.D.10.R05 pdf
A2.D.1 4.D.11 RO4 pdf

A2.D.1.4-D.02.R08.pdf
A2.D.1.4.D.10.R05 pdf
A2.D.1 4.0.11 R04 pdf

IP67 REV01 dokumentacel
A2.D.1.1. Architektonicko - stavební\

A2.D. 1.4. A 1.2 0_27_PudorysyA_REV-3.NP.PDF
A2.D.1.4.A1.20_27_PudorysyA_REV-4.NP.PDF
A2.D.1.4.A1.20_27_Pudorysy A REV-5.NP.PDF
A2.D.1.4.A1 20 27 Pudorysy A REV-6.NP.PDF

FRESH-MDFt 
katalogy

A2.D.1.4.82.02R4_Výkazvýměr.pdf
A2.D.1.4.B2.08_R4_Pudorysy A 3.PP.pdf 
Á2.D.1.4 BŽÓ9jR4_Pudorysy A 2.PP.pdf 
A2. D. 1.4. B2.1 0_R4Pudorysy A 1. PP. pdf 
A2.D.1.4.82.11_R4_Pudorysy A 1 .NP.pdf 
A2.D.1.4.B2.12_R4_Pudorysy A 2.NP.pdf 
A2.D.1.4.B2.13_R4_Pudorysy A 3.NP.pdf 
A2.D.1.4.B2.14_R4_PudorysyA4.NP.pdf 
A2.D.1.4.B2.15_R4_Pudorysy A 5.NP.pdf 
A2.D. 1.4. B2.16_R4_PudorysyA6.NP.pdf 
A2.D.1 4.B2.17 R4 PudorysyA7.NP.pdf

67_PRILOH Yzip
A.IP,067_Upravy v části 3NP Board.pdf
A.IP.067 Upravy v části 3NP Board - aktpdf

A2. PS 010.NA.I NT J\103.pdf 
A2.PS010.NA.PDD.A103.R02.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.AT.R04 pdf 
A2.PS010.N A. PSV.001.D.R07.pdf 
A2. PS010. N A. PSV. 001. KL. RO4. pdf 
A2.PS010.NA.PsV.0G1.PS.R04.pdf 
A2.PS010.NA.PSV.001.SP.R02.pdf 
A2.PS010. NA.PSV.001.T.R03.pdf 
A2. PS010. NA.PUD.A103.R06.pdf 
A2.PS010.ST.PUD.A103.R04 pdf

LAMPA_VL38 Floor.pdf
LAMPICKA_VL38 Tabla _JNT66233 pdf
PRISA2ENE1_Talo Wall 21.pdf
PŘÍSAZE NE2_Talo wall 60.pdf
ZAVESENE Talo sosp 150 pdf

LAMPA_kr963121-9027.pdfLAMPICKA_ALTERNATIVA_ Lucy table pdfLAMPICKA.Kelvintable.pdf
PŘISAZENÉ Wolletpdf
ZAVĚS ENE SL Mini.pdf

JEDNACÍ STUL_MĎF -TENSE MATERIAL.pdf 
KONFERENČNÍ STUL_MDF- YALE LOWTABLE.pdf 
KONFERENČNÍ ZlDLE_MDF -FLOW ARMCHAIR.pdf 
POLICOVA SESTAVA_MDF - MINIMA 3.0.pdf 
PREZENTACE_KONSEPTI_MDF.pdf
SKRINE_MDF - INMOTION.pdf
SOFT SEATING MDF - YALE X pdf

FCUt
34 nových FCLU

67_PRILOHY.zip
A.IP.067.REV01 Upravy v části 3NP Board pdf

180914_KB_R04.zip
A2.D.1.4.B2.02_R4_Výkaz výměr.xds
A2.D. 1.4.82.R4Položkový rozpočet xls

LAMPA_B_supemova-f274-84-3224-intpdf
PŘISAZEN E_C.wa-t-9 30-275-15-9 3-in t p d f
ZAVESENE A supernova-ine-9583-dim5-274-95-09-83-ed5-int.pdf

FUTURE-ACTIU) 
katalogy

A.IP 108_Kuchynka BOARD PDF
A2.D.1.4 A4.01.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.KL.R10.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A103.R10.pdf
ĚLE~dopíneni elektroinstalace v kuchyni pdf

SETTLED -STEELCASEt 
katalogy

00_CKB_DPS_STA_TR_A_3NP_DESKYPDF
01_CKB_DPS_STAJTR_A 3NP TZ.pdf
02 CKB DP S ST A TR A 3 NP.PDF

A2.D.1.4.A1.2O_27_Pudorysy A REV.dwg
A2.D.1.4.A1.20_27_Pudorysy A REV.txt
A2.D.1.4.A1 20 27 PudorysyA REV- Standard.zip

PREZENTACE_CAPEXUS_ACTIU.pdf
SKRINE NIZKE2storage_longo_technicke_.pdf
S O FT S EATI NG_soft-seating- ongo-catalogo.pdf
SOFT SEATING soft-seating-longo-technicke.pdf
S lOLYfable power-technicke.pdf
STO LY_T able-power-catalogo.pdf
VARIANTA sillas-oficina-tnk-500-catalogo.pdf
VARIANTA_silas-oficina-tnk-500-techické Mastnost_1 pdf
ZIDLE_sillas-oficina-crcn-catalogo.pdf
ZIDLE sillas-oficina-cran-technicke pdf

LAMPA_VARIANTA_datasheet-plu-rs-terra pdf
PRISAZENE Sulfer.pdf
ZAVESENE mito-sospeso-60-var-up pdf

A2.D.1.4.B2.02_R4_Výkaz výměr.xs
A2. D. 1.4. B2.0 8-17_R4_P U do rysy A. dwg
DESKY.dwg



A2.01.4A1 2027 PudorysyA REV-7 NP PDF
PlotCfgsi

xREFL A2 slepáky ve tabulky mistnosti xRef.dwg
5.7.7.1.5

6.7.7.1.6.1

09 vzt

5.7.7.1.6 Kondenzát

5.7.7.1.6.1 A.IP.066 REV01 PRILOHY

5.7.7.1.7 PRIVATBANKINGI

5.7.7.1.7.1 A2.D.1.1 Architektonicko - stavebnŇ

5.7.7.1 7 2 A2.D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika

5.7.7.17.3 A2.D.1.4.E strukturovaná kabelážl

A2.0.1.4.F Elektrická požární signalizacel5.7.7.17.4

A2.D.1.4.G System kontrolovaných vstupůt

Tep cional

02 ADCSl

elektrod

5.7.7.1.8.3 VzT

5.7.7.19 Zam vstupl

ABC\S.7.7.2

Rozvaděče MaR\5.7.7.2.1
X6 03 03 vykaz vymer oceneny.xisx

5.7.7.2.11 edift

5.7.7.2.12 pdn

XldodatekDPSt5.7.7.2.2

X1.00 stavebni úpravy A BC\

5.7.7.2.2.2
5.7.7.2.2.2.1

01_FRICO.zip
02 ADCS.zip

A2.PS010.NA.PLA.A102.R04.pdf
A2.PS01 0.NA.PLA.A1 03.R03.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.D-R04.pdf
A2.PSO1O.NA.PUD.A1O2.RO0.pdf
A2.PS010.ST.PUD.A102.R04.pdf

A2. D. 1.4. G_SKV_trub kován i_revize-1NP.pdf 
A2.D.14.G_SKV_trubkovánl_revize-2NP.pdf 
A2.0.1.4.G_SKV_trubkování_revize-2PP.pdf
A2.D.1 4.G SKV trubkovani revize-3PP.pdf

KNIHAI
01 staví

X1 .dodatek DPS_ROZPOCET.XLSX
X1 dodatek DPS VYKAZ VYMER.XLSX

D.14e7_2NP.pdf
D.1 4 e 8 3NP.pdf

_X1.01.01 01 -dodatek1_C_TZ.pdf
X1 01.01 02 - dodatek 1 C 2.PP.pdf

Doplněni napájeni dveřní clony pdf 
výkaz výměr cena.xisx

X1.01 C_ výměna VZTA
X1.01.01 Vzduchotechnikal

X6.03.01 „Tech nicka zprava.docx
X6.03.02_ pudorysy budova B.dwg
X6.03.02 pudorysy budova C.dwg
X6 03 03 vykaz vymer.xlsx

X6.03.01_Tech nicka zprava.pdf
X6.03.02_pudorysy.pdf
X6 03 03 vykaz vymer pdf

A2.D.1.4.0.02 schéma rozvaděčů.pdf
A2.D.1 4.D09pudorys 2.NP.pdf

acadit.ctb
PDFCreatoraaaaaaaa pc3

180801 ZV.zip
A - zaměstnanecký vstup - zadáni.dwg
A2.PS010.NA.DET.001.D4a.pdf
A2.PS010.NA.DET.001.D4b.pdf
A2.PS010.NA.PSV.001.PAR.R05 pdf
A2.PS010.NA.PSV.00lT.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A101.pdf
mpdf - židle nehofavá.pdf
Od ZSU - tendr 00_LINSTRAM - TYP finále potvrzená sors_ xfsx
VN 42 - Zam. vstup - varianta odsouhlasená pdf
X3.03_Zamestna necky vstup uprava.zip
Xenon_Profim.pdf
V vyhaveni.pdf

01 A_CKB_DPS_EPS_A_TZ.pdf 
12„CKB_DPS_EPS_A_1NP_R01 PDF 
13_CKB_DPS_E PS_A_2N P_R 01. PDF 
14 CKB DPS_ EPS_ A_ 3NP_R01.PDF
21 CKB DPS EPS A Sireny R01.PDF

KBKNIHA.TXT 
KNIH-1NP.DWG 
KNIH-1PP.DWG 
NSL-1PP.DWG 
plot.log 
R5.DWG 
REZC.DWG

_X6.04.01.00 - dodatek_A_1.NP_1811O6 zip
33489-Katalog_SIRe_2017 (12j.pdf
Cena DC + regulace png

acaden
DETZAB.DWG 
REZAS.DWG 
sav9DBB.tmp 
SIT.DWG 
SKUT-1NP.DWG 
SKUT-1PP.DWG 
TAbULKY.DWG

A. IP.066_RE  V01 _PR ILOH Y.zip
A.IP.066„REV01„Uprava odvodu kondenzatu.pdf_____________
A2.D 1.4. A1.20 27 Pud o rysy A R EV - Standard z 30 8 2018 zip

66_REV01_skica 2-6NP A2.0.1.4.A1 Zdravotně technické instalace A1 .pdf
A2.PS.NA.PSV.001T.R02.pdf
A2.PS010.NA.DET.001.Dl4.R01.pdf
A2.PS010.NA.DET.001.D1.5.R01 pdf
A2.PS010.NA.DET.001.Dl6.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A102.R10.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A103.R05.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A104.R05.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A105.R05.pdf
A2.PS010.NA.PUD.A106.R07.pdf
A2.PS010.ST.PUD.A102.R06.pdf

180615 Úprava stavebních zásahů v Části 2NP Pliváte banking PRAC zip
A.IP.047 PD.zip

X1.00 PSV dvee,zmny.ods
X1.00 tabulka m°stost® _zmeny ods
X1 .00.00 Technickt zprtva.pdf
X 1.00.01 BkuchySky.pdf
X1.00.02Asatna1144.pdf
X1 .00.02.A šatna 1144 elektro.pdf
X1.00.03 C zruAenD vžlevky 36l7.pdf
X1.00.04.01 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.02 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.03 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.04 C podhled 4,5 NP.pdf
X1.00.04.05 C podhled 4,5 NP tabulka mistnost pdf
X1.00.05.01-07 a podlahy.pdf
X1 00 05 08 podlahy tabulka místnosti pdf

Cenová nabldka-nerez.JPG
FE10150-Katalog_adcs_012017_cz.pdf
rp_ad_corinte_shopping_centre_danmark_01 jpg 
rp adcs flowershop 03.jpg

X1.A průvodní technická pdf
X1.dodatek DPS_VYKAZ VYMER.XLSX
X1.seznam dokumentace ods



X1.01.02 Vytápěni a chlazenil

5.7.7.2.2.Z.3 X1.01.03 Maffl

5.7.7 2.2.3.1

X1.03.02 elektroinstalacel

X1.04 slavnostni osvetlenň

5.7.7.2.2.5
5.7.7.2 2.5 1

X1.05.02 elektroinstalacel

X1.06 repasevžlohlS.7.7.2.2.6

X1.07 repase kovovžch

X1.08 Elektrickt potm° signalizace)

X1.09 Možen“ a regulace - upgrade systmul

X1.10POVVN Cl

Bl5.7.7.3
jednact zona obla zualzace pdf

170529 BUDOVA B2 - nové Bl5.7.7.3.1

Seznam dokumentace577 3.1.1
KB - B - seznam dokumentace (29 05 2017) pdf

B2.AB. Průvodní technická zprával5.7.7.3.1.2
B2.AB. Průvodní technická zpráva pdf

B2.C. Situacet5.7.7.3.1.3
B2 C Katastrální situace pdf

B2.D.1.1. Architektonicko - stavební řešenn
B2D1.1 Technická zpráva pdf

B2 PS.010 Budova B - výkresy5.7.7.3.1.4.1

B2.PS010.NA.PDD - podhledy

B2.PS010.NA PIA - podlahy

B2.PS010 NA.PUD - navrhovaný stavi

EARNEHL

L**AAHI

EAAYEHI

X1.03 renovace prjezd
X1.03.01 stavebni resenii

...X1.03_renovace průjezdu 3.119.pdf
X1.03 renovace projezdu 3 119 pdf

. X1.05.02etektroinstalace.pdf
X1.05.02 elektroinstalace.pdf

X1.05 úprava bankovní haly
X1.05.01 stavebni resenil

17046_KB_VN_OBJEKT_B_RO.xsx
17Q46 KB VN OBJEKT B W.Xlsx

B2.PS010.NA.PLA.B102.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B103.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B104.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B105.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B106.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B107.pdf
B2.PS010.NA.PLA.B108 pdf

B2.PS010.NA.REZ.B001.pdf
B2.PS010.NA.VYT.B102.pdf
B2.PS010.ST.REZ.B001 pdf

B2.PS010.NA.PDD.B101.pdf 
82. PS010. NA. P DD.B102. pdf 
82.PS010.NA.PDD.B103.pdf 
B2.PS010.NA.PDD.B104.pdf 
B2.PS010.NA.PDD.B105.pdf 
B2.PS010.NA.PDD.B106.pdf 
B2.PS010.NA.PDD.B107.pdf 
B2.PS010.NA.PDD.B108.pdf 
B2.PS010.NA.PDD.B109 pdf

X1.06.01 Repase vyloh zprva pdf
X1.06.02 Repase vyloh vylohy1.pdf 
X1.06 03 Repase vyloh vytohy 2.pdf
X1 06.04 Repase vyloh detail.pdf

X1.07.01 repase mž°íl‘ zprava.pdf
X1.07.02 repase mž°íl‘ detail.pdf

. X1.01.01.03-dodatek 1 C 2.PPpdf
X1.01.01.01 - dodatek 1_C_TZ.pdf
X1.01.01.02 - dodatek 1_C_2.PP.pdf
X1.01 01.03 - dodatek 1 C 2.PP.pdf

X1.10.F.1a.001 Technická zpráva pdf
X1.10.F.1b Chráněné prostory - budova C.PDF
X1 10.F.1c 101 Omezeni v rámci dvora.pdf

.X1.05.00 bankovni hala technickt zprtva pdf 

. X 1.05.01 bankovn° halapuvodni.pdf

.X1.05.02 bankovn® hala navrh.pdf
X1.05.03 bankovn’ hala kryt FCU.pdf

X1.05.00 bankovní hala technickt zpriva pdf
X1.05.01 bankovn” hala puvodni.pdf
X1.05.02 bankovn° hala navrh.pdf
X1.05.03 bankovn" hala kryt FCU.pdf

01 TECHNICKÁ ZPRAVA docx~
02_výkaz výměr.xsx
03_A_DPS_SVO.dwg 
slavnostni osvetleni.pdf 
X1 04 slavnostni osvětleni pdf

01 CKB DPS EPS ABC TZ.pdf
02 CKB_DPS_E PS_ABC_SPEC.pdf
0B_CKB_DPS._EPS_ABC_4PP.pdf
09_CKB_DPS_EPS_ABC.3PP.pdf
10_CKB DPS EPS ABC_2PP.pdf
11_CKB DPS_EPS_ABC_1PP.pdf
12 CKB DPS_EPS_ABC_1NP.pdf
13_CKB_DPS_EPS_ABC_2NP.pdf
14_CKB_DPS_EPS_ABC_3NP.pdf
15 CKB. DPS_EPS_ABC_4NP.pdf
16_C KB_DPS_E P S_ABC_5N P.p df
17_C KB_OPS_E P S.ABC_GNP.pdf
18_C KHOÍSE PS ASC_7NP.pdf
19_C KB_DPS_EPS ABC. 8NP.pdf
20 CKB DPS EPS ABC 9NP.pdf
2 1C K B_DPS_EPS_ABC_Sireny.pdf
22 CKB DPS EPS ABC Blok EPS-ovtdtn" pdf

. X 1.03.01.01 C renovace prOjezdu zprava.pdf 

._X1.03.01.02 C renovace prOjezdu.pdf

. X1.03.01.03 C re novace projezdu, pdf
. X1.03.01.04 C renovace prOjezdu.pdf
_X1.03.01.05 C renovace prOjezdu.pdf
. X1.O3.O1.O6C renovace prOjezdu.pdf
Renovace průjezdu 01 KM.dwg
X1.03.01 Technická z práva, doc
X1.03.01.01 C renovace prOjezdu zprava pdf
X1.03.01.02 C renovace prO ezdu.pdf
X1.03.01.03 C renovace prO ezdu.pdf
X1.03.01.04 C renovace pro ezdu.pdf
X1.03.01,05 C renovace prO ezdu.pdf
X1.03 01.06 C renovace prO ezdu pdf

,_X1.01.02.01 - dodatek 1 -Technicka_zprava.pdf
. X1.01.02.02 C SO30 - dodatek 1 - Napojen" VZT na RTCH pdf

X1 .01.02.03_C_S030 - dodatek 1 - Pudorysy C 2 PP pdf
X1.01.02.01 - dodatek 1 -Technicka_zprava.pdf
X1.01.02.02_C_S030 - dodatek 1 - Napojen" VZT na RTCH pdf
XI .01 02.03 C S030 - dodatek 1 - Pudorysy C 2.PP.pdf

X10901_101 _TZ.p df
X 1.09.01 _102_W_A.p df
X1_09_01_103_W_B.pdf
X1 09 01 104 W_C.pdf
X1 09 01105 Seznam pripojnych bodu pdf
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SO 26 - chodníky - výkresová dokumentace č m 3214, skříň E_SV_11

č m 3214, skříň E_SV_11
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Projekt pro stavební povolení, 3 fáze (toto 
nejsou realizační výkresy)-vloženo mimo
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Technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_11

č.m 3214, skříň E_SV_11Výkresová dokumentace

VN42 A
č.m 3214, skříň E_SV_11Znalecký posudek k hodnoceni bezpečnosti střešní konstrukce nad bankovní halou

01 Stavebně-archetektonické řešení, 1997
Tabulka místností č.m 3214, skříň E_SV_11

01 Stavebně-archetektonické řešení, 1997

S0 04 - Dvorana +0411- Rozvodny NN, 1997

č.m 3214, skříň E_SV_11S0 04 - Dvorana + 04 Zdravotní technika, 1997 Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_11Technická zpráva

č m 3214, skříň E SV 11Výkresová dokumentace

č m 3214, skříň E_SV_11Technická zpráva
So 04 - Dvorana +35- Potrubní pošta, 1997

VN42 B
Zápis o převzetí díla č m 3214, skříň E_SV_11

Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň E_SV_11

SPA Příloha 1(8615064 1) 2 z 57 29,05.2024

Budo 
va

S004- Dvorana + 04.21 Projekt ozvučení, 
04.25 Projekt jednotného času, 1997

Objekt S0-05,07, So 11 Energetické zdroje + 
so 15 - náhradní zdroj - chlazení, 1997

Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_11
č.m 3214, skříň E SV 11

Rekonstrukce a dostavaba areálu KBVN42, 3. 
fáze, objekt S0-04 1997

S0 04 - Dvorana + 04.12 - Hlavní kabelové 
rozvody, 1997

S0 04 - Dvorana + 04.18 Technologická 

elektroinstalace, 1997

Rekonstrukce a dostavaba areálu KBVN42, 3 
fáze, so 03A - Křidlo Smečky, 01 Stavebně 
archetektonlcké řešení, 1996

Objekt SO-05,07, SO O5 křídlo Štěpánská,

Zdroj chladu 3, 1997

Objekt SO-05,07, S0-05 křídlo Štěpánská,

Rozvodny NN, 1997

Objekt SO-05,07, Křídlo Štěpánská, 04 -

Zdravotní technika, 1997

č.m 3214, skříň E_SV_11 
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č.m 3214, skříň E SV 11
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Stavební elektroinstalace, 1997

Rekonstrukce a dostavaba areálu KB VN42, 3. 
fáze, SO 03A, B, 03.12 Hlavní kabelové 
rozvody, 1996

Objekt S0-05, Technická zpráva provedeni 

dílčiho požániho zabezpečení stavby S0 05, 

1997

Rekonstrukce a dostavaba areálu KBVN42, 3. 
fáze, so 03A- Křidlo Smečky, Stavební 
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Tabulka místností je ve 
druhém vyhotovení 
složky

Objekt SO-05,07, 50-05 křídlo Štěpánská, Plyn 

04,1997

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečnéha provedení

Objekt SO-05,07, Křidlo Štěpánská, Stavebně-

archetektonicke řešení, 1997

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova-čislo místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Technická zpráva
Tabulka obvodů a rozvaděčů

Sestavy zásuvkových krabic v podlaze
Legenda značek
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Tabulka mistnost
Tabulka oken
Tabulka dveři
Výkresová dokumentace

Tabulka oken
Tabulka dveř
Tabulka zámečnických výrobků

č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
Č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Výkresová dokumentace
Specifikace dodávek
Technická zpráva
Legenda značek
Schéma napájecích rozvodů
Tabulka spotřebičů
Detail uložení kabelů ve stoupačce

Detail přípojnice FeZn pro hlavní pospojování ve strojovnách
Kabelová tabulka
Specifikace dodávek
Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace
Tabulka oken
Tabulka dveii
Tabulka zámečnických výrobků
Tabulka místnosti
Výkresová dokumentace
Patrové rozvaděče - tabulky vývodů

Technická zpráva
Dispozice osazení patrových rozvaděčů

Rozvaděč RU2-doplnění
Technická zpráva
Schéma napájecich rozvodů
Výkresová dokumentace

Kabelová tabulka

Technická zpráva
Legenda značek
Výkresová dokumentace
Tabulka spotřebičů a přístrojů v rozvaděči
Typová schémata zapojení technologických rozvaděčů

Technická zpráva_____________________________________________
Patrové rozvaděče - tabulky vývodů a zapojení

Rozvaděč RH5/2
Rozvaděč RU2 - doplnění______________________________________
Ovládací skříň MSI____________________________________________
Stavební úpravy patrových rozvaděčů
Dispozice osazení RU2, RH5/2
Schéma zapojení a úprav rovaděče RH1, RH3
Specifikace dodávek
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Změna chladích strojů zdroje č.3a úprava rozvodů chlazené vady

Technická zpráva
Seznam strojů a zaňzení
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařzení

Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Tabulka oken
Tabulka dveři
Tabulka místnosti
Tabulka podlah
Technická zpráva
Legenda značek
Schéma napájecích rozvodů

Kabelová tabulka
Detail připojnice FeZn pro hlavni pospojování ve strojovnách
Tabulka spotřebičů

Technická zpráva
Legenda značek
Výkresová dokumentace
Tabulka obvodů a rozvaděčů
Tabulka spotřebičů

Sestavy zásuvkových krablcv podlaze
Tabulka místností

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Rekonstrukce a dostavaba areálu KBVN42, 3. 
fze, so 03A - Křidlo Smečky, Sorex - zápis o 
převzetí dila, 1996
Rekonstrukce a dostavaba areálu KB VN42,3. 
fáze, SO 03A- Křídlo Smečky, 04 Zdravotní 

technika, 1996

členění dle jednotlivých podsiožek

{každá podsožka musf být v samostatné bunce - řadku)



Obsah složky
Akce - názevObjekt Typ dokumentace Poznámka

VN42 A

Výkresová dokumentace č m 3214, skříň E_SV_11

VN42

Realizační dokument

Realizační dokument

VN42 A
Provizorní prostory - dílny, 1996

Projekt rozšiření telefoniho rozvodu v provizornich prostorach dilen v objektu KB VN42 č.m 3214, skříň E_SV_11

Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň E SV 11

VN42 A

Technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_11

Technická zpráva č.m 3214, skříň E SV 11

Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 A

A-Průvodní zpráva č.m 3214, skříň E_SV_11

B - souhrnná technická zpráva č m 3214, skříň E_SV_11

B5 - hluková studie č.m 3214, skříň E_SV_11

C-Zastavovací plán 1:500 + D - koordinační výkresy stavby č.m 3214, skříň E_SV_11

Projekt pro stavební
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Objekt 50 08/2, Střešní nástavba. Křídlo
Štěpánská, 02 Konstrukční řešení, 1996

Objekt S003B, Křidlo Václavské náměstí, 1.
část, 18 Technologická elektroinstalace, 1997

Objekt S003B, KB Na Přikopé 33, Rozšíření 
energocentra HV, část B- KB VN42,2009

Budo 

va

Objekt So 03B, Křídlo Václavské náměstí. 
Smečky, Projekt ozvučení, jdn. Času, STA,

Projekt 1. fáze stavby - závěrečná verze - 
dokumentace pro stavební povolení,

Rekonstrukce a dostavaba areálu KBVN42, 3. 
fáze, so 03A - Křídlo Smečky, Technologická 
elektroinstalace, 1996

Objekt So 03B, Křídlo Václavské náměstí, 
03.40 - Nápisy na objektu, 1997

Provizorní prostory - dilny. Projekt TLF - dily 
(skutečný stav), 1996

Objekt S003B, Křídlo Václavské náměstí,20
Slavnostní osvětlení, 1997

Objekt 50 03B, Křídlo Václavské náměstí, 17
Stavební elektroinstalace, 1997

Provizorní prostory - dílny, 18 Technická 
elektroinstalace, 1996

Rekonstrukce a dostavaba areálu KB VN42, 3. 
fáze, so 03A - Křidlo Smečky, Projekt

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 

Smečky, Slaboproud, S003 - Křidlo VN - 
Smečky, Projekt strukturované kabeláže, 1997

Objekt S0 08/2, Střešní nástavba. Křidlo
Štěpánská, 01 Stavebně architektonické 

řešení, 1996

Objekt So 03B, Křídlo Václavské náměstí, 11
Rozvodny NN, 1998

Provizorní prostory - dílny, 17 Stavební 
elektroinstalace, 1996

Uložení složky
(budova-čislo místnosti)

Objekt 50 03B, Křídlo Václavské náměstí, 04

Zdravotní technika, 1997

č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E 5V 11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Objekt S0 03B, Rekonstrukce a dostavba KB
VN42, Kfídlo Václavské náměsti, 01 Stavebně
archetektonické řešení, 1997

Projekt 1. fáze stavby - závěrečná verze - 
dokumentace pro stavební povolení, 
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, B- 
Souhrnná technicka zpráva, 1994

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, sknň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skřiň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Projekt 1. fze stavby - závěrečná verze - 
dokumentace pro stavební povolení, 

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Část - B5 Hluková studie, 1994

Projekt 1. fáze stavby - závěrečná verze - 
dokumentace pro stavební povolení, 
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, C- 
Zastavovací plán 1:500 + D - koordinační 
výkresy stavby, 1994

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Provizorní prostory - dilny, 05 - Ústřední 

vytápění, 1996
Provizorní prostory - dílny, PP -
Vzduchotechnika, 1996

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skřŇ E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E.SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skřiň E_SV_li 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skřiň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
čm 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Technická zpráva

Výkresová dokumentace
Seznam mistnotní
Seznam zámečnických a truhlářských výrobků

Statický výpočet
01.04 Zdravotní technika

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Legenda značek
Tabulka spotřebičů a přistrojů v rozvaděči
Typová schémata zapojení technologických rozvaděčů
Tabulka podlah
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Tabulka dveří

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Výkresová dokumentace

Tabulka obvodů a rozvaděčů

Legenda značek __________________________________________
Tabulka spotřebičů

Sestavy zásuvkových krabic v podlaze

Tabulka místností
Technická zpráva
Patrové rozváděče - tabulky vývodů a zapoj. RO31, RO21, R111-R811
Bytová rozvodnice
Rozváděč RUO.1, rozváděč RTO34
Dispozice osazení patrových rozvaděčů

Specifikace dodávek

Technická zpráva_______________________________________________
Seznam strojů a zařizení

Přehledové schéma rozváděče RU22.1 obsazení rezervních vývodů
Situační schéma
Přehledové schéma rozváděče RU21.1 obsazení rezervnich vývodů
Přehledové schéma rozváděče RU21 výměna vývodů pro RU21.1
Technická zpráva
Legenda značek

Výkresová dokumentace
Patrové rozváděče R211, R611, R711
Technická zpráva
Legenda značek
Tabulka spotřebičů a přístrojů v rozvaděči________________________
Typová schémata zapojení technologických rozvaděčů_____________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Logo na průčelí
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Tabulky výplní otvorů___________________________________________
Tabulka místností
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výkazy materiálů a výztuže

Technická zpráva požární bezpečnosti staveb k provádění 3. fáze
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Legenda značek
Rozváděč RT012
Rozváděč RT011________________________________________________
Výkresová dokumentace
Výkresová dokumentace________________________________________

Technická zpráva
Půdorys 2 PP - napojení zRH5

Legenda značek
Půdorys 3 PP? 2PP- napojení zRH3

Rozvaděč RH 5,RH3- stávající

Rozváděč RT011________________________________________________
Rozváděč RT012

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 

Smečky, Slaboproud, S003 - Křídlo VN - 
Smečky, 03.21 Projekt místniho rozhlasu, 
03,25 Projekt jednotného času, 03.28 Projekt 

STA, 1997
Projekt 1. fáze stavby - záverečna verze - 
dokumentace pro stavební povolení,, 

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42,A- 
Průvodní zpráva, 1994

Projekt pro stavební 

povoleni

Projekt pro stavební 
povolení

Projekt pro stavební 
povolení

Projekt pro stavební 
povolení

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musf být v samostatné buňce- fadku)



Obsah složky
Akce - názevObjekt PoznámkaTyp dokumentace

povolení

č m 3214, skříň E_SV_11

č.m 3214, skříň E_SV_11

č m 3214, skříň E_SV_11$o 21 Přípravné práce, 1994 Projekt

21.3 Demolice podzemních částí objektů a zajištění stavební jámy + 21.3.03 Zvláštní zakládání č.m 3214, skříň E_SV_11

Projekt
č.m 3214, skříň ESV

F Plán organizace výstavby, 1994 Projekt

I Doklady, 1994 Projekt
VN42 C

Projekt

Projekt

Specifikace po mistnostech S002 č.m 3214, skříň E_SV_11Projekt

Technická zpráva č m 3214, skříň E SV 11

Specifikace po mistnostech 5005 č m 3214, skříň E_SV_11
Projekt

Projekt

Projekt

Specifikace po mistnostech S003b č m 3214, skříň E_SV_11Projekt

Výkresová dokumentace č m 3214, skříň E SV 11

Specifikace osvětlení po objektech č.m 3214, skříň E_SV_11
Projekt

VN42 A č m3214, skříň E„SV„11Projekt

Realizační dokument

Realizační dokument

Realizační dokument

Realizační dokument

Realizační dokument

VN42 A
Rozvod plynu, 1997 S0 03a + A03 23 č.m 3214, skříň E_SV_11
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Budo 
va

Rekonstrukce prodejních prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42, 01 
Stavebně konstrukční řešení, 1997

Rekonstrukce prodejních prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42,1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - interiér, A - administrativní a 
klientské prostory + A1 - volný typizovaný 
mobiliář, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - interiér, A - administrativní a 
klientské prostory +A1- volný typizovaný 
mobiliář, S023, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - interiér. A- administrativní a 
klientské prostory +A1- volný typizovaný 
mobiliář, 3 - Osvětlení, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, S0 
01 - Provizorní dotační box, 1994

Rekonstrukce prodejních prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42, 05 
Elektroinstalace, 1997

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Projekt 1. fáze stavby - závěrečná verze - 
dokumentace pro stavební povolení, 
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, so 
11- Energetické zdroje, 1994

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV li

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - interiér, A - administrativní a 
klientské prostory + A1 - volný typizovaný 
mobiliář, S002,1996
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpanská 42 - interiér, A - administrativní a 
klientské prostory +A1- volný typizovaný 
mobiliář, S005,1996

Uložení složky
{budova-čslo místností)

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_.11 
č.m 3214, skříň E_SV_li 
č.m 3214, skříň E_SV_li 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečneho provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11
č.m 3214, skříň E_SV_11
č.m 3214, skříň E SV 11

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - Interiér, A - administrativní a 
klientské prostory +A1- volný typizovaný 
mobiliář, 5004 +S007,1996

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - interiér, A - administrativní a 
klientské prostory +A1- volný typizovaný 
mobiliár, S003a, 1996
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - interiér, A - administrativní a 
klientské prostory +A1- volný typizovaný 
mobiliář, 5003b, 1996

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_.11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

S030 Rekonstrukce, nastavba. Štěpánská 42,
1994

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214,'skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 32H skříň E_SV_11 
čm 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Rekonstrukce prodejních prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42, 02 
Zdravotní technika, 1997
Rekonstrukce prodejnich prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42, 06 Plyn, 
1997
Rekonstrukce prodejních prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42, 03 
Ústřední vytápění, 1997
Rekonstrukce prodejnich prostor, 
knihkupectví Kanzelsberger VN42,

Výkresová dokumentace
Technická zpráva - mobilní přičky
Technická zpráva - mobilnich interiéru
Technická zpráva - technické vybavení
Výkresová dokumentace
Specifikace po mistnostech 5023
Mobilní příčky____________________________
Změny ve dvorní dostavbě na základě požadavku KB
Výkresová dokumentace
Specifikace po mistnostech S003a
Technická zpráva - mobilní příčky
Poštovní provoz-dodávka NSR

Technická zpráva
Situace
Výkresová dokumentace
Tabulky
Technická zpráva
Legenda značek
Kabelová trasa - hlavni domovní vedení
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výpis materiálů
Technická zpráva
Seznam strojů a zařizení
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výpis materiálů a prací
Technická zpráva a specifikace zařízení
Výkresová dokumentace

Kniha místností___________________________________________________________
30.01 Arechitektonickostavební řešení__________________________________________
30.02 Konstrukční řešení____________________________________________________
30.04 Zdravotní technika____________________________________________________
30.17 Stavební elektroinstalace
30.09 Vzduchotechnika + 30 06 RTCH___________________________________________
30.19 Hromosvod a uzemnění______________________________ ____ ____________
30.21 Místní rozhlas + 30.25 Jednotný čas + 30.26 Integrovaný kabelový systém pro telefonní a 
datový provoz + 30.26,3 Telefonní rozvody pro bytové jednotky + 30.26.4 Domácí telefon + 
30.28 Antení rozvody (STA)__________________________________________________  
30.33 Měření a regulace____________________________________________________  
30.34 Výtahy____________________________________________________________
30.39 Gastronomie________________________________________________________
30.39 Gastronomie - dodatek k projektu - změna č. 1_______________________________  
30.42 Pokladní systém
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Doklady
AI Volný typizovaný mobiliář-technická zpráva-technické vybavení___________________  
AI Volný typizovaný mobiliář - technická zpráva - mobilních interiérů___________________  
AI Volný typizovaný mobiliář - technická zpráva - barevné řešení______________________  
AI Volný typizovaný mobiliář - technická zpráva - mobilní příčky_______________________
Interiérové řešení dispozice 6. NPs využitím stávajícího kancelářského nábytku KB

Technická zpráva - mobliní příčky

Specifikace po místnostech - S004_____________________________________________
Specifikace po mistnostech - S007_____________________________________________
Výkresová dokumentace

01.05 ÚT_______________________________________________________________
01.09 Vzduchotechnika____________________________________________________
01.17 Stavební elektroinstalace
01.25 Jednotný čas, 01.26.1 Úpravy stávajich vnitřních telefonních rozvodů, 01.26.2 Úpravy 
stávajícich lokálních počítačových sítí
0134 Výtahy____________________________________________________________
11.01 Stavebně architektonické řešení + 11.02 Konstrukční řešení
11,04 Zdravotní technika +11.05 Ústřední vytápění________________________________
11.06 Rozvody tepla a chladu
11.09 Vzduchotechnika____________________________________________________
11.10 Přípojka VN_________________________________________________________
11.11 Trafostanice, rozvodny VN, NN___________________________________________
11.12 Kabelové trasy hl. nápjecich kabelů_______________________________________
11.14 Náhradní zdroj -elektro_________________________ ___________________ __
11.15 Náhradní zdroj - chlazení_______________________________________________
11.16 Zálohový zdroj UPS___________________________________________________
11.17 Stavební elektroinstalace_______________________________________________
11.18 TG, Elektroinstalace__________________________________________________
11.26 Integrovaný kabelový systém pro telefonní provoz + 11.26.2 Úpravy stávajícich lokálních
počítačových sítí _____ ___ _____ _______ ________ _____________
11.33 Měření a regulace____________________________________________________
11.36 Palivové hospodářství
21.1 Dokumentace stáv. objektů a inž. sítí____________ ________ _________________
21.2 Demolice a úpravy nadzemnch částí objektů a inž. siti + 21.2.01 Stavební řešení + 21.2.17
Stavební elektroinstalace + 21.2.27 Přepojení telefonních kabelů

Projekt pro stavební
povolení

členění dle jednotlivých podsložek
(každá podsložka musi být v samostatné bunce - řadku)



Obsah složky
PoznámkaAkce - název Typ dokumentaceObjekt

VN42 ?

č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 B, C

č.m 3214, skříň E_SV_11Tabulka místností

č.m 3214, skříň E_SV_11Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_11Technická zpráva

č.m 3214, skříň E_SV_11Technická zprávaProjekt

Projekt

č.m 3214, skříň E_SV_11Tabulka místností

Projekt

VN42 A

VN42 A
č.m 3214, skříň E_SV_11Výkresová dokumentace

VN42 A
č.m 3214, skříň E_SV_11Výkresy srozvaděčů, 2007 Výkresová dokumentace

AVN42

VN42 A,B
č.m 3214, skříň E_SV_11Posudek

VN42 A

VN42 A

VN42 A

Projekt

VN42 A

Projekt

VN42 A

Projekt

VN42
č.m 3214, skříň E_SV_11Technická zpráva

VN42 C
Projekt

VN42 C
Projekt

VN42 A
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Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 

fáze, objekt SO 23,19 - Hromosvod; 1996

Budo 
va

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
štěpánská 42,8002 Dvorní křídlo, Doplněni

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42, so 02 Dvorní křídlo. Trezor,

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42, SO 02 Dvorní křídlo, 2.01 

Stavebně architektonické řešení, 1996

Dochlazování vybraných prostor KBVN43, SO 
03b, doplnění f.c. jednotky v m.č.1.226, 2003

Dochlazování vybraných prostor KB VN43, SO 
03b, doplnění f.c. jednotky v m.č.1.226, 2003

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42, SO 02 Dvorní křídlo, 01 

Stavebně architektonického řešení, 1996

Dochlazování vybraných prostor KB VN43, SO 
03b, dopinění f.c. jednotky v m.č.1.226, 2003

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42,S002 Dvorní křídlo, 18 

Technologické elektroinstalace, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42, so 02 Dvorní křídlo, 17 

Stavební elektroinstalace, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 3. 
fáze, SO 03a - křídlo Smečky, 1998

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, SO 
03a - křídlo Smečky, 01 Stavebně 
arechitektonické řešení - Tabulka místností,

Dokumentace trvalého rázu - plánek budov, 
výpisy z pozemkových knih, technická karta, 

domovní listy, fotografie, popis budov, 
doplňková technická karta

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, so 05 - křidlo štěpánská, 02 konstrukční 

řešení, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42,S0 02 Dvorní křídlo, Trezor, 

Projekt jednotného času, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, so 05 - křidlo štěpánská, 01 

Stavebnéarechitektonické řešení, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42, so 02 Dvorní křdlo. Projekt 

Integrovaný kabelový systém, 1996

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

KB VN42, SO 05 5.NP, Křídlo Štěpánská, 

Technologické zásuvky, 2002

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
štěpánská 42,50 02 Dvorní křídlo, 12 Hlavní 

kabelová trasa, 1996

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Expertizní posudek technických zařízení 
budov pro rekonstrukci a dostavbu areálu KB

VN42, SO03 A+B, 1996

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Závěrečné vyhodnoceni komplexního 
vyzkoušení 5 O 03 b - křidlo Václavské náměstí, 

1997

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E.SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 

1997

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E„SV„11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV 11

Uložení složky
(budova-čílo místnosti)

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42,50 02 Dvorní křídlo, 50.02.04 - 

ZTI, 1996

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E SV.11

č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V.11 
č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň E_SV.il 
č.m 3214, skříň E_SV.11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV.lt 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň E_SV.il 
č.m 3214, skříň E SV.11

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
štěpánská 42, so 02 Dvorní křídlo. Společná 

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42, so 02 Dvorní křídlo. Projekt - 

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42, SO 02 Dvorní křídlo, 01 

Stavebně architektonické řešení - tabulka 
místnosti, 1996
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 

Štěpánská 42, so 02 Dvorní křídlo. Projekt -

Protokol o ukončení komplexního vyzkoušení
Záznam z průběhu KV
Zápis o převedení funkce požárních rolet POROL u výtahů
Rozpis služeb účastníků KV

Technická zpráva
Situační schéma
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42, S0.3 VN - Smečky, 35 - Potrubní 

pošta, 1996
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42, so 02 Dvorní křidlo, 35

Potrubní pošta, 1996

Technická zpráva
Patrové rozvaděče - tabulky vývodů a zapojení
Výkresová dokumentace

Specifikace dodávek
04 Zdravotní technika - seznam přiloh
Tabulka místností
Výkresová dokumentace
Průvodní zpráva

Dil - 100 Stavební část

Dil - 200 Elektroinstalace
Díl-400-Chlazení
Dil - 500 Meření a regulace
Průvodní zpráva
Díl -100 Stavební část
Dil - 200 Elektroinstalace

Díl - 400 - Chlazení
DI - 500 Měření a regulace
Průvodní zpráva
Dil- 100 Stavebni část
Dil - 200 Elektroinstalace
Díl-400-Chlazení
Dil - 500 Měřeni a regulace

Technická zprava
Zpráva o technické revizi elektronického zařízení
Doklady k přejímce SO 02 - Dvorní křídlo - Silnoproude a slaboproudé elektroinstalace
Technická zpráva___________________________ _________
Výpis materiálu
Výkresová dokumentace
Souhrnná zpráva

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

04 ZTI-kanalizace
02.08 Zdroj chladu 1
02.08 Zdroj chladu 2 akomulací
Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Výkresová dokumentace
Technický posudek na hromosvod
Technická zpráva
Zpráva o výchozí revizi
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Seznamy strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Legenda značek

Výkresová dokumentace
Detail uložení kabelů ve stoupačce

Kabelová tabulka
Tabulka spotřebičů

Technická zpráva
Legenda značek
Výkresová dokumentace
Tabulka spotřebičů a přistrojů v rozvaděči
Technická zpráva

Projekt měření a regulace
Sestavy zásuvkových krabic v podlaze
Tabulky spotřebičů
Tabulka obvodů a rozvaděčů

Výkresová dokumentace

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musí být v samostatné burce - řádku)

E_SV.il
E_SV.lt
E_SV.il


Obsah složky
PoznámkaAkce - název Typ dokumentaceObjekt

Dokumentace stavby

VN42 A
Dokumentace stavby

VN42 A
Dokumentace stavby

3 CDVN42 A

Dokumentace stavby

VN42 A
č m 3214, skříň E_SV_11Předavací protokol

VN42 A
čm3214, skříň E_SV_11Předávací protokol

VN42 A

Projekt

VN42 A
č.m 3214, skříň E_SV_11Zápis

VN42 A

Úprava kancelří 7. NP, 2001 Projekt

VN42 A č.m 3214, skříň E_SV_11Projekt Technická zprávaKB VN42, SO 07 Vodovod, 2007

VN42 A č.m 3214, skříň E_SV_11Sestava uzávěrů k výměně

č.m 3214, skříň E SV 11Výkresová dokumentace

VN42 A č m 3214, skříň E_5V_11Technická dokumentace

VN42 C Provozní a sanítačnířád č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 A
č.m 3214, skříň E_SV_11Dohoda

VN42 A

VN42 A

VN42 B

VN42

Energocentrum - 1. část, SO 11 Revize, 1995

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_11DokladyEnergocentrum - 2. část, SO 11 Doklady, 1995

VN42 A
Projekt

VN42 A

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_11Projekt Dodatek

VN42

Projekt

VN42

VN42 B
Souhrnná technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_11Projekt

VN42 B
Plynová připojka p. Kanzelsberger - kniha

VN42

AVN42 č.m 3214, skříň E_SV_11Dil 100 - Stavebně architektonické řešení
Stavební úpravy

č.m 3214, skříň E SV 11Dil 400 - Stavební elektroinstalace

VN42 A č.m 3214, skříň E_SV_11Zpráva o revizi elektrického zařízeni

VN42 A

VN42 C

č m 3214, skříň E_SV_11Tabuika místností

VN42
Tabulka místností č m 3214, skříň E_SV_11
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Rekonstrukce vnitřního traktu objektu A, 
areál KB VN42, předávací protokol, 2011

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, so 03b - křidlo Václavské náměstí, 01

Budo 
va

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, dokumentace k předání staveniště S0

A 3-Technika prostředí staveb, A.3.5 - 
Zdravotně technické instalace, 2009

Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 04 - 
Dvorana (komplexní vyzkoušení), 1997

Dispoziční úpravy v 7. NP v KB VN42, SO 05 - 
křidlo štěpánská, 2001

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 1. 
fáze,SO 11- Energetické zdroje (2. etapa), 

Rekonstrukce prodejen. Rozvaděč NN - 

dodatek k prováděcímu projektu, 1997

Kompelxní řešení chlazení v areálu KB VN42, 
3 etapa, rekonstrukce CRSCH/MaR + Elektro 

silnoproud, 2011

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, so 05 - křidlo štěpánská, 01 Stavebně 

arechitektonické řešení, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 3. 
fáze, S004 - Dvorana, 04.17 - Stavební 
elektroinstalace, 1997

Rekonstrukce dotační cesty, dvůr vnitrobloku, 
areál KB VN42, předávací protokol, 2011

KB lahůdky, reprecolor, VN - průvodní list 

projektu, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, So 04 - Dvorana, 01 Stavebně 

arechitektonické řešeni, 1997

Osobni zdviže - Divišová, Václ. Nám, vedle 
nákl. Výt. + páternostery - 3 typy

KB, lahůdky, reprocolor, VN, průvodni list 

projektu

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, So 02 dvorní křidlo, 01 Stavebně 

architektonické řešení, 1996

A 3 - Technika prostředí staveb, A.3.5 - 
Zdravotně technicke instalace, 2009 
A.3 - Technika prostředí staveb, A.3 5 - 
Zdravotně technické instalace. Oprava 
havarijniho stavu, 2010

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 3. 
fáze, B-souhrnná technická zpráva, závěrečná 

verze, 1995

Komplexni vyzkoušení SO 03a křidlo Smečky, 

1996

Zadávací podmínky

Indentifikační údaje
Vykresová dokumentace
Tabulka místností a výplní 
Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Rekonstrukce vnitriho traktu objektu A, KB

VN42, 2010

Zápis o odevzdání a převzetí díla -SO 23-6.NP 

č.m.2.615 a 2.616 Přemístění a doplnění 
rozvodů NN

Technická zpráva, stav TUV - KB, stav uzávěru 

- KB, 2007

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Uložení složky
(budova-čisl mistnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E. SV11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E.SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
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č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň _SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

SO 11, 1. etapa, dodatek k přemistěné 

jednotce chladu, 1997

Zapis o odstraněni vad a nedodlků
Protokol o předávní a převzetí dílčí části díla
Zjišťovací protokol o provedených stavebních prací

Smlouva o dilo
Povolovací protokol

Rozpočet
Objednávka

Záznam o revizi

Zápis o provedení montáže výfukového potrubí od Dieselagregátu
Tabulka místností

Výkresová dokumentace

Technická dokumentace pro dodávku 
náhradních dílů páternosteru, 2009
KB - Štěpánksá 42, Závodní jídelna. Provozní a 

sanitační řád, 1996

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Kopie revizní zprávy

Kopie přihlášky k oběru elektřiny
Zápis z denního záznamu stavbu IPS 
Návod na obsluhu spínacich hodin

Průvodni list projektu
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Kopie revizní zprávy
Kopie přihlášky k oběru elektřiny
Zápis denního záznamu stavby
Návod na obsluhu spínacich hodin

Protokol o ukončení komplexního vyzkoušení
Záznam z komplexního vyzkoušení
Závěrečné vyhodnocení

Dohoda o režimu uživatelské obsluhy

č.m 3214, skříň E_SV_il 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E_.SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Tabulka oken
Tabulka dve
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Tabulka místností
Tabulka obvodů rozvaděčů

Technická zpráva

Legenda značek
Sestavy zásuvkových krabic v podlaze
Výkresová dokumentace
Páternoster
Osobní zdviže
Celkový výchozí revize
Posudek kouřové cesty
Zpráva o revizi elektrického zařízení
Protokol o zkoušce
Znalecký posudek

Technická zpráva 
Seznam strojů a zařízení 
Výkresová dokumentace 
Průvodní zpráva

Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkaz výměr
Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
KB-oprava 9/2010

Souhrnná zpráva
Výkresová dokumentace
Předávací protokol
Technickázpráva

Data listy
Specifikace a standardy zařízení
Technologická schémata
Výkresová dokumentace

Dokumenace k předaní 

staveniště

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musí byt v samostatné hunce - řádku)



Obsah složky
Akce - název PoznámkaObjekt Typ dokumentace

VN42

Projekt

VN42

KBVN42, a pozemní objekty-celkové řešení Dokumentace stavby

VN42

č m 3214, skříň E_SV_11Technická zpráva

Technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 A
Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

CDVN42 A

VN42 A

č m 3214, skříň E_SV_11Doklady

Hlavní rekapitaluce akce "Rekonstrukce dotačních boxů" č m 3214, skříň E_SV_11
KBVN42, Rekonstrukce dotačních boxů, 2010

2x
VN42

SO 02 - Dvorní křídlo

VN42
SO 02.11 Patrové rozvaděče, 1996 Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42
č m 3214, skříň E_SV_11SO 02 18 Technologické rozvaděče Výkresová dokumentace

VN42 B

Projekt

VN42

VN42 B

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt
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KBVN42, Rekonstrukce dotačních boxů, A.3.7
- Zařízení silnoproudé elektrotechniky, 2010

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 2. 
fáze, objekt so 26 Chodniky +5025 Dvůr,

Budo 
va

KBVN42, Rekonstrukce dotačních boxů, AI 

architektonické a stavební řešení, 2010

Obejkt SO 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze, 
23.01 Stavebné architektonické řešeni, 1999

Rekonstrukce úseku počítáren Cash Center 
Prague, stavební část, včetně opravy a 
doplnění rozvodů VZT, doklady, 2009

5 kopií

Disketa

č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, sknňE SV ll

Změna firemniho značení KB objektu - vnější 
prvky, 2003

KBVN42, Rekonstrukce dotačních boxů. 

Vzduchotechnika, 2010

Rekonstrukce Energ oceň tra v objektu KB VN, 
část 6 - elektro, 2008

Rekonstrukce Energocentra v objektu KB VN, 
část 3 -SHZ, 2008

Rekonstrukce Energocentra v objektu KBVN, 
část 5 - chlazení, 2008

č.m 3214, skříň E.SV_11
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Rekonstrukce Energocentra v objektu KBVN, 
část - samohasicí zařizení, 2007

Rekonstrukce Energocentra v objektu KBVN, 
část - VZT a Chlazení, 2007

Rekonstrukce Energocentra v objektu KB VN, 
část4-VZT, 2008

Rekonstrukce Energocentra v objektu KB VN, 
část - stavební, 2007

Rekonstrukce Energocentra v objektu KB VN, 
část-elektro, 2007

Rekonstrukce Energocentra v objektu KB VN, 
část 1 - Stavba, 2008

SO 23 Dvorní vestavba, změny původního 
projekty vyvolané realizací dealingu (topení, 
chlad, elektro, VZT), 1997

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce Energocentra v objektu KB VN, 
Část7-MaR, 2008

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova-číslo místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 

skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_sv_ll 
č.m 3214, skříň E SV11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Výkaz výmr
Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E_SV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_5V_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E„SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV11 
Č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečného provedeni

Technická zpráva
Sdělení k ohlášení reklamního zařízení
Rozhodnutí OPPMHMP

Fotomontáž stávajícího a navrhovaného stavu

Výkresová dokumentace
Projekt - 20 okennich nosičů
Stavebně technické řešení
Výkaz výměr
Měření a regulace
Kanalizace - stav a opravy
Technická zpráva
Výkaz výměr
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkaz výměr
Seznam kabelů
Protokol o určení vnějších vlivů

Dokumentace skříně RUPS1
Dokumentace skříně RUPS2
Dokumentace skřine RUP53
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkaz výměr
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkaz výměr
Výkresová dokumentace

A.1 - Architektonické a stavebně technické řešení - statické posouzení
Zápis o převzetí díla - oprava dotačni cesty objektu včetně projektové dokumentace 
Úprava technologickcýh cest v hlavním trezoru VN42 So 02 - dvorní křídlo, 2002

Výkresová dokumentace ___________________ _____________
Dotační cesta

Rekonstrukce úseku počítáren Cash Center 
Prague, stavební část, včetně opravy a 

doplnění rozvodů VZT, doklady, 2. NP Větrání 

kanceláři, 2009
Rekonstrukce úseku počítáren Cash Center 
Prague, stavební část, včetně opravy a 
doplnění rozvadů VZT, doklady, 2. NP Větrání 

KB VN42, Rekonstrukce dotačních boxů, A.1 - 
architektonické a stavebně technické řešení, 

2010
KBVN42, Rekonstrukce dotačních boxů, 

Vzduchotechnika, 2010
KB VN42, Rekonstrukce dotačních boxů, 
Přejímkové doklady, 2010

Obejkt so 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze, 

23.04 ZTI, 1999
Obejkt So 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6, 7., 8. NP, 2. fáze. 
Tepelná technika dochlazení 8. NP, 1999 
Obejkt so 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazováni v 6., 7., 8. NP, 2. fáze. 
Realizační dokumentace dochlazování prostor

Profese 05 UV.06 RTCH
Změna čerpadla chlazené vody
Jednotný dealing
Elektroinstalace
09 Vzduchotechnika
01 Stavebně architektonické řešení
17 Stavební elektroinstalace
Technická zpráva

Tabulka dveří
Tabulka mistností
Tabulka zám. Výrobků

Výkaz výměr
Výkresová dokumentace
Výkaz výměr
Technická zpráva

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výpis materiálu

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkaz materiálu
Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň ESV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E_SV„11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 

č.m 3214, skříň E SV 11

Souhrnná zpráva
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zprávy
Technická pomoc při investiční akci "rekonstrukce dotačních boxů"
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Technická zpráva______________________________________________
Výkresová dokumentace

Výkaz výměr
Seznam vstupů a výstupů
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________
Výkaz výmr
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkaz výměr
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________

Výkaz výmr
Výkresová dokumentace
Výrobní dokumentace
Oznmeni ukončení ohlášené stavby
S0 02 - Dvorní křídlo, 17 Stavehní elektroinstalace - Technická zpráva
So 02 - Dvorní křídlo, 09 Vzduchotechnika - Technická zpráva
Dispoziční úpravy peněžního provozu

Technická zpráva

Výkresová dokumentace_________________________________________
Osvědčení o kompletnosti dodávky
Protokol o komplexní zkoušce
Technická zpráva
Výkresová dokumentace_________________________________________
Výkaz výměr

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Podmínky použití, návody
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musí být v samostatné buce - řadku)
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č.m 3214, skříň E_SV_11ProjektProjekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

i m 3214, skříň E_SV_11ProjektProjekt

Projekt

VN42 B

3xBVN42

BVN42

č.m 3214, skříň E_SV_11Výkresová dokumentace

VN42 B
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Budo 

va

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba, komplexní řešení

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 2. 
fáze, SO 23 - Dvorní vestavba, 01 Stavebně 
architektonické řešení, 1997 (01.1997)

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba, Doplnění 
klimatizace do místnosti 2,213, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, SO 

22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
12 Hlavní kabelově trasy, 1997

Objekt SO 23 Dvorní vestavba - úpravy pro 

dealing, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 

fáze,SO 23 Dvorní vestavba, Dochlazování 
vybraných prostor, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, SO 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
01-Stavebně architektonické řešení, 1997 

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, so 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, SO 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, so 
22 - Dvomí vestavba, podzemní část, parking, 

11 Rozvodny NN, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, SO 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
18 Technologická elektroinstalace, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, SO 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 

17 Stavební elektroinstalace, 1997

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Obejktso 23 Dvorni vestavba. Chlazeni dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze. 
Prováděcí projekt měřeni a regulace, 

dochlazení prostoru v6.a7. NP, 1999

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
Č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E SV 11

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova-čisio místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

Obejkt SO 23 Dvorní vestavba. Chlazeni dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze, 
Díl 200 - Elektroinstalace, 1999

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň ESV11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, sknň E_SV.11 

č.m 3214, skříň E_SV.11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E_SV.11 
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č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV.ll

č.m 3214, sknň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 

č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
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č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 

č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 

č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
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č.m 3214, skříň E.SV.ll 
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č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 

č.m 3214, skřiň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E_SV_11 
č.m 3214, skřiň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 

č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skřiň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 

č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll

Dokumentace 
skutečného provedeni

Obejkt SO 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze, 
n.č.2.204,2002

Obejkt SO 23 Dvorní vestavba. Chlazeni dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze. 
Projekt měření a regulace, 1999
Obejkt so 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7, 8. NP, 2. fáze, 
Dil 100 - Stavebné architektonické řešení, 

1999

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, SO 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
Elektroinstalace + MaR, 1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, so 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, SO 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 

44 Umýváma a servis, 1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, So 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 

45 Stlačený vzduch, 1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, so 
22 - Dvorní vestavba, podzemní část, parking, 
47 Dopravní značení, 1997

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Tabulka místností

Tabulka podlah
Tabulka oken a výkladců
Tabuika dveři a vrat

Obejkt SO 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7, 8. NP, 2. fáze, 
Dil 300 Zdravotní technika, 1999
Obejkt So 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze. 
Tepelná technika dochlazení 6. a 7. NP, 1999 
Obejkt So 23 Dvorní vestavba. Chlazení dat. 
center + dochlazování v 6., 7., 8. NP, 2. fáze. 
Tepelná technika výměna jednotek OFC, 1999

Průvodní zpráva

Technická zpráva
Výkaz výměr
Změnový list

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Soupis spotřebičů a úprava rozvaděčů
Výkaz výměr

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výpis materiálu
Technická zpráva
Výpis materiálu
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výpis materiálu

Výkresová dokumentace

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dil 100-Stavebně architektonické řešení

Dil 200- Elektroinstalace
Dil 300 - Zdravotní technika
Díl 400-Chlazení__________________________________________________
Projekt skutečného provedení

Měřenf a regulace
D ochlazován i vy braných prostor
Projektová dokumentace AT&T PDS SYSTYMAX a propojení skříní sytel
Projekt měření a regulace ASŘ

Technická dokumentace
Jednotný a světový čas, ozvučení

Technologická část

Adaptace
Napájení zařzení, pásková knihovna

Výkresová dokumentace
Specifikace zařízení
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Specifikace zařizovacích předmětů

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Dil 100 - Stavebně architektonické řešení______________ __ _______ ___
Výmna jednotek OFC
DII 300 - Zdravotní technika

DII 200 - Elektroinstalace
Chlazení
MaR+ Elektro silnorpoud
Dil 100 - Stavebně architektonické řešení

Průvodní zpráva
Dil 200 - Elektroinstalace

Dil 300 - Zdravotní technika
DII 500-MaR
Chlazení
Technická zpráva
Tabulka místností
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva + specifikace zařlzovacách předmětů ______________

Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Specifikace dodávek_______________________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Legenda značek
Řezy a detail uložení kabelů ve stoupačce

Kabelová tabulka
Tabulka spotřebičů
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Legenda značek
Tabulky obvodů rozvaděčů

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Legenda značek
Tabulka spotřebičů a přistrojů v rozvaděči
Specifikace dodávek
Výkresová dokumentace
Technický popis
Projekt měření a regulace
Schéma rozvaděčů

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení
Dispozice technologie
Technická zpráva
Legenda značek
Výkresová dokumentace

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba, 17 Stavební 
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba, Prajekt měření a 
regulace - ASŘ, dokumentace konečného 

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba, 4 - Zdravotní 

technika, 1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba, 35 Potrubní 
pošta, 1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 2. 
fáze, SO 23 Dvorní vestavba. Projekt

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musi byt v samostatné bunce - řádku)
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VN42 B

VN42 B

Výkaz výměr č,m 3214, skříň E_SV_11

VN42 B
Statistický výpočet c.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 B

VN42 B

Seznam předávaných dokladů

VN42 B
Technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 B

VN42 B

VN42 B

VN42 B

BREMA- Projekt rozvaděčů IBSO23

VN42 B
Technická zpráva a specifikace zařzovacích předmětů Č.m 3214, skříň E_SV_11

VN42 B Legenda svítidel č.m 3214, skříň E_SV_11Rekonstrukce budovy KB - Elektročást

VN42 B

VN42 B

VN42 A
Realizační projekt

VN42 B

VN42 B
Projekt

VN42 B Projekt

VN42 B
Projekt

VN42 B

Projekt
Výkresová dokumentace

VN42 B Projekt

VN42 B
Projekt
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Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
provedení stavby

Projektová 
dokumentace

Budo 
va

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 2 
fáze, SO 23 - Dvorní vestavba, 01 Stavebně 
architektonické řešení, 1997 (20.01.1997)

Oprava hromosvodní soustavy objektu BKB- 
Stavebně technické řešení prosinec 2012

SO22-2NP-Středisko IBM Doplnění 
zásuvkových okruhů NNZUPS1

Oprava hromosvodní sou sta vy objektu BKB- 
Výkaz výměr

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 
SO 22 Podzemni parkoviště , 04 - zdravotní 
technika

SO-23 Dvorní vetsvaba - Dochlazování 
vybraných prostor 9.2001

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
štěpánská 42, S023-Dvorni vestavba, 1995

KB VN42 Nové lávky pro čištění střechy a 
světlíků, konstrukčí řešení, 2010

SO23 - 6NP - Dvorní vestavba doplnění zás. 
Okruhů NN a úprava osvětlení

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
Štěpánska 42, S023-Dvorni vestavba, dil 23.35 
- potrubní pošta, 1995

Nový zdroj chladu, pobočka KB Štěpánská 42, 
měření a regulace, 2010

Dvorní vestavba - zakládání, přípravné práce, 
přeložky

Úpravy systtému chlazení KBVN42, zařízenf 
silnoproudé elektrotechniky,2009

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce vnitřního bloku traktu objektu
VN 42 duben 2010

Oprava hromosvodní soustavy objektu BKB- 
ELEKTRO

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení
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č.m 3214, skříň E.SV.ll

Uložení složky
(budova-čelo místnosti)

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42 
2.Fáze, so 22 Podzemní parkoviště S023 
Dvorní vestavba - 05.1995
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42 
Realizace projektu 01.1997 - SO 23 Dvorní 
vestavba , SO 35 Potrubní pošta
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č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň E.SV.ll 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň 0.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04 
č.m 3214, skřiň D.SV.04 
č.m 3214, skříň D.SV.04

BEZ SEZNAMU PŘÍLOH
Tabulka místností
Technická zpráva
Tabuika poodlah
Tabulka oken a výkladců
Tabulka dveří a vrat
Technická výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Fotodokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Ochrana před bleskem Managment rizika
Výpočet dostatečné vzdálenosti

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
Štěpánská 42, $023-Dvorni vestavba, dil 2333 -
Rekonstrukce a dostavba areálu KB,
Štěpánská 42, S023-Dvorní vestavba, díl 23 34
-výtaby, 1995

Technická zpráva
Montážní deník
Zjišťovací protokol
Zápis o odevzdání a převzetí dila
ES prohlášení o shod
Zpráva 0 revizi elektrického zařizení
Stavebně architektonické řešení
Elektroinstalace
Zdravotní technika
Změnový list
Technická zpráva
Měření a regulace
Průvodní zpráva
Prováděcí projekt
Technická zpráva a statistický výpočet
Půdorysné schéma
Lávky
Název rozvaděče: RU23
Název rozvaděče: RU 25
Název rozvaděče: RU 24.1
Název rozvaděče: RU 26
Název rozvaděče: RS21.1
Název rozvaděče: RP 31
Název rozvaděče: RS 21
Název rozvaděče: RO6/0547

Technické výkresy
Technická zpráva
Data, listy
Specifikace zařízeni ______________________________________________
Technologická schémata_____________________________________________
Zapojení rozváděče RT93
Technická zpráva
Technická specifikace
Schéma MaR
Výkresová dokumentace
Technická zpráva, statický výpočet
Půdorysné schéma
Lávky
Zajištění stavební jámy______________________________________________
Návrh vytyčovac sit
so 21.09 - Vzduchotechnika
21.01 - Úpravy sousedních objektů
21.03 - Speciální zakládání
21.04 - Zdravotní technika
21.17 - Stavební elektroinstalace
21.01- Demolice nadzemních částí budov
SO 21.27- Přepojení telefoních kabelů
So 21.27 - Přepojení telefoních kabelů - nosné konstrukce
SO 21.27-Přepojení telefoních kabelů - přepojení HR-kabelovna
SO 21.27- Přepojení telefoních kabelů - kableyspt TELECOM__________________
S0 21.27 - Přepojení telefoních kabelů - kabely OST STŘED - přeložka vrchního vedení
so 21.03 - Speciální zakládáni (prvni etapa - část C) + (druhá etapa - část B)
So 21.03 - Speciální zakládání - změna paženi stavební jámy
so 21.03 - Speciální zakládání (druhá etapa - část C)
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výkaz výměr
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení_________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení

Technická zpráva
Sezna strojů a zařízení
Technické výkresy
Prohlášení o shod BEMA
Certifikace ISO
Projekt skutečného provedeni
Revizní zpávy elektro
OJK- prohlášení o shodě na rozvaděč RU 32
Prohlášení o shodě na použiý materiál
Kopie montážniho deníku

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
Štěpánská 42, SO23-Dvorní vestavba, díl 23 11
Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
Štěpánská 42, S023-Dvorni vestavba, dil 23.12

Záznam z projednání připominek pro projekt straveniho povolení
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Soupis uvažovaných kabelů

členění dle jednotlivých podsožek
{každa podsložka musi být v samostatné bunce - řádku)



Obsah složky
Akce - název PoznámkaTyp dokumentaceObjekt

- kabelové trasy hlavních rozvodů, závěrečná

VN42 B

Projekt

VN42 B
Projekt

včetně CDVN42 B

VN42 B

VN42 B

VN42 B
Zdroj chladu č. 4 - pobočka KB VN 42, 2011

VN42 B

Projekt

VN42 B
Projekt

VN42 B

VN42 B

VN42 B

Vývody pro zařizení Switch, 2008

VN42 B

Napájeni zařízení Blade-servery, 2008

VN42 B

Doplnění vývodu pro zařízenf Teradata, 2008 obsahuje CD

VN42 B

VN42 B

VN42 B

obsahuje CD

VN42 B

VN42 B

obsahuje CDVN42 B

VN42 B

Projekt

VN42 B

Projekt

VN42 B Projekt

BVN42

VN42 B

VN42 B
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Zápis o odevzdání a převzetí díla - Doplnění
vývodů pro zařízení - platební karty KB VN 42

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42, 
Štěpánská 42, So-25- úprava dvora, 1995

Projektová 

dokumentace

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42, 
Štěpánská 42, plán organizace výstavby, 1995

Budo 
va

Projektová dokumentace pro provádni 
stavby - oprava hromosvodní soustavy 
objektu "B" KB Štěpánská 42,2012

Rozšířeni silových zásuvkových rozvodů na 

sále VI pro Teradata KB VN 42,2011

Doplnění vývodu pro RACKY na sále VI
Teradata KB VN 42

Objekt dvomi vestavba (SO23), místnost č. 
2.204 rozšíření zásuvkových okruhů - 

elektrická instalace, 2005

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
Štěpánská 42, 5023-Dvarní vestavba, dil 23.18 

-Technologická elektroinstalace, 1995

KB - úprava rozvaděče napájení pro Burzu 
cenných papírů

Investice 2003 - rozšíření NN na sále MF 
(výpočťák) - BREMA, objednávky

Doplnění vývodů pro Windows Consolidate, 

část B - KB VN 42,2008

Dopinění vývodů pro Windows Consolidate
Václavské náměsti, 2008

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, 
štěpánská 42, SO23-Dvorní vestavba, dil 23 17

-Stavební elektroinstalace, 1995

Dokumentace 
skutečného provedení

SO23 - Dvorní vestavba, stavebně- 
architektonické řešení-tabulka mistností

Rozšiření silových zásuvkových rozvodů na 
sále VI KB VN 42,2011

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

Změna čerpadla chlazené vody pro objekt
SO23 KB Praha VN 42,1997

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova- číslo mistnosti)

Zřizení manipulačních ploch budova KB objekt 
B Štěpánská 42, 2012

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV.04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_5V_O4 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_O4 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_.SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skřiř D_5V_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, sknň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
Č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_O4 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, sknň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, ski D SV 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D 5V 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Dokumentace 
skutečneho provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Úprava stávajících VZT rozvodů a distribuce v 

mistnosti 2362, 2007

Doplněni vývodu pro Burzu + rozvaděč RU 32
KBVN 42,2009

Zápis o odevzdání a převzetí dila - C11L80475- 
zásuvkové vývody pro připojení IT zař. V sále

VI v objektu-KBVN 42

Výkresová dokumentace
Tabulka místností__________________________________________________________
Technická zpráva
Specifikace materiálu ______________________________________ ___
Výkresová dokumentace
Technická zpráva__________________________________________________________
Soupis spotřebičů
Výkresová dokumentace

Prohlášení o shodě

Certifikace ISO_____________________________________________________________
Projekt skutečného provedení______________________________________________

Revizní zpávy elektro
Prohláčení o shodě na použitý materiál______________________________________
Projekt rozvaděčů IBM-SO-23 2.N.P.
Celkové prohlášení o shodě
Certifikace ISO__________ ________________ ____ ___________
Správa o revizi elektrického zařízení
Dokumentace skutečného provedení RU 31
Prohlášení o shod na použitý materiál
Stavebně technické řešení

Elektro__________________________________
Výkaz výměr

Chlazení-zdroj chladu č.4

Vzduchotechnika - zdroj chladu č.4__________________________________________
Měření a regulace

Technická zpráva a seznam přiloh

Výkresová dokumentace
Členénína výstavbové prostory

Technologický normál____________________________ _________________________

Časoprostorový graf výstavby
Výkresová dokumentace
Stavebně-architektonické řešení
Prohlášení o shodě, certifikáty, požárně-klasifikační osvědčení

Projekční dokumentace____________________________________________________
Revize, protokoly

Rozvody tepla a chladu

Výkresová dokumentace

Technická zpráva___________________________________________________________
Seznam strojů a zařizení

Přehledové schéma rozváděče RU22 obsazení rezervních vývodů
Výkresová dokumentace

Technická zpráva___________________________________________________________

Seznam strojů a zařízeni___________________ _______________ _________________
Přehledové schéma rozvadče RU22.1 obsazení rezervnich vývodů

Výkresová dokumentace
Technická zpráva

Seznam strojů a zařízení
Přehledové schéma rozváděče RU21 obsazeni rezervních vývodů_______________

Výkresová dokumentace
Zjišťovací protokol_________________________________________________________

Přidá vací protokol__________________________________________________________
Technickou zprávu

Výkresová dokumentace____________________________________________________
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí

Prohlášení o shodě ________________________________________________
Certifikace ISO
Projekt skutečného provedení______________________________________________
Revizní zpávy elektro_______________________________________________________
OJK-prohlášení o shodě na rozvaděč RU 32______________________
Prohlášení o shodě na použitý materiál______________________________________

Kople montážniho deníku
Technická zpráva___________________________________________________________

Rozvaděč U 32____________ _________________________ ______ ________________
Výkresová dokumentace____________________________________________________
Seznam strojů a zařízení

Technická zpráva___________________________________________________________

Seznam strojů a zařízení
Přehledové schéma rozvaděče RU21 obsazení rezervních vývodů_______________
Přehledové schéma rozvaděče RU22 obsazení rezervních vývodů_______________

Výkresová dokumentace

Technická zpráva___________________________________________________________
Seznam strojů a zařízení
Přehledové schéma rozvaděče RU21 obsazení rezervních vývodů_______________
Přehledové schéma rozvaděče RU22 obsazení rezervních vývodů_______________

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení_________

Rozvaděč RU 22.1__________________________________________________________
Výkresová dokumentace

Rozvaděč RU 21.1__________________________________________________________
Průvodní zpráva_________________________________ __________________________

Souhrnná technická zpráva____________ _____________________________
Zásady organizace výstavby

Technická zpráva__________________________________________________________
Výkresová dokumentace
Zpráva o revizi elektrického zařízení________________________________ ________

Zápis o odevzdání a převzetí díla____________________________________________

Zápisy z montážního deníku
Zjišťovací protokol______ ___ _____________ _________________________________

Prohlášení o shodě
Servisní (montážní) list
Tabulka místností__________________________________________________________
Projektová dokumentace
Prohlášení o shodě_________________________________________________________
Certifikace ISO_____________________________________________________________
Výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení
Protokol o kusové zkoušce _____________________________________
Návod pro instalaci, provoz a údržbu rozvaděčů
Prohlášení o shodě
Certifikace ISO_____________________________________________________________
Výchozí zpráva o revizi elektrické Instalace___________________________________
Montážní deník
Záruční list Techo
Servisní smlouva Techo___________ ___ _____________________________________
Záruční list Uno_________ _______ __________________________________________

Servisní smlouva Uno
Záruční list HPM 1

Předávací dokumentace 
na akci

členění dle jednotlivých podsložek

(kadá podsožka musf byt v samostatné buce - řáďku)

Předávací dokumentar 
na akci



Obsah složky
Akce - název Typ dokumentace PoznámkaObjekt

BVN42

Projekt

BVN42

Stupeň Studie

BVN42

Technická zpráva

VN42 B Výkresová dokumentace

VN42 B
Výkresová dokumentace č m 3214, skříň D_SV_04

VN42 B

VN42 B
Přípojka plynu ve Štěpánské, 1991 Projekt

VN42 B

VN42 C Oprava strojovny, vzduchotechniky ve druhém pp, místnost č. 0209 £ m 3214, skříň D_SV_04

Projekt

VN42 C Regulační sbornice plynu Štěpánská 42 Projekt

VN42 C

Projekt

VN42

VN42 C

VN42 C

VN42 B
Nový autoprovoz, 2003

VN42 C

VN42 C

VN42 C
Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň D_SV_04

VN42 C

VN42

BVN42
KB VN 42 - Výkesy rozváděčů, 2007 č.m 3214, skřin D_SV_04Výkresová dokumentace

VN42 C
KBVN42- Výkesy rozváděčů, 2007

VN42 C
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Opravy průčelí budovy C v přizemí včetně 
oprav dřevěných prvků a opravy střechy

Dokumentrace pro 
provedení stavby

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 
štěpánská 42 - 30,04 - Zdravotní technika

Dokumentace 
soušasného stavu

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 -
Štěpánská 42 - 30.09 - Vzduchotechnika, 1997

Projektová 
dokumentace

Projektová 
dokumentace

Budo 
va

Studie proveditelnosti - nový zdroj chladu a 
úprava systému objektu KB $023; VN, 
chlazení a související profese, 2010

KB Štěpánská 42 - Gastronomie - závodní 
kuchyn, 1994

Rekonstrukce a dostavba areálu KB42- 
Štěpánská 42 - ústřední vytápění, rozvody 
tepla a chladu, 1997

č m 3214, skříň D_SV_04
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Oprava strojovny vzduchotechniky ve druhém 
pp, místnost č. 0209 - oprava 
vzduchotechniky s příslušenstvím, 2008

Zaměření stávajícího stavu Štěpánská 42,
Havel-Pro, 1991

SO-30 Štěpánská (stará budova) - úprava 
jídelny na kanceláře

KB VN 42 - Štěpánská 42 - Zajištění perimetru - 
stěhování autoprovozu, rozšíření provozu 
pobočky

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D.SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_O4 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_$V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D.SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04

Čistopis archivní-stavební část-třeti NP, 
1994

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

SO23 - Dvorni vestavba - třetí fáze - projekt 
pro stavební povolení (toto nejsou realizační 
výkresy), 1995

Dokumentace 
skutečného provedeni

Čistopis archivní + zmna - závodní kuchyně - 
gastronomie, 1994

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova-číslo místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_sv_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV04

SO23 Záruční listy, servisní smlouvy, návody k 
obsluze

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D.SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D„SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV.04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
Č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
Č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
Č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Rekonstrukce a dostavba areálu K8 VN 42 - 
Štěpánská 42, 23.19 - hromasvod, skutečný 
stav, 1996
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 
Štěpánská 42, $022 - podzemní parkoviště, 
SO-23 Dvorní vestvaba, konstrukční část - 
dokumentace skutečného provedení 
potvrzená stavebním úřadem, 1997
KB VN 42, Výpočetní středisko - protokol o 
měření intenzity I.mag.pole a magnetické 
indukce

Štěpánská 42 (stará budova), dokumentace 
skutečného provedení potvrzená stavebním 
sú, 1997

Dokumentace 
skuteřnéhn nrovedeni

Záruční list Horák
Návod k obsluze žaluzie
Ledničky Uno
Záruční list ledničky
Návod k obsluze ledničky
Záruční list Mora
Návod k obsluze Mora
23.09 Vzduchotechnika
5022 - Podzemní parkovišt
Souhrnná technická zpráva
Úprava strojoven tepla, chladu a TUV budovy KB
Doklady
Péče o životní prostředí
Kaordinačnéí výkresy stavby
Požární ochrana objektu
Stavebně-architektonické řešení
Konstrukční
23.07-Zdroj tepla
23.05 - Ůstřední vytápění
23.04 - Zdravotní technika
Zdroj chladu č. 4
Úpravy systému chlazení
Přílohy
Finální odhad nákladů
Výkresová dokumentace

KB VN 42, Výpočetní středisko - protokol o měření intenzity I.mag.pole a magnetické indukce
Hliníková okna budova KBVN 42-průvodní dokumentace__________________________
Dokumentace skutečného provedení - přehledy
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Protokol o tlakové zkoušce rozvodu plynu
Technická zpráva________________________________________________________
Výkresová dokumentace

Legenda k výkresům
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
F1.4.K - Záchytný systém pro výškové práce - budova A + budova C - střecha
Fl.l-Stavebně-technické řešeni - budova A + budova C-střecha
Souhlas s provedením ohlášené stavby
Vyhodnocení práce s azbestem
F1.4.D- Zařízení pro měření a regulaci - budova A + budova C - střecha

Technická zpráva 
Specifikace zařizení 
Výkresová dokumentace 
Legenda k výkresúm 
Výkresová dokumentace 
Technická zpráva

Zápis o předání a převzetí dokončené stavby
Rekonstrukce jídelny S023 7/2006
Zdravotechnika
Stav - arch
Elektro
Sourcing
Třeti NP - Štěpánská 42
MaR
VZT
Odběrní plynové zařizení
Přivod plynu do kotelny
Architektonicko-stavební řešeni
Zravotně-technické instalace
Silnoproudá elektrotechnika
Souhrnná technická zpráva
Situace stavby
Dokladová část
Zásady organizace výstavby
Požárně-bezpečnostní řešení
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Technická zpráva
Tabulka parametrů místností
Tabulka podlah
Technická zpráva
Legenda k výkresům
Výkresová dokumentace
30.02 - Konstrukční řešení
Staveb ně-technický průzkum
30.04 - Zdravotní technika
Podchycení stávajíciho zdiva
30.17 - Stavení elektroinstalace
Výtahy
30.01 - Stavebně-architektonické řešení
Výkresová dokumentace
Předávací protokol
Stavební úpravy pro autoprovoz
Cenová nabídka
Technická zpráva
Specifikace
Výkresová dokumentace
Průvodni zpráva
Vzduchotechnika
Ústřední vytápění
Měření a regulace

členění dle jednotlivých podsložek
(každá podsložka musf byt v samostatné huce - řádku)



Obsah složky
PoznámkaAkce - názevObjekt Typ dokumentace

budovy A objektu KB, 2011

VN42
č.m 3214, skříň D_SV_04Výkresová dokumentace

VN42 C č.m 3214, skříň D_SV_04Výkresová dokumentace

VN42 C

VN42 C

VN42 C
č.m 3214, skříň D_SV_04Seznam strojů a zařízení

VN42 C

Projekt

VN42 C

VN42 C

VN42 A,B,C Štěpanská 42 A- suterény č.m 3214, skříň D_SV_04

včetně disketyZaměření

VN42 C
Suterény soutisk - výkresová dokumentace č.m 3214, skříň D_SV_04

VN42 C

VN42 C č.m 3214, skříň D_SV_04Zdravotní technika

Projekt

VN42 C

Projekt

VN42 A č.m 3214, skříň D_SV_0415 - náhradní zdroj - chlazení, úprava napájení chladicich věží DAGGER

VN42 C č.m 3214, skříň D_SV_04Technická zpráva

Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň 0 SV 04

VN42 A
Zápis o převzetí díla č.m 3214, skříň 0_SV_04

č.m 3214, skříň D SV 04Zápis o převzetí dílaVN42 A

č m 3214, skříň D_SV_04Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže

VN42 A

Obnova chlazení IT sálu - KB VN 42,2010

VN42 A
Zápis o zaškolení obsluhy č.m 3214, skříň D_SV_04

29.05.202412 z 57SPA Příloha 1(8615064.1)

Dokumentace pro 
provedení stavby

Rekonstrukce a dostavba areálu KB V N 42
Štěpanská 42 - Stavebně-architektonické

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42 
Štěpánská 42 - 30.39 - Gastronomie, 1995

Dokumentace pro 
provedení stavby

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN 42
Štěpánská 42 - 30.39 - Gastronomie, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 
Štěpánská 42 - 30.28 - STA, jednotný čas.

Budo 
va

Obnova chlazení IT sálu - KB, doplnění 
jednoho kusu chladící jednotky do sálu 

cartridge, pobočka KB VN 42, 2010

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D SV 04

disketa je uložena u 
složky č. 205/24

KB Štěpánská 38 - oprava strojovny 
vzduchotechniky ve druhém pp, místnost č. 
0209, oprava techniky s příslušenstvím, 2008

Rekonstrukce budovy KB - Štěpánská 42 - 1.4 -

Díl elektro, 1994

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 
Štěpánská 42 - 30.01 - Stavebně-

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Zaměření dvůr Štěpánská 42 + soutisk 

jednotlivých podloží situace

KBVN 42- Štěpánská 42 - Zajištění perimetru, 

stěhování autoprovozu, rozšíření provozu 

pobačky, 2012

Štěpanská 42 - rekonstukce jidelny, dostavba 

přístavku do dvora, 1994

Zavodní jidelna - kuchyně, 2. patro, projekt 

pro stavební povolení, 1993

Dodávka a montáž klimatizace - objekt KB VN 
42 - chlazení datového centra, 2009

Nový zdroj chiadu, pobočka KB Štěpánská 42 - 
hromosvod, 2010

č.m 3214, skříň D_SV_O4 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, Skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D SV 04

Štěpánská 42 - rekonstukce závodní jídelny,

1993

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

č m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D SV.04

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň D SV 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Uložení složky
(budova-čisle místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

SO - 11, Chlazení D.A. - úprava napájení chlad, 
věží, rozvaděč RDA2.1,2003

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Dokumentace 
skutečného provedení

KB VN 42 - Dodávka a montáž klimatizace -1.
NP - VIP - m.č.. 1.204,1.205,1.206,1 207, 
1.213,1.214

č.m 3214, skříň D.SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_O4 
č.m 3214, skříň D 5V 04

Technická zpráva 
Seznam strojů a zařízent 
Výkresová dokumentace 
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva
Dokladová část
Zásady organizace výstavby
Technická zpráva
Tabulka výrobků

Výkresová dokumentace
Zdravotně-technické instalace

Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Průvodní zpráva
Ůstřední vytápění

Vzduchotechnika
Měření a regulace

Ústřední vytápění 

Zdroj chladu VZT 
Rozvody tepla

Zdravotní technika - vodovod
Vnitřní plynovod
Přeložka mistní telefoní sítě

Rozvody tepla a chladu 
Tabulka parametrů místností
Vodovodní přípojka
Zravotně-technické instalace

Rozvaděč NN, projekt skutečného provedeni
Zpráva 0 revizi elektrického zařízení
Hlídač proudění

Zápis o převzetí díla

Protokol o komplexní zkoušce chladicího zařízení
Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalité montáže
Zápis o zkoušce tsnosti
Protokol o převzetí odpadu

Štěpánská 42 - suterény

Kryt CO

Protokol o tlakové zkoušce chladicí soustavy 
Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže 
Protokol o komplexní zkoušce klim. zařízení 
Prohlášení o shodě
Zpráva 0 revizi elektrického zařízení

Zdroj chladu pro VZT
Stavební část - výkresová dokumentace

Stavební část - doplňky, změny
Zdravotní technika

Stavební část - první np, druhé np, šesté np
Stavební část-tabulka dveří- výkresová dokumentace
Zápisy z projednávání realizační dokumentace
Stavební část - 2. pp, 1 pp

Vzduchotechnika - projekt ke stavebnímu povoleni
Stanoviska orgánů
Standardy
Ústřední vytápění

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Výkresová dokumentace
Požární ochrana
Interiér

Projekt stavby
Vodovodní přípojka
Interiér

Elektro
Chlazení
Měření a regulace
Ústřední vytápění

Zdravotní technika
Přívod plynu do kotelny
ASŘ

Pokladní systém
Projekt organizace výstavby

členění dle jednotlivých podsložek

(kalda podsložka musí byt v samostatne bunce - řádku)

F1.4.G - Zařízení silnopr. Elektrotechniky - budova A + budova C - střecha___________________
Výrobní dokumentace - rozvaděč NN

Předávací protokoly
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení



Obsah složky
Akce - název PoznámkaObjekt Typ dokumentace

VN42 A
Klimatizace kanceláří VIP č.m 3214, skříň D_SV_04

Klimatizace VIP kanceláři KB, 2009

VN42 A

Klimatizace VIP kanceláří KB VN 42, 2009 Projekt

VN42 A

Klimatizace VIP kanceláří KB VN 42, 2009

VN42 A

VN42 A

Návrhová studie - TZB, 2005
A

Úprava systému chlazení, 2009

VN42 B

VN42 B

VN42
č.m 3214, skříň D_5V_04Návrhová studie - TZB, 2006

VN42 A
celkem 6 kopií složky

VN42 A
č m 3214, skříň D_SV_04Výkresová dokumentace 4 kopie

VN42 A

Projekt

VN42 A
č m 3214, skříň D_SV_04

VN42 A
Průvodní zpráva čm 3214, skříň D„SV_04

Výměna zdroje chiadu č, 3, 2009

VN42 B

VN42 A

Výměna zdroje chladu č. 3, 2009

VN42 A+C

2 výtiskyInvestiční záměr

VN42 A

Výměna zdroje chladu č. 3, 2009

VN42 A
Dokumentace pro výběr Specifikace a standardy

dodavatele

VN42 A

Výměna zdroje chladu č. 3, 2009

VN42 B

Zdroj chladu č. 4 - nový zdroj chlazení, 2011

AVN42

6 kopií stejné složkyProjekt

VN42 A
4 kopie složky

VN42 C

VN42 B Yamnlavní řačenf rhlazaní w araálir VM_A? / it
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Propoj potrubí chlazení meziSO-23 strojovna 
1.NP budova B a CRCH 3.pp budova A, 2011

Dokumentrace pro 
stavební povolení

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
stavební povolení

Dokumentace pro 
provedení stavby

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42/3. 
etapa - rekonstrukce CRSCH - chlazení, 2011

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
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Dokumentrace pro 

stavební povolení

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42 / 3. 
etapa, rekonstrukce CRSCH - chlazení, 2011

Dokumentace pro 
provedení stavby

Budo 
va

Propoj potrubí chlazení mezi SO-23 strojovna 
l.NP budova B a CRCH 3.pp budova 4, 2010

Komplexní řešení chlazení - 2 etapa, 2. část - 
budova KB VN 42 - prováděcí projekt, 2010

VN42
VN42
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Statické posouzení - objekt KB VN 42 - 
umístění nového zdroje chladu v prostoru 
dvorní vestavby SO 23

SO 03, SO-23 - Dvorní vestavba, strojovna 
chladu - úpravy EPS, 2011

Komplexnf řešení chlazení vareáluVN 42/2. 

etapa - 1. část, datová centra, 2011

Studie proveditelnosti zdroje chladu č.4- 
nový zdroj chladu, 2010

Výměna zdroje chladu č. 2, úprava systemu 
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část, 2010
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klimatizace, 2011
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Zásady organizace výstavby
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(každá podsložka musl byt v samostatne bunce - řadku)
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Dokumentace pro
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2.NP - Půdorys__________________________________________________________
3. NP - Půdorys
5.NP - Půdorys
Technická zpráva_________________________________________________________ 
Specifikace___________________________________________
Půdorys 4.PP-SO23_______________________________________________________
Půdorys 3.PP-A _____________________________________ ________
Půdorys 3.PP-SO23

Dokumentace pro výběr 
dodavatele

členění dle jednotlivých podsložek
(každá podsložka musf byt v samostatné bunce - řadku)



Obsah složky
Objekt Akce - název Typ dokumentace Poznámka

VN42 B

VN42 B

VN42 A

Úpravy systému chlazení, 2009

VN42
Úpravy systému chlazení, 2009

VN42
Návod č.m 3214, skříň D_SV_04

VN42
Návod ke kameře - YCAM model Q-450TUV Ovládání a používání jednotky č.m 3214, skříň D_SV_04

VN42 B

VN42 B

VN42 B

Projekt

VN42 A
Dokumentace pro výber Specifikace a standardy

dodavatele

VN42 B
Projekt

VN42 B

Zdroj chladu č, 4, 2011 Elektroinstalace 2 kopie složky

VN42 A

VN42

VN42

VN42

VN42 B

Komplexnbí řešení chlazen i/2.eta pa - 3, část Projekt

VN42

Klimatizační jednotka Daikin

VN42 B

č m 3214, skříň D_SV_04

č.m 3214, skříň D_SV_04

č.m 3214, skříň D_SV_04

Návody - návod k obsluze - čerpadlo ETALINE Z, PUMP METER, frekvenční měřič PUMP DRIVE čm 3214, skříň D_SV_04

VN42

VN42 AB

VN42

Zrdoj chladu č. 4

SPA Příloha 1(8615064.1) 15 z 57 29.05.2024

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
stavební povolení

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
stavební povolení

Budo 
va

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42 / 3. 

etapa, 2011- MaR+ Elektro-Sflnoproud

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42 / 2. 
etapa - druhá část, 2010

Příručka pro uživatele - Mobilní klimatizační 

jednotka

PBZ - 2x doklad o montáži PBZ - vnitřní dveře, 2x doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ - 
vnitřní dveře, 2x prohlášení o shodě - vnitřní dveře ADORYDPI

Klimatizace VIP kancelář KB Václavské 
náměstí 42, 2009

Komplexní řešeni chlazení v arealu VN42 2. 
etapa /3. část, 2010

Komplexní řešení chlazení arealu VN 42 / 
2.etapa - 2.část, 2011

Komplexní řešení chlazení vareálu VN-42 / 2. 
etapa, 3. část, 2011

Chlazení - Zapojení jednotek přesné 
klimatizace, KB VN 42,2010

Komplexní řešení chlazení v areálu VN42 
/3.etapa, 2011

Ponorná čerpadla na splašky a odpadní vody, 
2011

Uložení složky
(budova-čisío mistnosti)

Zdroj chladu č.5 (ÚPS) KB Václavské náměstí

42 - Vzduchotechnika

Komplexní řešení chlazení areálu VN 42 / 
2.etapa - 2.část, 2011

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň 0_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

KB Václavské námsti 42 - rekonstrukce 
centrálntho rozdělovače a sběrače chladu ve 
3. p. p. a rekonstrukce propoje mezi budovou 
A a budovou B

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_O4 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Výměna zdroje chlazení č.1a věže ZCH č.2, 
2007

Komplexní řešení chlazení 2.etapa 2, část, 

2010

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skřiň D_SV.04 

č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D SV 04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skřiň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D„SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, Skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skřiň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skřiň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_O4 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 

čm 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Osvdčení o zaškolení
Protokol o klasifikaci požární odolnosti
Zápis o odstranění vad a nedodělků

Cenová nabídka - KB VN42 - strojovna ve 3. pp - oprava podlahy a stěn
Správa o revizi elektrické instalace
Prohlášení o shodě
Ujištění o posouzení shody

Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalité montáže
Protokal o komplexní zkoušce vzduchotechnického zařizení
Zápis o zkoušce těsnosti
Protokol o zkoušce těsnosti

Výkresová dokumentace

Stavební příprava
Průvodní zpráva___________________________________________________ ________ ____________
Souhrnná technická zpráva _____________________________________________

Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________
Seznam strojů a zařízení __________________________________________ __________ _______
Soupis kabelů a vodičů__________________________________________________________________

Výkresová dokumentace
Technická zpráva

Specifikace a standardy zařízení ____________________________________________________
Výkresová dokumentace

Zapis o převzetí dila

Návod k montáži a obsluze
Předávácí protokol
Průvodní zpráva_________________________________________________________________________
Souhrnná technická zpráva _______________
Stavení úpravy - Technická zpráva. Výkresová dokumentace
Klimatizace - Technická zpráva. Výkaz výměr. Výkresová dokumentace
Elektroinstalace
Technická zpráva
Kabelová listina

Výkaz výmer______________________________
Osvědčení odborné způsobilosti v elektotechnice

Výkresová dokumentace
Chlazení, Elektro, MaR - Technická zpráva ___________________________

Chlazení, Elektro, MaR - Výkaz výměr_____________________________________________________
Chlazení, Elektro, MaR - Výkresová část
Stavební část - Statické podchycení ZCH č. 2-Technická zpráva
Stavební část - Statické podchycení ZCH č. 2 - Statický výpočet______________________________
Stavební část - Statické podchycení ZCH č.2- Výkaz výměr
Stavební část-Statické podchycení ZCH č. 2- Výkresová dokumentace

Průvodni zprava

Souhrnná technická zpráva
Situace
Výkresová dokumentace
Zápis o převzetí díla
Protokol o komplexní zkoušce chladícího zařízení

Osvědčeni o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže
Protokol o tlakové zkoušce chladicí soustavy______________________________________________
Návod k obsluze

Chlazení - 2x osvědčení o kompletnosti dodávky, 2x protokol o kompletní zkoušce, 2x zápis o 
zkoušce těsnosti - rozdělovač R2/sběrač S2, 2x zápis o zkoušce těsnosti - rozdělovač R1/sběrač 
S1, 2x prohlášení o shodě na dodávané výrobky

MaR + elektroinstalace - 2x protokol o kusové zkoušce rozvaděče RT 11, 2x prohlášení o shod 
na rozvaděč RT 11, 2x výchozí reviznf zpráva elektroinstalace - přívod pro rozvaděč RT 11, 2x 

výchozí revizní zpáva elektroinstalace - strojovna chlazení 1. NP

Chlazení - Technická zpráva

Chlazení - Specifikace a standardy zařizení
Chlazení - Výkresová dokumentace
MaR+ Elektro-sílnoproud-Technická zpráva
MaR + Elektro-silnoproud - Technologická schémata
MaR+ Elektro-silnoproud - Datalisty
MaR + Elektro-silnoproud - Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situace
Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Protokol o proměřeni a
zaregulování 

výkonostních

Půdorys 21.NP-$023_______________________________________________
Řezy_____________________________________________________________

Propoj-3D
Změnový list
Technická zpráva
Specifikace________________________
Schéma zapojení
2. NP - Půdorys____________________________________________________
3. NP - Půdorys
Chlazeni - Technická zpráva
Chlazení - Specifikace a standardy zařízení
Chlazení - Objekt B-5023, schéma úprav okruhu DATATECH I

Chlazení - Objekt B - $023, schéma úprav okruhu DATATECH II.
Chlazení - Objekt B - SO23,1.NP, 2.NP, 3.NP, 5.NP - půdorysy__________
MaR+ Elektro-silnoproud - Technická zpráva
MaR + Elektro-silnoproud - Specifikace a standardy zařízení
MaR+ Elektro-silnoproud - Výkresová dokumentace
MaR + Elektro-silnoproud - Objekt B-S023, 2.NP, 3.NP, 5.NP - půdorysy

Techncká zpráva

Technická specifikace

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výpis prací a dodávek

Dokumentace pro výběr 
dodavatele

členění dle jednotlivých podsložek

(kaídá podsložka musi být v samostatné buce - řadku)



Obsah složky
Akce - název Typ dokumentace PoznámkaObjekt

VN42

Zdroj chladu č.5- hasiči

VN42

VN42

Zdroj chladu č 5 (UPS)

VN42
Zdroj chladu č. 4- vduchotechnika

VN42

Zdroj chladu č,5- MaR + Ele

VN42

Zrdroj chladu č. 5

VN42

Zdroj chladu č. 4

VN42
Tlaková zkouška klimatizačního zařízeni

VN42 A

Zdravotně-technické instalace

VN42 A
další dvě kopie složky

VN42 A

dalši kopie složky

VN42 A

Zdravotně-technické instalace

VN42 B

č m 3214, skříň D_SV_04

VN42 A

Zdravotně-technické instalace

VN42 B

VN42 A

Návod č.m 3214, skříň D_SV_04Rozváděč RTO3

VN42 B
Nový zdroj chladu - chlazení

SPA Příloha 1(8G1SO64 1} 16 Z 57 29 052024

Klimatizace VIP kanceláří KB VN42 - 
dochlazovábí private banking - 2009

Komplexní řešení chlazenf v areálu VN42/ 
třetí etapa - rekonstrukce CRSCH - chlazení

Dokument pro 
povedení stavby

Dokumnetace pro 
provedení stavby

Budo 
va

Komplexní řešení chlazení vareaálu VN42/ 

třetí etapa - rekonstrukce CRSCH - chlazení

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42/ 

třetí etapa - rekonstrukce CRSCH - chlazeni

Komplexní řešení chlazení v areálu VN42ú 
druhá etapa - čtvrtá část - chlazení UPS/ 
objekt A - zdroj chladu č5- chlazení

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42/ 
druhá etapa, první část - datová centra

Komplexní řešení chlazení v areálu VN42Ú 
druhá etapa - čtvrtá část - chlazení UPS/ 
objekt A-zdroj chladu č. 5-vzduchotechnika

Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42/ 
třetí etapa - rekonstrukce CRSCH - Mar + 
elektrosilno proud

Komplexní řešení chlazení v areaálu VN42/ 

druhá etapa - druhá část datové sály- MaR+ 
elektroslino proud

Komplexní řešení chlazení v areaálu VN42/ 

druhá etapa - druhá část datove sály- 
chlazení

Komplexní řešení chlazení v areálu VN42ú 
druhá etapa - čtvrtá část - chlazení UPS/ 
objekt A - zdroj chladu č.5- MaR + 

elektrosilno proud

Komplexní řešení chlazení v areaálu VN42/ 

třetí etapa - rekonstrukce CRSCH -MaR+ 
elektrosilno proud

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova-čislo místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV.13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace 
skutečneho provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_5V_04 
Č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV. 04 
Č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_O4 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, Skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_sv_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

Č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň 0_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 

č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D_SV_04 
č.m 3214, skříň D_SV04 
Č.m 3214, skříň D_5V_04 
č.m 3214, skříň D SV 04

Komplexní řešení chlazení areálu VN42/ 
druhá etapa- prní část, datová centra - 
Chlazení
Komplexní řešení chlazení areálu VN42/ 
druhá etapa- prní část, datová centra - MaR 

elektrosilno proud

Technická zpráva 
Specifikace a standardy 
Výkresová dokumentace 
Technická zpráva

Návod k zapojení rozvaděče RT032 
Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42/ 
druhá etapa - první část datová centra - 
chlazení
Komplexní řešení chlazení v areálu VN 42/ 
druhá etapa - první část datová centra -MaR 

+ elektrosilno proud

Dokumentace 
skutečného provedení + 
realizační dokumentace

Chemický bezpečnostní list __________________________ ___________________ __________
Declaration of conformlty __________________________________________________________ 
Prohlášení o shodě
Závazné stanovisko dotčeného orgánů na úseku požární ochrany____________________________ 

KB VN 42 - doklad o předání odpadu - zdroj chladu UPS_____________________________________ 
Prohlášení zhotovitele o použitých materiálech a postupech________________________________  
Doklad o kontrole provozuschopnosti elektrické požární signalizace
Prhlášenío shodě_______________________________________________________________________
Správa o revíz! elektrické Instalace ev.č. 68 až 71/2011_____________________________________  
Seznam předané dokumentace
Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže ______________________ ___
Protokol o komplexní zkoušce chladícího zařízení__________________________________________
Zápis o zkoušce těsnosti
Chemický bezpečnostní list
Prhlášení o montáži požárních uzávěrů____________________________________________________
Prohlášení o montáži požární izolace VZT potrubí__________________________________________  

Prohlášení 0 shodě
Soupis prací prováděných fimou SOREX při odstávce chlazení
Protokol o rozšířené kusové zkoušce PTTA rozvaděče_______________________________________ 

Prohlášení o shodě
Zpráva o revizi el. Instalace____________ ________ ___________________________________ ______
Zpráva o revizi elektrického zařízení

Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže_____________________________________ _
Protokol o zkoušce číslo 336- MHK-11____________________________________________________

Declaration of conformlty________________________________________________________________  
Prohlášení o shodě
Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže______________________________________  

Protokol o komplexní zkoušce vzduchotechnického zařízení_____________________________
Zápis o zkoušce těsnosti_________________________________________________________________
Protokol o zkoušce těsnosti
Chemický bezpečnostní list_______________________________________________________________ 
Declaration of conformlty________________________________________________________________
Prohlášní o shodě
Protokol o tlakové zkoušce chladící sestavy________________________________________________
Osvědčení o kompletnosti dodávky a kvalitě montáže______________________________________
Protokol o komplexní zkolušce klimatizačnáho zařízení
Technická zpráva________________________________________________________________________
Specifikace a standardy zařizení_______________________________________
Výkresová dokumentace
technická zprava________________________________________________________________________
Specifikace a standardy zařízení___________________________________________ ______________ _
Výkresová dokumentace

Technická zpáva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________
Specifikace a standardy__________________________________________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________

Specifikace a standardy___________________________ ________ ____________ _________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________

Specifikace a standardy__________________________________________________________________  
Technologická schémata_________________________________________________________________

Data listy________________________________ 
Vákresová dokumentace
Návod
Technická zpráva________________________________________________________________________

Specifikace a standardy__________________________________________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva_______________________________________________________________________

Specifikace a standardy__________________________________________________________________
Výkreosvá dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________
Specifikace a standardy zařízení__________________________________________________________  
Výkresová dokumentace
Správa o revizi el. zařízení________________________________________________________________
Rozšíření silových zásuvkových rozvodů ve vs čast B-KB VN42 - přehledové schéma rozváděče 

RU21, RU22

Technická zpráva_____________________________________________________
Specifikace a standardy__________________________________________________________________
Výkresová dokumentace

Tecxhnická zprava

Specifikace a standardy zařízení__________________________________________________________
Výkreosvá dokumentace_________________________________________________________________

Data listy______________________________
Zapojení rozvaděče RT036

Technická zpráva________________________________________________
Specifikace a standardy zařízení__________________________________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________
Specifikace a standardy zařizení
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________ __________ ____________
Specifikace a standardy zařízení__________________________________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________

Specifikace a standardy zařizení__________________________________________________________  
Technologická schémata_________________________________________________________________

Data listy
Rozvaděč RS23__________________________________________________________________________
Rozvaděč R31 - doplnění______________ _____ _______________________________________ _____
Rozvaděč RS51 - doplnění
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________

Specifikace a standrady
Výkreosvá dokumentace
Technická zpráva___________________________________ ____________________________________

Specifikace a s tandardy zařízení______________________________________
Technologická schémata
Data listy
Výkreosvá dokumentace

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musi byt v samostatné buňce - Ťadku)



Obsah složky
Akce - název PoznámkaObjekt Typ dokumentace

Nový zdroj chladu - vzduchotechnika
povedení stavby

Nový zdroj chladu - elektroinstalace

Nový zdroj chladu - prováděcí projekt Realizační dokument

VN42

Výměna zrdoje chladu č. 2 - KBVN42 - 2009

VN42 A

VN42 B

VN42

VN42 A

Rozváděč RTO32
VN42

VN42

VN42 B

Projekt

VN42 AZB,C

VN42 C

1 kopie

VN42 C EPS - Úpravy 5. NP bytu ve Štěpánské 42, 2012 č.m 3214, skříň E_SV_13Předávací protokol díla

VN42 C 4 kopie

VN42

VN42 B,C Dispečink KB Velin bos, jednotný čas, zvonek

VN42 A
1 kopieRealizační dokument

A,B,CVN42
č.m 3214, skříň E_SV_13Dokumentace PO + tabulky s č. atestu, 1997 Projekt Tabulky a výkresová dokumentace

VN42 A,B,C
Dopravní trasy - schéma

VN42 A,B,C Požární ochrana areálu KB, 1998

VN42 A

AVN42

VN42 A č.m 3214, skříň E_SV_13
1 kopieProjekt

VN42 C

VN42 B
1 kopie

VN42 C
Požárně-bezpečnostní řešení stavby, 2008 Technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_13 1 kopie

VN42 A, C
Projekt 1 kopie

VN42 A,B,C

Projekt
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Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokumentace pro 
provedení stavby

Dokument pro 
povedení stavby

Zpráva o periodické koordinační funkční 
zkoušce EPS a navazujicich zařízení, 2014

Komplexní řešení chlazení v areálu VN42/ 

třeti etapa - rekonstrukce CRSCH - chlazenf

Budo 
va

Zařízení pro ochlazování staveh - propojit 
potrubí chlazení mezi SO23 - strojovna první 

NP, budova B a CRCH 3pp budova 4, 2010

Studie proveditelnosti - nový zdroj chladu a 
úprava systému objektu KB SO23; VN, 

chlazení a související profese, 2010

Studie proveditelnosti - nový zdroj chladu a 
úprava systému objektu KBSO23; VN, 
chlazení a související profese, 2010

EPS - Doplnění hlásičů z důvodů stavebních 

úprav, 2014

Zajištění perimetru, stěhování autoprovozu, 
rozšiření provozu pobočky- ElSlaboproud, 
elektrická požární signalizace, 2012

Studie proveditelnosti nový zrdoj chiadu a 
úprava systémmů objektů KB a objektu 5023 

VN, 2010-chlazeni

SO-23-Dvorní vestavba, 23.24 Elektrická 
požární signalisace, 1995

Komplexní řešení chlazení v areálu VN42/ 
třetí etapa - ekonstrukce CRSCH - MaR a 
elektrosiino proud

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skaň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dispoziční úpravy administrativních prostorů 

v 3. NP objektu so 30, elektrická požární 

Revíze EPS, KB- Nám. OSN, Zenkiova, Na 
Příkopě, Sokolovská, Ovocný trh. Václavské 
nám.. Stodůlky

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E SV 13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E SV 13

Požárně-bezpečnostní řešení, změna užívání 
stávajícich prostor - zvětšení kanceláře o 
původní severovnu -7. NP, 2007

Projekt EPS - úprava v 1. PP v objektu SO 30, 

2008

Požárně-bezpečnostní řešení stavby - novy 
zdroj chladu, 2010

Výměna zdroje chladu č. 2 úprava systému 

chlazení, 2009

so 05 - Křídlo Štěpánská - doplnění EPS ve 3.
NP, 2007

Uložení složky
(budova-čílo mistnosti)

Stabilní hasicí zařízení, skrápění schodiště

SCH1

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace pro 
stavební povolení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce energocentra KB VN 42, část: 2 - 
PBŘS, 2008

Rekonstrukce energocentra KB VN 42, část: 2 - 
PBŘS, 2007

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV.13 
č.m 3214, skňň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, sknň E SV 13

č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace pro 
provedení stavby - 

změna č. 1

Dokumentace 
skutečného provedení

Průvodní zpráva_______________ _______ _____ _______________________________________ ___
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________

Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________________________________________________________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace_________________________________________________________________
Protokol 0 určení prostředí
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu státnf správy na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva_____________________________________  
Technická zpráva________________________________________________________________________
Výkresová dokumentace

Technická zpráva________________________________________________________________________

Předávací protokol
Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Zprávy o revizi elektrických instalací
Doklady o funkčních zkouškách
Protokoly o zkouškách činnosti

Výkresová dokumentace
Vyhlášení poplachu

Technická zpráva

Seznam materiálů a prací

Výkresová dokumentace

Dokumentace
skutečného provedení 

Dokumentace
skutečného provedení

Dokumentace
skutečného provedeni

Specifikace a standardy

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení
Soupis kabelů a vodičů
Rozváděč RTC93

Výkreosvá dokumentace
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva

Situace
Zásady organizace výstavby
Výkresová dokumentace
Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva
Zásady organizace výstavby
Situace

Stavebně technické řešení
Požárně-bezpečnostní řešenf
Zařízení pro ochlazování staveb
Vzduchotechnika
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zařizení pro měření a regulaci
Zdroj chladu č. 4
Úprava systému chlazení

Přílohy
Finální odhad nákladů

Technická zpráva
Výkaz výměr
Detaily

Výkresová dokumentace
Zdroj chladu č. 4
Úpravy systému chlazení

Přilohy
Finální odhad nákladů
Technická zpráva

Specifikace a standardy
Váýkreosvá dokumentace
Technická zpráva
Specifikace a standardy zařízení

Technologická schémata
Data listy
Výkresová dokumentace
Návod
zdroj chladu č. 4
Úpravy systému chlazení

Přilohy
Finální odhad nákladů
Souhrnná technická zpráva
Průvodní zpráva
Zásady organizace výstavby

Situace
Výměna zrdoje chiadu č. 2
Úpravy systému chlazeni

Technická zpáva

Legenda zařízení a rozvodů pro disposice

Legenda mistností
Výkresová dokumentace

Datum provedení zkoušky: 13.10.2014 v 6:00 hod.

Datum provedeni zkoušky: 15.1.2014 v 6:00 hod.
Datum provedení zkoušky: 28.2.2013 v 5:45 hod.
Prohlášení o provedení funkčních zkoušek
Technická zpráva
Předávací protokol
Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Výkresová dokumentace
Protokol o zaškolení obsluhy
Posudek hasičů
Technické informace
Stanovisko k projektové dokumentaci
Dodatek k TZPO
Technická zpráva požární ochrany
Výkresová dokumentace

členění dle jednotlivých podsložek

(každa podsložka must byt v samostatné buňce - řadku)



Obsah složky
PoznámkaAkce - název Typ dokumentaceObjekt

VN42 C

č.m 3214, skříň E_SV_13Výkresová dokumentaceProjekt

VN42 C

2 kopie

VN42 C
Projekt

VN42 C 2 kopie

VN42 C

VN42 C

Požární ochrana areálu KB-stará, 1996 2 kopieProjekt

Požární ochrana areálu KB, 1998

VN42 A,B,C
Technická zpráva č.m 3214, skříň E_SV_13 1 kopie

VN42 A,C č.m 3214, skříň E_SV_13Požární ochrana - technická zpráva, 1996 Projekt Technická zpráva

VN42 A

2 kopieDoklad o montáži PBZ - požární ucpávky, 2011 Dokumentace

VN42 A

Dokumentace 2 kopie

Soupis dokladů

Soupis dokladů

VN42 A

VN42 A
Dokumentace

VN42

Dokumentace

VN42

Rozšíření silových okruhů sál MF BREMA, 2003

VN42
č m 3214, skříň E_SV_13Protokol k zakázce č. K03M0450Protokol

VN42
SO 11 - Energocentrum - UPS 3 - část 3 - kompletní vyzkoušení č m 3214, skříň E_SV.13Dohoda

VN42 A

Pronix, 2002-2006

VN42 A

čast Elektro

část Chlazení

18 z 57 29.05.2024SPA Příloha 1(8615064 1)

Projektová 
dokumentace

Dokumentace pro 
stavební povolení

Budo 

va

Oprava stavební elektroinstalace v prostorách
UPS a provizorní silové napájení UPS 1 a UPS 2

VN42

VN42

VN42
VN42

So 23 - Dvorní vestavba, 23.43 - Stabilní hasicí 
zařízení, 1995

Stavební a interiérové úpravy 
velkoprostorové kanceláře 1.365 v objektu KB

Požárně-bezpečnastní řešení - skutečné 

provedení stavby, 2006

Požárně-bezpečnostni řešení - skutečné 
provedení stavby, 2006

Provizorní připojení z UPS 2 na sál VS -

Elektroinstalace, 2006

Zásuvkové vývody pro připojení IT zařízení v 
sále VI objektu KBVN42

Elektrická požárnf signalizace - rekonstrukce 
bytové části v5. NP objektu c, 2012

Dokumentace o provedení požárních ucpávek 
- rozvody chlazení 1. NP, 9. NP, 2011

Dokumentace 
skutečného provedení

Realizační projekt stabilního hasicího zařízení 

s hasivem Inergen pro ochranu sálu počítače, 
mistnosti 2.210 a 2.211 v KB Praha Štěpánská, 

1996

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, sknň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace 

skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
{budova-čislo místnosti)

SO 11, pátý krok - UPS 2 + 3 (1.+2.část)
TN - C - S 230/400 V Ochrana před nebezp. 

dotykem

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Požární ochrana areálu KB technická zpráva,

1998

Zjišťovací protokol provedených prací a 

dodávek, 2003
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy, 

čistopis, 1997
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č.m 3214, skříň E_SV_13 
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č.m 3214, skříň E_5V_13 
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č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ- požární ucpávky

Soupis požárních ucpávek
Fotodokumentace
Osvědčení
Prohlášení o shodě
Certifikát výrobku
Doklad o montáži PBZ
Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ_________________
Soupis požárních ucpávek
Fotodokumentace
Výkresová dokumentace
Osvědčení
Prohlášení o shodě
Certifikát výrobku
Soupis dokladů k přejímce
Výchozí zpráva o revizi el. zařízení
Pravidelná zpráva 0 revizi el. zařízení
Zjišťovací protokol provedených praci a dodávek

Soupis předávaných dokladů

Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení
Výkresová dokumentace

Zjišťovací protokol

Zápis o odevzdání a převzetí díla
Výchozí zpráva o revizi el. Instalace

Zápis o odevzdání a převzetí díla

Prohlášení o shodě

Zpráva o výchozí revizi elektrického zařizení
Protokol o kusové zkoušce
Zjlšťovact protokol provedených praci a dodávek
Zápis o odevzdání a převzetí díla

Výkresová dokumentace
Prohlášení o shodě 2x
Zpráva o revizi el. Zařízení
Montážní deník
Povolení ke vstupu BREMA s.r.o

Cenová nabídka
Požadavek na doplnění krabic a zásuvek NN rozvodů

Technická zpráva

Výpis kruhové linky č. 0135
Seznam materiálů a prací
Výkresová dokumentace

Seznam strojů a zařízení
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Všeobecné údaje
Požární riziko a SPB
Posouzení stavebních konstrukcí
Únikové cesty

Odstupy a požární pásy
Technicka zařizení
Zařízení pro protipožární zásah 
závěr
Všeobecné údaje
Požární riziko a SPB
Posouzení stavebních konstrukci
Únikové cesty

Odstupy a požární pásy

Technická zařízení
Zařízeni pro protipožární zásah

Závěr

Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Technická zpráva požární ochrany

Výkresová dokumentace

Zpráva o pravidelné revizi el. zařizení č. 613
Výkresová dokumentace______________________________________________________________
Pracovní výkazy _______________ ____________________________________ ______
Osvědčení o autorizaci

Zápis o odevzdání a převzetí díla

Protokol o zaškolení obsluhy___________________________________________________________
Seznam přidaných dokumentů

Elektro-Certifikátfirmy BREMA_______________________________________________________
Elektro - Prohlášení o shodě___________________________________________________________
Elektro - Zpráva o revizi el. zařízení 3x__________________________________________________

Elektro - Protokol o kusové zkoušce 3x
Elektro- Certifikát od Elektrotechnického zkušebního ústavu_____________________________
Elektro - Uživatelská příručka - Měřici moduly řady PM700

Elektro - Protokol o průběhu a ukončení připojování UPS 3 a rozšíření systému MaR ŘS SAIA

Elektro - Faktura______________________________________________________________________
Elektro - Potvrzení o převzetí a likvidaci odpadu_______________________________ ____
Chlazení - Provozní zkoušky

Chlazení - Protokol k zaregulování potrubního rozvodu chlazení
Chlazení - Protokol o tlakové zkoušce pevnosti a těsnosti rozvodu chladu 2x_______________
Chlazení - Prohlášení o shodě 2x

Chlazeni - Certifikát od strojírenského zkušebního ústavu________________________________
Chlazení - Prohlášení o shodě 2x
Chlazení - Ujištění o vydaném prohlášení o shodě

Chlazení - Declaration of conformity - Uniflair
Chlazení - Kontakty na společnost Complete s.r.o_______________________________________
Chlazení - Ujištění distributora o výrobku

B

A,B,C

členění dle jednotlivých podsložek
(každá podsložka musl byt v samostatne hunce - řádku)

C 
A,B,C



Obsah složky
PoznámkaAkce - název Typ dokumentaceObjekt

tm 3214, skříň E_SV_13

část Stavební

část Vzduchotechnika

část UPS

částSHZ

část SAIA

část Slaboproud

VN42 B

Doklady k přejimce SO 03a - křidlo Smečky Dokladová dokumentace

VN42

VN42

Doklady k přejímce SO - 04 Dvorana

VN42

ve 2 šanonech

29 05.202419 z 57SPA Příloha 1(8615064.1)

Budo 
va

Doklady k přejímce objektu SO 05 a SO 07 
křidla štěpánská, atesty, 1997

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Uložení složky
(budova-čislo mistnosti)

Doklady k přejimce objektu SO-03b, 1996-
1997

Seznam předávaných dokladů a rekonstrukce 
energocentra KB Václavské nám. 42 - výměna 
PS
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členění dle jednotlivých podsložek
(každá podsložka musí být v samostatné hunce - řádku)

Chlazení- Pokyny k obsluze a údržbě zařízení pro úpravu vzduchu chlazenou vodou_______  
Chlazeni - Návod k obsluze Uniflair_______________________________________ ____
Chlazení-Výkresová dokumentace
Část stavební - Ujištení o vystavení prohlášení o shodě 
Část stavební - Prohlášení firmy Jacques & partner s.r.o.
Část stavební - Prohlášení o shodě___________________________________________
Část stavební - Doklad o montáži protipožárního zabezpečení nebo stavebních konstrukcí s 
protipožární odolností________ ______ _________________________ __________
Část stavební - Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
Část stavební - Protokol o klasifikaci požární odolnosti
Část stavební-Technický popis ______________________
Část stavební - Certifikát na požární uzávěr
Část stavební - Technická zpráva provedení dilčího požárniho zabezpečení stavby
Část stavební - Výpis prostupů_____________________ ________________________
Část stavebni- Prohlášeni o shod Firecontrol
Část stavební - Prohlášení o shodě Intumex
Část stavebni-Certifikát zhotovitele__________________________________________
Vzduchotechnika - Prohlášení o shodě
Vzduchotechnika - Protokol o kompletním vyzkoušení a zaregulování VZT
Vzduchotechnika - Prohlášení o shodě
Vzduchotechnika - Záruční list 2x
UPS - Prohlášení o shodě__________________________________________________
UPS - Zpráva o revizi el. Zařízení
UPS-Záruční list________________________________________________________
UPS- Čísla licencí na dodaný SW pro akci obnova systému UPS pro KB VN______________
UPS - Management systém certifikate
UPS - Návod na obsluhu
SHZ - Prohlášení o shod 3x
SHZ- Certifikát výrobku 2x
SHZ - Protokol o výsledku certifikace výrobku
SHZ - Doklad o kontrole provozuschopnosti_____________________________________
SHZ - Předávací protokol
SAIA - Osvědčení o montáži rozvodu MaR______________________________________
SAIA - Prohlášení o shodě 3x _______ _____ _________
SAIA-Certifikáty________________________________________________________
SAIA - Prohlášení o shodě
SA1A - Protokol o kusové zkoušce 2x_____
SAIA - Prohlášení o shodě 2x __________________ _________ _______________
SAIA - Výkresová dokumentace
Slaboproud - Předávací protokol díla
Slaboproud - Doklad o provedeni funkčnich zkoušek el. požární signalizace
Dokladová část
Potvrzení o jakosti 7x_________ __________________________________________
Předávací protokol
Souhrn výsledků zkoušek požární adalnosti nosných konstrukcí
Osvdčení o atestu požární odolnosti - rok 1995, 19 9 6
Osvědčeni o atestu kouřotěsnosti - rok 1995,1996_______________________________
Průkazné stanovení požární odolnosti jednokřídlových bezpečnostních dveří____________
Protokol o zkouškách požární bezpečnosti_____________________________________
Schvalovací list____________________________________ ____ ________________
Zpráva o kontrole celkového přetlaku v požárních hydrantech___________ _____ ______
Certifikát k silikonovým prostředkům
Osvědčení o vlastnostech výrobku + rozhodnutí Ministerstva vnitra
Posudek hlavniho hygienika ČR
Certifikáty
Závěrečný protokol o certifikaci_____________________________________________
Potvrzení o tlakově zkoušce nových rozvodů vody 3x ___________________________
Záruční listy
Zpráva 0 revizi plyn, zařízení 4x
Posudek kouřové cesty______ __ _________________________ ___ _____________
Smlouvy o odběru a dodávce zemního plynu
Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
Osvědčení, atesty, certifikáty
Stavební konstrukce___________________________ _ ________________________
Ocelové stavební konstrukce
Požárně dělicí konstrukce____________ ______ _____ ________________________
Ostatni stavební konstrukce
Zdravotně-technické instalace
Vodovodní instalace

Dokladová dokumentace Kanalizace
Rozvody RTCH
Vzduchotechnika
Výtahy
Silnoproudé elektroinstalace
Integrovaný kabelový systém 
Měření a regulace 
Stavebni konstrukce 
Ocelové konstrukce
Požárně dělicf konstrukce a protipožární opatření 
Ostatní stavební konstrukce
Zdravotechnické instalace
Vodovodní instalace 
Kanalizace
Rozvody tepla a chladu

Dokladová dokumentace Vzduchotechnika
Potrubní pošta
Silnoproudé elektroinstalace 
EPS 
EZS
Jednotný čas
Integrovaný kabelový systém 
Místní rozhlas 
Měření a regulace 
Stavební konstrukce 
Ocelové konstrukce
Požárně delici konstrukce a protipožární opatření
Ostatní stavební konstrukce 
Zdravotně-technické instalace 
Vodovodní instalace 
Kanalizace 
Plyn 
Ústřední vytápění 
Zdroj tepla 3 
RTCH
Zdroj chladu 3

Dokladová dokumentace Vzduchotechnika
Stabiini hasicf zařízenf
Výtahy



Obsah složky
Akce - název PoznámkaObjekt Typ dokumentace

VN42

Dokladová dokumentaceDoklady k přejimce SO 02

VN42

Dokladová dokumentace Ocelové konstrukce

VN42

Dokladová dokumentace

VN42

VN42

Doklady k přejímce SO 30

VN42

Dokladová dokumentaceDoklady — Dealing

SPA Příloha 1(8615064.1) 20 z 57 29.05.2024

Budo 

va

Doklady k přejímce SO 22 - Podzemní 
parkoviště, SO 25 - Chodníky, SO 26 - Úprava 

dvora

Doklady k přejímce SO 23, Dvorní dostavba, 
1996-1996 - Technologická část

Uložení složky
{budova-čislo mistnosti)

Doklady k přejímce SO 23, Dvomi dostavba, 
1996-1996-Stavební část

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214,sknňE_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Požárně dělicí konstrukce a protipožární opatřeni____________________________________
Ostatní stavební konstrukce
Zdravotné-technické instalace______________________________________________________
Vodovodní instalace_______________________________________________________________

Kanalizace

Plyn_______________________________________
Ústřední vytápění___________________________________________
VZT a klimatizace__________________________________________________________________

Silnoproud____________________________________
Slaboproudé Instalace COLSYS______ _______________________________ _______________
Stabilní hasicí zařízení_____________________________________________________________
Potrubní pošta____________________________________________________________________

Výtahy_____________________________________
Měření a regulace

Geodetické zaměření skutečného provedení včetně souřadnic a doklad o předání na I Ml

Zápis o ukončení smlouvy__________________________________________________________
Předávací protokol mezi IPS a TSK___________________________________________________
Oznámení o ukončení prací na TSK-Odbor koordinace_______________________________
Souhlas OÚ Praha 1_________________________________________________ ______________

Stanovení dopravního režimu a značení_____________________________________________
Revize elektroosvětlení dvora_______________________________________________________

Stavební konstrukce_______________________________________________________________
Železobetonové konstrukce

Ocelové konstrukce ______ _________________ ___________________________________
Požárně dělicí konstrukce a protipožární opatření

Výtahy
Gastronomie
Měření a regulace___________________________________________________

EPS _________
EZSaCCTV__________________________________________________________
Jednotný čas

Místní rozhlas
Integrovaný kabelový systém

STA
Atest požární odolnosti jednokřídlových dveří
Technická zpráva provedení dilčího požárniho zabezpečení
Zpráva o výchozí revizi - Úpravy zásuvkových rozvodů
Zpráva o výchozí revizi - Úpravy pracoviště finančních trhů

Dokumenty k systémovým příčkám SAB HY90
Osvědčení požárních klapek
Zpráva 0 měření hladin zvuku
FAN COIL - prohlášení výrobce
Zaškolení obsluhy uživatele ___________ _______________________
Protokol o tlakové zkoušce RTCH
Technické údaje a servisní pokyny - klima jednotky Siemens

Měření a zaregulování VZT zařízeni
Zjišťovací protokoly dila
Prohlášení zhotovitele o použitých materiálech a postupech
Technický zkušební ústav Piešťany - Posouzení klima jednotech SplitYork

Protokol o tlakové zkoušce potrubí
Klim. jednotky Split - manuál
Klimatizační za řízení Yeti Mono Split - manuál

Zpráva o výchozí revizi světového času 2x
Zpráva o výchozí revizi kartového systému Gold Card 2x

Zpráva o výchozí revizi EZS 2x
Zpráva o výchozí revizi EPS 2x

Zpráva o výchozí revizi elektroinstalace
Osvědčení na rozvaděče

Potrubní pošta
Silnoproudé elektroinstalace______________

EPS
EZS
Místní rozhlas
lednotnýčas
Integrovaný kabelový systém

Měření a regulace
CCTV__________________________
Přistupový systém

Stavebně-předávací dokumentace
ZTI
ÚT

RTCH
Zdroj chladu
Vzduchotechnika
Kabelove trasy hlavních napájecích rozvodů
Stavební elektroinstalace
Technologická elektroinstalace
Mistnf rozhlas
Jednotný čas
Integrovaný kabelový systém

Au, rozvod
Výkresová dokumentace

Stavební konstrukce

Železobetonové konstrukce

členění dle jednotlivých podsložek

(kazdá podsložka musl být v samostatne bunce - řádku)

Dokladová dokumentace Ostatní stavební konstrukce

Vodovodní instalace a kanalizace 

čov_____________________
Myčka
Sprinklery
Servisní box
Ústřední vytápěni

Vzduchotechnika
Slaboproud
Silnoproud
Měření a regulace
Výtahy
Stavební konstrukce
Ocelové konstrukce
Požárně dělicí konstrukce a protipožární opatření

Ostatní stavební konstrukce 
Zdravotně-technické instalace 

Vodovodní instalace 
Kanalizace 
ústřední vytápění a RTCH 

Vzduchotechnika
Dokladová dokumentace Silnoproudá elektroinstalace



Obsah složky
PoznámkaAkce - názevObjekt Typ dokumentace

VN42 A Revize SO-02 - elektrická zařizení, 1996 Dokladová dokumentace

VN42 A, B, C

Dokladová dokumentací

VN42 A

VN42 C

VN42 A,B, C
Projekt

VN42 B
Zápis o předaní a převzetí SO-23, 1996

VN42 B

VN42 A,B,C

VN42 B č.m 3214, skříň E_SV_13Revizní kniha Revizní kniha

VN42 A č.m 3214, skříň E_SV_13Revizní knihaRevizní kniha

VN42 A

VN42 A Posouzení profese ZTI-Splaškové a dešťové kanalizace č.m 3214, skříň E_SV_13Revíze ZTIna objektu CKB, 2008

VN42 A,B,C

Výchozí revize energocentra KB VN 42, 1995

VN42 A,B,C

Pravidelné zprávy o revizi el. zařízení, 2007

CDVN42 C

VN42 A, B, C č.m 3214, skříň E_SV_13Závěrečná zpráva

VN42 B

A,B,CVN42

VN42 B

SO 23 - Dvorní vestavba - projekt měření a
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Dokumentace pro 
přejímací řizení a

Budo 
va

MaR- dokumentace skutečného stavu celého 
areálu 1998

Protokoly o předání a převzetí stavby + 
kolaudační rozhodnutí

Předání dokončené akce ID-697 + ID-559, 
"Stavební úpravy kuchyňky a velkoplošné 

kanceláře 1.365-VN42"

Dodatek č 46 - Zkoušky na závěr+Zkušební 
provoz

Zápis + přílohy o předání a převzetí 2 01/97
So-03a Křídlo Smečky, 1997

Revize SO-11 - protokoly zkoušek, atesty, 
osvědčení, pasport, 1995

Oprava svodné kanalizace-napojení MaR, 

2010

Dokumentace k rekonstrukd bytů v 5.np., 
2012

Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení, 

2010

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace pro 
přejímací řizení a 

kolaudaci

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Uložení složky
(budova čislo mistnosti)

Dokumentace pro 
přejímací řízení a 

kolaudaci

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace 
skutečného provedení

Vzduchotechnika
Stavební elektroinstalace
Technologická část

Trafostanice a rozvodna NN
Náhradní zdroj

Objekt 02 A
Objekt 03 A
Objekt OSA
Objekt 22-23 B
Objekt 30 C
Technická zpráva
Výkaz výměr
Napájecí schéma

Doklady k přejímce obj. SO 02 - Dvorní křídlo, 

část 1.-6.

mistnost 1405
místnost 1558
mistnost 1630
mistnost 1665C
místnost 1665F
místnost 1665E
místnost 1665
mistnost 1773

mistnost 2405
místnost 2434
mistnost 2435

místnost 1649,1748-1752,1755
místnost 2713
místnost 2806

místnost 1764-1766
místnost 1772 A-C
místnost 2353, 2364

Revizní kniha plynového zařízení - katelna SO- 

23
Revizni kniha plynového zařízení - kotelna SO- 
03

Dodatek č 46
Dodatek č. 46- rekapitulace průběhu zkoušek

Protokoly - zkoušky na závěr
Protokoly - zkušební provoz
Příloha č. 1 - Soubor zdrojů tepla a ústředního vytápění - generální schéma

Přiloha č. 2 - Soubor chlazení - generální schéma
Přiloha č. 3 - Soubor vzduchotechnických zařizení - Proměření primární části

Stavební konstrukce
Zdravotechnické instalace
Ústřední vytápěni

Rozvody tepla a chladu
Zdroj chiadu a klimatizace
Vzduchotechnika
Výtahy
Silnoproudá elektroinstalace

EPS___________________________________________________________
EZS__________________________________________________________
lednotný čas
Mistní rozhlas
Elektronický vizuálnf systém
Integrovaný kabelový systém
so 03 - Křídlo VN - Smečky - projekt měření a regulace ASŘ

SO 23 - Dvorní vestavba - projekt měření a regulace ASŘ__________________
SO04- Dvorana - projekt mření a regulace ASŘ
SO 05 - Křídlo Štěpánská - projekt měření a regulace ASŘ
SO 23 - Dvorní vestavba - jednotný dealing - projekt měření a regulace ASŘ 

Doplněk projektu systému měření a regulace
SO 22 - Podzemní parkoviště - projekt měření a regulace ASŘ
SO 02 - Dvorní křídlo- projekt měření a regulace ASŘ ________

SO 02.33- Dvorní křídlo-Systém řizení budov METASYS
Projekt skutečného provedení
Část ASŘ v patrových rozvaděčích

Změna 15. 10.1998____________________________________________________
Rozvaděč RT 11-částASŘ
Specifikace zařizení ASŘ

Plán pravidelných revizí
Doklady k přejímce SO 02 - Dvorní křídlo - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Pasport-tlakové nádoby
stavebni část
Osvědčení o kvalitě protipožárního nástřiku PORFIX
Souhrn výsledků zkoušek otočných dvoukřídlových požárních uzavěrů PD-Z

Zpráva o revizi plyn, zařízení
Zpráva o revizi el zařízení__________________________ ____________________________ _
Tlaková zkouška vodovodního potrubí
Pasport-nádrže
Cenová nabídka
Závěrečný protokol o předání díla
Předávací protokol____________ _____________ ____________________________________

EPS-úprava______________________________
Souhlas SÚ s provedením ohlášené stavby

Bezpečnostní požadavek

Potvrzení dodava tele-prohlášení o shod
Zpráva o výchozí revizi el. Zařízení
Certifikát výrobku

Prohlášení o provedení funkčních zkoušek
Protokol o zkouškách těsnosti a instalace tepelné izolace RTCH
Potvrzení o převzetí a likvidaci odpadů

Technická zpráva________________________________________________________________
Technická specifikace_________________________ ______________________
Výkresová dokumentace
F-Stavebně technologická analýza_______________________________________________ _

Přejímka výtahu a zaškolení obsluhy
Zápis o odevzdání a převzetí dila
Záznam z projednáni zabezpečení objektu
F-Stavebně technologická analýza

Zápis o předání kličů k předaným prostorám
Výkresová dokumentace

SO-22__________________________________________________________________________
SO-O5__________________________________________________________________________
SO-30

KB Štěpánská 42-Provizorní napájení UPS1 a 

2,2006

Doklady k přejímce 
objektu

členění dle jednotlivých podsložek

(každ podsložka musi být v samostatné bunce - fadku)

Předávací dokumentace 
na akci

Předávací dokumentace 
na akci



Obsah složky
PoznámkaAkce - názevObjekt Typ dokumentace

konečného stavu

2 kopieCVN42

VN42 A
Radioreléová síť, 2002 Projekt

VN42 A

Oprava dotačni cesty VN 42

VN42 C
Projekt

VN42 A, B, C

Souhrnné zkoušky pevnosti betonu v tlaku z betonárky fy ZAPA za období květen - řijen 1995 č.m 3214, skříň E_SV_13

SO 21 Přípravné práce, 1995

VN42 A č.m 3214, skříň E_SV_13Ocelové a železobetonové konstrukce

Doklady k přejimce dílen

VN42 A,B,C č.m 3214, skříň E_SV_13Komplexní zkoušky a jejich příprava - 1. Fáze, 1. etapa

VN42
Objednavky klíčů č.m 3214, skříň E_SV_13Objednávky

VN42 A,B,C č.m 3214, skříň E_SV_13Komplexní vyzkoušení -1. fáze

VN42 A,B,C Záznamy z průběhu komplexniho vyzkoušení a doklady k němu č.m 3214, skříň E_SV_13

VN42 A,B,C Železobetonové konstrukce č.m 3214, skříň E_SV_13

SO 11- energetické zdroje - 1. Část

VN42 C Historické dokumenty Štěpánská 42 čm 3214, skříň E_5V_13Výkresová dokumentace

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Původní dokmentace VN 42 Výkresová dokumentace

A,B,cVN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Výkresová dokumentace

VN42 C
Dokladová dokumentace č.m 3214, skříň E_SV_13Renovace prostor pro školní pobočku - 1. fáze

VN42 Dohoda o termínech a podmínkách realizace kolaudovaného celku SO 22+23 - dvorni vestavba č m 3214, skříň E_SV_13

Komplexní vyzkoušení

VN42 A,C
Seznam úkonú periodického ošetřování technických zařízení č.m 3214, skříň E_SV_13

VN42 A,B,C Skladba a umístění jednotek FAN a COIL č.m 3214, skříň E_SV_13

Pokyny správce objektu VN42 č 5/99

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13 2x kopieSeznam technologických zařízeni seznam

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Prohlášení o shodě BREMA 3. kopie

č.m 3214, skříň E SV 13Certifikace ISO Brema 3. kopieseznam
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Dokumentace pro 
provedení stavby

dokumentace
skutečného stavu

Podkladový materiál pro zpracování plánu 
periodické údržby technického zařízení

Rekonstrukce KB Štěpánská 42 - so 1.7 - 

zdravotní technika-kanalízace (plány)

Budo 

va

Technická zpráva propojeni SO, - 05/07 + SO 

30 - vodovody

Nový zdroj chladu, pobočka KB Štěpánská 42 - 
MaR - celkové paré, 2010

Rekonstrukce KB Praha - komplexní 

vyzkoušení

regulace ASŘ - Dochlazování vybraných 

prostor, 1997

Komplexní zkoušky - doklady — energo 

centrum, 2. část

Uložení složky
(budova-čislo mistnost!)

Komplxní vyzkoiušení technického vybavení budov a jeho příprava včetně ASŘ - so 11 

energetické zdroje

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214,skňnE_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV.13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E SV 13

Skladba a umístění jednotek OFC a UFC
Plán údrby a soupis kontrol, platné pro soustroji DAGGER
Specifikace zařízení MAR (ICI(vč. Plánované údržby KB
záznam o provedení servisu - údržbě {tab List č, 1-10)
Plán a rozdělení práce údržby dle požadavků vyplývajících z přiloh č. 5

Jednotný dealing
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 02 - dvorní křídlo
Zápis o průběhu komplexní zkoušky systému UPC
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy so 03b - křídlo VN
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 11 - energocentrum - UPC3
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 11 - energocentrum - UPC3 2. Část

Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 23 - křídlo Štěpánská
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 30 - - křídlo - Štěpánská___________
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy SO 05 - křídlo Štpánská

Rozvaděč RT 51-část ASŘ

Prováděcí projekt - skutečný stav - so 02, 03, 05, 11, 23
Technická zpráva

Dochlazení prostor v 8. NP
Rozvaděč RT91- část ASŘ
Rozvaděč RT 92 - část ASŘ

Technická zpráva

Data listy_____________________________________
Specifikace zařízení

Technologická schémata
Zapojení rozváděče RT93
RR spoj TV Praha-město-VN 42 - projekt
RR spoj TV Praha-město-VN 42 - Hygienická zpráva

RR spoj TV Praha-město-VN 42 - Požárně bezpečnostní řešení stavby
Smlouva o dílo
Krycí list srnou vy
Nabídka firmy Elekom, s. r o.________________________________________________
Vyjádření odb. 2.300,4.600_________________________________________________
Doklady výběrového řízení

Souhlas s trasou optického kabelu
Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Potvrzení PÚPP o provedení archeologického dohledu

Soupis dílčich přejímek věnců Vi-V8 a torketových stěn v kotevních úrovních IV

Ocelové konstrukce
Izolace proti zemní vlhkosti
Izolace PEHD
Nátěry podlah v úložišti a denní nádrže nafty
Protipožární nástřik PORFIX
Protipožární dveře

Sádrokartonové konstrukce
Technická zpráva provedení dílčího požárního zabezpečení

Vodovodní instalace
Vodovodní potrubní systémy
Kanalizace
Odpadní kanalizační systémy

Plyn
Zpráva o revizi elektrického zařízení
hutní osvědčení
Vzduchotechnika
Stavební elektroinstalace

Protokol o zkoušce pevnosti v tlaku
Nedestruktivní zkoušky betonu na akci KB Štěpánská
Hutni atest č. 8118/92,1067/95,1076/95

test report EN 10204/91

Atest č.5/95__________________________________
Hutní osvědčeni č 355, 585, 2266
Svářečský průkaz
Ověřovací list č 100595, 100595/A, 110595,110595A
28/1-28/204 předávací protokoly kotev
potrvzení o vyčištění uliční kanalizace
Zprava o seismickém měření na lokalitě Štěpánská z listopadu 1995

Doklady k přejimce 
objektu

Doklady k přejímce 
objektu

Ostatní stavební konstrukce

ZTI
Ústřední vytápění

Vzduchotechnika
Stavební a technologická elektroinstalace
Protipožární opatření
Zpráva o měření hladiny hluku
Zpráva o výchozí revizi elektro č. 6/96

členění dle jednotlivých podsložek
(každá podsložka musi být v samostatne buce - fadku)

dokmentke stavební 
praci

Zápis o odevzdání a převzetí díla - 
anretřadkratal RRFNAA ennl er*



Obsah složky
Akce - název PoznámkaObjekt Typ dokumentace

VN42 A,B,C
ObejktO2A č.m 3214, skříň E_SV_13

Pravidelne zpravy o revizi el. zařízení, 2007

VN42
Výkresová dokumentace č.m 3214, skříň E_SV_13

VN42
Manuál údržby jednotek JKL Janka radotín č.m 3214, skříň E_SV_13

Manuál údržby VZT jednotek JKL - Radotin Zpráva o měření stavu valivých ložiusekVZT (101,104,114.1,114.2,114.3 ze dne 11.10.2001 č.m 3214, skříň E_SV_13

VN42
Technická zpráva - dokladová část v přiloze T. z. č.m 3214, skříň E_SV_13

Přeložka místní telefonní sítě ú ÚR 203, SR108 projekt

VN42 Úvod č m 3214, skříň E_SV_13

Obsah

Seznam příloh

A1,A2VN42

VN42

Projekt

VN42 A,B,C
Oprava havarijního stavu - výkresová dokumentace č m 3214, skříň E_SV_13

Pasport skutečného stavu kanalizace, 2010 Výkresová dokumentar CD

VN42
TP

VN42 A

Oprava havarijního stavu, 2010

VN42 A, B
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Projektová 

dokumentace

Budo 

va

PD skutečného provedení 3. kopie
PD skutečného provedení 3. kopie

č.m 3214, skříň E_SV_13

č.m 3214, skříň E SV 13

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42, 
Štěpánská 42,1996

Objekt 03 A
Objekt 05 A
Objekt 22-23 B
Objekt 30 C

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV 13

Statický posudek stropní konstrukce pro 
osazení trezorů, 1999

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E SV 13

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 

interiér, 1997

č.m 3214, skříň E_SV-13 
Č.m 3214, skříň E.SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV 13

Rekonstrukce a dostavba areálu komerční 
banky VN 42 ú Štěpánská 42 - 3. fáze -$026- 

Chodniky

Uložení složky
(budova čslo mistnosti)

Zpráva o seismickem meření na lokalitě 
Štěpánská

Rekonstrukce dilatace mezi budovami A a B,

VN42,2012

dokumentace
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV..13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, Skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_5V_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 

č.m 3214, skříň E.SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Situace
Púdorys 1. NP
Půdorys 2. NP

Schéma - provizorní řešení
Schéma - konečné řešení

Naměřené hodnoty ložisek uvedených VZT
Přehled ložisek uložení rotoru ventilátorových komor typu JKL

Geotechnické poměry
Charakteristika odstřelu ________________ __________
Výčet všech objektů v pismu ohrožení - pasportizace
Stanovení přípustných hodnot seismického zatížení sledovaných objektů

Meřící stanoviště a použité přístroje
Výsledky měřeni
Technický závěr

Použitá literatura
Osvědčení o úředním měření
Situační náčrt
Záznamy vibrografů VS1100 - odstřely

DTTO kladivo KRUPP________________________________________________
DTTO - odstřely

DTTO kladivo KRUPP________________________________________________
DTTO - odstřely
DTTO kladivo KRUPP________________________________________________
Záznamy vibrografů Geodyn 3- odstřely

DTTO kladivo KRUPP________________________________________________
DTTO - odstřely

Technická zpráva

Výkresová dokumentace
A1 - Volný typyzovaný mobiliář
A2 - Volný atypický mobiliář a zabudovaný interiér
Technická zpráva + barevné řešení
Výkresová dokumentace
Interiér C. Obslužné prostory SO 05 - křidlo Štěpánská:

Seznam přiloh a technická zpráva

Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace_____________________________________________
Interiér C. Obslužné prostory SO 04 - dvorana.
Seznam přiloh a technická zpráva
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Interiér C. Obslužné prostory SO 02 - dvorní křídlo:
Seznam přiloh a technická zpráva
Seznam strojů a zařízení
Výkresová dokumentace
Interiér C. Obslužné prostory S0 30 - rekonstrukce Štěpánská 42:

Seznam přiloh a technická zpráva
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Interiér C. Obslužné prostory so 03 - křidlo VN - Smečky
Seznam přiloh a technická zpráva

Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Interiér C. Obslužné prostory SO 22 - podzemní parkoviště.
Seznam přiloh a technická zpráva
Seznam strojů a zařizení
Výkresová dokumentace
Interiér C. Obslužné prostory SO 23 - dvorní vestavba.
Seznam přiloh a technická zpráva
Seznam strojů a zařzení

Výkresová dokumentace

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka mus být v samostatné buce - řádku)

Kanalizace - výkresová dokumentace 2x ___________________ _____ _________
Výkresová dokumentace

Zpráva ke statickému posudku stropní konstrukce_____________________________

Statické výpočty____________________________________________________________

Výkresová dokumentace
Souhrnná zpráva____________________________________________________________
Identifikační údaje _________________________ _____________ _____ _______
Údaje o prostoru

Stávající stav_______________________________
Havarijní stav po přívalových deštích 08/2Q1Q_________________________________
Řešení oprav kanalizace

Výkresová dokumentace
Stavební část objektu_______________________________________________________

Ujištění o prohlášení o shodě zhotovitele na použitý materiál a výrobky
Potvrzení o nakládání s odpadem____________________________________________
Sádrokartonové konstrukce, podlahové krytiny, zámečnické prvky, stav, materiál
Osvědčení o zaškolení + ŽL Daniel Štros_______________________________________

Certtifikáty shod____________________________________________________________
Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě - stavebni materiál
Certifikát, technické osvědčeni + prohlášení o shodě - nátěry, malby____________
Certifikát - dlažba___________________________________________________________
Technické listy (Ardex)______________________________________________________
Technické listy (Schluter)____________________________________________________
Projekt - statické poruchy a dilatace VN42____________________________________
Projekt - ateliér Okulet 12/2011 parré č 6
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PoznámkaAkce - název Typ dokumentaceObjekt

VN42

Aktualizace projektů 1996-2001

VN42

bez názvu

Čistopis - archivní parré, 1991 PP

bez názvu

VN42 A, B,C č.m 3214, skaň E_SV_13Tabulka

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Seznam dokumentace

VN42 B

Úprava podatelny VN 42, 2006

VN42 A

Zvýšení zabezpečení hlavního trezoru, 2007

VN42 č m 3214, skříň E_SV_13Technický manuál

VN42 A TabulkyPřevodníky místností

VN42 A
Potrubní pošta - změna, 1997

VN42

bez názvu

VN42 A,B,C

VN42
NavodAutomatické závory Magnetic

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Návod k obsluzePoloautomatická trysková myčka, typ SEV Návod

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Manuál
Návod

VN42
č m 3214, skříň E_SV_13Návod Návod k obsluze

VN42 B č.m 3214, skříň E_SV_13Záznamy z jednání

VN42

VN42

Paul - dokladová čast - KB VN 42 Dokladová dokumentace Předávací dokumentace SLB

VN42 Dokladová dokumentace

A,B,CVN42

VN42

29.05.202424 z 57SPA Příloha 1(8615064.1)

Manuál použití a údržby - schodišťová 
plošina, model řadyV6 a V42, V43

Budo 
va

VN42
VN42

Výkresy skutečného povedení silových 
rozvaděčů, 2007

Renovace prostor objektu Štěpánská 42, 
elektroinstalace, 2005

členění elektrických spotřebičů podle stupně 
důležitosti při provozu KB, 1997

Doporučení
Smlouva o dílo

Culligan dávkovací čerpadlo - technický 
manuál

VN 42 Vzdálená zpráva technické 
infrastruktury IPS, 8.NP dvorní vestavba

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Uložení složky
(budova tklo místností)

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

Paul Václavské náměstí - bageterie, 1 PP a 1.
NP objektu VN 42

Rekonstrukce KB, Štěpánská 42 - předávací 
doklady
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 a
Štěpánská 42 - Praha 1,1997

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skři E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Ovládání průmyslových vrat pro hřídelový 
pohon WA4O0/WA400 M/ITO 400

č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Technická zpráva
Půdorys 2. NP - skutečný stav
Půdorys 1. NP - skutečný stav
Protokol o předání a převzetí díla
Zápis o předání a převzetí díla
Prohlášeni o shod firma Brema
Certifikát ISO fa Brema
Zápis o ukončení montážních prací
Doplněni a úprava PD v prostorách podatelny - Brema
Cenové vyhodnocení akce - interni info KB
Zápis z dokončení akce
Prezenčka
Ukončovací hodnocení
Technologie motorizovaných zámků KESO
Návod blokování výtahových dveří od p. Lebedy - KONĚ
Předávací protokol AD security
Předávací protokol KONE
Předávací protokol Johnson Controls
Předávací protokol AV Servis 2x

Doklady, certifikáty a prohlášení FOUKAL, s.r.o.
Potvrzení o převzetí odpadu
Doklad o odborné způsobilosti PRVNÍ KAMENIA CZ s.r.o.
Smlouva o nakládání s odpadem během provozu
Příručka systému kritických bodů vč. Přiloh
Gastro - atest nerez
Požární ucpávky
Revize hasicich přistrojů
Atest a prohlášení o shodě (požární dveře}
Předávací dokumentace k malému nákladnímu výtahu
Předávací dokumentace k zdvihacím stolům
Předávací dokumentace k požárním roletám
Předávaci dokumenty pro akci KB - Praha - všeobecné
Systém na magnetické karty pro jídelny
A - Roithova budova - real. projekt - výkresová dokumentace
B - budova dvorní vestavby - real. Projekt - výkresová dokumentace
Subterra - prohlášení dodavatele - zdravotně-technické Instalace - podzemní objekty

Převodni tabulka technického značení místností 
Tabulka - vestavba
Technicko-dispoziční popis
Výkresová dokumentace
Členění stavby podle stavebnich objektů 
Režimová pracoviště
Matice soupisu zařízení objektu
Výtahy, plošiny - strojovny 
Popis pro použití zásuvek 
Návod k obsluze termostatu Fen Coilu
ABC-Celý areál KB 
XX elektroinstalace 
Prohlášení o shodě 
Inspekční certifikát 
Návod

Výkresová dokumentace
Technologické rozvadče 5O-02
Zálohování Řs Saya 2x
Projekt technologického rozvaděče
Patrové rozvaděče So 30
Technologický rozvadč RT 016
Dvůr - vykresová dokumentace
Záznam ze zaškolení
Návod na montáž a údržbu
Protokol o mistním šetření k předání/pře vzetí díla
Seznam nemovitosti na LV
Truhlářské výrobky-výkresová dokumentace
Zápis o reklamaci ze dne 5.11.2001
Zpráva o kontrole
Provozní kniha dispečinku

Kopie daňových dokladů
Objednávky
Souhrnné propočty stavby
Výkresová dokumentace
Architektonicko-stavební část
Zařízení pro vytápění staveb
Mření a regulace - tepelná technika
Měření a regulace - signalizace
Zdravotní technika
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
Zápis z předání díla
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízeni (el. silnoproudých rozvodů) 
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařizení (připojení mrazicího boxu) 
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařzení (el. větráni VZT a topeni MaR) 
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařizení (el. Zvedací plošiny) 
Protokoly o prohlášení o shodě - Václav Šindelář - Vodoinstalace
Zápis o kontrole požárního yodovodu
Předávací dokumentace VZT a FCU
Předávací dokumentace mrazícího a chladícího boxu
Protokol o zkoušce č. 24-MHK-13 Akustika Praha s.r.o.
Protokol o mření umělého osvětlení
Předávací dokumentace EPS

členění dle Jednotlivých podsiožek
(každá podsložka musl být v samostatne buce - řadku)



Obsah složky
PoznamkaAkce - názevObjekt Typ dokumentace

Dokladová dokumentaceSubterra, 2010

VN42 A

č.m 3214, skříň E_SV_13Prohlášení o shodě na vnější skia + likvidace starých skel + schéma umístění+jejich skladba

VN42
DSPS

VN42

VN42

VN42

VN42

Projekt

VN42 č m 3214, skříň E_SV_13DAT‘AIR - Návod na instalaci, obsluhu a údržbu Návod Klimatizace - návod

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Uživatelský návod a technické specifikaceNávod

VN42 č.m 3214, skříň E_SV_13Skartovač- návodSCHLEICHER 14.84 - Návod k použití Návod

VN42 Projekt

VN42

Technická dokumentace

VN42 Výkresová dokumentace Schema hlavních rozvodů + rekonstrukce pole č. 14 v RM 2 č.m 3214, skříň E_SV_13

VN42
Realizační projektVzduchotechnika, 1993

VN42

Projekt

VN42

SO 23 -6.NP- Dvorní vestavba - doplnění zas. okruhu NNa úprava osvětlení ČM 2 615 a 2.616 č m 3214, skříň E_SV_13
El. instalace (rozvaděče, výrobni Daki imentace
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KB a.s. - Rekonstrukce vnitrního bloku 
objektu A VN 42 Praha 1-Světlík nad 
bankovní halou a fasády vnitrobloku

Budo
va

Rekonstrukce energocentra v objektu KB as. - 
část SŘTP - dodávka a montáž MaR, 2007

Rekonstrukce budovy KB Štěpánská 42 - 

Elektročast

Zabezpečení vjezdu a výjezdu vozidel z areálu 

banky, 1994

Rekonstrukce vnitrního bloku traktu objektu

VN 42, květen 2011

DATALogic2 - Řídícf mikroprocesor 

klimatizace DAT AIR

Ústřední vytápění - Rekonstrukce objektu KB - 
změna, štěpánská 42, 1994

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Zpráva o stavu potrubní pošty - Pragohlas, 

2007

Radioreléová síť, Damovo ČR s.r.o. - RR spoj

VN42-Zenklova 12

Statické poruchy dilatace - budova KB VN 42,
2011

Ůstřední vytápění - Rekonstrukce objektu KB - 
změna č. 1, Štěpánská 42, 1994

Uložení složky
{budova-čislo místnosti}

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E„SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E SV 13

Schema zapojení - potrubní pošta

Systém AC 3000

Technická zpráva

Rozpočet
Situace vjezdu a výjezdu
Plán pokládky kabelů

Schematický kabelový plán
Použité jednotky - Parkovíštní závora PZ 2
Použité jednotky - Rozteč upevňovacích šroubů PZ 2

Schema ovládání závory
Propojovací schema závory

Schema napájení závory

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E„SV„13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E SV 13

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_5V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E SV 13

Technická zpráva

Seznam zařízení
Výkresová část

Technická zpráva

Výpis materiálu__________________________________________________________

Půdorys 2. PP____ _ ____ _____ __________ __
Půdorys 1. PP______________________________
Půdorys 1. NP____________________________________________________________
Půdorys 2. NP
Půdorys 3. NP
Montážní schéma FAN-COIL (út+chlad)
Řezy - výmníková stanice
Montážní schéma OT a TUV
Montážní schéma ÚT - expozitura + podl. vyt.
Montážní schéma ÚT (místní kom. využití)

Rozdělovače - sběrače
Řezy

Vzdušniky

Montážní schéma VZT
Orientační štítky

Dokumentace rozvaděče RU 21
Zápisy o odevzdání a převzetí díla__________________________________________
Projekt rozvaděčů IBN SO-23 2. NP_________________________________________
Projekt rozvaděčů IBN SO-22 2. NP________________________________________
Dokumentace k rozšíření rozvaděče RH7 o osmé pole včetně přepojení kabelů
Projekt patrových rozvaděčů SO 23 - RS 62
Projekt patrových rozvaděčů SO 23 - RS 61

Výrobní dokumentace k rozvaděči NN RU 24.1

Katalofový list na těsnící pásky

Výkresová dokumentace na pojízdnou lávku
Revize elektroinstalace + katalogový list + likvidace starých světel
Nátěrové hmoty na fasádu - technické listy + bezpečností listy + certifikát kvality
Prohlášení o shodě na sněhové zachytávače + schema umístění
Stavební a montážní deník
KB VN 42 - čištění střechy a světlíku - Technická zpráva a statický výpočet
KB VN 42 - čištění střechy a světlíku - Půdorysné schema
KBVN42- čištěni střechy a světliku - Lávky

Technická zpráva 1001

Seznam vstupů a výstupů 1002

Rozvatř DT1 - zapojení 1003

Rozvaděč DT2 - zapojení 1004
Dispozice 1005 _____________________________________________________
Seznam kabelů 1006

Technická zpráva

Výpis materiálu
Půdorys 2. PP ______ ___________________________________________
Půdorys 1. PP

Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP______________________________________________________________
Půdorys 3. NP

Schéma zapojení
Řezy - výměniková stanice
Montážní schéma ÚT a TUV_________________________________________________
Montážní schéma ÚT - expozitura + podl. vyt

Montážní schéma ÚT (mistni kom. využití)

Rozdělovače - sběrače
Řezy

Vzdušník_________________________________
Montážní schéma VZT
Průvadní zpráva

Souhrnná technická zpráva
Výkresová dokumentace
Výkaz výměr
Souhrnná zpráva - průvodní a technická čast

Technické řešení stavby
Přilohy
Výkresy
Hygienická zpráva dle nařizení vlády č. 480/2000 Sb.

Požárně bezpečnostní řešení stavby

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musi být v samostatné buce - řádku)

Subterra - protokol o zřizení, zkoušce těsnosti a funkčnosti vnitřní kanalizace

OSMA - prohlášení o shodě 2x___________________ __ _______________ ____________________
COS certifikát - OSMA - výroba a prodej plastových potrubních systémů____________________
Certifikát výrobku - litinové trubky, tvarovky, spojky systému SML

ES prohlášení o shodě
Subterra, Brokomat SML- Prohlášení o stavu kanalizačního potrubí po výměně
Certifikát výrobku - adpadové armatury, podlahové vpusti, střešní vtoky

Certifikát - Martin Koňařík, závěsová technika
Prohlášení o shode - Martin Koňarik, závěsová technika

Prohlášení o shodě na zámečnické výrobky______________________________________________

Prohlášení o shodě - nátěrové hmoty, zámečnické výrobky

Prohlášení o shodě na skla podhledu + likvidace starých skel
Prohlášení o shodě - lana

Dokladová dokumentace Prohlášeni o shodě na jistici oko + statický výpačet



Obsah složky
PoznámkaAkce - názevObjekt Typ dokumentace

skutečného provedení

č.m 3214, skříň E_SV_13

č m 3214, skříň E_SV_13

Rozpříčkování 8.NP obj. B DPSVN42 B

1 kopieVN42 A
Realizační dokument

AVN42

VN42 A

AVN42
Rekonstrukce dotačních boxů, 2010

VN42 A č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

VN42 A č m. 2233, skříň 1Technická zpráva

č m. 2233, skřín 1Výkresová dokumentace

VN42 A
č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

č m. 2233, skříň 1Výkresová dokumentace

VN42 A

č.m. 2233, skříň 1Seznam příloha a technická zpráva

č.m. 2233, skříň 1Výkresová dokumentace

AVN42 č.m. 2233, skříň 1Seznam přiloha a technická zpráva

AVN42
č.m 2233, skříň 1Technická Zpráva

VN42 A

VN42 A
č m 2233, skříň 1Technická zpráva

VN42 A

Projekt

VN42 A
č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

č.m. 2233, skříň 1Výkresová dokumentace

VN42 A
č.m. 2233, skřiň 1Technická zpráva

č.m. 2233, skříň 1Výkresová dokumentace

VN42 č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

VN42 A

VN42 A
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Rekonstrukce a dostavba areálu KB, $O-02 - 
Dvorní křídlo, 12-Hlavní kabelová trasa, 1996

Dokumentace 
skutečného stavu

Dokumentace 
skutečného stavu

Dokumentace 
skutečného stavu

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 
Dvorní křídlo. Projekt - místní rozhlas, 1996

Budo 
va

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 
Dvorní křídlo, Projekt-jednotný čas, 1996

Dokumentace 
skutečného stavu

Dokumentace 
skutečného stavu

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, Požární 

ochrana SO-02, Podklad pro kolaudaci, 1996

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříni

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 
Dvorní křídlo. Projekt - integrovaný kabelový 

systém1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, realizace 
projektu, 3. fáze, so 02 - Dvorní vestavba, 09 - 

Vzduchotechnika, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 

Dvorní křídlo. Projekt - společná televizní 
anténa, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, Oprava 
dvornich fasád objektu VN42, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, $0-02, 
04,05,22-Suterény, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, realizace 

projektu, 3. fáze, so 02 - Dvorní vestavba, 09 - 
Vzduchotechnika, 1995

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 
Dvorní křídlo, 18 - Technologická instalace, 

1996

Rekonstrukce a dostavba arealu KB, SO-02 - 
Dvomí křidlo, 17 - Stavební elektroinstalace, 

1995

Rekonstrukce úseku počítáren Cash center 
Praha, 2009

Uložení složky
{budova čslo místnosti}

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 

Dvornf křídlo, 04-ZTI- Kanalizace + vodovod, 
1996

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m 3214, skříň E_$V_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E SV 13

Dokumentace 
skutečného provedení

dokumentace - úpravy realizované po roce 

1999)

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skřin 1 

č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m 2233, skřin 1

č.m. 2233, skřin 1 
č.m. 2233, skřin 1 

č.m. 2233, skříni

Specifikace zařízení

Výkresová dokumentace

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skřin 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skři 1
č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, S002- 

Dvorní křídlo. Projekt měření a regulace - 
ASŘ, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 
Dvorní křídlo, 18 - Technologická instalace, 

1995

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce a dostavba areálu KB, SO-02 - 
Dvorní křidio. Doplnění napájení kompresoru 
pro VZT zař. č. 160, Elektroinstalace, Měření a 

regulace, 1998

Dokumentace 
skutečného provedeni

Výkresová dokumentace
Tabulka spotřebičů a přistrojů v rozvaděči

Specifikace dodávek a výpis materiálu
Seznam přiloh
Technická zpráva
Typová schémata za pojen i technologických rozvaděčů

Výkresová dokumentace

Tabulka spotřebičů a přístrojů v rozvaděči
Výkresová dokumentace

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň ESV_13 

č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň ESV.13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
Č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skřiň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E.SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m 3214, skříň E_SV_13 

č.m 3214, skříň E_SV_13 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň i 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1

Výkresová dokumentace
Větrání kanceláří
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Kabelová tabulka

Tabulka spotřebičů

Detail uložení kabelů ve stoupačce
Výkresová dokumentace

Seznam přiloh

Technická zpráva
Legenda značek a uložení topních spotřebičů

Výkresová dokumentace

Dokumentace 
skutečného provedení, 

doklady

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musí být v samostatné buce - fádku)

SO 22 - 2. NP - Středisko IBM (2.213) - Doplnění zásuvkových okruhů NN z UPS 1____________  
so 22-2. NP-Středisko IBM (2.210) - Rozšíření silových okruhů v sále MF
SO 22 - 2. NP - Středisko IBM (2.213) - Doplnění silových okruhů NN z UPS 1________________

so 23 -2.NP- Středisko IBM (2.210) - Rozšíření přív. Zásuvkových okruhů v sále MF a v 
místnosti farmy serveru________________________________________________________________  
Dispečink - aktualizace projektu, stavební objekt: so - 02, 03, 05, 23, 30; profese: 11, 17;

stupeň dokumentace: RTO16, RTO32, RA1.2, UPS - Meta, RMS
Výrobní dokumentace k rozvaděči NN - R06/0852________________________________________
Výrobní dokumentace k rozvaděči NN - R06/0719________________________________________  
Projekt rozvaděčů IBM SO - 23 2. NP - RU 21/4. pole______________________________________  

Projekt rozvaděče RTÚ
A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva___________________________________________________________  

C Situace______________________________________  
C1 Situace katastrální
D Dokumentace objektů_______________________________________________________________

Dl Architektonicko stavební řežení_____________________________________________________
Dl.lTechnícká zpráva

Stávající stav_____________ _______________________
D1.2 Půdorys 8.NP_____________________________________________________________________
D1.3 Řez A-A‘_________________________________________________________________________

Návrh______
Dl,4a Půdorys 8.NP -Varianta 1_________________ ________ ______________________________
D1.4b Půdorys 8.NP-Varianta 2________________________________________________________
D1.5 Řez A-A'_________________________________________________________________________
D1.6 Řez B-B'_________________________________________________________________________

D1.7 Půdorys 8.NP - Podhledy__________________________________________________________

D1.8 Detaily___________________________________________________________________________
D1.9 Výpis PSV________________________________________________________________________
D2 Stavebně konstrukční část - neobsahuje
D3 Požárně bezpečnostní řešení
D4 Technika prostředí staveb

D4.1 Elektroinstalace__________________________________________________________________
D4.2 Vzduchotechnika a klimatizace
D4.3 Měření a Regulace
D4.4 EPS

Technická zpráva______________________________________________________________________
Specifikace zařízení ______ ___________________________________________ ____________
Projektová dokumentace

Dokumentace skutečného stavu

Projekt elektro +MaR_________________________________________________________________
Technologie rozvaděče SO-02____________________________ _____ ________________________
Zpráva o revizi el. zařízení
Výkresová dokumentace

Seznam přiloh

Technická zpráva a specifikace zařzovacích předmětů

Výkresová dokumentace
Návod - průmyslová vrata - pohon

Výkresová dokumentace
Statická posouzení



Obsah složky
PoznámkaAkce - názevObjekt Typ dokumentace

VN42 A
č.m, 2233, skříň 1Technická zpráva

VN42 A

VN42 A

VN42 A č.m. 2233, skříň 1Provozní řády, návody na obsluhu

VN42 A č.m. 2233, skříň 1Provozní řády, návody na obsluhu

VN42 B
č.m. 2233, skříň 1Patrové rozvaděče S002

Projekt patrových ozvaděčů - schémata č.m. 2233, skříň 1

VN42 B
č.m. 2233, skříň 1Projekt elektro + MaR - schémata

VN42 A

VN42 A
č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

VN42 A
Projekt

VN42 A
č.m. 2233, skřň 1Profese 04 - ZTI

Projekt

VN42 A
čm 2233, skříň 1Technická zpráva

VN42 A

VN42 A č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva - teplo

VN42 A
č m. 2233, skříň 1Schémata rozvaděčůKB VN42 - Výkresy rozváděčů, 2008

VN42 A

VN42 A

VN42 A+B
1 kopieRealizační dokument

VN42 A

AVN42

Projekt

VN42 A

AVN42 č.m. 2233, skříň 1Provozní řády, návody na obsluhu

AVN42

AVN42

VN42 A č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

Výkresová dokumentace

VN42 A

29.05.202427 z 57SPA Příloha 1(8615064 1)

Dokumentace 
skutečného stavu

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - so 03a - Křídlo Smečky, Ol 
Stavebně-architektonické řešení, 1996

Budo 
va

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - 50 03a - Křídlo Smečky - 03.05 
- Ústřední vytápění + 03.06 - RTCH, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - SO 03a+b, 03.17 - Stavební 

elektroinstalace, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - SO 03a+b - 03.12 - Hlavní 

kabelové rozvody, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 

Štěpánská 42 - so 03a Křídlo Smečky, Profese 
17 - Stavební elektroinstalace, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
štěpánská 42 - so 03a - Křídlo Smečky - 03.07 

- Zdroj tepla, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
štěpánská 42 - so 03a Křídlo Smečky, 04 

Zdravotní technika, 1996

Technická zpráva - chlad
Výkresová dokumentace

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03a - Křídlo Smečky - 09 

Vzduchotechnika, 1996

so 03a - Provozní řády technologií, revize 
plynových zařízení, 1996

Technická zpráva

Specifikace materiálu
Schéma rozvadečů

S003a- Křidlo Štěpánská - Provozní 

dokumentace

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skřín 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - So 03a+b, Prostorová 

koordinace instalací, 1996

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1

č.m. 2233, skřiň 1
č,m, 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - so 03a - Křídlo Smečky - 
doplnění chlazenf v místnosti č 1.730, 1998

Rekonstrukce a dostavba areálu KB,SO-02- 
Dvorní křidlo, 0205 - Ústřední vytápění, 0206 -

RTCH, 1996

Mistní provozní řád SO-02 - Dvorí křídlo, 
Návod Air Blue 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - SO 03b - Křídlo VN -1. část, 

Profese 18-Technologická elektroinstalace, 

1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42-SO03a+b, Profese 11- 

Rozvodny NN, 1998

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 -S003- Smečky +S023- 

Dvorní vestavba. Profese 04- Plyn, 1996

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
Č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň i 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1

Dokumentace 
skutečného provedeni

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skřiň 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42-K3- Okapy - Elektroinstalace, 

1998

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 

štěpánská 42-$003a- Křidlo Smečky - 
Profese 18-Technologická elektroinstalace, 

1996

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

SO-02 Technologické rozvaděče profese 18,

2011

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - 01 Stavebně-architektonické 

řešení, 1997

č.m. 2233, skřin 1
č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skčiň 1
č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova čslo mistnosti)

SO-02 Patrové rozvaděče profese 11- 
Světelné a zásuvkové okruhy; Stoupačka č.3, 

2011

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skřin 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1

Tabulka podlah

Tabulka místností

Tabulka oken
Tabulka dveří
Výkresová dokumentace
Technická zpráva

ROITH -5002- Projekt měření a regulace -
ASŘ

Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Základnf provozní předpis
Rozvaděč RTO32
Tabulky
Výkresová dokumentace

Pln periodických úkonů
Mistni provozní řád pro obsluhu vzduchotechnického zařízení
Místní provozní řád pro obsluhu elektrického zařízení 
Provoznť řád na rozvaděče a kabelové rozvody

čm. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

čm. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m.2233, skříni 
č.m. 2233, Skřiň 1 
č.m. 2233, skři 1 
č.m. 2233, Skřiň 1 

č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skrin 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skři 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1

Dokumentace 
skutečného provedení

Profese O9-Vduchotechnika
Profese 18 -Technologická elektroinstalace

Výkresová dokumentace
Technická zpráva 

Specifikace zařízení
Výkesová dokumentace

Provozní řád: vzduchotechnika, el. zařízení 

etc. 50-02
SO-02 Dvorní křídlo - Místní provozní řád, 
Technické zařízení CONDAIR CP3, EC-M

Místní provozní řád pro obsluhu vzduchotechnického zařizení
Provozní předpis elektrozařizení
Návod k obsluze - Potrubní pošta ASCON
Vzduchotechnika - montážní a provozní předpisy
ÚT, RTCH, ZTI - návody pro montáže, provoz a obsluhu

Popisy technologických zařízení

Technická zpráva
Sestavy zásuvkových krabic v podlaze

Výpis materiálu
Tabulka obvodů rozváděčů

Legenda značek
Tabulka spotřebičů

Tabulky místností
Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Legenda značek
Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Typová schémata zapojeni technologických rozvaděčů
Tabulka spotřebičů a přístrojů v rozvaděči

Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Specifikace dodávek
Schémata rozváděčů

Technická zpráva
Seznam strojů a zařzení

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Rozvaděč RT013- Dokumentace konečného stavu
Rozvaděč RT 022 - Dokumentace konečného stavu
Rozvaděč RT 813 - Dokumentace konečného stavu

Výkresová dokumentace
Tabulka spotřebičů a přistrojú v rozvaděči

Výkresová dokumentace

Technická zpráva
4.N.P. Půdorys vodovodu
Izometrie rozvodu vody - 4.N.P.
Výpis materiálu

Technická zpráva

Tabulka spotřebičů
Výkresová dokumentace
Kabelová tabulka

členění dle jednotiivých podsložek

{každá podsožka musi být v samostatné bunce - řadku)



Obsah sloky
PoznámkaAkce - název Typ dokumentaceObjekt

VN42 A
č m. 2233, skříň 1Zména v roce 1998-Technicko-dispoziční popis

c.m. 2233, skříň 1Výkresová dokumentace

VN42 A

č.m, 2233, skřiň 1Technická zpráva

VN42 A
č.m. 2233, skříň 1Projekt technolog, rozvaděče - RT813, 1997Projekt technolog, rozvaděče - RT813, 1997

VN42 A

SO 03a Křídlo Smečky - Technologická zařízení

VN42 A

Projekt

VN42 A

VN42 A

VN42 A
č.m. 2233, skříň 1Technická zpráva

Realizační dokument

VN42 A

UPS

VN42 A

Realizační dokument

VN42 A

AVN42 Realizační dokument

AVN42
Realizační dokument

AVN42

VN42 A
Realizační dokument

VN42 A

VN42 A

Projekt

VN42 A

VN42 A

Projekt

VN42 A
Realizační dokument

VN42 A
Realizační dokument

29.05.202428 z 57SPA Příloha 1(8615064 1)

Budo 
va

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03 Křídlo VN - Smečky - 
Projekt mření a regulace - ASŘ, 1998

Dochlazování vybraných prostor KB VN43, SO 
03b, doplnění f.c. jednotky v m.č.1.226, 2003

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03b, 03.17 - Stavební 

elektroinstalace, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42- SO 03b 01-Stavebně- 

architektonické řešení, 1997

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03 - Křídlo VN, Profese 20 -

Slavnostní osvtlení, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - so 03a.20-Slavnostní 

osvětlení, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03b.05-UV+sO 03b.06- 

RTCH, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03b - Křídlo VN, 03.40 - 

Nápisy na objektu, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42-so 03.33-Projekt měření a 
regulace-ASŘ, 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 SO - 03 - Křídlo VN - Smečky, 35 -

Potrubní pošta, 1997

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Uložení složky
(budova-čslo místnosti)

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skřiň 1
Č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřin 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 

čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříni 

č.m. 2233, skřiň 1 
čm. 2233, skříni 
čm. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skři 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skři 1 
č.m. 2233, skříň 1 

čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
čm. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1

č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřin 1 
čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

čm. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

čm. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

čm. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
čm. 2233, skříň 1

Projektová dokumentace AT&T PDS SYSTIMAX pro akd centrála KB
Výkresová dokumentace

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO - 03 - Křídlo VN - Smečky - 

03.21 Projekt místního rozhlasu, 03.25
Projekt jednotného času, 03.28 Projekt STA, 

AT&T PDS SYSTIMAX, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
štěpánská 42 - so 03b.04-Zdravotní technika, 

1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - so 03a+b.04-Kanalizace a 

vodovod, 1996

Archivní dokumentace-Rekonstrukce a 
dostavba areálu KB VN42, štěpánská 42-so 

03b.21, 25, 28-Prajekt ozvučeni, Jedn. času. 

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - SO 03a+b.l2-Hlavní kabelové 

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
štěpánská 42 - so 03a+b.35-Potrubní pošta, 

1996
Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN42, 
Štěpánská 42 - so 03b 09-Vzduchotechnika, 

1997
Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - so O3a+b.O9-

Vzduchotechnika, 1996

Mistní provozní řád pro obsluhu vzduchotechnického zařízení
Provozní předpis elektrozařízení
Návod k obsluze - Potrubní pošta ASCON
Vzduchotechnika - montážnf a provozní předpisy
ÚT, RTCH, ZTI - návody pro montáže, provoz a obsluhu

Popisy technologických zařízení
Technická zpráva
Legenda značek

Výkresová dokumentace
Tabulka obvodů rozváděčů
Tabulka spotřebičů

Sestavy zásuvkových krabic v podlaze
Tabulky místností
SO 03a+b -11- Rozvodny NN

Dohoda o režimu uživatelské obsluhy

Rozvaděč RT013 - dokumentace konečného stavu
Specifikace zařizení ASŘ
Rozvaděč RTO22 - dokumentace konečného stavu

Technická zpráva
Výkresová část
Rozvadč RT813 - dokumentace skutečného stavu
Rozvaděč RT013 - dokumentace skutečného stavu
Rozvaděč RTO22 - dokumentace skutečného stavu
Rozvaděč RTO34 - dokumentace skutečného stavu
Část ASŘ v patrových rozvaděčích

Technická zpráva

Legenda značek
Schéma patrových rozváděčů

Výkresová dokumentace
Technická zpráva-SHZ
Operation and Installation Instruction-Extinguishing Control Computer 8010
Installation and UserManual-Uninterruptible Power System
Návod na obsluhu-Zdroj napájeni UPS řady Nxa 10-200 KVA
Návod na obsluhu-Zdroj napájení UPS řady Nxa 1O-15-3O-4O-6O-80-10O-120  kVA
Výkresová dokumentace___________________________________________________
Schéma rozvaděčů R07/0156, R07/0157_____________________________________

Místnost UPS1+2 RT 2 elekto+MaR
Technická zpráva__________________________________________________________
Výpis materiálu
Patrové rozvadče R 211, 611, 711
Výkresová dokumentace
Technická zpráva

COLSYS-projekt____________________________________________________________
Výkresová dokumentace

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Technická zpráva________________ __________________
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Specifikace zařízení__________  _______________________ _____________________
Výkresová dokumentace
Technická zpráva
Specifikace zařízení_________________________ ______________________________

Výkresová dokumentace
Technická zpráva-teplo
Technická zpráva-chlad____________________________________________________
Výkresová dokumentace

Seznam příloh
Průvodní zpráva _________ _________________ ___________________ _______

Stavební část
Elektroinstalace
Chlazení 
MaR
Seznam přiloh
Tabulka dveří
Tabulka místností_________________ _______________________________________
Tabulka oken

Technická zpráva
Tabulka podlah
Technická zpráva
Rozvaděč RT 813 - Změna 31.10.1997_______________________________________

Výkresová část
Část ASŘ v patrových rozvadčich

Specifikace zařízení ASŘ

Kabelový seznam
Rozvaděč RT 813 - Část ASŘ________________________________________________

Rozvaděč RT 813 - Část ASŘ - Dokumentace konečného stavu
Rozvaděč RT 013 - Část ASŘ________________________________________________
Rozvaděč RT 013 - Část ASŘ - Dokumentace konečného stavu
Rozvaděč RT 022-Část ASŘ________________________________________________
Rozvaděč RT 022 - Část ASŘ - Dokumentace konečného stavu_________________
Rozvaděč RT 034 - Část ASŘ________________________________________________
Rozvaděč RU 0.1-Část ASŘ________________________________________________
Dispozice zařizení ASŘ

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Specifikace zařiz. předmětů
Seznam přiloh
Technická zpráva
Výkresová dokumentace

členění dle jednotlivých podsložek

(každa podsložka mus být v samostatné huce - řádku)



Obsah složky
Objekt Akce - název Typ dokumentace Poznámka

VN42 A

Realizační dokument

VN42 A

Provozní pokyny pro provoz a obsluhu tlakových expanzních nádob s membránou nebo vakem č m. 2233, skříň 1

SO 03b-Místní provozní řády

VN42 A
DAGGER - Rozvaděč RDA - Chlad, věže pro d.a Projekt

VN42 A

VN42 A
Protokol č.m. 2233, skříň 1

VN42 A

VN42 A
Výkresová dokumentace č.m. 2233, skříň 1

VN42 A

Realizační dokument

VN42 A

Energetické zdroje ASŘ Realizační dokument

VN42 A

VN42 A

Realizační dokument

VN42 A

VN42 A

DAGGER + Havarijní plán (únik nafty)

VN42 A
KB - Popis vizualizačniho programu, 2005 Popis programu č.m. 2233, skříň 1

AVN42

Realizační dokument

VN42 A
SAIA - Manuál pro řadu PCD4 -hardware Návod SAIA - Manuál pro řadu PCD4 -hardware č.m. 2233, skříň 1

VN42 A

SO 11 Energetické zdroje

VN42 A
SŘTP SAÍA

VN42 A

SAIA Realizační dokument

VN42 A

SPA Příloha 1(8615064 1) 29 z 57 29.05.2024

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN 42 - 
so 11,15 - Nhradní zdroj - chlazení, 1997

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 
so 11.15 - Náhradní zdroj - chlazení, 1995

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 
SO 11.36 - Palivové hospodářství, 1995

Budo 
va

SO 11, Chlazení D.A. - Úprava napájeni 
chladicích věží, rozvaděč RDA 2.1

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN 42, 
Štěpánská 42 - so 11.13 - Náhradní zdroj - 
strojní část, 1995

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 -

So 11 - Energetické zdroje - Měření a 
regulace, 1995

Rekonstrukce a dostavba areálu KBVN42, 
Štěpánská 42 - SO 03a+b.01-Stavebně- 

architektonické řešeni, 1996

Protokol o měřeni tlakových poměrů ve 
strojovně DA - KB VN 42, 1995

Rekonstrukce a dostayba areálu KBVN42- 
so 11.36 - Palivové hospodářství NZ

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1

č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skřiň 1
č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1
č.m. 2233, skříň 1
Č.m. 2233, skříň 1

Rekonstrukce a dostavba areálu KB VN 42 - 
SO 11.13,11.15 - Náhradní zdroj - Strojní část 
+ Chlazení, 1995

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1

Uložení složky
(budova čislo místnosti)

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skři 1 
č.m. 2233, skři 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

Dokumentace 
skutečného provedení

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřin 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skřiň 1 

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m.2233, skříni 

č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skřiň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 
č.m. 2233, skříň 1 

č.m. 2233, skříň 1

Vstupy a výstupy SAIA
Energocentrum - RA1.1 SAIA PCO2

Energocentrum -RU2 (2.pp)
Energocentrum - RU 1 (2.pp)
Energocentrum -RH7 (3.pp)
Energocentrum - RH 5 (3 pp)
Energocentrum - RH 2 (3.pp)
Rozvaděč RU 22.1_____________ ___________________________
Energocentrum -RH1 (3.pp)
Energocentrum -RHš (3.pp)

Energocentrum -RH4 (3.pp)
Energocentrum - RH 6 (3.pp)
Energocentrum -RH8 (2.pp)

Energocentrum - RU 0 (3.pp)
Energocentrum - RU O.l(3.pp)
Energocentrum - RU 1 (2.pp)
Skutečné provedeni - 1. etapa pro banku
Algoritmy

Vstupy a výstupy SAIA
SO 11,14 - Náhradní zdroj - Elektro_________________________
Návod pro obsluhu velína
Programovatelné řidící systémy SAIA - hardware - řada PC D4
Manuál pro řadu PC D2 - harware

Algoritmy
Popis vizualizace
Popis vizualizačniho programu
Předávací protokol

Energocentrum objekt SO 33 (3.pp) - RA1

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody
Dohoda o režimu uživatelské obsluhy
Mistní provozní řád pro obsluhu vnitro objektové a veřejné potrubní pošty

Místní provozní řád pro obsluhu elektrického silnoproudého zařízení
Mistnf provozní řád pro obsluhu vzduchotechnického zařzení
Mistní provozní řád pro obsluhu rozvodů tepla
Podkladový materiál pro zpracování periodických plánů údržby
Mistní provozní řád pro obsluhu výtahu V1
Úpravy zapojení rozvaděče RDA2

Schémata

Technická zpráva

Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace

Seznam přiloh
Technická zpráva
Tabulka mistností
Tabulka podlah
Tabulka dveři
Tabulka zámeč.konstr.
Výkresová dokumentace
Provozní předpisy pro provoz a obsluhu ohřívačů teplé užitkové vody

Výkresová dokumentace
Seznam přiloh

Technická zpráva 
Seznam strojů a zařízení
Výkresová dokumentace

Právní dokumentace

Předmět projektu
Základní technické údaje
Technický popis
Dispoziční řešení
BOZP a protipožární ochrana
Poznámky pro investora
Popis algoritmů
Specifikace zařizenf
Funkční specifikace ř.s.dc611 a dc612
Sesrava řs.dc611 a dc612
Blokové schéma ŘS

Seznam příloh____________________________________________________________

Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení

Výkresová dokumentace
Blokové schéma ŘS

Algoritmy
Technická zpráva_________________________________________________________
Rozvaděč RT-2
Rozvaděč RH-8 až RH-5
Rozvaděč RV-1
Rozvaděč RU-0 až RU-2 ______________________
Výkresová dokumentace

Mistní provozní řád pro provoz a obsluhu naftového hospodařstvi

Technická zpráva
Seznam strojů a zařízení__________________________________________________

Výkresová dokumentace

Technická zpráva

Specifikace strojního zařizení
Tabulka štítků

Výkresová dokumentace
SO 11.15- Nhradní zdroj - Chlazení - Úprava napájení chladicích věži DAGGER

Rozvaděč RDA 2.1
Hlidač prouděníSI-FKOW
Zpráva o revizi el. zařízení
Havarijní plán
Provozni předpis pro naftové motory typu 8 setcr2
Provozní řád pro Diesel agregáty v areálu KB VN 42

Výkresová dokumentace
Provozní předpis - DAGGER
DAGGER - Diesel agregáty

členění dle jednotlivých podsložek

(každá podsložka musl být v samostatné buňce - řadku)


