
Stavba: 202023P

Zadavatel IČO: 00098639

DIČ:

75701

Zhotovitel: IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

39 052 760,00

32 275 007,96

620 000,00

Holešov

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Vsetínská 941/78

Valašské Meziříčí

RAPOS, spol. s r.o.

Celkem

11 852 024,99

Palackého 529, Všetuly

35 000,00

32 275 007,96

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 777 752,00

0,04

11 352 055,72

8 415 927,25

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
p.o. - PD pro provedení stavby
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 655 000,00 137 550,00 792 550,00 2

D.0 0,00 655 000,00 137 550,00 792 550,00 2

0,00

D.1 0,00 29 210 804,40 6 134 268,92 35 345 073,32 91

D.1.1-2 0,00 15 952 726,76 3 350 072,62 19 302 799,38 49

D.1.4.1 0,00 2 645 189,49 555 489,79 3 200 679,28 8

D.1.4.2 0,00 2 196 960,90 461 361,79 2 658 322,69 7

D.1.4.3 0,00 2 718 268,24 570 836,33 3 289 104,57 8

D.1.4.4a 0,00 531 379,40 111 589,67 642 969,07 2

D.1.4.4b 0,00 230 520,55 48 409,32 278 929,87 1

D.1.4.4c 0,00 282 961,70 59 421,96 342 383,66 1

D.1.4.5 0,00 2 502 885,00 525 605,85 3 028 490,85 8

D.1.4.6 0,00 1 476 401,41 310 044,30 1 786 445,71 5

D.1.4.7 0,00 673 510,95 141 437,30 814 948,25 2

D.2 0,00 52 587,90 11 043,46 63 631,36 0

D.2 0,00 52 587,90 11 043,46 63 631,36 0

D.3 0,00 615 131,48 129 177,61 744 309,09 2

D.3 0,00 615 131,48 129 177,61 744 309,09 2

D.5 0,00 1 741 484,18 365 711,68 2 107 195,86 5

D.5a 0,00 1 121 248,33 235 462,15 1 356 710,48 3

D.5b 0,00 620 235,85 130 249,53 750 485,38 2

0,00 32 275 007,96 6 777 751,67 39 052 759,63 100

Popis stavby: 202023P - Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby
Popis objektu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

Zpevněné plochy

Oplocení, sadové úpravy

Celkem za stavbu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Kanalizace splašková

Kanalizace splašková

Kanalizace dešťová, AN+RN a 
vsakovací objekt
Kanalizace dešťová, AN+RN a 
vsakovací objekt
Zpevněné plochy, oplocení, 
sadové úpravy

Slaboproud - PZTS

Slaboproud - AVT

Vzduchotechnika

Fotovoltaická elektrárna

MaR

Ústřední vytápění

Elektroinstalace (včetně přípojky) a 
hromosvod
Slaboproud - strukturovaná kabeláž - 
SK

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-
konstrukční část

Zdravotechnika včetně přípojky
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Popis objektu: D.1 - Objekt centra
Popis rozpočtu: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotechnika včetně přípojky
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Elektroinstalace (včetně přípojky) a hromosvod
Popis rozpočtu: D.1.4.4a - Slaboproud - strukturovaná kabeláž - SK

Popis rozpočtu: D.1.4.4b - Slaboproud - PZTS

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez 
standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího 
zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta 
není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré 
standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků 
musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré 
vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně 
seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a 
dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické 
zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a 
případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná 
a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, 
kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud 
není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů 
potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně 
těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 
veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce 
nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  
náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, 
dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto 
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně 
a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
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Popis rozpočtu: D.1.4.4c - Slaboproud - AVT

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - MaR

Místnost FVE - elektroinstalace - součást stavební připravenosti
Hromosvod a uzemnění - doplnění - elektroinstalace - součást stavební připravenosti

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez 
standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího 
zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta 
není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré 
standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků 
musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré 
vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně 
seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a 
dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické 
zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a 
případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná 
a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, 
kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud 
není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů 
potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně 
těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 
veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce 
nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  
náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, 
dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto 
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně 
a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez 
standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího 
zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta 
není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré 
standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků 
musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré 
vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně 
seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a 
dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické 
zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a 
případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná 
a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, 
kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud 
není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů 
potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně 
těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 
veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce 
nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  
náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, 
dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto 
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně 
a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Pro níže uvedené údaje - (včetně příloh) platí, že uvedené vzduchové, chladící a topné výkony jsou minimální, dispoziční 
tlaky ventilátorů minimální, tlakové ztráty výměníků maximální, elektrické příkony maximální, rozměry a hmotnosti 
maximální, hlukové parametry maximální.
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Popis objektu: D.2 - Kanalizace splašková
Popis rozpočtu: D.2 - Kanalizace splašková
Popis objektu: D.3 - Kanalizace dešťová, AN+RN a vsakovací objekt
Popis rozpočtu: D.3 - Kanalizace dešťová, AN+RN a vsakovací objekt
Popis objektu: D.5 - Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy
Popis rozpočtu: D.5a - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: D.5b - Oplocení, sadové úpravy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 132 051,63 3,5

2 HSV 870 413,97 2,7

3 HSV 2 319 287,73 7,2

4 HSV 2 686 845,57 8,3

416 HSV 2 552,48 0,0

56 HSV 121 706,84 0,4

59 HSV 426 797,53 1,3

6 HSV 229 096,42 0,7

61 HSV 910 791,75 2,8

62 HSV 862 046,55 2,7

63 HSV 575 209,86 1,8

8 HSV 718 854,86 2,2

91 HSV 213 979,71 0,7

94 HSV 195 525,38 0,6

95 HSV 50 444,68 0,2

99 HSV 390 503,28 1,2

99.1 HSV 73 279,57 0,2

711 PSV 445 760,99 1,4

712 PSV 500 313,07 1,6

713 PSV 631 567,40 2,0

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Sanace pláně

Izolace proti vodě

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchu, podlahy

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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721 PSV 633 704,54 2,0

722 PSV 775 286,20 2,4

724 PSV 32 918,00 0,1

725 PSV 494 014,90 1,5

730 PSV 736 773,00 2,3

731 PSV 30 179,50 0,1

732 PSV 335 837,50 1,0

733 PSV 322 741,00 1,0

734 PSV 143 037,70 0,4

735 PSV 8 494,70 0,0

736 PSV 446 076,00 1,4

762 PSV 145 731,23 0,5

764 PSV 357 338,52 1,1

766 PSV 673 938,87 2,1

767 PSV 2 524 929,22 7,8

769 PSV 632 860,00 2,0

771 PSV 441 715,99 1,4

776 PSV 327 950,00 1,0

781 PSV 269 056,00 0,8

782 PSV 118 044,00 0,4

783 PSV 2 400,00 0,0

784 PSV 37 887,39 0,1

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Armatury

Otopná tělesa

Podlahove vytapeni

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Zařizovací předměty

Tepelné čerpadlo

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení
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799 PSV 283 500,00 0,9

M21_1 MON 558 678,00 1,7

M21_1 MON 301 341,00 0,9

M21_1 MON 38 314,00 0,1

M21_1 MON 123 817,00 0,4

M21_10 MON 100 310,00 0,3

M21_2 MON 112 116,00 0,3

M21_2 MON 26 883,00 0,1

M21_2 MON 274 370,00 0,9

M21_2 MON 80 323,55 0,2

M21_3 MON 50 320,00 0,2

M21_3 MON 303 445,95 0,9

M21_3 MON 3 000,00 0,0

M21_3 MON 16 380,00 0,1

M21_4 MON 10 635,00 0,0

M21_4 MON 148 316,50 0,5

M21_4 MON 90 533,95 0,3

M21_4 MON 10 000,00 0,0

M21_5 MON 1 084 110,00 3,4

M21_5 MON 104 200,00 0,3

M21_5 MON 1 036 058,24 3,2

M21_6 MON 151 904,55 0,5Hromosvod, uzemnění

Montážní materiál a práce

Ostatní

Fotovoltaika

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Kabely a vodiče

Elektroinstalační materiál

Elektromontáže

Zařízení akustické signalizace

Doplnění v RE

Elektroinstalační úložný materiál

Dodávky polní přístroje

Specifikace dodávky R-FV-DC1

Svítidla

Trasy

Dodávky rozvaděčů

Dodávky - rozvaděče, nabíječky, 
osoušeče, skříně

Dodávky řídícího systému

Specifikace dodávky R-FV-AC

Zařízení

Zemní práce

HZS
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M21_6 MON 100 659,41 0,3

M21_6 MON 15 000,00 0,0

M21_7 MON 145 000,00 0,4

M21_7 MON 40 000,00 0,1

M21_8 MON 58 300,00 0,2

M21_8 MON 66 185,00 0,2

M21_9 MON 39 000,00 0,1

M21_9 MON 9 500,00 0,0

M22_1 MON 152 100,00 0,5

M22_1 MON 100 690,00 0,3

M22_2 MON 21 300,00 0,1

M22_2 MON 1 768,00 0,0

M22_3 MON 67 400,00 0,2

M22_3 MON 69 255,00 0,2

M22_4 MON 76 012,00 0,2

M22_4 MON 9 161,70 0,0

M22_5 MON 33 000,00 0,1

M22_5 MON 256 334,40 0,8

M22_6 MON 27 320,00 0,1

M24_1 MON 1 269 744,00 3,9

M24_10 MON 21 740,00 0,1

M24_11 MON 17 846,00 0,1

Zařízení č.1 - Větrání laboratoří, dílen, 
pracovny a výukové místnosti

Zařízení č.10 - Odtah od laboratorního 
zařízení m.č.106

Zařízení č.11 - Odtah od laboratorního 
zařízení m.č.207

Ostatní zařízení

Trasy

Ostatní

Trasy

Ostatní

Zařízení RD-113

Ozvučení

Zařízení RD odborné pracoviště - 
doplnění

Řídící systém AVT

Telefonní ústředna v hlavní budově

Hodinové zúčtovací sazby

Zednické výpomoci

Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní

Videoprojekce

Kabely a instalační materiál

OSTATNÍ

Konstrukce FVE

Požární zabezpečení stavby
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M24_12 MON 19 793,00 0,1

M24_13 MON 19 793,00 0,1

M24_14 MON 37 500,00 0,1

M24_15 MON 17 500,00 0,1

M24_16 MON 150 000,00 0,5

M24_17 MON 105 000,00 0,3

M24_2 MON 96 497,00 0,3

M24_3 MON 441 757,00 1,4

M24_4 MON 102 872,00 0,3

M24_5 MON 116 922,00 0,4

M24_6 MON 30 852,00 0,1

M24_7 MON 11 690,00 0,0

M24_8 MON 24 850,00 0,1

M24_9 MON 18 529,00 0,1

D96 PSU 72 637,18 0,2

VN VN 620 000,00 1,9

ON ON 35 000,00 0,1

Cena celkem 32 275 007,96 100,0

Zařízení č.8 - Havarijní větrání 
laboratoře m.č.105

Zařízení č.9 - Odtah od laboratorního 
zařízení m.č.105

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zařízení č.3 -Chlazení laboratoří. dílen, 
pacovny a výukové místnosti

Zařízení č.4 -Chlazení  a zimní 
odvětrání serveru 113 a odvětrání 
místnosti FVE 3.NP

Zařízení č.5 - Odtah od laboratorní 
digestoře m.č.106

Zařízení č.6 - Odtah od laboratorní 
digestoře m.č.207

Zařízení č.7 - Větrání kuchyňky

Montážní a spojovací materiál

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Ostatní

Zařízení č.2 - Větrání hyg. zařízení

Zařízení č.12 - Odtah od laboratorního 
zařízení m.č.114

Zařízení č.13 - Odtah od laboratorního 
zařízení m.č.117
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S: 202023P

O: D.0

R: D.0

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 620 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

6 005124010R Koordinační činnost soubor 1,00000 450 000,00 450 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 35 000,00
7 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

8 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

10 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00

Celkem 655 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo 
zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 352 223,80

1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 123,20100 64,17 7 905,81

viz výkres situace : 

na úroveň +-0,000 : 392,870*0,300 117,86100

7,120*2,500*0,300 5,34000

2 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 215,79211 185,16 39 956,07

viz půdorys základů : 

na úroveň -0,470 : 443,813*0,470 208,59211

2,400*2,400*(1,720-0,470) 7,20000

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 64,73763 18,50 1 197,65

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 215,79210*0,3 64,73763

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,59313 185,16 1 035,62

viz půdorys základů : 

Začátek provozního součtu

  0,600*11,010*(1,720-0,470) 8,25750

  0,600*5,905*(1,720-0,470) 4,42875

  Mezisoučet 12,68625

Konec provozního součtu

12,68625*0,5 6,34313

-0,75 -0,75000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,67794 18,50 31,04

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,59313*0,3 1,67794

6 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,59313 212,94 1 191,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,59313 5,59313

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1,67794 25,50 42,79

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,59313*0,3 1,67794

8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 82,30526 185,16 15 239,64

viz půdorys základů : 

Začátek provozního součtu

  (443,813-329,345)*(1,120-0,470) 74,40420

  (390,642-329,345)*(1,720-1,120) 36,77820

  0,900*6,005*(1,720-0,470) 6,75563

  1,200*6,365*(1,720-0,470) 9,54750

  0,900*8,110*(1,720-0,470) 9,12375

  0,900*11,010*(1,720-0,470) 12,38625

  1,200*(3,940+6,470)*(1,720-0,470) 15,61500

  Mezisoučet 164,61053

Konec provozního součtu

164,61052*0,5 82,30526

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,69158 18,50 456,79

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 82,30527*0,3 24,69158

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

10 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 82,30526 212,94 17 526,08

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 82,30526 82,30526

11 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 24,69158 25,50 629,64

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 82,30527*0,3 24,69158

12 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 m3 2,15600 185,16 399,20

viz půdorys základů : 

0,700*0,700*1,400*2 1,37200

0,400*0,700*1,400*2 0,78400

13 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 0,64680 18,50 11,97

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,15600*0,3 0,64680

14 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,50000 1 450,00 2 175,00

viz půdorys základů : 

0,750*2 1,50000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 322,19073 410,00 132 098,20

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 215,79211 215,79211

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,59313 5,59313

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,59313 5,59313

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 82,30526 82,30526

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 82,30526 82,30526

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,15600 2,15600

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,50000 1,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,05415*-1 -70,05415

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,00000*-1 -3,00000

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 3 221,90730 13,00 41 884,79

10 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 322,19073*10 3 221,90730

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 70,05415 172,00 12 049,31

viz půdorys základů : 

(443,813-329,345)*(1,120-0,470) 74,40420

-(381,038-338,674)*(1,120-0,470) -27,53660

0,900*6,005*(1,120-0,470) 3,51293

-0,300*6,005*(1,120-0,470) -1,17098

1,200*6,365*(1,120-0,470) 4,96470

-0,300*6,365*(1,120-0,470) -1,24118

0,900*8,110*(1,120-0,470) 4,74435

-0,300*8,110*(1,120-0,470) -1,58145

0,900*11,010*(1,120-0,470) 6,44085

-0,300*11,010*(1,120-0,470) -2,14695

1,200*(3,940+6,470)*(1,120-0,470) 8,11980

-0,300*(3,940+6,470)*(1,120-0,470) -2,02995

2,400*2,400*(1,120-0,470) 3,74400

-0,300*2,400*(1,120-0,470) -0,46800

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Stránka 13 z 108Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

0,600*11,010*(1,120-0,470) 4,29390

-0,300*11,010*(1,120-0,470) -2,14695

0,600*5,905*(1,120-0,470) 2,30295

-0,300*5,905*(1,120-0,470) -1,15148

-3,000 -3,00000

18 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 3,00000 227,78 683,34

viz půdorys základů : 

3,000 3,00000

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 549,00000 28,20 15 481,80

viz půdorys základů : 

549,000 549,00000

20 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 167,35950 63,80 10 677,54

viz půdorys základů : 

0,600*11,010 6,60600

0,600*5,905 3,54300

443,813-329,345 114,46800

0,900*6,005 5,40450

1,200*6,365 7,63800

0,900*8,110 7,29900

0,900*11,010 9,90900

1,200*(3,940+6,470) 12,49200

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 322,19073 160,00 51 550,52

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 322,19073 322,19073

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 832 382,52
22 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,15742 2 767,50 5 970,66

viz půdorys základů : 

0,300*0,070*(89,300+9,960) 2,08446

Koeficient : 0,035 0,07296

23 212571112R00 Výplň trativodů štěrkopískem, netříděným m3 15,88160 2 212,30 35 134,86

viz půdorys základů : 

0,400*0,400*(89,300+9,960) 15,88160

24 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 109,26000 24,38 2 663,21

viz půdorys základů : 

89,300+9,960 99,26000

odvodnění od skleníku : 

10,000 10,00000

25 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 198,52000 33,15 6 580,94

viz půdorys základů : 

2,000*(89,300+9,960) 198,52000

26 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce , Beton čerstvý obyčejný;  C 12/15;  prostředí: X0;  
cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 11,69585 2 696,25 31 534,94

viz půdorys základů : 

0,700*0,700*0,100*2 0,09800

0,400*0,700*0,100*2 0,05600

(390,642-329,435)*0,100 6,12070

0,300*4,400*0,100 0,13200

0,900*6,005*0,100 0,54045

1,200*6,365*0,100 0,76380

0,900*8,110*0,100 0,72990

0,900*11,010*0,100 0,99090

1,200*(3,940+6,470)*0,100 1,24920

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Včetně vyčištění dna rýh.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

Kačírek fr. 16-32.

prostý
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

0,600*11,010*0,100 0,66060

0,600*5,905*0,100 0,35430

27 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 31,74500 2 022,33 64 198,87

viz půdorys základů : 

(40,376+43,545+27,866+30,360+27,465+58,850+49,084+31,984+7,920)*0,100 31,74500

28 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 15,82200 600,00 9 493,20

viz půdorys základů : 

90,680*0,150 13,60200

(5,000+2,400)*2*0,150 2,22000

29 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 15,82200 113,63 1 797,77

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,82200 15,82200

30 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 60,84875 1 563,75 95 152,24

viz statika v.č. D.1.2-7 : 

(6,255+1,815)*(1,120-0,370) 6,05250

11,210*(1,120-0,370) 8,40750

(8,310+11,210)*(1,120-0,370) 14,64000

13,210*(1,120-0,370) 9,90750

6,455*(1,120-0,370) 4,84125

(5,000+1,800)*2*1,250 17,00000

31 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 m2 66,81000 1 867,50 124 767,68

viz statika v.č. D.1.2-7 : 

89,080*(1,120-0,370) 66,81000

32 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 59,04597 2 936,25 173 373,74

viz půdorys základů : 

(390,642-329,435)*(1,620-1,120) 30,60350

0,900*6,005*(1,620-1,120) 2,70225

1,200*6,365*(1,620-1,120) 3,81900

0,900*8,110*(1,620-1,120) 3,64950

0,900*11,010*(1,620-1,120) 4,95450

1,200*(3,940+6,470)*(1,620-1,120) 6,24600

0,600*11,010*(1,620-1,120) 3,30300

0,600*5,905*(1,620-1,120) 1,77150

Koeficient : 0,035 1,99672

33 274354032R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 30,00000 346,88 10 406,25

viz půdorys základů : 

30,000 30,00000

34 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 6,15570 40 522,50 249 444,37

viz statika v.č. D.1.2-7 : 

5862,570/1000 5,86257

Koeficient : 0,05 0,29313

35 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 2,00200 2 936,25 5 878,37

viz půdorys základů : 

0,700*0,700*1,300*2 1,27400

0,400*0,700*1,300*2 0,72800

36 2R001 D+M zaústění drenáže do šachty kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

viz půdorys základů : 

1,000 1,00000

37 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 112,53780 38,70 4 355,21

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 109,26000 109,26000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

bez výztuže

XC2

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

XC2

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Koeficient : 0,03 3,27780

38 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 218,37200 44,10 9 630,21

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 198,52000 198,52000

Koeficient : 0,10 19,85200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 218 730,14
39 311238235R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 561,53118 1 927,50 1 082 351,41

viz půdorys 1.NP : 

(30,430+14,150)*2*3,250 289,77000

-3,340*2,680 -8,95120

-0,900*0,750*6 -4,05000

-1,200*7,080 -8,49600

-0,900*2,380 -2,14200

-2,325*1,500 -3,48750

-3,200*1,500 -4,80000

-0,900*1,500*2 -2,70000

-2,350*1,500 -3,52500

-2,500*2,530 -6,32500

-2,350*0,750 -1,76250

-4,700*1,500 -7,05000

viz půdorys 2.NP : 

(30,430+14,150)*2*2,500 222,90000

-3,340*1,500*2 -10,02000

-0,900*0,750*4 -2,70000

-3,250*1,375*2 -8,93750

-0,875*1,375 -1,20313

-0,900*1,500 -1,35000

-2,350*1,500*7 -24,67500

-2,500*2,250 -5,62500

viz půdorys 3.NP : 

(8,800+6,500)*2*2,750 84,15000

-1,300*2,300 -2,99000

-6,500*0,500 -3,25000

-8,800*0,230 -2,02400

atiky : 

(8,800+6,500)*2*0,750 22,95000

77,100*0,750 57,82500

40 311238324R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 
= 53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,28 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K

m2 287,05500 2 163,75 621 115,29

viz půdorys 1.NP : 

(11,250+6,300+6,865+8,350)*3,250 106,48625

-1,100*2,200*3 -7,26000

-0,900*2,200*3 -5,94000

-1,750*3,250 -5,68750

(11,250+13,255+6,500)*3,250 100,76625

-1,500*3,250 -4,87500

-1,000*2,200*2 -4,40000

-1,200*2,200*2 -5,28000

viz půdorys 2.NP : 

(13,415+1,850+4,750)*2,750 55,04125

-1,000*2,200*3 -6,60000

(4,750+4,750+8,750-0,330)*2,750 49,28000

-1,000*2,200*3 -6,60000

2,585*2,750 7,10875

viz půdorys 3.NP : 

6,500*2,750 17,87500

-1,300*2,200 -2,86000
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

41 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: 
X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 0,08910 3 382,50 301,38

viz půdorys 3.NP : 

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 1,800*0,300*0,165 0,08910

42 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 0,93600 964,50 902,77

viz půdorys 3.NP : 

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 1,800*(0,300+0,165) 0,83700

0,300*0,165*2 0,09900

43 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 0,93600 226,13 211,65

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,93600 0,93600

44 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 11,00000 379,50 4 174,50

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-8 : 1,000*4 4,00000

viz výpis překladů 2.NP : 

PŘ-8 : 1,000*7 7,00000

45 317168113R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 433,50 2 167,50

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-8 : 1,000*4 4,00000

viz výpis překladů 3.NP : 

PŘ-7 : 1,000*1 1,00000

46 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 11,00000 432,00 4 752,00

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-9 : 1,000*1 1,00000

viz výpis překladů 2.NP : 

PŘ-9 : 1,000*9 9,00000

viz výpis překladů 3.NP : 

PŘ-9 : 1,000*1 1,00000

47 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, 
překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm

kus 2,00000 489,00 978,00

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-10 : 1,000*2 2,00000

48 317168125R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 9,00000 620,25 5 582,25

viz výpis překladů 2.NP : 

PŘ-10 : 1,000*9 9,00000

49 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 63,00000 538,50 33 925,50

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-1 : 4,000*8 32,00000

PŘ-4 : 3,000*3 9,00000

viz výpis překladů 2.NP : 

PŘ-4 : 3,000*6 18,00000

viz výpis překladů 3.NP : 

PŘ-1 : 4,000*1 4,00000

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,
XC1

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

50 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, 
překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm

kus 19,00000 621,00 11 799,00

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-3 : 4,000*1 4,00000

PŘ-5 : 3,000*5 15,00000

51 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 764,25 2 292,75

viz výpis překladů 3.NP : 

PŘ-6 : 3,000*1 3,00000

52 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 1,00000 1 107,75 1 107,75

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-11 : 1,000*1 1,00000

53 317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 1 473,00 11 784,00

viz výpis překladů 1.NP : 

PŘ-2 : 4,000*2 8,00000

54 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 1,99483 4 121,25 8 221,19

viz statika - D.1.2-8 : 

S11 : 0,330*0,250*3,645*1 0,30071

S12 : 0,330*0,330*3,645*1 0,39694

viz statika - D.1.2-11 : 

S21 : 0,330*0,250*2,750*1 0,22688

S22 : 0,330*0,330*2,750*1 0,29948

S23 : 0,250*0,250*2,750*1 0,17188

S24 : 0,330*0,330*2,750*2 0,59895

55 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení m2 42,08000 553,50 23 291,28

viz statika - D.1.2-8 : 

S11 : (0,500+0,500)*2*3,645*1 7,29000

S12 : (0,500+0,500)*2*3,645*1 7,29000

viz statika - D.1.2-11 : 

S21 : (0,500+0,500)*2*2,750*1 5,50000

S22 : (0,500+0,500)*2*2,750*1 5,50000

S23 : (0,500+0,500)*2*2,750*1 5,50000

S24 : (0,500+0,500)*2*2,750*2 11,00000

56 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění m2 42,08000 106,13 4 465,74

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 42,08000 42,08000

57 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli  10 505(R) t 0,32055 43 387,50 13 907,86

viz statika - D.1.2-8 : 

116,800/1000 0,11680

viz statika - D.1.2-11 : 

188,490/1000 0,18849

Koeficient : 0,05 0,01526

58 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 1,43000 792,00 1 132,56

viz půdorys 2.NP : 

211 : 0,520*2,750 1,43000

59 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 171,97500 776,25 133 495,60

viz půdorys 1.NP : 

112-114 : (4,600+1,990+0,800)*3,250 24,01750

-0,800*2,100 -1,68000

119 : 1,800*3,250 5,85000

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

XC1

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

-0,700*2,100 -1,47000

120 : (1,915+1,450)*3,250 10,93625

-0,700*2,100*2 -2,94000

104 : 4,500*3,250 14,62500

103-109 : (1,500+6,500+4,250+2,250)*3,250 47,12500

-1,150*2,150 -2,47250

-1,100*2,150 -2,36500

-0,900*2,100*2 -3,78000

viz půdorys 2.NP : 

211 : 1,120*2,750 3,08000

216-219 : 1,650*2*2,750 9,07500

(3,760+3,465+1,600*2+1,915*2)*2,750 39,20125

-0,700*2,100*6 -8,82000

208-210 : (1,600+0,500)*2,750 5,77500

(4,600+2,750+2,250)*2,750 26,40000

-0,800*2,150 -1,72000

viz půdorys 3.NP : 

302 : 2,500*2,750 6,87500

(0,600+0,950)*2,750 4,26250

60 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 233,47000 880,50 205 570,35

viz půdorys 1.NP : 

114 : (6,265+0,100)*3,250 20,68625

-0,900*2,100 -1,89000

-0,800*2,100 -1,68000

117-120 : (4,500+3,515+2,435)*3,250 33,96250

102, 103 : (4,800+0,600)*3,250 17,55000

-0,900*2,100 -1,89000

viz půdorys 2.NP : 

211-214 : (6,500+8,415+4,600*2)*2,500 60,28750

-0,800*2,100*4 -6,72000

215 : 4,500*2,500 11,25000

219 : 1,915*2,500 4,78750

204-206 : (4,500*3+1,750)*2,500 38,12500

-0,800*2,100 -1,68000

207-210 : (13,255+4,600*2)*2,500 56,13750

-0,700*2,100*2 -2,94000

-0,800*2,100*2 -3,36000

-1,700*2,150 -3,65500

viz půdorys 3.NP : 

(4,515+1,500)*2,750 16,54125

-0,950*2,150 -2,04250

61 346271112R00 Přizdívky izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm m2 14,01600 1 762,50 24 703,20

viz půdorys 1.NP : 

121 : 4,800*2,920 14,01600

62 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 21,00600 975,75 20 496,61

viz půdorys 1.NP : 

119 : (0,900+1,420)*1,200 2,78400

120 : 0,900*1,200*2 2,16000

1,015*1,200 1,21800

216 : 2,470*1,200 2,96400

217 : 1,915*1,200 2,29800

0,900*1,200*2 2,16000

218 : 2,470*1,200 2,96400

219 : 1,915*1,200 2,29800

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až 
MC 10.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

0,900*1,200*2 2,16000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 686 845,57
63 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 189,31794 3 950,00 747 805,86

viz statika - D.1.2-4 : 

372,746*0,250 93,18650

-2,500*2,400*0,250 -1,50000

-2,650*1,415*0,250 -0,93744

-1,485*0,500*0,250 -0,18563

viz statika - D.1.2-5 : 

361,520*0,250 90,38000

-2,500*2,160*0,250 -1,35000

-2,650*1,415*0,250 -0,93744

-1,485*0,500*0,250 -0,18563

viz statika - D.1.2-6 : 

8,700*7,160*0,180 11,21256

-0,730*0,500 -0,36500

64 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 708,83750 580,00 411 125,75

viz statika - D.1.2-4 : 

342,518 342,51800

-2,500*2,400 -6,00000

-2,650*1,265 -3,35225

viz statika - D.1.2-5 : 

332,164 332,16400

-2,500*2,160 -5,40000

-2,650*1,265 -3,35225

viz statika - D.1.2-6 : 

8,040*6,500 52,26000

65 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 708,83750 300,00 212 651,25

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 708,83750 708,83750

66 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 249,40000 230,00 57 362,00

viz statika - D.1.2-4 : 

92,920 92,92000

(2,500+2,400)*2 9,80000

2,500+1,265*2 5,03000

(1,485+0,500)*2 3,97000

viz statika - D.1.2-5 : 

87,640 87,64000

(2,500+2,160)*2 9,32000

2,500+1,265*2 5,03000

(1,485+0,500)*2 3,97000

viz statika - D.1.2-6 : 

(8,700+7,160)*2 31,72000

67 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 249,40000 100,00 24 940,00

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 249,40000 249,40000

68 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 23,00000 650,00 14 950,00

viz statika - D.1.2-4 : 

10,000 10,00000

viz statika - D.1.2-5 : 

11,000 11,00000

viz statika - D.1.2-6 : 

2,000 2,00000

XC1

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

69 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 1,00000 650,00 650,00

viz statika - D.1.2-6 : 

1,000 1,00000

70 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 16,30823 38 000,00 619 712,74

viz statika - D.1.2-9 : 

3823,420/1000 3,82342

viz statika - D.1.2-10 : 

3213,330/1000 3,21333

viz statika - D.1.2-12 : 

4418,420/1000 4,41842

viz statika - D.1.2-13 : 

3171,590/1000 3,17159

viz statika - D.1.2-14 : 

462,950/1000 0,46295

viz statika - D.1.2-15 : 

441,940/1000 0,44194

Koeficient : 0,05 0,77658

71 411361921RT5 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,77959 38 000,00 29 624,42

viz statika - D.1.2-10 : 

331,100/1000 0,33110

viz statika - D.1.2-13 : 

406,350/1000 0,40635

viz statika - D.1.2-15 : 

42,140/1000 0,04214

72 411364121R00 Výztuž k přerušení tepelného mostu předsazených konstrukcí mezi monolitickou stropní a 
balkonovou deskou  , třída únosnosti M3, požární odolnost REI120, krytí výztuže 35 mm, pro 
stropní desky výšky 160 až 280 mm, délka 1,0 m

kus 3,00000 4 950,00 14 850,00

viz statika - D.1.2-4 : 

a : 3,000 3,00000

73 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 9,05888 4 100,00 37 141,41

viz statika - D.1.2-4 : 

0,330*0,500*(4,700+0,500) 0,85800

0,330*0,250*(2,350+0,500) 0,23513

0,330*0,250*(3,540+0,500) 0,33330

0,330*0,250*(2,125+0,250) 0,19594

0,330*0,500*(3,200+0,500) 0,61050

0,330*0,500*(2,500+2,350+0,560+0,500+0,250) 1,01640

0,250*0,250*(1,950+0,500) 0,15313

viz statika - D.1.2-5 : 

0,330*0,250*(2,350*3+0,250+0,650*2+0,460) 0,74745

0,330*0,250*(3,340+0,500) 0,31680

0,330*0,250*(2,765+0,500) 0,26936

0,330*0,250*(0,900*4+0,500) 0,33825

0,330*0,200*1,200 0,07920

0,330*0,250*(3,250+0,950+0,250*2+1,725) 0,53006

0,330*0,250*(3,250+0,500) 0,30938

0,330*0,250*(0,900+0,500) 0,11550

0,330*0,250*(2,350+0,500) 0,23513

0,330*0,250*(2,500+2,350*3+0,230+0,500+0,650*2+0,250) 0,97598

0,330*0,250*(2,500+0,500) 0,24750

0,330*0,500*6,500 1,07250

0,250*0,250*4,255 0,26594

usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

XC1

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz statika - D.1.2-6 : 

0,330*0,250*(1,200+0,660) 0,15345

74 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 152,17485 1 280,00 194 783,81

viz statika - D.1.2-4 : 

0,500*2*(4,700+0,500) 5,20000

(0,330+0,250*2)*4,700 3,90100

0,500*2*(2,350+0,500) 2,85000

(0,330+0,250*2)*2,350 1,95050

0,500*2*(3,540+0,500) 4,04000

(0,330+0,250*2)*3,540 2,93820

0,500*2*(2,125+0,250) 2,37500

(0,330+0,250*2)*2,125 1,76375

0,500*2*(3,200+0,500) 3,70000

(0,330+0,250*2)*3,200 2,65600

0,500*2*(2,500+2,350+0,560+0,500+0,250) 6,16000

(0,330+0,250*2)*(2,500+2,350) 4,02550

0,500*2*(1,950+0,500) 2,45000

(0,250+0,250*2)*1,950 1,46250

viz statika - D.1.2-5 : 

0,500*2*(2,350*3+0,250+0,650*2+0,460) 9,06000

(0,330+0,250*2)*2,350*3 5,85150

0,500*2*(3,340+0,500) 3,84000

(0,330+0,250*2)*3,340 2,77220

0,500*2*(2,765+0,500) 3,26500

(0,330+0,250*2)*2,765 2,29495

0,500*2*(0,900*4+0,500) 4,10000

(0,330+0,250*2)*0,900*4 2,98800

0,500*2*1,200 1,20000

(0,330+0,250*2)*1,200 0,99600

0,500*2*(3,250+0,950+0,250*2+1,725) 6,42500

(0,330+0,250*2)*(3,250+0,950) 3,48600

0,500*2*(3,250+0,500) 3,75000

(0,330+0,250*2)*3,250 2,69750

0,500*2*(0,900+0,500) 1,40000

(0,330+0,250*2)*0,900 0,74700

0,500*2*(2,350+0,500) 2,85000

(0,330+0,250*2)*2,350 1,95050

0,500*2*(2,500+2,350*3+0,230+0,500+0,650*2+0,250) 11,83000

(0,330+0,250*2)*(2,500+2,350*3) 7,92650

0,500*2*(2,500+0,500) 3,00000

(0,330+0,250*2)*2,500 2,07500

0,500*2*6,500 6,50000

(0,330+0,250*2)*6,500 5,39500

0,500*2*4,255 4,25500

(0,250+0,250*2)*4,255 3,19125

viz statika - D.1.2-6 : 

0,500*2*(1,200+0,660) 1,86000

(0,330+0,250*2)*1,200 0,99600

75 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 152,17485 450,00 68 478,68

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 152,17485 152,17485

76 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 24,37735 450,00 10 969,81

viz statika - D.1.2-4 : 

0,330*4,700 1,55100

0,330*2,350 0,77550

0,330*3,540 1,16820

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

0,330*2,125 0,70125

0,330*3,200 1,05600

0,330*(2,500+2,350) 1,60050

0,250*1,950 0,48750

viz statika - D.1.2-5 : 

0,330*2,350*3 2,32650

0,330*3,340 1,10220

0,330*2,765 0,91245

0,330*0,900*4 1,18800

0,330*1,200 0,39600

0,330*(3,250+0,950) 1,38600

0,330*3,250 1,07250

0,330*0,900 0,29700

0,330*2,350 0,77550

0,330*(2,500+2,350*3) 3,15150

0,330*2,500 0,82500

0,330*6,500 2,14500

0,250*4,255 1,06375

viz statika - D.1.2-6 : 

0,330*1,200 0,39600

77 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 24,37735 100,00 2 437,74

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 24,37735 24,37735

78 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 3,39606 4 100,00 13 923,85

viz půdorys střechy : 

skladba S4 : 

77,100*0,380*0,060 1,75788

30,600*0,380*0,060 0,69768

viz statika - D.1.2-4 : 

0,330*0,250*(3,130+2,570)*2 0,94050

79 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 54,48000 980,00 53 390,40

viz půdorys střechy : 

skladba S4 : 

77,100*0,200*2 30,84000

30,600*0,200*2 12,24000

viz statika - D.1.2-4 : 

0,500*2*(3,130+2,570)*2 11,40000

80 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 54,48000 250,00 13 620,00

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 54,48000 54,48000

81 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,16980 38 000,00 6 452,40

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 3,39600*0,05 0,16980

82 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 4,12482 6 500,00 26 811,33

viz statika - D.1.2-16 : 

0,751*1,100 0,82610

0,656*1,100 0,72160

0,666*1,100 0,73260

0,586*1,100 0,64460

2,650*1,415*0,160*2 1,19992

83 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,49694 38 000,00 18 883,72

viz statika - D.1.2-17 : 

473,280/1000 0,47328

Koeficient : 0,05 0,02366

84 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 22,47300 1 650,00 37 080,45

viz statika - D.1.2-16 : 

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

XC1

XC1

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

2,770*1,100 3,04700

3,105*1,100 3,41550

2,835*1,100 3,11850

2,485*1,100 2,73350

0,751+0,656+0,666+0,586 2,65900

2,650*1,415*2 7,49950

85 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 22,47300 500,00 11 236,50

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 22,47300 22,47300

86 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 17,18200 1 650,00 28 350,30

viz statika - D.1.2-16 : 

2,430*1,100 2,67300

2,320*1,100 2,55200

2,430*1,100 2,67300

2,160*1,100 2,37600

1,100*6,280 6,90800

87 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 17,18200 450,00 7 731,90

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 17,18200 17,18200

88 411364124R01 Prvek pro balkony, třída únosnosti M8, požární odolnost REI120, krytí výztuže 35 mm, pro stropní 
desky výšky 160 až 280 mm, délka 1,0 m

kus 3,00000 7 293,75 21 881,25

viz statika - D.1.2-4 : 

b : 3,000 3,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 2 552,48
89 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 0,65000 1 036,50 673,73

viz výkres podhledu 1.NP : 

1,750*0,200 0,35000

1,500*0,200 0,30000

90 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 2,50000 751,50 1 878,75

viz výkres podhledu 1.NP : 

2,500*0,500 1,25000

viz výkres podhledu 2.NP : 

2,500*0,500 1,25000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 229 096,42
91 602015185RT6 Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 

mm,  
m2 685,19936 299,63 205 302,87

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 645,78116 645,78116

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 39,41820 39,41820

92 602015191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 685,19936 34,73 23 793,55

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 685,19936 685,19936

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 910 791,75
93 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 218,99000 67,28 14 732,55

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 218,99000 218,99000

94 611474921R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, strojní zpracování, na pálené 
cihly a tvarovky

m2 472,40000 450,00 212 580,00

viz půdorys 1.NP : 

105 : 37,400 37,40000

106 : 32,500 32,50000

107 : 20,000 20,00000

112 : 4,300 4,30000

113 : 4,800 4,80000

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

114 : 20,000 20,00000

115 : 28,300 28,30000

116 : 40,900 40,90000

117 : 15,200 15,20000

118 : 3,900 3,90000

viz půdorys 2.NP : 

203 : 12,800 12,80000

204 : 12,800 12,80000

205 : 12,800 12,80000

206 : 27,200 27,20000

207 : 21,300 21,30000

207a : 6,900 6,90000

208 : 2,700 2,70000

209 : 6,000 6,00000

210 : 17,600 17,60000

211 : 13,000 13,00000

212 : 12,700 12,70000

213 : 12,600 12,60000

214 : 27,600 27,60000

215 : 26,500 26,50000

220 : 3,600 3,60000

viz půdorys 3.NP : 

301 : 11,700 11,70000

302 : 4,100 4,10000

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

95 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 872,63618 16,20 30 336,71

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 223,79850 223,79850

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1648,83768 1 648,83768

96 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 989,30260 52,88 52 309,38

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1648,83767*0,6 989,30260

97 612474510R00 Omítky stěn ze suchých směsí jednovrstvá filcovaná,  , vápenocementová, na pálené cihly a 
tvarovky,  

m2 223,79850 305,00 68 258,54

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 223,79850 223,79850

98 612474921R00 Omítky stěn ze suchých směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly 
a tvarovky, strojní zpracování

m2 1 648,83768 323,00 532 574,57

viz půdorys 1.NP : 

101 : (1,880+2,500)*2*3,050 26,71800

-1,600*2,560 -4,09600

-2,500*2,560 -6,40000

102 : 31,670*3,050 96,59350

-2,500*2,560 -6,40000

-1,750*2,360 -4,13000

-0,700*2,100*2 -2,94000

-0,900*2,100 -1,89000

-1,000*2,100 -2,10000

-1,200*7,080 -8,49600

(1,200+7,080)*2*0,330 5,46480

103 : (2,435+2,100)*2*3,050 27,66350

-0,800*2,100 -1,68000

-1,000*2,100*2 -4,20000

104 : (4,800+4,500)*2*3,050 56,73000

-0,800*2,100 -1,68000

-2,350*1,500 -3,52500

-0,900*1,500 -1,35000

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

kompletní souvrství

kompletní souvrství
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

(0,900+1,500)*2*0,330 1,58400

105 : (8,340+4,500)*2*3,050 78,32400

-0,800*2,100 -1,68000

-1,000*2,100 -2,10000

-1,150*1,500 -1,72500

106 : (5,000+6,500)*2*3,050 70,15000

-0,800*2,100 -1,68000

-1,000*2,100 -2,10000

-0,900*1,500 -1,35000

-3,200*1,500 -4,80000

(0,900+1,500)*2*0,330 1,58400

(3,200+1,500)*2*0,330 3,10200

107 : (3,090+6,500)*2*3,050 58,49900

-1,000*2,100*3 -6,30000

-2,325*1,500 -3,48750

(2,325+1,500)*2*0,330 2,52450

-1,400*1,500 -2,10000

108 : (2,435+4,250)*2*3,050 40,77850

-0,900*2,100 -1,89000

-0,900*2,380 -2,14200

(0,900+2,380*2)*0,330 1,86780

109 : (2,250+2,500)*2*(3,050-2,100) 9,02500

(0,900+0,750)*2*0,330 1,08900

110 : (2,250+2,235)*2*3,050 27,35850

-0,900*2,100*3 -5,67000

111 : (6,165+1,750)*2*3,050 48,28150

-0,700*2,100 -1,47000

-0,800*2,100 -1,68000

-0,900*2,100*3 -5,67000

-1,750*2,360 -4,13000

112 : (2,300+2,035)*2*3,050 26,44350

-0,800*2,100*2 -3,36000

113 : (1,990+2,450)*2*3,050 27,08400

-0,800*2,100 -1,68000

-0,900*0,750 -0,67500

(0,900+0,750)*2*0,330 1,08900

114 : (4,450+4,600)*2*3,050 55,20500

-0,900*2,100 -1,89000

-2,350*0,750 -1,76250

(2,350+0,750)*2*0,330 2,04600

115 : (6,160+4,360)*2*2,890 60,80560

-3,340*2,680 -8,95120

-0,900*2,100 -1,89000

(1,100+2,200*2)*0,240 1,32000

116 : (6,300+6,500)*2*3,050 78,08000

-0,900*2,100*2 -3,78000

(1,100+2,100*2)*0,150 0,79500

-4,700*1,500 -7,05000

(4,700+1,500)*2*0,330 4,09200

-1,600*1,500 -2,40000

117 : (3,200+4,500)*2*3,050 46,97000

-0,900*2,100 -1,89000

-0,900*0,750*2 -1,35000

(0,900+0,750)*2*0,330*2 2,17800

-1,200*1,500 -1,80000

118 : (1,565+2,435)*2*3,050 24,40000

-0,700*2,100 -1,47000

(0,900+2,200*2)*0,100 0,53000

-3,370*1,500 -5,05500

119 : 10,640*(3,050-2,100) 10,10800
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

120 : 14,760*(3,050-2,100) 14,02200

121 : 4,800*2,800 13,44000

0,140*2,800*2 0,78400

-1,200*1,500 -1,80000

Mezisoučet 783,60550

viz půdorys 2.NP : 

201 : (2,500+4,700)*2*2,650 38,16000

-2,500*2,330 -5,82500

202 : 54,730*2,650 145,03450

-0,700*2,100*2 -2,94000

-0,800*2,100*12 -20,16000

-2,500*2,250 -5,62500

(2,500+2,250)*2*0,330 3,13500

203 : (2,850+4,500)*2*2,650 38,95500

-0,800*2,100 -1,68000

(1,000+2,200*2)*0,150 0,81000

-2,350*1,500 -3,52500

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,800*1,500 -1,20000

204 : (2,850+4,500)*2*2,650 38,95500

-0,800*2,100 -1,68000

(1,000+2,200*2)*0,150 0,81000

-2,350*1,500 -3,52500

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,800*1,500 -1,20000

205 : (2,850+4,500)*2*2,650 38,95500

-0,800*2,100 -1,68000

(1,000+2,200*2)*0,150 0,81000

-2,350*1,500 -3,52500

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,800*1,500 -1,20000

206 : (4,255+6,500)*2*2,650 57,00150

-0,800*2,100 -1,68000

-2,350*1,500 -3,52500

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,900*1,500 -1,35000

(0,900+1,500)*2*0,330 1,58400

-0,800*1,500 -1,20000

207 : (4,465+4,600)*2*2,650 48,04450

-0,800*2,100*2 -3,36000

-3,250*1,375 -4,46875

(3,250+1,375)*2*0,330 3,05250

-1,150*1,500 -1,72500

207a : (1,500+4,600)*2*2,650 32,33000

-0,800*2,100 -1,68000

208 : (1,200+2,250)*2*2,650 18,28500

-0,700*2,100 -1,47000

-2,995*1,500 -4,49250

209 : (2,750+2,235)*2*2,650 26,42050

-0,700*2,100 -1,47000

-0,875*1,375 -1,20313

(0,875+1,375)*2*0,330 1,48500

210 : (4,125+4,600)*2*2,650 46,24250

-0,700*2,100 -1,47000

-0,800*2,100 -1,68000

-3,250*1,375 -4,46875

(3,250+1,375)*2*0,330 3,05250

211 : (3,040+4,600)*2*2,650 40,49200

-0,800*2,100 -1,68000

-2,350*1,500 -3,52500
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,800*1,500 -1,20000

212 : (2,835+4,600)*2*2,650 39,40550

-0,800*2,100 -1,68000

-2,350*1,500 -3,52500

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,800*1,500 -1,20000

213 : (2,840+4,600)*2*2,650 39,43200

-0,800*2,100 -1,68000

-2,350*1,500 -3,52500

(2,350+1,500)*2*0,330 2,54100

-0,800*1,500 -1,20000

214 : (4,250+6,500)*2*2,650 56,97500

-0,800*2,100 -1,68000

-3,340*1,500 -5,01000

(3,340+1,500)*2*0,330 3,19440

-0,900*1,500 -1,35000

215 : (5,800+4,500)*2*2,650 54,59000

-0,800*2,100 -1,68000

(1,000+2,200*2)*0,150 0,81000

-3,340*1,500 -5,01000

(3,340+1,500)*2*0,330 3,19440

-0,970*1,500 -1,45500

216 : 15,740*(2,650-2,100) 8,65700

217 : (2,085+1,915)*2*(2,650-2,100) 4,40000

(1,600+0,900)*2*(2,650-2,100)*2 5,50000

218 : 15,740*(2,650-2,100) 8,65700

219 : (1,600+0,900)*2*(2,650-2,100)*2 5,50000

(1,800+1,915)*2*(2,650-2,100) 4,08650

220 : (1,435+2,250)*2*2,650 19,53050

-0,700*2,100 -1,47000

-2,995*1,500 -4,49250

viz půdorys 3.NP : 

301 : (2,500+4,730)*2*2,650 38,31900

-1,000*2,100 -2,10000

302 : (2,500+1,655)*2*2,650 22,02150

-1,000*2,100 -2,10000

-1,200*2,100 -2,52000

-1,300*2,300 -2,99000

(1,300+2,300*2)*0,330 1,94700

303 : (5,290+6,500+1,365)*2*2,650 69,72150

-0,800*2,100 -1,68000

-1,200*2,100 -2,52000

304 : (1,500+3,000)*2*2,650 23,85000

-0,800*2,100 -1,68000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 862 046,55
99 622319514R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm m2 58,05600 1 104,00 64 093,83

viz půdorys základů : 

96,760*0,600 58,05600

100 622319524RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 29,02800 1 340,25 38 904,78

viz půdorys základů : 

96,760*0,300 29,02800

101 622319136RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 645,78116 899,25 580 718,74

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
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R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výkres pohledů : 

severní : 

30,790*6,832 210,35728

-4,700*1,500 -7,05000

-2,350*0,750 -1,76250

-0,900*0,750 -0,67500

-2,500*2,230 -5,57500

-2,350*1,500 -3,52500

-0,900*1,500 -1,35000

-2,350*1,500*6 -21,15000

-2,500*2,250 -5,62500

9,160*3,902 35,74232

-1,300*2,300 -2,99000

jižní : 

30,790*6,832 210,35728

-0,900*0,750*5 -3,37500

-0,900*2,180 -1,96200

-2,325*1,500 -3,48750

-0,900*0,750*4 -2,70000

-3,250*1,375 -4,46875

-0,875*1,375 -1,20313

-3,250*1,375 -4,46875

9,160*3,902 35,74232

západní : 

15,270*6,832 104,32464

4,610*3,020 13,92220

2,900*3,902 11,31580

-3,340*2,380 -7,94920

-1,200*7,080 -8,49600

-3,340*1,500*2 -10,02000

východní : 

15,160*6,832 103,57312

7,510*3,902 29,30402

-3,200*1,500 -4,80000

-0,900*1,500 -1,35000

-2,350*1,500 -3,52500

-0,900*1,500 -1,35000

102 622319834RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 59,03260 1 456,50 85 980,99

viz půdorys 1.NP : 

115 : (6,300+4,360)*3,110 33,15260

-1,100*2,200 -2,42000

28,300 28,30000

103 622319450RV1 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , stěrka s výztužnou tkaninou m2 39,41820 1 326,00 52 268,54

Začátek provozního součtu

  viz půdorys 1.NP : 

  (0,900+0,750)*2*6 19,80000

  (1,200+7,080)*2 16,56000

  0,900+2,380*2 5,66000

  (2,325+1,500)*2 7,65000

  (3,200+1,500)*2 9,40000

  (0,900+1,500)*2*2 9,60000

  (2,350+1,500)*2 7,70000

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka

Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

  2,500+2,530*2 7,56000

  (2,350+0,750)*2 6,20000

  (4,700+1,500)*2 12,40000

  viz půdorys 2.NP : 

  (3,340+1,500)*2*2 19,36000

  (3,250+1,375)*2*2 18,50000

  (0,875+1,375)*2 4,50000

  (0,900+1,500)*2 4,80000

  (2,350+1,500)*2*7 53,90000

  (2,500+2,250)*2 9,50000

  viz půdorys 3.NP : 

  1,300+2,300*2 5,90000

  Mezisoučet 218,99000

Konec provozního součtu

218,990*0,180 39,41820

104 622391002R00 Příplatky, slevy za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 28,30000 128,63 3 640,09

viz půdorys 1.NP : 

115 : 28,300 28,30000

105 622391112R00 Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou 
hmoždinek

m2 29,02800 31,95 927,44

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 29,02800 29,02800

106 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 58,28000 99,38 5 791,58

viz pohledy : 

7,180*6 43,08000

3,800*4 15,20000

107 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 218,99000 42,60 9 328,97

viz půdorys 1.NP : 

(0,900+0,750)*2*6 19,80000

(1,200+7,080)*2 16,56000

0,900+2,380*2 5,66000

(2,325+1,500)*2 7,65000

(3,200+1,500)*2 9,40000

(0,900+1,500)*2*2 9,60000

(2,350+1,500)*2 7,70000

2,500+2,530*2 7,56000

(2,350+0,750)*2 6,20000

(4,700+1,500)*2 12,40000

viz půdorys 2.NP : 

(3,340+1,500)*2*2 19,36000

(3,250+1,375)*2*2 18,50000

(0,875+1,375)*2 4,50000

(0,900+1,500)*2 4,80000

(2,350+1,500)*2*7 53,90000

(2,500+2,250)*2 9,50000

viz půdorys 3.NP : 

1,300+2,300*2 5,90000

108 622481211RU1 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 26,23200 244,88 6 423,56

Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 26,23200 26,23200

109 625990000R01 Obklad vnějších konstrukcí PIR tl. 50 mm m2 79,25125 176,25 13 968,03

viz statika - D.1.2-4 : 

92,920*0,250 23,23000

viz statika - D.1.2-5 : 

87,640*0,250 21,91000

viz statika - D.1.2-6 : 

(8,700+7,160)*2*0,250 7,93000

viz statika - D.1.2-4 : 

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.
Bez dodávky materiálu.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

0,500*(4,700+0,500) 2,60000

0,250*(2,350+0,500) 0,71250

0,250*(3,540+0,500) 1,01000

0,250*(2,125+0,250) 0,59375

0,500*(3,200+0,500) 1,85000

0,500*(2,500+2,350+0,560+0,500+0,250) 3,08000

viz statika - D.1.2-5 : 

0,250*(2,350*3+0,250+0,650*2+0,460) 2,26500

0,250*(3,340+0,500) 0,96000

0,250*(2,765+0,500) 0,81625

0,250*(0,900*4+0,500) 1,02500

0,200*1,200 0,24000

0,250*(3,250+0,950+0,250*2+1,725) 1,60625

0,250*(3,250+0,500) 0,93750

0,250*(0,900+0,500) 0,35000

0,250*(2,350+0,500) 0,71250

0,250*(2,500+2,350*3+0,230+0,500+0,650*2+0,250) 2,95750

0,250*(2,500+0,500) 0,75000

0,500*6,500 3,25000

viz statika - D.1.2-6 : 

0,250*(1,200+0,660) 0,46500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 575 209,86
110 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 39,15520 3 963,75 155 201,43

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500*0,060 0,27000

115 : 28,300*0,060 1,69800

skladba P2 : 

Začátek provozního součtu

  102 : 29,600 29,60000

  103 : 5,000 5,00000

  105 : 37,400 37,40000

  106 : 32,500 32,50000

  107 : 20,000 20,00000

  111 : 10,500 10,50000

  114 : 20,000 20,00000

  116 : 40,900 40,90000

  117 : 15,200 15,20000

  Mezisoučet 211,10000

Konec provozního součtu

211,100*0,060 12,66600

skladba P3 : 

Začátek provozního součtu

  104 : 21,600 21,60000

  108 : 10,300 10,30000

  110 : 5,100 5,10000

  112 : 4,300 4,30000

  113 : 4,800 4,80000

  Mezisoučet 46,10000

Konec provozního součtu

46,100*0,060 2,76600

skladba P4 : 

Začátek provozního součtu

  109 : 5,600 5,60000

  118 : 3,900 3,90000

  119 : 4,500 4,50000

  120 : 6,700 6,70000

  Mezisoučet 20,70000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Konec provozního součtu

20,700*0,060 1,24200

skladba P6 : 

121 : 6,700*0,060 0,40200

viz půdorys 2.NP : 

Začátek provozního součtu

  skladba P7 : 

  216 : 9,700 9,70000

  217 : 7,000 7,00000

  218 : 9,000 9,00000

  219 : 6,500 6,50000

  skladba P8 : 

  207a : 6,900 6,90000

  skladba P8a : 

  207 : 21,300 21,30000

  skladba P9 : 

  201 : 11,700 11,70000

  202 : 48,300 48,30000

  203 : 12,800 12,80000

  204 : 12,800 12,80000

  205 : 12,800 12,80000

  206 : 27,200 27,20000

  208 : 2,700 2,70000

  209 : 6,000 6,00000

  210 : 17,600 17,60000

  211 : 13,000 13,00000

  212 : 12,700 12,70000

  213 : 12,600 12,60000

  214 : 27,600 27,60000

  215 : 26,500 26,50000

  220 : 3,600 3,60000

  Mezisoučet 308,30000

Konec provozního součtu

308,300*0,058 17,88140

viz půdorys 3.NP : 

skladba P9 : 

302 : 4,100*0,058 0,23780

skladba P10 : 

303 : 28,700*0,060 1,72200

304 : 4,500*0,060 0,27000

111 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 56,81325 3 506,25 199 201,47

viz půdorys základů : 

366,755*0,150 55,01325

5,000*2,400*0,150 1,80000

112 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 39,15520 1 124,25 44 020,24

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 39,15520 39,15520

113 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 56,81325 281,25 15 978,73

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 56,81325 56,81325

114 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 21,03600 341,63 7 186,42

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500*0,060 0,27000

115 : 28,300*0,060 1,69800

skladba P2 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

XC2

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Začátek provozního součtu

  102 : 29,600 29,60000

  103 : 5,000 5,00000

  105 : 37,400 37,40000

  106 : 32,500 32,50000

  107 : 20,000 20,00000

  111 : 10,500 10,50000

  114 : 20,000 20,00000

  116 : 40,900 40,90000

  117 : 15,200 15,20000

  Mezisoučet 211,10000

Konec provozního součtu

211,100*0,060 12,66600

skladba P3 : 

Začátek provozního součtu

  104 : 21,600 21,60000

  108 : 10,300 10,30000

  110 : 5,100 5,10000

  112 : 4,300 4,30000

  113 : 4,800 4,80000

  Mezisoučet 46,10000

Konec provozního součtu

46,100*0,060 2,76600

skladba P4 : 

Začátek provozního součtu

  109 : 5,600 5,60000

  118 : 3,900 3,90000

  119 : 4,500 4,50000

  120 : 6,700 6,70000

  Mezisoučet 20,70000

Konec provozního součtu

20,700*0,060 1,24200

skladba P6 : 

121 : 6,700*0,060 0,40200

Mezisoučet 19,04400

viz půdorys 2.NP : 

Začátek provozního součtu

  skladba P8a : 

  207 : 21,300 21,30000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

303 : 28,700*0,060 1,72200

304 : 4,500*0,060 0,27000

Mezisoučet 1,99200

115 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 113,62650 85,50 9 715,07

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 56,81325 56,81325

Koeficient : 1 56,81325

116 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,66251 55 000,00 36 438,05

viz půdorys 1.NP : 

Začátek provozního součtu

  skladba P1 : 

  101 : 4,500 4,50000

  115 : 28,300 28,30000

  skladba P2 : 

  102 : 29,600 29,60000

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

  103 : 5,000 5,00000

  105 : 37,400 37,40000

  106 : 32,500 32,50000

  107 : 20,000 20,00000

  111 : 10,500 10,50000

  114 : 20,000 20,00000

  116 : 40,900 40,90000

  117 : 15,200 15,20000

  skladba P3 : 

  104 : 21,600 21,60000

  108 : 10,300 10,30000

  110 : 5,100 5,10000

  112 : 4,300 4,30000

  113 : 4,800 4,80000

  skladba P4 : 

  109 : 5,600 5,60000

  118 : 3,900 3,90000

  119 : 4,500 4,50000

  120 : 6,700 6,70000

  20,700 20,70000

  skladba P6 : 

  121 : 6,700 6,70000

  Mezisoučet 338,10000

Konec provozního součtu

1,350/1000*338,100*1,25 0,57054

viz půdorys 2.NP : 

skladba P8a : 

207 : 1,350/1000*21,300*1,25 0,03594

Mezisoučet 0,60649

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

Začátek provozního součtu

  303 : 28,700 28,70000

  304 : 4,500 4,50000

  Mezisoučet 33,20000

Konec provozního součtu

1,350/1000*33,200*1,25 0,05603

117 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,72240 55 000,00 39 732,00

viz statika v.č. D.1.2-7 : 

722,400/1000 0,72240

118 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 20,03050 224,63 4 499,35

Začátek provozního součtu

  viz půdorys 1.NP : 

  0,900*6 5,40000

  1,200 1,20000

  2,325 2,32500

  3,200 3,20000

  0,900*2 1,80000

  2,350 2,35000

  2,350 2,35000

  4,700 4,70000

  viz půdorys 2.NP : 

  3,340*2 6,68000

  3,250*2 6,50000

  0,875 0,87500

včetně distančních prvků

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

  0,900 0,90000

  2,350*7 16,45000

  2,500 2,50000

  Mezisoučet 57,23000

Konec provozního součtu

57,2300*0,350 20,03050

119 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 32,0 až 63,0 
mm; typ: praný; kačírek

m2 20,83950 865,50 18 036,59

viz půdorys 1.NP : 

0,450*12,270 5,52150

0,450*7,010 3,15450

0,450*(10,965+2,900+13,165) 12,16350

120 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 20,83950 52,58 1 095,64

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 20,83950 20,83950

121 632922953RTS Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 25-40 mm m2 14,11050 498,75 7 037,61

viz půdorys střechy : 

skladba S2 : 

3,450*4,090 14,11050

122 63R001 D+M spádová silikátová vrstva ze spádového betonu tl. min. 50 mm m2 10,37400 2 600,00 26 972,40

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*3,990 10,37400

123 63R002 D+M betonová schodovka dl. 1300 mm kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

viz půdorys 3.NP : 

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 1,000 1,00000

124 592453331R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 
mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí

m2 14,81603 343,88 5 094,86

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 14,11050 14,11050

Koeficient : 0,05 0,70553

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 895,45
125 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 

z betonu prostého
m 53,86000 147,75 7 957,82

viz půdorys 1.NP : 

0,500*2+12,270 13,27000

2,950+7,110+2,950 13,01000

11,015+2,900+13,165+0,500 27,58000

126 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 57,00000 86,63 4 937,63

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 53,86000 53,86000

3,140 3,14000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 195 525,38
127 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 681,84000 57,38 39 120,57

viz pohled severní : 

32,790*6,000 196,74000

viz pohled jižní : 

32,790*6,000+9,160*9,000 279,18000

viz pohled západní : 

17,160*6,000 102,96000

viz pohled východní : 

17,160*6,000 102,96000

128 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 2 045,52000 45,00 92 048,40

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 681,84000*3 2 045,52000

129 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 681,84000 46,73 31 858,98

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 681,84000 681,84000

Včetně přířezů fólie z PVC-P.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Včetně kotvení lešení.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

130 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 357,30000 42,45 15 167,39

viz půdorys 2.NP : 

201 : 11,700 11,70000

202 : 48,300 48,30000

203 : 12,800 12,80000

204 : 12,800 12,80000

205 : 12,800 12,80000

206 : 27,200 27,20000

207 : 21,300 21,30000

207a : 6,900 6,90000

208 : 2,700 2,70000

209 : 6,000 6,00000

210 : 17,600 17,60000

211 : 13,000 13,00000

212 : 12,700 12,70000

213 : 12,600 12,60000

214 : 27,600 27,60000

215 : 26,500 26,50000

216 : 9,700 9,70000

217 : 7,000 7,00000

218 : 9,000 9,00000

219 : 6,500 6,50000

220 : 3,600 3,60000

Mezisoučet 308,30000

viz půdorys 3.NP : 

301 : 11,700 11,70000

302 : 4,100 4,10000

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

Mezisoučet 49,00000

131 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 317,40000 54,60 17 330,04

viz půdorys 1.NP : 

101 : 4,500 4,50000

102 : 29,600 29,60000

103 : 5,000 5,00000

104 : 21,600 21,60000

105 : 37,400 37,40000

106 : 32,500 32,50000

107 : 20,000 20,00000

108 : 10,300 10,30000

109 : 5,600 5,60000

110 : 5,100 5,10000

111 : 10,500 10,50000

112 : 4,300 4,30000

113 : 4,800 4,80000

114 : 20,000 20,00000

115 : 28,300 28,30000

116 : 40,900 40,90000

117 : 15,200 15,20000

118 : 3,900 3,90000

119 : 4,500 4,50000

120 : 6,700 6,70000

121 : 6,700 6,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 39 944,40
132 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 798,88800 50,00 39 944,40

viz půdorys 1.NP : 
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

373,000 373,00000

viz půdorys 2.NP : 

362,000 362,00000

viz půdorys 3.NP : 

8,800*7,260 63,88800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 299 495,25
133 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 1 652,38759 181,25 299 495,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57
,58,59, : 
60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
,98,99, : 
100,101,102,103,106,107,108,109,110,111,116,117,118,119,121,124,125,126,127,128,130,131,
132, : 
Součet: : 1652,38759 1 652,38759

Díl: 711 Izolace proti vodě 445 760,99
134 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku
m2 411,95500 28,95 11 926,10

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 411,95500 411,95500

135 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku 

m2 93,98100 52,80 4 962,20

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 93,98100 93,98100

136 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 411,95500 198,00 81 567,09

viz půdorys základů : 

366,755 366,75500

5,000*2,400 12,00000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

137 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 93,98100 116,63 10 960,53

viz půdorys základů : 

90,680*0,900 81,61200

(5,000+2,400)*2*0,120 1,77600

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

303 : (5,290+6,500+1,365)*2*0,300 7,89300

Začátek provozního součtu

  -0,800*0,300 -0,24000

  -1,200*0,300 -0,36000

Konec provozního součtu

304 : (1,500+3,000)*2*0,300 2,70000

Začátek provozního součtu

  -0,800*0,300 -0,24000

Konec provozního součtu

138 711212000RU1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 167,36940 56,85 9 514,95

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 167,36940 167,36940

139 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 167,36940 489,75 81 969,17

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500 4,50000

115 : 28,300 28,30000

101 : 1,880*2*0,300 1,12800

115 : (6,160+4,360)*2*0,300 6,31200

-3,340*0,300 -1,00200

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

jednovrstvá
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R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

-0,900*0,300 -0,27000

skladba P4 : 

109 : 5,600 5,60000

118 : 3,900 3,90000

119 : 4,500 4,50000

120 : 6,700 6,70000

109 : (2,250+2,500)*2*0,300 2,85000

-0,900*0,300 -0,27000

(1,100+1,100)*(2,100-0,300) 3,96000

118 : (1,565+2,435)*2*0,300 2,40000

-0,700*0,300 -0,21000

119 : 10,640*0,300 3,19200

-0,700*0,300 -0,21000

120 : 14,760*0,300 4,42800

-0,700*0,300 -0,21000

skladba P6 : 

121 : 6,700 6,70000

(4,800+2,210)*2*0,300 4,20600

-0,900*0,300*2 -0,54000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 9,700 9,70000

217 : 7,000 7,00000

218 : 9,000 9,00000

219 : 6,500 6,50000

216 : (3,750+2,470)*2*0,300 3,73200

(1,650*2+0,115)*0,300 1,02450

(1,650*2+1,177)*(2,100-0,300)*2 16,11720

-0,700*0,300 -0,21000

-0,800*0,300 -0,24000

217 : (2,085+1,915)*2*0,300 2,40000

(1,600+0,900)*2*0,300*2 3,00000

-0,700*0,300*5 -1,05000

218 : (3,465+2,470)*2*0,300 3,56100

(1,650*2+0,115)*0,300 1,02450

(1,650*2+1,177)*(2,100-0,300)*2 16,11720

-0,700*0,300 -0,21000

-0,800*0,300 -0,24000

219 : (1,600+0,900)*2*0,300*2 3,00000

(1,800+1,915)*2*0,300 2,22900

-0,700*0,300*5 -1,05000

140 711212601RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 
mm

m 129,25000 152,25 19 678,31

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 1,880*2 3,76000

115 : (6,160+4,360)*2 21,04000

-3,340 -3,34000

-0,900 -0,90000

skladba P4 : 

109 : (2,250+2,500)*2 9,50000

-0,900 -0,90000

118 : (1,565+2,435)*2 8,00000

-0,700 -0,70000

119 : 10,640 10,64000

-0,700 -0,70000

120 : 14,760 14,76000

-0,700 -0,70000

skladba P6 : 

121 : (4,800+2,210)*2 14,02000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

-0,900*2 -1,80000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : (3,750+2,470)*2 12,44000

(1,650*2+0,115) 3,41500

-0,700 -0,70000

-0,800 -0,80000

217 : (2,085+1,915)*2 8,00000

(1,600+0,900)*2*2 10,00000

-0,700*5 -3,50000

218 : (3,465+2,470)*2 11,87000

(1,650*2+0,115) 3,41500

-0,700 -0,70000

-0,800 -0,80000

219 : (1,600+0,900)*2*2 10,00000

(1,800+1,915)*2 7,43000

-0,700*5 -3,50000

141 711212602RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 83,00000 220,13 18 270,38

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

115 : 8,000 8,00000

skladba P4 : 

109 : 4,000 4,00000

118 : 4,000 4,00000

119 : 9,000 9,00000

120 : 14,000 14,00000

skladba P6 : 

121 : 4,000 4,00000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 8,000 8,00000

217 : 12,000 12,00000

218 : 8,000 8,00000

219 : 12,000 12,00000

142 711212611RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 30,00000 165,00 4 950,00

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

115 : 0,300*4 1,20000

skladba P4 : 

109 : 0,300*3 0,90000

2,100*1 2,10000

118 : 0,300*4 1,20000

119 : 0,300*9 2,70000

120 : 0,300*13 3,90000

skladba P6 : 

121 : 0,300*4 1,20000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 0,300*2 0,60000

2,100*2 4,20000

217 : 0,300*12 3,60000

218 : 0,300*2 0,60000

2,100*2 4,20000

219 : 0,300*12 3,60000

143 711823121R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 72,57000 68,93 5 001,89

viz půdorys základů : 

96,760*0,750 72,57000
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R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

144 28323132R fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; 
HDPE

m2 79,82700 57,00 4 550,14

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 72,57000 72,57000

Koeficient : 0,10 7,25700

145 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná 
tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

m2 586,52545 143,00 83 873,14

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 411,95500 411,95500

Koeficient : 0,15 61,79325

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 93,98100 93,98100

Koeficient : 0,20 18,79620

146 628522691R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie 
kašírovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

m2 586,52545 174,00 102 055,43

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 411,95500 411,95500

Koeficient : 0,15 61,79325

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 93,98100 93,98100

Koeficient : 0,20 18,79620

147 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 6,52735 993,00 6 481,66

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,146, : 

Součet: : 6,52735 6,52735

Díl: 712 Povlakové krytiny 500 313,07
148 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu
m2 373,18600 55,00 20 525,23

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 373,18600 373,18600

149 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 373,18600 130,00 48 514,18

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*4,170 10,84200

(2,600+3,990*2)*0,200 2,11600

skladba S1 : 

143,425 143,42500

103,675 103,67500

49,392 49,39200

(48,110-4,090)*0,400 17,60800

(47,930-4,090)*0,400 17,53600

28,280*0,400 11,31200

skladba S2 : 

14,520 14,52000

3,450*2*0,400 2,76000

150 712361701R00 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie m2 463,12900 130,00 60 206,77

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*4,170 10,84200

(2,600+3,990*2)*0,200 2,11600

skladba S1 : 

168,680 168,68000

125,174 125,17400

69,800 69,80000

(48,110-4,090)*0,550 24,21100

(47,930-4,090)*0,550 24,11200

28,280*0,550 15,55400

skladba S2 : 

18,845 18,84500

3,450*2*0,550 3,79500

151 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 463,12900 30,00 13 893,87

viz půdorys střechy : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 40 z 108Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*4,170 10,84200

(2,600+3,990*2)*0,200 2,11600

skladba S1 : 

168,680 168,68000

125,174 125,17400

69,800 69,80000

(48,110-4,090)*0,550 24,21100

(47,930-4,090)*0,550 24,11200

28,280*0,550 15,55400

skladba S2 : 

18,845 18,84500

3,450*2*0,550 3,79500

152 712391172R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 463,12900 30,00 13 893,87

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*4,170 10,84200

(2,600+3,990*2)*0,200 2,11600

skladba S1 : 

168,680 168,68000

125,174 125,17400

69,800 69,80000

(48,110-4,090)*0,550 24,21100

(47,930-4,090)*0,550 24,11200

28,280*0,550 15,55400

skladba S2 : 

18,845 18,84500

3,450*2*0,550 3,79500

153 712391382RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 včetně 
dodávky kameniva tl. 50 mm

m2 306,86600 332,38 101 996,12

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*3,990 10,37400

skladba S1 : 

143,425 143,42500

103,675 103,67500

49,392 49,39200

154 283221092R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P, 
skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 
MPa

m2 536,08775 198,00 106 145,37

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

2,600*4,170 10,84200

Koeficient : 0,15 1,62630

(2,600+3,990*2)*0,200 2,11600

Koeficient : 0,20 0,42320

skladba S1 : 

168,680 168,68000

125,174 125,17400

69,800 69,80000

Koeficient : 0,15 54,54810

(48,110-4,090)*0,550 24,21100

(47,930-4,090)*0,550 24,11200

28,280*0,550 15,55400

Koeficient : 0,20 12,77540

skladba S2 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

18,845 18,84500

Koeficient : 0,15 2,82675

3,450*2*0,550 3,79500

Koeficient : 0,20 0,75900

155 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná 
tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

m2 410,50460 143,00 58 702,16

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 373,18600 373,18600

Koeficient : 0,10 37,31860

156 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 509,44190 33,00 16 811,58

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 463,12900 463,12900

Koeficient : 0,10 46,31290

157 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 509,44190 55,20 28 121,19

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 463,12900 463,12900

Koeficient : 0,10 46,31290

158 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 29,16919 1 080,00 31 502,73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

148,149,150,152,153,154,155,156,157, : 

Součet: : 29,16919 29,16919

Díl: 713 Izolace tepelné 472 646,40
159 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 345,60000 34,50 11 923,20

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 9,700 9,70000

217 : 7,000 7,00000

218 : 9,000 9,00000

219 : 6,500 6,50000

skladba P8 : 

207 : 21,300 21,30000

207a : 6,900 6,90000

skladba P9 : 

201 : 11,700 11,70000

202 : 48,300 48,30000

203 : 12,800 12,80000

204 : 12,800 12,80000

205 : 12,800 12,80000

206 : 27,200 27,20000

208 : 2,700 2,70000

209 : 6,000 6,00000

210 : 17,600 17,60000

211 : 13,000 13,00000

212 : 12,700 12,70000

213 : 12,600 12,60000

214 : 27,600 27,60000

215 : 26,500 26,50000

220 : 3,600 3,60000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P9 : 

302 : 4,100 4,10000

skladba P10 : 

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

160 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 317,40000 64,58 20 496,11

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500 4,50000

115 : 28,300 28,30000

skladba P2 : 

50 m vodorovně
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

102 : 29,600 29,60000

103 : 5,000 5,00000

105 : 37,400 37,40000

106 : 32,500 32,50000

107 : 20,000 20,00000

111 : 10,500 10,50000

114 : 20,000 20,00000

116 : 40,900 40,90000

117 : 15,200 15,20000

skladba P3 : 

104 : 21,600 21,60000

108 : 10,300 10,30000

110 : 5,100 5,10000

112 : 4,300 4,30000

113 : 4,800 4,80000

skladba P4 : 

109 : 5,600 5,60000

118 : 3,900 3,90000

119 : 4,500 4,50000

120 : 6,700 6,70000

skladba P6 : 

121 : 6,700 6,70000

161 713121118R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu,  

m 702,18000 21,53 15 114,43

viz půdorys 1.NP : 

101 : 1,880*2 3,76000

102 : 31,670 31,67000

103 : (2,435+2,100)*2 9,07000

104 : (4,800+4,500)*2 18,60000

105 : (8,340+4,500)*2 25,68000

106 : (5,000+6,500)*2 23,00000

107 : (3,090+6,500)*2 19,18000

108 : (2,435+4,250)*2 13,37000

109 : (2,250+2,500)*2 9,50000

110 : (2,250+2,235)*2 8,97000

111 : (6,165+1,750)*2 15,83000

112 : (2,300+2,035)*2 8,67000

113 : (1,990+2,450)*2 8,88000

114 : (4,450+4,600)*2 18,10000

115 : (6,160+4,360)*2 21,04000

116 : (6,300+6,500)*2 25,60000

117 : (3,200+4,500)*2 15,40000

118 : (1,565+2,435)*2 8,00000

119 : 10,640 10,64000

120 : 14,760 14,76000

viz půdorys 2.NP : 

201 : 1,390*2 2,78000

202 : 54,730 54,73000

203 : (2,850+4,500)*2 14,70000

204 : (2,850+4,500)*2 14,70000

205 : (2,850+4,500)*2 14,70000

206 : (4,255+6,500)*2 21,51000

207 : (4,465+4,600)*2 18,13000

207a : (1,500+4,600)*2 12,20000

208 : (1,200+2,250)*2 6,90000

209 : (2,750+2,235)*2 9,97000

210 : (4,125+4,600)*2 17,45000

211 : (3,040+4,600)*2 15,28000

212 : (2,835+4,600)*2 14,87000

213 : (2,840+4,600)*2 14,88000
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

214 : (4,250+6,500)*2 21,50000

215 : (5,800+4,500)*2 20,60000

216 : (3,750+2,470)*2 12,44000

1,650*2+0,115 3,41500

217 : (2,085+1,915)*2 8,00000

(1,600+0,900)*2*2 10,00000

218 : (3,465+2,470)*2 11,87000

1,650*2+0,115 3,41500

219 : (1,600+0,900)*2*2 10,00000

(1,800+1,915)*2 7,43000

220 : (1,435+2,250)*2 7,37000

viz půdorys 3.NP : 

302 : (2,500+1,655)*2 8,31000

303 : (5,290+6,500+1,365)*2 26,31000

304 : (1,500+3,000)*2 9,00000

162 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 129,20700 200,00 25 841,40

viz půdorys střechy : 

skladba S4 : 

atika horní vodorovná : 

XPS tl. 50 mm : 

77,100*0,380 29,29800

30,600*0,380 11,62800

atika vnitřní svislá : 

EPS tl. 100 mm : 

75,180*0,850 63,90300

28,680*0,850 24,37800

163 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 936,03600 100,00 93 603,60

viz půdorys střechy : 

skladba S1 : 

143,425 143,42500

103,675 103,67500

49,392 49,39200

skladba S2 : 

14,520 14,52000

Koeficient : 2 622,02400

řez C-C : 

skladba S3 : 

0,300*(2,600+3,700*2) 3,00000

164 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 975,40000 38,10 37 162,74

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500 4,50000

115 : 28,300 28,30000

skladba P2 : 

102 : 29,600 29,60000

103 : 5,000 5,00000

105 : 37,400 37,40000

106 : 32,500 32,50000

107 : 20,000 20,00000

111 : 10,500 10,50000

114 : 20,000 20,00000

116 : 40,900 40,90000

117 : 15,200 15,20000

skladba P3 : 

104 : 21,600 21,60000

108 : 10,300 10,30000

110 : 5,100 5,10000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

112 : 4,300 4,30000

113 : 4,800 4,80000

skladba P4 : 

109 : 5,600 5,60000

118 : 3,900 3,90000

119 : 4,500 4,50000

120 : 6,700 6,70000

skladba P6 : 

121 : 6,700 6,70000

Mezisoučet 317,40000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 9,700 9,70000

217 : 7,000 7,00000

218 : 9,000 9,00000

219 : 6,500 6,50000

skladba P8 : 

207a : 6,900 6,90000

skladba P8a : 

207 : 21,300 21,30000

skladba P9 : 

201 : 11,700 11,70000

202 : 48,300 48,30000

203 : 12,800 12,80000

204 : 12,800 12,80000

205 : 12,800 12,80000

206 : 27,200 27,20000

208 : 2,700 2,70000

209 : 6,000 6,00000

210 : 17,600 17,60000

211 : 13,000 13,00000

212 : 12,700 12,70000

213 : 12,600 12,60000

214 : 27,600 27,60000

215 : 26,500 26,50000

220 : 3,600 3,60000

Mezisoučet 308,30000

308,300 308,30000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P9 : 

302 : 4,100*2 8,20000

skladba P10 : 

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

165 28375317R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 328,02000 62,25 20 419,25

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 9,700 9,70000

217 : 7,000 7,00000

218 : 9,000 9,00000

219 : 6,500 6,50000

skladba P8 : 

207 : 21,300 21,30000

207a : 6,900 6,90000

skladba P9 : 

201 : 11,700 11,70000

202 : 48,300 48,30000

203 : 12,800 12,80000

204 : 12,800 12,80000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

205 : 12,800 12,80000

206 : 27,200 27,20000

208 : 2,700 2,70000

209 : 6,000 6,00000

210 : 17,600 17,60000

211 : 13,000 13,00000

212 : 12,700 12,70000

213 : 12,600 12,60000

214 : 27,600 27,60000

215 : 26,500 26,50000

220 : 3,600 3,60000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P9 : 

302 : 4,100 4,10000

Koeficient : 0,05 15,62000

166 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 716,22360 1,58 1 128,05

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 702,18000 702,18000

Koeficient : 0,02 14,04360

167 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 112,38268 1 559,67 175 280,00

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500*0,120 0,54000

115 : 28,300*0,120 3,39600

skladba P2 : 

Začátek provozního součtu

  102 : 29,600 29,60000

  103 : 5,000 5,00000

  105 : 37,400 37,40000

  106 : 32,500 32,50000

  107 : 20,000 20,00000

  111 : 10,500 10,50000

  114 : 20,000 20,00000

  116 : 40,900 40,90000

  117 : 15,200 15,20000

  Mezisoučet 211,10000

Konec provozního součtu

211,1000*0,080 16,88800

skladba P3 : 

Začátek provozního součtu

  104 : 21,600 21,60000

  108 : 10,300 10,30000

  110 : 5,100 5,10000

  112 : 4,300 4,30000

  113 : 4,800 4,80000

  Mezisoučet 46,10000

Konec provozního součtu

46,1000*0,080 3,68800

skladba P4 : 

Začátek provozního součtu

  109 : 5,600 5,60000

  118 : 3,900 3,90000

  119 : 4,500 4,50000

  120 : 6,700 6,70000

  Mezisoučet 20,70000

Konec provozního součtu

20,7000*0,080 1,65600

viz půdorys střechy : 

Začátek provozního součtu

  skladba S1 : 
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R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

  143,425 143,42500

  103,675 103,67500

  49,392 49,39200

  skladba S2 : 

  14,520 14,52000

  Mezisoučet 311,01200

Konec provozního součtu

311,0120*(0,100+0,160) 80,86312

Koeficient : 0,05 5,35156

168 28375938R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 
100,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: E

m2 92,69505 146,00 13 533,48

viz půdorys střechy, řezy : 

atika vnitřní svislá : 

75,180*0,850 63,90300

28,680*0,850 24,37800

Koeficient : 0,05 4,41405

169 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 9,79688 2 150,00 21 063,29

viz půdorys střechy : 

Začátek provozního součtu

  skladba S1 : 

  143,425 143,42500

  103,675 103,67500

  49,392 49,39200

  skladba S2 : 

  14,520 14,52000

  Mezisoučet 311,01200

Konec provozního součtu

311,0120*0,030 9,33036

Koeficient : 0,05 0,46652

170 28376064R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 
mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E

m2 34,86000 59,55 2 075,91

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

Koeficient : 0,05 1,66000

171 28376423.AR Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 
mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 142,70235 128,16 18 289,36

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 129,20700 129,20700

viz půdorys 1.NP : 

skladba P6 : 

121 : 6,700 6,70000

Koeficient : 0,05 6,79535

172 28376425.AR1 Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 70,0 
mm, lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 46,12230 279,37 12 885,19

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

0,300*(2,600+3,700*2) 3,00000

skladba S4 : 

atika horní vodorovná : 

77,100*0,380 29,29800

30,600*0,380 11,62800

Koeficient : 0,05 2,19630

173 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 4,34285 882,00 3 830,39

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

162,163,164,165,167,168,169,170,171,172, : 

50 m vodorovně
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R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Součet: : 4,34285 4,34285

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 024,74
174 721242111R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou 

proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 975,00 975,00

odvodnění od skleníku : 

1,000 1,00000

175 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,07580 656,25 49,74

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174, : 

Součet: : 0,07580 0,07580

Díl: 762 Konstrukce tesařské 145 731,23
176 762441113R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby m2 74,08200 420,00 31 114,44

viz půdorys střechy : 

řez C-C : 

skladba S3 : 

0,300*(2,600+3,700*2) 3,00000

viz půdorys střechy : 

skladba S4 : 

77,100*0,660 50,88600

30,600*0,660 20,19600

177 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 74,08200 288,00 21 335,62

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 74,08200 74,08200

178 606233006R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 
vrstev 15

m2 80,00856 1 146,00 91 689,81

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 74,08200 74,08200

Koeficient : 0,08 5,92656

179 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,19539 1 331,25 1 591,36

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

176,177,178, : 

Součet: : 1,19539 1,19539

Díl: 764 Konstrukce klempířské 357 338,52
180 764R001 K-1 D+M oplechování parapetu z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 290 mm, podrobný popis viz PD m 70,00000 471,97 33 037,90

viz výpis klempířských výrobků : 

70,000 70,00000

181 764R002 K-2 D+M koutová lišta z popastovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 100 mm, podrobný popis viz PD m 390,00000 326,20 127 218,00

viz výpis klempířských výrobků : 

390,000 390,00000

182 764R003 K-3 D+M závětrná lišta z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 150 mm, podrobný popis viz PD m 390,00000 382,92 149 338,80

viz výpis klempířských výrobků : 

390,000 390,00000

183 764R004 K-4 D+M závětrná lišta z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 270 mm, podrobný popis viz PD m 9,00000 429,25 3 863,25

viz výpis klempířských výrobků : 

9,000 9,00000

184 764R005 K-5 D+M podokapní hranatý žlab 120x120 mm z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 400 mm m 4,00000 1 114,60 4 458,40

viz výpis klempířských výrobků : 

4,000 4,00000

185 764R006 K-6 D+M střešní svod z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 400 mm, podrobný popis viz PD m 13,00000 996,50 12 954,50

viz výpis klempířských výrobků : 

13,000 13,00000

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

186 764R007 K-7 D+M oplechování čela zastřešení (nad hlavním vstupem) z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 380 mm, 
podrobný popis viz PD

m 9,00000 494,22 4 447,98

viz výpis klempířských výrobků : 

9,000 9,00000

187 764R008 K-8 D+M krycí perforovaný plech zastřešení (nad hlavním vstupem) z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 
100 mm, podrobný popis viz PD

m 9,00000 193,75 1 743,75

viz výpis klempířských výrobků : 

9,000 9,00000

188 764R009 K-9 D+M gajgr pro ukončení střešních svodů 120x120 mm na terénu včetně čistícího síta, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

viz výpis klempířských výrobků : 

1,000 1,00000

189 764R010 K-10 D+M kačírková a okrajová lišta s otvory, hliník tl. 1,5 mm, otvory á 250 mm pro provlečení, 
hydroizolace, rš 380 mm, podrobný popis viz PD

m 20,00000 524,05 10 481,00

viz výpis klempířských výrobků : 

20,000 20,00000

190 764R011 K-11 D+M oplechování styku s fasádou z Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 300 mm, podrobný popis viz 
PD

m 18,00000 335,83 6 044,94

viz výpis klempířských výrobků : 

18,000 18,00000

191 764R012 K-12 D+M oplechování výtoku chrliče z Pz plechu tl. 0,7 mm, 200x200x400 mm, podrobný popis 
viz PD

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

viz výpis klempířských výrobků : 

1,000 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 672 938,87
192 766R001 D-4 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 800x2100 mm, 

podrobný popis viz PD
kus 1,00000 13 246,77 13 246,77

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

193 766R002 D-5 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 800x2100 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 13 246,77 13 246,77

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

194 766R003 D-6 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 900x2100 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 11 591,67 11 591,67

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM.

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

  DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/100,

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE,
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE,
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

ZPŮSOB UCHYCENÍ CLICK SYSTÉM. VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/100,

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE,
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

195 766R004 D-7 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 900x2100 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 2,00000 11 591,67 23 183,34

viz výpis výplní otvorů : 

1,000+1,000 2,00000

196 766R005 D-8 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 
900x2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 16 150,25 16 150,25

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

197 766R006 D-9 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 700x2100 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 3,00000 13 148,24 39 444,73

viz výpis výplní otvorů : 

1,000+2,000 3,00000

198 766R007 D-10 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 700x2100 
mm, podrobný popis viz PD

kus 10,00000 13 148,24 131 482,43

viz výpis výplní otvorů : 

6,000+4,000 10,00000

199 766R008 D-11 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 
900x2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 17 851,10 17 851,10

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

200 766R009 D-12 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 900x2100 
mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 15 046,16 15 046,16

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/100 mm,

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, VNITŘNÍ STRANY NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM,

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, Z VNITŘNÍ STRANY NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, KOUŘOTĚSNÉ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3.

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3-C.

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/100 mm,

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE,
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/100 mm,

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI,

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE,
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE, KOUŘOTĚSNÉ,
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

201 766R010 D-13 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 900x2100 
mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 15 046,16 15 046,16

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

202 766R011 D-14 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 800x2100 
mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 13 246,77 52 987,10

viz výpis výplní otvorů : 

2,000+2,000 4,00000

203 766R012 D-15 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 1000x2100 
mm, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 11 876,66 23 753,32

viz výpis výplní otvorů : 

2,000 2,00000

204 766R013 D-16 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 1000x2100 
mm, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 11 876,66 23 753,32

viz výpis výplní otvorů : 

2,000 2,00000

205 766R014 D-17 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 
800x2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 5,00000 17 752,57 88 762,85

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, KOUŘOTĚSNÉ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 1000/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/2100 MM

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/200 mm (U 2 kusů VE 2NP),

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 1000/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/2100 MM, VZT MŘÍŽKA 200/100 mm,

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, VNITŘNÍ STRANY NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM,

BEZ PRAHU, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis výplní otvorů : 

4,000+1,000 5,00000

206 766R015 D-18 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 
800x2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 17 752,57 71 010,28

viz výpis výplní otvorů : 

1,000+3,000 4,00000

207 766R016 D-19 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 
800x2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 3,00000 17 752,57 53 257,71

viz výpis výplní otvorů : 

1,000+2,000 3,00000

208 766R017 D-20 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, křídlo s polodrážkou, 
700x2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 17 654,04 35 308,08

viz výpis výplní otvorů : 

2,000 2,00000

209 766R018 D-23 D+M vnitřní zasouvací dveře, plné, posuvné, 800x2100 mm, do stěnového pouzdra, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 27 816,83 27 816,83

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 311 719,99
210 767R001 O-4 D+M vnější hliníková prosklená stěna, 2500x2350 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 119 568,42 119 568,42

viz výpis výplní otvorů : 

DO ZDI Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 115 MM.

DVEŘE OTVÍRAVÉ 1000x2350 MM A 600x2350 MM, 2X FIXNÍ ČÁST, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K,

RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY

PANIKOVÉ KOVÁNÍ S KLIKOU, Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud=0,9 W/m2K, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3-C.

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM.

POVRCH LAMINO CPL, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO 
KLÍČE,
VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ I

ZÁRUBNĚ - POVRCH LAMINO CPL,

BARVA BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3.

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ - ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3-C.

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 700/2100 MM

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM.

POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/2100 MM

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, KOUŘOTĚSNÉ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

1,000 1,00000

211 767R002 O-15 D+M vrata sekční zateplená do ocelové zárubně, 3340x2680 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 52 468,00 52 468,00

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

212 767R003 D-1 D+M vnitřní hliníková prosklená stěna, 2500x2560 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 143 870,10 143 870,10

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

213 767R004 D-2 D+M vnitřní hliníková požární prosklená stěna, 1750x2360 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 79 655,52 79 655,52

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

214 767R005 D-3 D+M vnitřní hliníkové požární dveře, 1000x2100 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 56 806,32 56 806,32

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

215 767R006 D-21 D+M vnitřní hliníková prosklená stěna, 2500x2330 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 35 094,64 35 094,64

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=1,2 W/m2K, .DO STĚNY Z KER. BLOKŮ,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3-C

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016

SLOŽENÁ Z FIXNÍ ČÁSTI A 1x DVEŘÍ, OSAZENÉ DO VNITŘNÍ STĚNY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, PEVNÁ ČÁST SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM

DVOJSKLEM, DVEŘE SE ZASKLENÍM O ROZMĚRECH 900/2330 MM,

RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,

VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE,

SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ.

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=1,2 W/m2K, DO STĚNY Z KER. BLOKŮ,

VČ. POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU V RÁMCI PODHLEDU Z SDK KONSTRUKCE A MINERÁLNÍ VATY O ROZMĚRY 400x1750 MM SPLŇUJÍCÍ POŽÁRNÍ

ODOLNOST EI 30 DP1.

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3-C

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY: EI 30 DP1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: ANTRACIT RAL 7016

OSAZENÉ DO VNITŘNÍ STĚNY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, DVEŘE SE ZASKLENÍM O ROZMĚRECH 1000/2100 MM,

RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU

NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, SAMOZAVÍRAČ,

KOUŘOTĚSNÉ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ.

ANTRACIT RAL 7016.

SLOŽENÁ ZE TŘÍ FIXNÍCH ČÁSTÍ A 2x DVEŘÍ, OSAZENÉ DO VNITŘNÍ STĚNY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, PEVNÁ ČÁST SE ZASKLENÍM

IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DVEŘE SE ZASKLENÍM O ROZMĚRECH 900/2100 MM A 600/2100,

RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,

BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, NEREZ MADLO DL. 400 MM VE VÝŠCE 1000 MM,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

MAX. Uw=1,2 W/m2K, DO STĚNY Z KER. BLOKŮ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: ANTRACIT RAL 7016

SLOŽENÁ Z FIXNÍ ČÁSTI A 1x DVEŘÍ, OSAZENÉ DO VNITŘNÍ STĚNY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, PEVNÁ ČÁST SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM

DVOJSKLEM, DVEŘE SE ZASKLENÍM O ROZMĚRECH 900/2360 MM,

RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KOVÁNÍ

AUTOMATICKÁ, VÝSUVNÁ POD STROP, ZATEPLENÁ, S PLNÝMI SEGMENTY,

VČETNĚ VODÍCÍCH LIŠT A VYNÁŠECÍHO OCELOVÉHO RÁMU, VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ K OBVODOVÉMU PLÁŠTI + LIŠTA PROTI

PORYVU VĚTRU, OTEVÍRÁNÍ EL. POHONEM, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ + OVLÁDÁNÍ KLÍČEM Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU,

DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM, Ud=1,5 W/m2K.

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ.
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R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

216 767R007 D-22 D+M vnitřní plechové protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1200x2100 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 32 000,00 32 000,00

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

217 767R008 Z-1 D+M ukončující lišta z úhelníku 80/80/8 u vrat v žb desce a na hraně otvoru, délka 3600 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

218 767R009 Z-2 D+M vnitřní schodišťové zábradlí, výška 1100 mm, podrobný popis viz PD m 16,30000 9 200,00 149 960,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

8,000+7,000+1,300 16,30000

219 767R010 Z-3 D+M vnitřní ocelové madlo z nerez jacklu 20/40 mm, podrobný popis viz PD m 13,00000 3 500,00 45 500,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

7,000+6,000 13,00000

220 767R011 Z-4 D+M vnější čistící zóna, typ gumová rohož, podrobný popis viz PD m2 3,30000 2 797,56 9 231,93

viz výpis zámečnických výrobků : 

3,300 3,30000

221 767R012 Z-5 D+M vnitřní čistící zóna, dočišťovací rohož z propylenových vláken, podrobný popis viz PD m2 3,30000 2 561,84 8 454,07

viz výpis zámečnických výrobků : 

3,300 3,30000

222 767R013 Z-6 D+M konstrukce pod hydrant včetně skříně D25 a hadice dl. 30 m, 650x650x250 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

223 767R014 Z-7 D+M SDK opláštění (předstěna) potrubí VZT, SDK hladký, tl. 15 mm, podrobný popis viz PD m2 18,00000 580,00 10 440,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

18,000 18,00000

224 767R015 Z-8 D+M vnitřní SDK podhled, hladký, pohledový, tl. 1x15 mm včetně závěsné konstrukce a 
nosného, roštu, podrobný popis viz PD

m2 31,00000 780,00 24 180,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ KOVOVÉ PRVKY Z NEREZI.

PŘES MADLA NA KAŽDÉM KONCI 200 MM, KOTVENO POMOCÍ NEREZ PACEK DO STĚNY POMOCÍ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK.

VČETNĚ ROHOŽOVÉHO RÁMU, ZAPUŠTĚNO DO KCE PODLAHY.

VČETNĚ ROHOŽOVÉHO RÁMU, ZAPUŠTĚNO DO KCE PODLAHY.

VÝŠKA KONSTRUKCE 3030 MM, ŠÍŘKA 650 MM, KOTVENÉ KE STĚNĚ, VČ. KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ,

OPLÁŠTĚNÍ Z SDK NA VÝŠKU 3030 MM, SDK HLADKÝ, TL. 15 MM, VČ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ,

VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

SDK PŘEDSTĚNA NA VÝŠKU MÍSTNOSTI 2,63 M.

VČETNĚ KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.

KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SYSTÉM CENTRÁLNÍHO

KLÍČE, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ,

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, min. Rw=32dB,

BARVA DVEŘÍ - BÍLÁ,

BARVA ZÁRUBNÍ -ŠEDOMODRÁ RAL 7031,

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW 15 DP3-C

DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM.

PRO POJEZD AUTOMOBILŮ, VČ. KOTVENÍ.

ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

SLOUPKY Z NEREZOVÝCH JACKLŮ 40x60 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, KOTVENO DO BOČNÍ STĚNY SCHODIŠŤOVÉHO ŽB RAMENA,

NA CHEMICKÉ KOTVY, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ MEZI NEREZ SLOUPKY Z BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO SKLA, SKLO KOTVENO DO NEREZ

PACEK NA SVISLÝCH NOSNÝCH STOJKÁCH, VČETNĚ MADLA Z NEREZ JACKLU 40x60 MM, VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=1,2 W/m2K, DO STĚNY Z KER. BLOKŮ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: ANTRACIT RAL 7016

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAKOVANÝ PLECH O ROZMĚRU 1000/2100 MM,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

31,000 31,00000

225 767R016 Z-9 D+M vnitřní SDK podhled, hladký, odolný vlhkosti, pohledový, tl. 1x15 mm, podrobný popis 
viz PD

m2 47,00000 820,00 38 540,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

47,000 47,00000

226 767R017 Z-10 D+M vnitřní kazetový podhled, hladký, kazety 600x600 mm, tl. 15 mm, podrobný popis viz 
PD

m2 105,00000 640,00 67 200,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

105,000 105,00000

227 767R018 Z-11 D+M revizní dvířka do SDK podhledu, ocelový rám, dvířka pro vložení SDK desky, 300x300 
mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 940,00 3 760,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

4,000 4,00000

228 767R019 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
4700x1500 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 20 781,29 20 781,29

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

229 767R020 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
2350x750 mm, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 8 335,78 16 671,56

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

230 767R021 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
900x750 mm, podrobný popis viz PD

kus 10,00000 5 221,17 52 211,71

viz výpis zámečnických výrobků : 

10,000 10,00000

231 767R022 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
900x1500 mm, podrobný popis viz PD

kus 3,00000 6 901,25 20 703,75

viz výpis zámečnických výrobků : 

3,000 3,00000

232 767R023 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
3200x1500 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 14 797,63 14 797,63

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA, BARVA BÍLÁ, VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO ROŠTU.

VČETNĚ KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.

VČETNĚ POJISTNÉHO LANKA, VČ. TLAKOVÉHO ZÁMKU, VČETNĚ KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

SDK TL. 15 mm.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO ROŠTU, VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A 
OSVĚTLENÍ.
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

233 767R024 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
2325x1500 mm

kus 1,00000 11 526,64 11 526,64

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

234 767R025 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
900x2380 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 8 826,88 8 826,88

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

235 767R026 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
2350x1500 mm, podrobný popis viz PD

kus 7,00000 11 799,33 82 595,31

viz výpis zámečnických výrobků : 

7,000 7,00000

236 767R027 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
2500x2250 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 16 981,73 16 981,73

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

237 767R028 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
3250x1375 mm, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 14 371,14 28 742,29

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

238 767R029 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
875x1375 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 6 526,46 6 526,46

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

239 767R030 Z-12 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely 90 mm, lamely ve tvaru písmene "Z", 
3340x1500 mm, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 15 094,87 30 189,74

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

240 767R031 Z-13 D+M přenosný hasící přístroj, hasící schopnost 21A, podrobný popis viz PD kus 5,00000 2 000,00 10 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

5,000 5,00000

241 767R032 Z-13 D+M přenosný hasící přístroj, hasící schopnost 183B, podrobný popis viz PD kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

242 767R033 Z-14 D+M vnitřní WC laminátová příčka v provedení HPL, s dveřmi, délka 1200 mm tl. 19 mm, 
výška 2100 mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 17 550,00 70 200,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000+2,000 4,00000

243 767R034 Z-16 D+M ocelový žebřík pro výlez na střechu 3.NP, výška 2100 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 45 000,00 45 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

244 767R035 Z-17 D+M vnější zábradlí na terase, délka 4000 mm, výška 900 mm kus 2,00000 20 000,00 40 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

245 767R036 Z-18 D+M vnější zábradlí na terase, délka 3500 mm, výška 900 mm, podrobný popis viz PD kus 2,00000 14 000,00 28 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

246 767R037 Z-19 D+M záchytného systému na střechu 2.NP a 3.NP včetně veškerého příslušenství kus 1,00000 86 328,00 86 328,00

MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, NOSNOST ŽEBŘÍKU MIN 150 KG, ROZMĚRY ŽEBŘÍKU 560x4100 MM, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA PŘÍČEK.

VČ. KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

OBVODOVÉ SLOUPKY Z JACKLU 60/60 MM (KOTVENY DO STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE), 2x FIXNÍ DÍLCE 1500x900 MM Z JACKLU 50x50 MM,

SVISLÉ ČLENĚNÍ Z JACKLU 20x20 MM. 1x OTOČNÁ BRANKA 1000x900 MM Z JACKLU 50x50 MM, SVISLÉ ČLENĚNÍ Z JACKLU 20x20 MM,

SVISLÉ ČLENĚNÍ Z JACKLU 20x20 MM, VČETNĚ NEREZ KLIKY A FAB ZÁMKU. VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

KONZOLY PRO KOTVENÍ Z BOKU DO ATIKY Z JACKLU 60/60, ZÁBRADLÍ ZE 2 DÍLŮ 1750x900 MM, OBVODOVÝ RÁM Z JACKLU 50x50 MM,

SVISLÉ ČLENĚNÍ VÝPLNĚ Z JACKLU 20x20 MM, VČ. CHEMICKÝCH KOTEV. VČETNĚ KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (NEREZOVÉ KOTVÍCÍ BODY DO ŽB KONSTRUKCÍ A STĚN Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, MONTÁŽNÍHO LANA, APOD.).

SCHÉMATICKÝ NÁVRH A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JE PATRNÝ Z VÝKRESU Č. D.1.1-6 PŮDORYS STŘECHY.

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

UMÍSTĚNÍ A DETAILNÍ POPIS VIZ. ČÁST D.1.3 - PBŘ

UMÍSTĚNÍ A DETAILNÍ POPIS VIZ. ČÁST D.1.3 - PBŘ

VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 700x2000 MM,

OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ.

PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA VČETNĚ ZNAČENÍ KOVÁNÍ S FUNKCÍ ZAMČENÍ OBSAZENOSTI

A ZABEZPEČENÍ. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ STRANY, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI.

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA BÍLÁ.

VNĚJŠÍ STRANU KASTLU POLYSTYREN TL. 20 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ (MOTOR), VČ. VNITŘNÍCH VYPINAČŮ PRO DRÁTOVÉ

ZAPOJENÍ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI, VČ. ZATEPLENÍ PIR TL. 50 MM,

VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

BARVA ŽALUZIÍ ANTRACIT RAL 7016.

LAMELY JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ, UMÍSTĚNO DO PLECHOVÉ SCHRÁNKY PRO

VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, LÍCNÍ STRANA SCHRÁNKY ZASUNUTA O 20 MM OPROTI LÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, NA
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

247 767R038 Z-20 D+M zateplená zimní zahrada z celohliníkového systému s přerušeným tepelným mostem, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 312 178,00 312 178,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

248 767R039 Z-21 D+M fasádní hliníková konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na jižní fasádě, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 74 100,00 74 100,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

249 767R040 Z-22 D+M carport (venkovní zastřešení pro 2 parkovací stání) 5975x5500 mm, výška 3000 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 1,00000 339 430,00 339 430,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

250 767R041 Z-23 D+M zrcadlo 600x900 mm tl. 4 mm, vlepeno mezi keramický obklad, podrobný popis viz PD kus 7,00000 2 500,00 17 500,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

7,000 7,00000

251 767R042 Z-24 D+M zrcadlo 600x600 mm tl. 4 mm, vlepeno mezi keramický obklad, podrobný popis viz PD kus 9,00000 2 400,00 21 600,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

9,000 9,00000

252 767R043 Z-25 D+M nástěnná rozvodná skříň 400x400x200 mm, plechová, uzamykatelná, s plným zadním 
čelem, podrobný popis viz PD

kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

2,000 2,00000

253 767R044 Z-26 D+M pojistný přepad hranatý s integrovanou bitumanovou manžetou, 150x150x1000 mm, 
podrobný popis viz PD

kus 3,00000 5 350,00 16 050,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

3,000 3,00000

254 767R045 Z-27 D+M integrovaná střešní vpusť včetně PVC manžety (hydroizolační fólie na bázi PVC), 
včetně ochranného koše, DN 150/160 mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 2 670,00 10 680,00

MATERIÁL CHRLIČE PVC, BARVA BÍLÁ, INTEGROVANÁ BITUMENOVÁ MANŽETA, PRŮŘEZ CHRLIČE 150x150, DL. 1000 MM.

VČETNĚ KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

- KONSTRUKCE BUDE TVOŘENA HLINÍKOVÝMI PROFILY, ZÁVITOVÝMI TYČEMI, NEREZOVÝMI PŘÍCHYTKAMI,

  MATICEMI, PODLOŽKAMI, KONCOVÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI, APOD.

- KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ FV PANELŮ BUDE VČETNĚ KOTVENÍ, VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ

SCHÉMA KONSTRUKCE JE SOUČÁSTI PŘÍLOHY Č.3 VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.

TYPIZOVANÝ VÝROBEK - KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, SLOUPY: 200x120 MM, STŘEŠNÍ VAZNÍKY 225x120 MM,

BARVA PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ ANTRACIT DB703. VČ. ZASTŘEŠENÍ Z 18 KS FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ, VČ. NÁSTĚNNÉ DOBÍJECÍ

STANICE PRO VŠECHNY TYPY ELEKTROMOBILŮ, VČ. KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

SCHÉMA KONSTRUKCE CARPORTU JE SOUČÁSTI PŘÍLOHY Č.4 VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.

VČETNĚ ZAPRAVENÍ SILIKONEM PO OBVODĚ, VČETNĚ LEPIDLA A MONTÁŽE.

VČETNĚ ZAPRAVENÍ SILIKONEM PO OBVODĚ, VČETNĚ LEPIDLA A MONTÁŽE.

UCHYCENÍ DO NIKY ZDI POMOCÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ, S POZINKOVANÉHO PLECHU V BARVĚ BÍLÉ, VČ. ZÁMKU SE 2 KLÍČI.

VČETNĚ KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZIMNÍ ZAHRADY 5,2x2,5 M, v.=3,4 MM. VČETNĚ DVOU POSUVNÝCH DVEŘÍ 900/2100 MM, VČ. 2 VÝKLOPNÝCH

OKEN NAD POSUVNÝMI DVEŘMI (TROJÚHELNÍKOVÝ TVAR), PROSKLENÉ STĚNY I STŘECHA, ZASKLENÍ DVOJSKLEM S

POLOTRANSPARENTNÍ FÓLIÍ V CELÉ PLOŠE ZASKLENÍ, VČ. VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ STŘECHY, VČ. LÁTKOVÉ MARKÝZY 5,2x2,36 M,

ODTOKOVÉ DÍRY V LÁTCE, KONZOLY PRO VODÍCÍ LIŠTY, EL. OVLÁDANÁ MARKÝZA VČ. OVLADAČE (6 KANÁLŮ), VČ. INTEGROVANÉ

METEOSTANICE SLUNCE, VÍTR, DÉŠŤ.

VČ. VENKOVNÍCH HLINÍKOVÝCH LAMELOVÝCH ŽALUZIÍ ZE 3 STRAN.

VČETNĚ 4 KS MOSKYTIÉR (PŘED POSUVNÝMI DVEŘMI A VÝKLOPNÝMI OKNY), VČETNĚ 2 KS STROPNÍCH VENTILÁTORŮ.

SCHÉMATICKÝ NÁVRH JE PATRNÝ Z VÝKRESU Č. D.1.1-3 PŮDORYS 1.NP, D.1.1-10 ŘEZ D-D, VÝKRESY POHLEDŮ.

PODROBNÁ SPECIFIKACE ZIMNÍ ZAHRADY JE SOUČÁSTI PŘÍLOHY Č.2 VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.

- KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ BUDE KOTVENA DO OBVODOVÉ STĚNY TL. 380 MM Z KERAMICKÝCH BLOKŮ

- KONSTRUKCE BUDE PŘEDSAZENA PŘED ZATEPLENÍ Z EPS TL. 180 MM

- PODKLADNÍ OCELOVÉ PROFILY BUDOU KOTVENY DO ZDIVA Z KER. BLOKŮ POMOCÍ CHEM. KOTEV

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE SOUČÁSTI PŘÍLOHY Č.1 VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis zámečnických výrobků : 

4,000 4,00000

255 767R046 Z-28 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT, úprava žárovým zinkováním, DN 
250 mm, podrobný popis viz PD

kus 9,00000 1 500,00 13 500,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

9,000 9,00000

256 767R047 Z-29 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT, úprava žárovým zinkováním, 
730x500 mm, podrobný popis viz PD

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

257 767R048 Z-30 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro NN a SLP, úprava žárovým 
zinkováním, DN 150 mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

4,000 4,00000

258 767R049 Z-31 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro ZTI, úprava žárovým zinkováním, DN 
150 mm, podrobný popis viz PD

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

4,000 4,00000

259 767R050 Z-32 D+M integrovaná střešní vpusť včetně PVC manžety, DN 120 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 2 670,00 2 670,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

1,000 1,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 632 860,00
260 769R001 O-1 D+M okno vnější plastové, čtyřdílné, 4700x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 32 003,63 32 003,63

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

261 769R002 O-2 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2350x750 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 13 196,77 13 196,77

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

262 769R003 O-3 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x750 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 5 649,54 5 649,54

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

VČETNĚ KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

(HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC), VČ. CHRLIČE PVC DN 120 MM, VČ. KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

263 769R004 O-5 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2350x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 15 461,76 15 461,76

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

264 769R005 O-6 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 7 848,55 7 848,55

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

265 769R006 O-7 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 7 848,55 7 848,55

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

266 769R007 O-8 D+M okno vnější plastové, trojdílné, 3250x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 24 395,87 24 395,87

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

267 769R008 O-9 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2350x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 15 461,76 15 461,76

viz výpis výplní otvorů : 

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

1,000 1,00000

268 769R009 O-10 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x2380 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 10 965,80 10 965,80

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

269 769R010 O-11 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x750 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 5 649,54 5 649,54

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

270 769R011 O-12 D+M okno vnější plastové, šestidílné, 1200x7080 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 43 343,53 43 343,53

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

271 769R012 O-13 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x750 mm, podrobný popis viz PD kus 4,00000 5 649,54 22 598,16

viz výpis výplní otvorů : 

4,000 4,00000

272 769R013 O-14 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x750 mm, podrobný popis viz PD kus 4,00000 5 649,54 22 598,16

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, ČÁST Z PLNOU PLASTOVOU IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, OSAZENÉ DO

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU A PÁKOVÝM KOVÁNÍM Z PODESTY SCHODIŠTĚ,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis výplní otvorů : 

4,000 4,00000

273 769R014 O-16 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2350x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 3,00000 15 461,76 46 385,27

viz výpis výplní otvorů : 

3,000 3,00000

274 769R015 O-17 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2350x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 3,00000 15 461,76 46 385,27

viz výpis výplní otvorů : 

3,000 3,00000

275 769R016 O-18 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2500x2250 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 37 841,58 37 841,58

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

276 769R017 O-19 D+M okno vnější plastové, dvoudílné, 2350x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 15 461,76 15 461,76

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

277 769R018 O-20 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 7 848,55 7 848,55

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

278 769R019 O-21 D+M okno vnější plastové, trojdílné, 3250x1375 mm, podrobný popis viz PD kus 2,00000 24 373,42 48 746,84

viz výpis výplní otvorů : 

2,000 2,00000

279 769R020 O-22 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 900x1375 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 7 489,42 7 489,42

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

280 769R021 O-23 D+M okno vnější plastové, trojdílné, 3340x1500 mm, podrobný popis viz PD kus 2,00000 25 926,94 51 853,89

viz výpis výplní otvorů : 

2,000 2,00000

281 769R022 O-24 D+M okno vnější plastové, otvíravé a výklopné, 1100x2020 mm, podrobný popis viz PD kus 1,00000 10 965,80 10 965,80

viz výpis výplní otvorů : 

1,000 1,00000

282 769R023 Z-15 D+M plastový venkovní truhlík o rozměru 1000x400x450 mm k osázení květinami, 
trvalkami, okrasnými stromy a keři, podrobný popis viz PD

kus 40,00000 3 321,50 132 860,00

viz výpis zámečnických výrobků : 

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

MATERIÁL KVĚTINÁČE S DVOJITOU STĚNOU PRO LEPŠÍ IZOLACI ROSTLIN, MRAZUVZDORNÝ DO TEPLOTY -40°C, MATERIÁL

ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ, KVĚTINÁČ OPATŘEN ODTOKOVÝM OTVOREM, VČETNĚ ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU. VČETNĚ

SUBSTRÁTU VHODNÉHO PRO OSÁZENÍ KVĚTINAMI, TRVALKAMI A OKRASNÝMI STROMY A KEŘI V CELÉM OBJEMU TRUHLÍKU.

VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA STŘECHU (ÚROVEŇ +6,800).

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:

ANTRACIT RAL 7016 (PROBARVENÝ PLAST)

SLOŽENÁ Z FIXNÍCH ČÁSTÍ A OTVÍRAVÝCH A VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,

MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU,

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH

DESEK TL. 20 MM S POVRCHEM HPL TL. 0,8 MM, Š. 330 MM, BARVA PARAPETU BÍLÁ RAL 9010,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 380 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

40,000 40,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 441 715,99
283 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 383,30000 40,80 15 638,64

Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 364,90000 364,90000

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,280 3,77200

1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,000 3,45000

284 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 105,84000 114,00 12 065,76

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 1,880*2 3,76000

115 : (6,160+4,360)*2 21,04000

-3,340 -3,34000

-0,900 -0,90000

skladba P2 : 

102 : 31,670 31,67000

-2,500 -2,50000

-1,750 -1,75000

-0,700*2 -1,40000

-0,900 -0,90000

-1,000 -1,00000

103 : (2,435+2,100)*2 9,07000

-0,800 -0,80000

-1,000*2 -2,00000

105 : (8,340+4,500)*2 25,68000

-0,800 -0,80000

-1,000 -1,00000

111 : (6,165+1,750)*2 15,83000

-0,700 -0,70000

-0,800 -0,80000

-0,900*3 -2,70000

-1,750 -1,75000

114 : (4,450+4,600)*2 18,10000

-0,900 -0,90000

skladba P4 : 

118 : 4,630 4,63000

-0,700 -0,70000

285 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 105,84000 79,88 8 453,97

Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 105,84000 105,84000

286 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 364,90000 650,00 237 185,00

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500 4,50000

115 : 28,300 28,30000

skladba P2 : 

102 : 29,600 29,60000

103 : 5,000 5,00000

105 : 37,400 37,40000

106 : 32,500 32,50000

107 : 20,000 20,00000

111 : 10,500 10,50000

114 : 20,000 20,00000

116 : 40,900 40,90000

117 : 15,200 15,20000

skladba P4 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

109 : 5,600 5,60000

118 : 3,900 3,90000

119 : 4,500 4,50000

120 : 6,700 6,70000

skladba P6 : 

121 : 6,700 6,70000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : 9,700 9,70000

217 : 7,000 7,00000

218 : 9,000 9,00000

219 : 6,500 6,50000

skladba P8 : 

207a : 6,900 6,90000

skladba P8a : 

207 : 21,300 21,30000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

303 : 28,700 28,70000

304 : 4,500 4,50000

287 771578011RT3 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 682,81500 51,00 34 823,57

Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 105,84000 105,84000

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 1,880*2 3,76000

115 : (6,160+4,360)*2 21,04000

Začátek provozního součtu

  -3,340 -3,34000

  -0,900 -0,90000

Konec provozního součtu

skladba P2 : 

102 : 31,670 31,67000

Začátek provozního součtu

  -2,500 -2,50000

  -1,750 -1,75000

  -0,700*2 -1,40000

  -0,900 -0,90000

  -1,000 -1,00000

Konec provozního součtu

103 : (2,435+2,100)*2 9,07000

Začátek provozního součtu

  -0,800 -0,80000

  -1,000*2 -2,00000

Konec provozního součtu

105 : (8,340+4,500)*2 25,68000

Začátek provozního součtu

  -0,800 -0,80000

  -1,000 -1,00000

Konec provozního součtu

106 : (5,000+6,500)*2 23,00000

Začátek provozního součtu

  -0,800 -0,80000

  -1,000 -1,00000

Konec provozního součtu

107 : (3,090+6,500)*2 19,18000

Začátek provozního součtu

  -1,000*3 -3,00000

Konec provozního součtu

111 : (6,165+1,750)*2 15,83000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Začátek provozního součtu

  -0,700 -0,70000

  -0,800 -0,80000

  -0,900*3 -2,70000

  -1,750 -1,75000

Konec provozního součtu

114 : (4,450+4,600)*2 18,10000

Začátek provozního součtu

  -0,900 -0,90000

Konec provozního součtu

116 : (6,300+6,500)*2 25,60000

Začátek provozního součtu

  -0,900*2 -1,80000

Konec provozního součtu

117 : (3,200+4,500)*2 15,40000

Začátek provozního součtu

  -0,900 -0,90000

Konec provozního součtu

skladba P4 : 

109 : (2,250+2,500)*2 9,50000

Začátek provozního součtu

  -0,900 -0,90000

Konec provozního součtu

118 : (1,565+2,435)*2 8,00000

Začátek provozního součtu

  -0,700 -0,70000

Konec provozního součtu

119 : 10,640 10,64000

Začátek provozního součtu

  -0,700 -0,70000

Konec provozního součtu

120 : 14,760 14,76000

Začátek provozního součtu

  -0,700 -0,70000

Konec provozního součtu

skladba P5 : 

121 : (4,800+2,210)*2 14,02000

-0,900*2 -1,80000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P7 : 

216 : (3,750+2,470)*2 12,44000

1,650*2+0,115 3,41500

Začátek provozního součtu

  -0,700 -0,70000

  -0,800 -0,80000

Konec provozního součtu

217 : (2,085+1,915)*2 8,00000

(1,600+0,900)*2*2 10,00000

Začátek provozního součtu

  -0,700*5 -3,50000

Konec provozního součtu

218 : (3,465+2,470)*2 11,87000

1,650*2+0,115 3,41500

Začátek provozního součtu

  -0,700 -0,70000

  -0,800 -0,80000

Konec provozního součtu

219 : (1,600+0,900)*2*2 10,00000

(1,800+1,915)*2 7,43000

Začátek provozního součtu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

  -0,700*5 -3,50000

Konec provozního součtu

skladba P8 : 

207a : (1,500+4,600)*2 12,20000

Začátek provozního součtu

  -0,800 -0,80000

Konec provozního součtu

skladba P8a : 

207 : (4,465+4,600)*2 18,13000

Začátek provozního součtu

  -0,800*2 -1,60000

Konec provozního součtu

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

303 : (5,290+6,500+1,365)*2 26,31000

Začátek provozního součtu

  -0,800 -0,80000

  -1,200 -1,20000

Konec provozního součtu

304 : (1,500+3,000)*2 9,00000

Začátek provozního součtu

  -0,800 -0,80000

Konec provozního součtu

obklady : 

viz půdorys 1.NP : 

105 : 1,150+1,500*2 4,15000

106 : 1,150+1,500*2 4,15000

107 : 1,400+1,500*2 4,40000

109 : 2,100*4 8,40000

116 : 1,600+1,500 3,10000

117 : 1,200+1,500 2,70000

118 : 1,500*2 3,00000

119 : 2,100*7 14,70000

120 : 2,100*13 27,30000

121 : 1,200+1,500*2 4,20000

viz půdorys 2.NP : 

203 : 0,800+1,500 2,30000

204 : 0,800+1,500 2,30000

205 : 0,800+1,500 2,30000

206 : 0,800+1,500 2,30000

207 : 1,150+1,500 2,65000

208 : 2,995+1,500*2 5,99500

211 : 0,800+1,500 2,30000

212 : 0,800+1,500 2,30000

213 : 0,800+1,500 2,30000

214 : 0,900+1,500 2,40000

215 : 0,970+1,500 2,47000

216 : 2,100*6 12,60000

217 : 2,100*12 25,20000

218 : 2,100*6 12,60000

219 : 2,100*12 25,20000

288 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 22,40000 12,98 290,64

viz půdorys 1.NP : 

skladba P1 : 

101 : 4,500 4,50000

skladba P2 : 

103 : 5,000 5,00000

skladba P4 : 

118 : 3,900 3,90000
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

119 : 4,500 4,50000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P10 : 

304 : 4,500 4,50000

289 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 364,90000 12,15 4 433,54

Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 364,90000 364,90000

290 771R101 Dlažba 600x600 mm dle výběru investora - dodávka m2 401,76788 305,80 122 859,10

Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 364,90000 364,90000

soklík : 

Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 105,84000*0,1 10,58400

Koeficient : 0,07 26,28388

291 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 10,82225 551,25 5 965,77

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

283,284,286,287,289,290, : 

Součet: : 10,82225 10,82225

Díl: 776 Podlahy povlakové 327 950,00
292 771577131R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů nerez, 

hrany schodů, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 8 mm,  
m 9,20000 390,00 3 588,00

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*2*4 9,20000

293 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 314,27500 8,44 2 652,48

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 295,87500 295,87500

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,280 3,77200

1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,000 3,45000

294 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 314,27500 19,88 6 246,22

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 295,87500 295,87500

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,280 3,77200

1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,000 3,45000

295 776220110R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,  m 39,10000 194,63 7 609,84

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*9*2 20,70000

1,150*8*2 18,40000

296 776220200R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 43,70000 208,13 9 095,06

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*10*2 23,00000

1,150*9*2 20,70000

297 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 308,24500 91,88 28 320,01

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 2,430*2 4,86000

3,280 3,28000

2,430*2 4,86000

3,000 3,00000

(2,500+1,200*2)*2 9,80000

skladba P3 : 

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

104 : (4,800+4,500)*2 18,60000

-0,800 -0,80000

108 : (2,435+4,250)*2 13,37000

-0,900 -0,90000

110 : (2,250+2,235)*2 8,97000

-0,900*3 -2,70000

112 : (2,300+2,035)*2 8,67000

-0,80*2 -1,60000

113 : (1,990+2,450)*2 8,88000

-0,800 -0,80000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P9 : 

201 : 1,390*2 2,78000

202 : 54,730 54,73000

-0,700*2 -1,40000

-0,800*12 -9,60000

-2,500 -2,50000

203 : (2,850+4,500)*2 14,70000

-0,800 -0,80000

204 : (2,850+4,500)*2 14,70000

-0,800 -0,80000

205 : (2,850+4,500)*2 14,70000

-0,800 -0,80000

206 : (4,255+6,500)*2 21,51000

-0,800 -0,80000

208 : (1,200+2,250)*2 6,90000

-0,700 -0,70000

-2,995 -2,99500

209 : (2,750+2,235)*2 9,97000

-0,700 -0,70000

210 : (4,125+4,600)*2 17,45000

-0,700 -0,70000

-0,800 -0,80000

211 : (3,040+4,600)*2 15,28000

-0,800 -0,80000

212 : (2,835+4,600)*2 14,87000

-0,800 -0,80000

213 : (2,840+4,600)*2 14,88000

-0,800 -0,80000

214 : (4,250+6,500)*2 21,50000

-0,800 -0,80000

215 : (5,800+4,500)*2 20,60000

-0,800 -0,80000

220 : (1,435+2,250)*2 7,37000

-0,700 -0,70000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P9 : 

302 : (2,500+1,655)*2 8,31000

-1,000 -1,00000

-1,200 -1,20000

298 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 295,87500 541,50 160 216,31

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 2,500*1,200*2 6,00000

skladba P3 : 

104 : 21,600 21,60000

108 : 10,300 10,30000

110 : 5,100 5,10000

112 : 4,300 4,30000
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

113 : 4,800 4,80000

viz půdorys 2.NP : 

skladba P9 : 

201 : 2,500*1,390 3,47500

202 : 48,300 48,30000

203 : 12,800 12,80000

204 : 12,800 12,80000

205 : 12,800 12,80000

206 : 27,200 27,20000

208 : 2,700 2,70000

209 : 6,000 6,00000

210 : 17,600 17,60000

211 : 13,000 13,00000

212 : 12,700 12,70000

213 : 12,600 12,60000

214 : 27,600 27,60000

215 : 26,500 26,50000

220 : 3,600 3,60000

viz půdorys 3.NP : 

skladba P9 : 

302 : 4,100 4,10000

299 24551414R vyrovnávací stěrka hydraulicky vytvrzujicí; pro podlahy; samonivelační; samozabíhavá; pro 
interiér; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC

kg 10 056,80000 0,50 5 028,40

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 314,27500*1,6 502,84000

Koeficient : 19 9 553,96000

300 28412285R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 
komerční, průmyslová

m2 345,70250 276,38 95 543,53

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 295,87500 295,87500

viz půdorys 1.NP : 

skladba P5 : 

102 : 1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,280 3,77200

1,150*2,430*2 5,58900

1,150*3,000 3,45000

Koeficient : 0,10 31,42750

301 58556573R hmota penetrační disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér 
i exteriér; tekutá

kg 56,56950 79,50 4 497,28

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 314,27500*0,18 56,56950

302 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 11,30016 456,00 5 152,87

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

292,295,296,297,298,299,300,301, : 

Součet: : 11,30016 11,30016

Díl: 781 Obklady keramické 269 056,00
303 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 223,79850 40,80 9 130,98

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 223,79850 223,79850

304 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 223,79850 650,00 145 469,03

viz půdorys 1.NP : 

105 : 1,150*1,500 1,72500

106 : 1,150*1,500 1,72500

107 : 1,400*1,500 2,10000

109 : (2,250+2,500)*2*2,100 19,95000

-0,900*2,100 -1,89000

115 : 1,200*1,500 1,80000

116 : 1,600*1,500 2,40000

117 : 1,200*1,500 1,80000

118 : 3,370*1,500 5,05500

119 : 10,640*2,100 22,34400

-0,700*2,100 -1,47000

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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O: D.1

R: D.1.1-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

120 : 14,760*2,100 30,99600

-0,700*2,100 -1,47000

121 : 1,200*1,500 1,80000

viz půdorys 2.NP : 

203 : 0,800*1,500 1,20000

204 : 0,800*1,500 1,20000

205 : 0,800*1,500 1,20000

206 : 0,800*1,500 1,20000

207 : 1,150*1,500 1,72500

208 : 2,995*1,500 4,49250

211 : 0,800*1,500 1,20000

212 : 0,800*1,500 1,20000

213 : 0,800*1,500 1,20000

214 : 0,900*1,500 1,35000

215 : 0,970*1,500 1,45500

216 : 15,740*2,100 33,05400

-0,700*2,100 -1,47000

-0,800*2,100 -1,68000

217 : (2,085+1,915)*2*2,100 16,80000

-0,700*2,100*3 -4,41000

(1,600+0,900)*2*2,100*2 21,00000

-0,700*2,100*2 -2,94000

218 : 15,740*2,100 33,05400

-0,700*2,100 -1,47000

-0,800*2,100 -1,68000

219 : (1,600+0,900)*2*2,100*2 21,00000

-0,700*2,100*2 -2,94000

(1,800+1,915)*2*2,100 15,60300

-0,700*2,100*3 -4,41000

305 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 223,79850 12,15 2 719,15

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 223,79850 223,79850

306 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 35,82750 56,03 2 007,24

viz půdorys 1.NP : 

105 : 1,150*1,500 1,72500

106 : 1,150*1,500 1,72500

107 : 1,400*1,500 2,10000

115 : 1,200*1,500 1,80000

116 : 1,600*1,500 2,40000

117 : 1,200*1,500 1,80000

118 : 3,370*1,500 5,05500

121 : 1,200*1,500 1,80000

viz půdorys 2.NP : 

203 : 0,800*1,500 1,20000

204 : 0,800*1,500 1,20000

205 : 0,800*1,500 1,20000

206 : 0,800*1,500 1,20000

207 : 1,150*1,500 1,72500

208 : 2,995*1,500 4,49250

211 : 0,800*1,500 1,20000

212 : 0,800*1,500 1,20000

213 : 0,800*1,500 1,20000

214 : 0,900*1,500 1,35000

215 : 0,970*1,500 1,45500

307 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 272,49500 120,25 32 766,88

viz půdorys 1.NP : 

105 : 1,150+1,500*2 4,15000

106 : 1,150+1,500*2 4,15000

107 : 1,400+1,500*2 4,40000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

109 : (2,250+2,500)*2 9,50000

0,900+2,100*2 5,10000

115 : 1,200+1,500*2 4,20000

116 : 1,600+1,500 3,10000

117 : 1,200+1,500 2,70000

118 : 3,370+1,500*2 6,37000

119 : 10,640 10,64000

(0,700+2,100*2)*2 9,80000

120 : 14,760 14,76000

(0,700+2,100*2)*4 19,60000

121 : 1,200+1,500*2 4,20000

viz půdorys 2.NP : 

203 : 0,800+1,500 2,30000

204 : 0,800+1,500 2,30000

205 : 0,800+1,500 2,30000

206 : 0,800+1,500*2 3,80000

207 : 1,150+1,500 2,65000

208 : 2,995+1,500*2 5,99500

211 : 0,800+1,500 2,30000

212 : 0,800+1,500 2,30000

213 : 0,800+1,500 2,30000

214 : 0,900+1,500*2 3,90000

215 : 0,970+1,500*2 3,97000

216 : 15,740 15,74000

0,700+2,100*2 4,90000

0,800+2,100*2 5,00000

217 : (2,085+1,915)*2 8,00000

(0,700+2,100*2)*3 14,70000

(1,600+0,900)*2*2 10,00000

(0,700+2,100*2)*2 9,80000

218 : 15,740 15,74000

0,700+2,100*2 4,90000

0,800+2,100*2 5,00000

219 : (1,600+0,900)*2*2 10,00000

(0,700+2,100*2)*2 9,80000

(1,800+1,915)*2 7,43000

(0,700+2,100*2)*3 14,70000

308 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 40,20000 133,57 5 369,70

viz půdorys 1.NP : 

109 : 0,900+(2,100-1,780)*2 1,54000

119 : 0,900+2,200*2 5,30000

-0,700*2,100 -1,47000

120 : 0,900+2,200 3,10000

viz půdorys 2.NP : 

216 : 2,100*2 4,20000

1,000+2,200*2 5,40000

2,470 2,47000

217 : (0,900+(2,100-1,630)*2)*2 3,68000

0,900*2 1,80000

1,915 1,91500

218 : 2,100*2 4,20000

2,470 2,47000

219 : 1,915 1,91500

(0,900+(2,100-1,630)*2)*2 3,68000

309 781R001 Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora - dodávka m2 239,46440 284,81 68 201,90

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 223,79850 223,79850

Koeficient : 0,07 15,66590

310 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 6,15169 551,25 3 391,12

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

303,304,305,307,308,309, : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Součet: : 6,15169 6,15169

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 118 044,00
311 782R001 D+M obklad soklu z šedých žulových desek lepený m2 26,23200 4 500,00 118 044,00

viz pohled severní : 

(13,965+14,225)*0,300 8,45700

viz pohled jižní : 

(19,980+10,810)*0,300 9,23700

viz pohled západní : 

(7,940+3,760)*0,300 3,51000

(0,400+0,400)*0,300 0,24000

viz pohled východní : 

15,160*0,300 4,54800

(0,400+0,400)*0,300 0,24000

Díl: 784 Malby 37 887,39
312 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 472,40000 18,23 8 609,49

Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 472,40000 472,40000

313 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 472,40000 48,90 23 100,36

strop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 472,40000 472,40000

stěny : 

314 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 
1x penetrace

m2 81,15000 76,13 6 177,54

strop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,65000 0,65000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,50000 2,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 31,00000 31,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 47,00000 47,00000

Celkem 15 952 726,76

Nerez kotvy do soklu á 500 mm.

Stránka 73 z 108Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202023P

O: D.1

R: D.1.4.1
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Díl: 1 Zemní práce 342 055,61

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 224,00000 438,75 98 280,01

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 224,00000 21,60 4 838,40

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 224,00000 117,38 26 292,00

4 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 23,00000 1 011,75 23 270,25

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku m3 69,00000 1 107,75 76 434,75

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 132,00000 110,25 14 553,00

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 224,00000 49,05 10 987,20

8 80000_1 Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku m3 92,00000 950,00 87 400,00

Díl: 713 Izolace tepelné 114 999,50
9 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 705,00000 43,30 30 526,50

10 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 150,00000 60,20 9 030,00

11 722182008R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 m 30,00000 97,10 2 913,00

12 TL-22/20-DG Izolace návleková 22-20 mm m 220,00000 56,00 12 320,00

13 TL-28/20-DG Izolace návleková 28-20 mm m 235,00000 77,00 18 095,00

14 TL-35/20-DG Izolace návleková 35-20 mm m 250,00000 77,00 19 250,00

15 TL-42/20-DG Izolace návleková 42-20 mm m 100,00000 92,00 9 200,00

16 TL-54/20-DG Izolace návleková 54-20 mm m 50,00000 135,00 6 750,00

17 TL-100/5-AR Izolace proti rošení 100, 5 mm pro odpadní potrubí m 15,00000 150,00 2 250,00

18 TL-125/5-AR Izolace proti rošení 125, 5 mm pro odpadní potrubí m 15,00000 171,00 2 565,00

19 Sponky_1 Sponky pro izolaci kus 2 000,00000 1,00 2 000,00

20 998713201R1 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m kpl 1,00000 100,00 100,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 632 679,80
21 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 10,00000 276,50 2 765,00

22 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 40,00000 312,50 12 500,00

23 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 10,00000 408,00 4 080,00

24 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 25,00000 987,00 24 675,00

25 721176203R01 Potrubí připojovací DN 50, odolné proti chemickým látkám PH2-PH12, 3-vrstvý polypropylen m 10,00000 455,00 4 550,00

26 721176204R01 Potrubí připojovací DN 70, odolné proti chemickým látkám PH2-PH12, 3-vrstvý polypropylen m 10,00000 574,00 5 740,00

27 721176205R01 Potrubí připojovací DN 100, odolné proti chemickým látkám PH2-PH12, 3-vrstvý polypropylen m 5,00000 1 428,00 7 140,00

28 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 110,00000 811,00 89 210,00

29 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 50,00000 943,00 47 150,00

30 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 100,00000 937,00 93 700,00

31 721178114R00 Potrubí odhlučněné svislé D 75 x 2,6 mm m 150,00000 720,00 108 000,00

32 721178116R00 Potrubí odhlučněné svislé D 110 x 3,6 mm m 100,00000 1 217,00 121 700,00

33 721178117R00 Potrubí odhlučněné svislé D 125 x 4,2 mm m 15,00000 1 895,00 28 425,00

34 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 12,00000 85,00 1 020,00

35 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 42,00000 99,90 4 195,80

36 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 38,00000 149,00 5 662,00

37 V_1 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32 kus 2,00000 807,00 1 614,00

38 SV_1 Střešní vtok DN110 se svislým odtokem kus 4,00000 2 419,00 9 676,00

39 SV_2 Střešní vtok DN125 se svislým odtokem kus 1,00000 2 419,00 2 419,00

40 ZU_1 Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu, DN32 kus 10,00000 1 063,00 10 630,00

41 PV_1 Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem kus 2,00000 1 839,00 3 678,00

42 M_1 Uzávěrka podomítková vodní záp.DN40/50 pro myčky kus 3,00000 888,00 2 664,00

43 LS_1 Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem kus 2,00000 715,00 1 430,00

44 VH70_1 Větrací hlavice, střešní souprava DN75, kompletní kus 2,00000 1 033,00 2 066,00

45 VH100_1 Větrací hlavice, střešní souprava DN110, kompletní kus 3,00000 783,00 2 349,00

46 VP_1 Ventil přivzdušňovací DN50/75/110, s redukční vložkou kus 8,00000 1 593,00 12 744,00

47 7219001 T00 Montáž kanalizačních prvků (položky 34 až 43) kus 37,00000 100,00 3 700,00

48 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 510,00000 28,40 14 484,00

49 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 100,00000 37,20 3 720,00

50 998721201R01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m kpl 1,00000 993,00 993,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 775 286,20
51 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm vč.montáže, zemnícího drátu a výstražné folie m 20,00000 611,00 12 220,00

52 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 5,00000 807,00 4 035,00

53 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 50,00000 1 012,00 50 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Zdravotechnika včetně přípojky
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Objekt centra

Zdravotechnika včetně přípojky

54 722172611R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm m 220,00000 385,00 84 700,00

55 722172612R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm m 235,00000 492,00 115 620,00

56 722172613R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm m 250,00000 614,00 153 500,00

57 722172614R00 Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm m 100,00000 799,00 79 900,00

58 722172615R00 Potrubí z PPR, D 50x6,9 mm m 50,00000 1 068,00 53 400,00

59 722172613R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm m 120,00000 384,50 46 140,00

60 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 89,00000 260,50 23 184,50

61 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,00000 260,50 260,50

62 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00000 260,50 521,00

63 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 89,00000 94,00 8 366,00

64 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 2,00000 129,50 259,00

65 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4, nezámrzný ventil kus 2,00000 189,00 378,00

66 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00000 98,70 98,70

67 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 5,00000 124,50 622,50

68 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 5,00000 138,50 692,50

69 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 4,00000 216,00 864,00

70 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 1,00000 268,50 268,50

71 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 2,00000 833,00 1 666,00

72 VK_1 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 1,00000 154,00 154,00

73 KK15_1 Kohout kulový, 1/2" kus 1,00000 322,00 322,00

74 KK20_1 Kohout kulový, 3/4" kus 2,00000 443,00 886,00

75 KK15_11 Kohout kulový, 1" kus 4,00000 766,00 3 064,00

76 KK40_1 Kohout kulový, 6/4" kus 2,00000 1 503,00 3 006,00

77 KK50_ Kohout kulový, 2" kus 1,00000 1 996,00 1 996,00

78 KKV20_1 Kohout kulový, 3/4" s vypouštěním kus 1,00000 723,00 723,00

79 ZK20_1 Ventil závitový, 3/4" zpětný kus 1,00000 545,00 545,00

80 ZK25_1 Ventil závitový, 1" zpětný kus 1,00000 716,00 716,00

81 ZK40_1 Ventil závitový, 6/4" zpětný kus 1,00000 1 258,00 1 258,00

82 PV20_1 Pojistný ventil 3/4" kus 1,00000 347,00 347,00

83 EA_1 Kontrolovatelná zpětná armatura 6/4" kus 1,00000 956,00 956,00

84 NV_1 Nezámrzný ventil DN20 kus 2,00000 5 937,00 11 874,00

85 H_1 Hydrant D25, l=30m, 65x65x28,5 dvířka plná červená kus 2,00000 9 271,00 18 542,00

86 734261225R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 1 kus 2,00000 484,00 968,00

87 734261227R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 6/4 kus 2,00000 986,00 1 972,00

88 734421130R00 Tlakoměr 1/2", 0-10 bar, D 100 kus 1,00000 522,00 522,00

89 111_1 Spojovací materiál mosaz, těsnící materiál, D+M kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

90 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 1 050,00000 17,00 17 850,00

91 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 1 050,00000 37,70 39 585,00

92 revize_1 Revize hydrantu kpl 2,00000 1 000,00 2 000,00

93 998722201R01 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m kpl 1,00000 10 704,00 10 704,00

Díl: 724 Strojní vybavení 32 918,00
94 732339102R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l, vč.příslušenství soubor 1,00000 306,50 306,50

95 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových / cirkulačních soubor 1,00000 203,50 203,50

96 724001 Montáž doplňovacího zařízení kus 1,00000 1 320,00 1 320,00

97 poz.17_1 Nádoby expanzní vodárenská s vakem DD 25/10 kus 1,00000 2 512,00 2 512,00

98 poz.17_2 Průtočná armatura s vypouštěním 3/4 kus 1,00000 812,00 812,00

99 poz.17_3 Konzola s páskem 8-25l kus 1,00000 300,00 300,00

100 poz.18_1 Cirkulační čerpadlo M=1 m3/hod, H=1,5 m kus 1,00000 6 773,00 6 773,00

101 poz.19_1 Automatické doplňovací zařízení vody do systému, při přímém napojení na rozvod pitné vody kus 1,00000 20 690,00 20 690,00

102 998724201R01 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m kpl 1,00000 1,00 1,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 494 014,90
103 725119401R00 Montáž předstěnových systémů soubor 9,00000 915,00 8 235,00

104 725119306R00 Montáž klozetu závěsného vč.tlačítka soubor 7,00000 909,00 6 363,00

105 725114921R00 Montáž klozetového sedátka kus 7,00000 70,20 491,40

106 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 22,00000 924,00 20 328,00

107 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové stojánkové kus 22,00000 105,00 2 310,00

108 725829301R01 Montáž baterie dřezové stojánkové kus 9,00000 264,50 2 380,50

elektronicky řízené s inteligentními funkcemi schopné autonomní analýzy modelu vytápění a cirkulace s adaptivním provozem (maximální komfort při co 
nejnižší spotřebě energie)
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109 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 22,00000 182,50 4 015,00

110 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 9,00000 184,00 1 656,00

111 725249102R00 Montáž sprchových žlabků soubor 5,00000 1 521,00 7 605,00

112 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 5,00000 473,00 2 365,00

113 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 5,00000 118,50 592,50

114 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku soubor 3,00000 1 744,00 5 232,00

115 725129201R01 Montáž pisoárové dělící stěny soubor 1,00000 420,00 420,00

116 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00000 915,00 1 830,00

117 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2,00000 357,50 715,00

118 725819402R00 Montáž ventilu rohového soubor 65,00000 219,50 14 267,50

119 WC_1 Předstěnový systém pro závěsný klozet, pro zazdění nebo SDK kus 6,00000 6 915,00 41 490,00

120 WC_2 Ovládací tlačítko 3/6l bílé kus 6,00000 1 430,00 8 580,00

121 WC_3 Montážní páska kus 6,00000 210,00 1 260,00

122 WC_4 Klozet s viditelným uchycením, a otevřeným splachovacím kruhem kus 6,00000 2 574,00 15 444,00

123 WC_5 Klozetové sedátko bez funkce pozvolného sklápění kus 6,00000 896,00 5 376,00

124 WC2_1 Předstěnový systém pro závěsný klozet, pro zazdění nebo SDK, pro invalidy kus 1,00000 14 304,00 14 304,00

125 WC2_2 Ovládací tlačítko 3/6l bílé kus 1,00000 1 520,00 1 520,00

126 WC2_3 Montážní páska kus 1,00000 210,00 210,00

127 WC2_4 Klozet závěsný - délka klozetu 70cm kus 1,00000 4 510,00 4 510,00

128 WC2_5 Klozetové sedátko bez funkce pozvolného sklápění kus 1,00000 896,00 896,00

129 WC2_6 Madlo sklopné bílé kus 1,00000 1 468,00 1 468,00

130 WC2_7 Madlo pevné bílé kus 1,00000 1 247,00 1 247,00

131 U1_1 Umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem, 60x45,5 cm, bílá kus 16,00000 1 314,00 21 024,00

132 U1_2 Umyvadlová baterie stojánková bez odtokové sady , senzorová - napájení 24V DC, chrom kus 16,00000 4 812,00 76 992,00

133 U1_3 Odtoková sada uzavíratelá Click-Clack kus 16,00000 482,00 7 712,00

134 U1_4 Umyvadlový sifon designový kus 16,00000 900,00 14 400,00

135 U1_5 Sada pro montáž umyvadla kus 16,00000 43,00 688,00

136 U1_6 Gumová redukce kus 16,00000 25,00 400,00

137 U1_7 Rohový ventil s filtrem kus 32,00000 177,00 5 664,00

138 U2_1 Umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem, 55x45,5 cm, bílá kus 6,00000 1 272,00 7 632,00

139 U2_2 Umyvadlová baterie stojánková bez odtokové sady , chrom kus 6,00000 1 029,00 6 174,00

140 U2_3 Odtoková sada uzavíratelá Click-Clack kus 6,00000 482,00 2 892,00

141 U2_4 Umyvadlový sifon designový kus 6,00000 900,00 5 400,00

142 U2_5 Sada pro montáž umyvadla kus 6,00000 43,00 258,00

143 U2_6 Gumová redukce kus 6,00000 25,00 150,00

144 U2_7 Rohový ventil s filtrem kus 6,00000 177,00 1 062,00

145 U3_1 Invalidní umyvadlo s otvorem pro baterii a přepad, 66x55 cm, bílá kus 1,00000 2 459,00 2 459,00

146 U3_2 Umyvadlová baterie stojánková bez odtokové sady, chrom kus 1,00000 1 099,00 1 099,00

147 U3_3 Odtoková sada uzavíratelá Click-Clack kus 1,00000 482,00 482,00

148 U3_4 Umyvadlový sifon podomítkový nerez kus 1,00000 590,00 590,00

149 U3_5 Sada pro montáž umyvadla kus 1,00000 43,00 43,00

150 U3_6 Rohový ventil s filtrem kus 2,00000 177,00 354,00

151 U3_7 Madlo sklopné bílé kus 1,00000 1 296,00 1 296,00

152 U3_8 Madlo pevné bílé kus 1,00000 1 070,00 1 070,00

153 D1,D2_1 Dřez - není součástí dodávky ZTI kus 0,00000 0,00 0,00

154 D1,D2_2 Dřezová baterie stojánková, chrom kus 9,00000 1 499,00 13 491,00

155 D1,D2_3 Sifon dřezový pr.50 s nerezovou mřížkou pr.70 mm kus 9,00000 179,00 1 611,00

156 D1,D2_4 Rohový ventil s filtrem kus 18,00000 177,00 3 186,00

157 Sk1_1 Podlahový žlab se zadní přírubou a odtokovou , komorou se sifonem, 785/845 mm, nerez kus 4,00000 5 230,00 20 920,00

158 Sk1_2 Panel ke žlabu 785 mm, nerez kus 4,00000 500,00 2 000,00

159 Sk1_3 Baterie senzorová podomítková, termostatická se směšováním, chrom kus 4,00000 9 130,00 36 520,00

160 Sk1_4 Kolínko pro sprchovou hadici, chrom kus 4,00000 459,00 1 836,00

161 Sk1_5 Sprchový set - ruční sprcha1jet, tyč 65cm, sprchová hadice 160cm, chrom kus 4,00000 899,00 3 596,00

162 Sk2_1 Podlahový žlab se zadní přírubou a odtokovou , komorou se sifonem, 785/845 mm, nerez kus 1,00000 5 230,00 5 230,00

163 Sk2_2 Panel ke žlabu 785 mm, nerez kus 1,00000 500,00 500,00

164 Sk2_3 Baterie páková, nástěnná -  rozteč 150 mm, chrom kus 1,00000 1 299,00 1 299,00

165 Sk2_4 Sprchový set - ruční sprcha1jet, tyč 65cm, sprchová hadice 160cm, chrom kus 1,00000 899,00 899,00
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166 Sk2_5 Sklopné sedátko montáž na stěnu - nosnost 150 kg, clear/nerez kus 1,00000 4 255,00 4 255,00

167 Sk2_6 Madlo lomenné 71x71 cm, bílá kus 1,00000 1 266,00 1 266,00

168 Vý_1 Předstěnový systém pro výlevku kus 2,00000 5 100,00 10 200,00

169 Vý_2 Ovládací tlačítko 3/6 l bílé kus 2,00000 722,00 1 444,00

170 Vý_3 Závěsná výlevka včetně plastové mřížky kus 2,00000 4 985,00 9 970,00

171 Vý_4 Montážní páska kus 2,00000 300,00 600,00

172 Vý_5 Nástěnná baterie s otočným ramínkem - rozteč 150mm, délka ramínka 210mm, chrom kus 2,00000 1 746,00 3 492,00

173 Pi_10 Pisoár bez vody, vývod dozadu, bílá kus 3,00000 8 027,00 24 081,00

174 Pi_11 Dělící stěna pro pisoár - keramická, bílá kus 1,00000 1 914,00 1 914,00

175 M_10 Pračkový ventil 3/4"x1/2" kus 3,00000 199,00 597,00

176 725800961R00 Prodloužení K 263 G 1/2 kus 82,00000 120,00 9 840,00

177 Silikon_1 Silikon kus 3,00000 200,00 600,00

178 998725201R01 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m kpl 1,00000 1 716,00 1 716,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 600,00
179 767001 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 50,00000 220,00 11 000,00

180 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 252,00 12 600,00

181 998767201R01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 799 HZS 157 000,00
182 799_1 Sekací a vrtací práce hod 200,00000 500,00 100 000,00

183 799_2 Doprava kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

184 799_3 Režijní náklady kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

185 799_4 Hygienický rozbor vody kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

186 799_5 Konzultace s projektantem hod 4,00000 500,00 2 000,00

187 799_6 Spolupráce s jinou profesí hod 8,00000 500,00 4 000,00

188 799_7 Úklidové práce hod 16,00000 500,00 8 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 71 635,48
189 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 33,00000 438,75 14 478,75

190 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 33,00000 21,60 712,80

191 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 33,00000 117,38 3 873,38

192 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 2,00000 1 011,75 2 023,50

193 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku m3 6,00000 1 107,75 6 646,50

194 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,00000 110,25 2 756,25

195 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 22,00000 49,05 1 079,10

196 80000_2 Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku m3 8,00000 950,00 7 600,00

197 80001_2 Napojení na stávající vodovodní řád kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

198 722171216R00 Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm vč.montáže, zemnícího drátu a výstražné folie m 28,00000 920,00 25 760,00

199 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí m 28,00000 35,00 980,00

200 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 28,00000 25,90 725,20

Celkem 2 645 189,49
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Díl: 713 Izolace tepelné 43 921,50

1 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 215,00000 43,30 9 309,50

2 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 25,00000 60,20 1 505,00

3 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 20,00000 81,80 1 636,00

4 998713201R01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m kpl 1,00000 1 076,00 1 076,00

5 IZOAC80-19 Izolace kaučuková AC 80x19, černá m 20,00000 631,00 12 620,00

6 Sponky_1 Sponky pro izolaci kus 400,00000 1,00 400,00

7 TL-15/20-DG Izolace návleková 15-20 mm m 40,00000 42,00 1 680,00

8 TL-22/20-DG Izolace návleková 22-20 mm m 55,00000 56,00 3 080,00

9 TL-28/20-DG Izolace návleková 28-20 mm m 70,00000 77,00 5 390,00

10 TL-35/20-DG Izolace návleková 35-20 mm m 50,00000 77,00 3 850,00

11 TL-54/20-DG Izolace návleková 54-20 mm m 25,00000 135,00 3 375,00

Díl: 730 Tepelné čerpadlo 736 773,00
12 730001 Odborná montáž a doprava tepelného čerpadla, vč.příslušenství soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

13 730002 Autorizované spuštění TČ, zaškolení obluhy soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

14 998730201R01 Přesun hmot pro tepelná čerpadla, výšky do 6 m kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

15 poz.1 Tepelné čerpadlo 1450x750x1000, 460kg, A+++, 67 dB, výstup 55°, -5C=48,3kW, COP 2,65, 
pr.tlak 6/0,5bar

soubor 1,00000 694 773,00 694 773,00

Díl: 731 Kotelny 30 179,50
16 731249124R00 Montáž závěsných elektrokotlů soubor 1,00000 4 735,00 4 735,00

17 998731201R01 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m kpl 1,00000 2,50 2,50

18 poz.2 Elektrokotel 28kW, 740x410x315mm, 3fáze, 3x50A , účinnost 99,5%, vč.regulace kus 1,00000 23 942,00 23 942,00

19 servis_10 Spuštění kotle autorizovaným servisem kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 732 Strojovny 335 837,50
20 732001 Montáž odplyňovacího zařízení , vč.příslušenství soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

21 732119191R00 Montáž kombirozdělovače kus 1,00000 1 351,00 1 351,00

22 732219301R00 Montáž ohříváků vody stojatých do 800 l soubor 1,00000 1 959,00 1 959,00

23 732219306R00 Montáž akumulační nádoby do 1000 l soubor 1,00000 3 230,00 3 230,00

24 732339105R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l, vč.příslušenství soubor 1,00000 631,00 631,00

25 732339107R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l, vč.příslušenství soubor 1,00000 1 098,00 1 098,00

26 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových / cirkulačních soubor 5,00000 203,50 1 017,50

27 998732201R01 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m kpl 1,00000 190,00 190,00

28 poz.11 Čerpadlo M=0,73 m3/hod, H=2,0 m kus 1,00000 6 738,00 6 738,00

29 poz.12 Čerpadlo M=1,03 m3/hod, H=2,3 m kus 1,00000 6 738,00 6 738,00

30 poz.14 Čerpadlo M=0,85 m3/hod, H=1,8 m kus 1,00000 6 738,00 6 738,00

31 poz.20_1 Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným , doplňováním pro soustavy s tlak.expanzní 
nádobou

kus 1,00000 111 269,00 111 269,00

32 poz.20_2 Odlučovač nečistot a kalů s magnetem kus 1,00000 4 468,00 4 468,00

33 poz.20_3 Automatický odvzdušňovací ventil T 1/2 kus 1,00000 220,00 220,00

34 poz.20_4 Uvedení do provozu odplyňovacího zařízení kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

35 poz.3 Akumulace topné vody 900 l - 950 l, pr.990, h=2,326m, vč. izolace kus 1,00000 20 637,00 20 637,00

36 poz.4 Akumulace TUV 750l, pr.980, h=1,83m, 2xDN50, 3bar , 2x el.patrona, vč.izolace kus 1,00000 76 479,00 76 479,00

37 poz.5_1 Tlaková expanzní nádoba N 140, šedá, PN6 kus 1,00000 22 637,00 22 637,00

38 poz.5_2 Kulový kohout se zajištěním 1" kus 1,00000 1 906,00 1 906,00

39 poz.6 Kombirozdělovač M120/0,60MPa l-950mm, vč.konzol a izolace kpl 1,00000 18 569,00 18 569,00

40 poz.7 Tlaková expanzní nádoba 80 l kus 1,00000 3 962,00 3 962,00

41 poz.8 Čerpadlo TČ primér M=12,24 m3/hod, H=22,3 m kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

42 poz.9 Čerpadlo TČ sekundér M=5,76 m3/hod, H=3,0 m kus 1,00000 12 000,00 12 000,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 322 741,00
43 111_1 Spojovací materiál mosaz, těsnící materiál, D+M soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

44 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 2,00000 136,50 273,00

45 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 12,00000 242,50 2 910,00

46 733113118R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 6,00000 556,00 3 336,00

47 733151120R00 Potrubí uhlíková ocel D 89x2,0 m 20,00000 2 810,00 56 200,00

48 733163102.R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 40,00000 462,00 18 480,00

49 733163104R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 55,00000 606,00 33 330,00

50 733163105.R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 70,00000 879,00 61 530,00

51 733163106.R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 50,00000 1 132,00 56 600,00

52 733163108R00 Potrubí měděné 54 x 2,0 mm, tvrdé m 25,00000 2 260,00 56 500,00

53 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí m 260,00000 10,60 2 756,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Ústřední vytápění
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Ústřední vytápění

54 998733201R01 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m kpl 1,00000 826,00 826,00

Díl: 734 Armatury 143 037,70
55 551-37304.A Hlavice termostatická ''H'' M30 6-28°C kus 1,00000 300,00 300,00

56 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 16,00000 31,30 500,80

57 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,00000 98,70 98,70

58 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 18,00000 138,50 2 493,00

59 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 6,00000 164,50 987,00

60 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 4,00000 215,50 862,00

61 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 11,00000 267,00 2 937,00

62 734209120R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3 kus 7,00000 427,00 2 989,00

63 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 2,00000 156,00 312,00

64 734209128R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 kus 1,00000 333,00 333,00

65 734229142R00 Montáž ventilů se směšovačem, 2bodové připojení kus 1,00000 209,50 209,50

66 734261224R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 3/4 kus 6,00000 210,00 1 260,00

67 734261225R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 1 kus 12,00000 410,00 4 920,00

68 734261227R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 6/4 kus 2,00000 899,00 1 798,00

69 734261228R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 2 kus 9,00000 1 958,00 17 622,00

70 734266416R00 Šroubení uzav.dvoutr.rohové, DN 15 kus 1,00000 455,00 455,00

71 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 7,00000 154,00 1 078,00

72 734291951R00 Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 1,00000 82,70 82,70

73 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160 kus 9,00000 457,00 4 113,00

74 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 9,00000 100,00 900,00

75 734421130R00 Tlakoměr 1/2", 0-6 bar, D 100 kus 3,00000 422,00 1 266,00

76 998734201R01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m kpl 1,00000 59,00 59,00

77 AOV15 Ventil odvzdušňovací automatický 1/2'' kus 6,00000 220,00 1 320,00

78 F25 Filtr, 1" kus 2,00000 538,00 1 076,00

79 F32 Filtr, 5/4" kus 1,00000 859,00 859,00

80 F50 Filtr, 2" kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

81 F80 Filtr, 3" kus 1,00000 3 399,00 3 399,00

82 KK15 Kohout kulový, 1/2" kus 1,00000 322,00 322,00

83 KK25 Kohout kulový, 1" kus 14,00000 566,00 7 924,00

84 KK32 Kohout kulový, 5/4" kus 4,00000 813,00 3 252,00

85 KK40 Kohout kulový, 6/4" kus 4,00000 1 181,00 4 724,00

86 KK50 Kohout kulový, 2" kus 7,00000 1 985,00 13 895,00

87 KK80 Kohout kulový, 3" kus 5,00000 5 100,00 25 500,00

88 poz.10 Trojcestný přepínací ventil DN 50, kvs=28 kus 1,00000 3 420,00 3 420,00

89 poz.13 Trojcestný směšovací ventil DN20 vč.servopohonu, kvs=4 kus 1,00000 1 917,00 1 917,00

90 poz.15 Trojcestný směšovací ventil DN20 vč.servopohonu, kvs=4 kus 1,00000 3 588,00 3 588,00

91 PS_10 Plnící sada pro primérní okruh, D+M kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

92 PV25/3 Ventil pojistný DN25 3 bar kus 2,00000 1 117,00 2 234,00

93 RV20 Smyčkový regulační ventil DN 20 kus 4,00000 1 800,00 7 200,00

94 Svorné 15_1 Svorné šroubení 15x3/4 kus 2,00000 67,00 134,00

95 ZK25 Ventil závitový, 1" zpětný kus 2,00000 516,00 1 032,00

96 ZK32 Ventil závitový, 5/4" zpětný kus 1,00000 810,00 810,00

97 ZK50 Ventil závitový, 2" zpětný kus 3,00000 1 925,00 5 775,00

98 ZK80 Ventil závitový, 3" zpětný kus 1,00000 2 281,00 2 281,00

Díl: 735 Otopná tělesa 8 494,70
99 735157671R00 Otopná tělesa panelová ventil kompakt 22-600/1800 kus 1,00000 7 800,00 7 800,00

100 735159111R00 Montáž panelových těles kus 1,00000 564,00 564,00

101 735191905R00 Odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 32,70 32,70

102 998735201R01 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m kpl 1,00000 98,00 98,00

Díl: 736 Podlahove vytapeni 446 076,00
103 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí m 3 608,00000 5,00 18 040,00

104 7360001 Montáž rozdělovače se skříní kpl 8,00000 500,00 4 000,00

105 7360002 PE-RT 16x2 5-vrstvá trubka s protikyslíkovou , bariérou m 3 608,00000 34,00 122 672,00

106 7360003 Upínací lišta pro uchycení trubek m 622,00000 82,00 51 004,00

107 7360004 PVC příchytka pro upevnění lišt a trubek kus 1 863,00000 2,00 3 726,00

108 7360005 Šroubení PE-RT pro připojení trubek PE-RT 16x2 kus 92,00000 80,00 7 360,00

109 7360006 PE folie tloušťka 0,12 mm m2 775,00000 25,00 19 375,00

110 7360007 Dilatační pásky polyuretan tl. 8 mm m 930,00000 15,00 13 950,00
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Objekt centra

Ústřední vytápění

111 7360008 Průchodka, ochrana trubek v dilatacích m 285,00000 18,00 5 130,00

112 7360009 Plastifikátor, přísada do betonu pro podl.vytápění l 187,00000 100,00 18 700,00

113 7360010 Kulový ventil pro připojení rozdělovačů kus 8,00000 450,00 3 600,00

114 7360011 Skříňka pro rozdělovač typ 11 kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

115 7360012 Skříňka pro rozdělovač typ 12 kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

116 7360013 Rozdělovač podlahového vytápění, 11 okruhů kus 2,00000 13 500,00 27 000,00

117 7360014 Rozdělovač podlahového vytápění, 12 okruhů kus 2,00000 13 500,00 27 000,00

118 736110006R00 Montáž podlahové vytápění na folii m2 775,00000 135,00 104 625,00

119 998736201R01 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m kpl 1,00000 5 894,00 5 894,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 23 900,00
120 767001 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 50,00000 220,00 11 000,00

121 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 252,00 12 600,00

122 998767201R01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m kpl 1,00000 300,00 300,00

Díl: 799 HZS 106 000,00
123 799_1 Sekací a vrtací práce hod 100,00000 500,00 50 000,00

124 799_2 Napuštění a vypuštění systému hod 10,00000 500,00 5 000,00

125 799_3 Topná zkouška dle ČSN 06 03 10 hod 24,00000 500,00 12 000,00

126 799_4 Doprava kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

127 799_5 Režijní náklady kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

128 799_6 Konzultace s projektantem hod 4,00000 500,00 2 000,00

129 799_7 Spolupráce s jinou profesí hod 8,00000 500,00 4 000,00

130 799_8 Úklidové práce hod 16,00000 500,00 8 000,00

Celkem 2 196 960,90
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Díl: M21_1 Dodávky - rozvaděče, nabíječky, osoušeče, skříně 558 678,00

1 PC001 80B-3, 10kA ks 1,00000 3 269,00 3 269,00

2 PC002 63B-3, 10kA ks 1,00000 2 120,00 2 120,00

3 PC003 2B-1, 10kA ks 2,00000 366,00 732,00

4 PC004 Uprava stavajiciho zarizeni, prodrátování hod 5,00000 500,00 2 500,00

5 PC005 Nový odběrné místo a navýšení stávajícího odběrného místa ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

6 PC006 Rozvaděč RMS1.1zapuštěná rozvodnice 600x1377x100mm, IP40/20, Ik<10kApřívod vrchem,  
vývody vrchem,

ks 1,00000 157 049,00 157 049,00

7 PC007 Rozvaděč RMS1.2zapuštěná rozvodnice 600x1377x100mm, IP40/20, Ik<10kApřívod vrchem,  
vývody vrchem,

ks 1,00000 73 200,00 73 200,00

8 PC008 Rozvaděč RMS1.3nástěnná rozvodnice 24modulů IP40/20, Ik<10kApřívod vrchem,  vývody 
vrchem,

ks 1,00000 11 600,00 11 600,00

9 PC009 Rozvaděč RMS2.1zapuštěná rozvodnice 600x1377x100mm, IP40/20, Ik<10kApřívod vrchem,  
vývody vrchem,

ks 1,00000 97 400,00 97 400,00

10 PC010 Rozvaděč RMS2.2zapuštěná rozvodnice 600x1377x100mm, IP40/20, Ik<10kApřívod vrchem,  
vývody vrchem,

ks 1,00000 51 900,00 51 900,00

11 PC011 Rozvaděč RMS3nástěnní rozvodnice 600x1377x100mm, IP40/20, Ik<10kApřívod vrchem,  
vývody vrchem,

ks 1,00000 41 200,00 41 200,00

12 PC012 Zásuvková skříň IP65, 25A/0,03/3P, 4x zásuvka 230V/16A (1p+N+PE) ks 2,00000 3 254,00 6 508,00

13 PC013 NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBIL - pro 1 auta nástěnná, 1x22kW, 400V, 32A, 
IP54,napojení na LAN

ks 2,00000 29 600,00 59 200,00

14 PC014 Osoušeč rukou tryskový 230V/2,0kW, bezdotykový ks 4,00000 11 500,00 46 000,00

Díl: M21_10 Zemní práce 100 310,00
15 PC099 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,20000 1 600,00 320,00

16 PC100 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm m 180,00000 420,00 75 600,00

17 PC101 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm m 180,00000 13,00 2 340,00

18 PC102 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm m 180,00000 90,00 16 200,00

19 PC103 ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 90,00000 65,00 5 850,00

Díl: M21_2 Svítidla 274 370,00
20 PC015 VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 600x600mm, MIKROPRISMATICKÝ DIFUZOR, IP40, 230V, 20W, 

SVĚTELNÝ TOK 2 520lm,, DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C
ks 19,00000 1 877,00 35 663,00

21 PC016 PŘISAZENÉ KULATÉ D=335mm SVÍTIDLO, TĚLESO SVÍTIDLA Z OCELOVÉHO PLECHU, 
MIKROPRISMATICKÝ DIFUZOR,230V, , 35W, IP40, SVĚTELNÝ TOK 4 020lm, Ra >80, DOBA 
ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C

ks 24,00000 2 144,00 51 456,00

22 PC017 PŘISAZENÉ KULATÉ D=335mm SVÍTIDLO, TĚLESO SVÍTIDLA Z OCELOVÉHO PLECHU, 
MIKROPRISMATICKÝ DIFUZOR,230V, , 35W, IP40, SVĚTELNÝ TOK 4 020lm, Ra >80, DOBA 
ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C

ks 22,00000 1 285,00 28 270,00

23 PC018 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO D=495mm, OPÁLOVÝ PMMA KRYT 230V, 20W, IP40, SVĚTELNÝ 
TOK 2 190lm, Ra>80,, DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C

ks 12,00000 834,00 10 008,00

24 PC019 PŘISAZENÉ KULATÉ D=385mm SVÍTIDLO, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT,230V, 20W, IP65, 
SVĚTELNÝ TOK 1 980lm, Ra, >80, DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C

ks 13,00000 1 678,00 21 814,00

Svítidlo "A"

Svítidlo "B"

Svítidlo "C"

Svítidlo "D"

Výzbroj viz výkres.

Výzbroj viz výkres.

Svítidlo "E"

Výzbroj viz výkres.

Výzbroj viz výkres.

Výzbroj viz výkres.

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP65

VYTÝČENÍ TRATI

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

viz výkresy č. D144-03 až 05

Výzbroj viz výkres.

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Elektroinstalace (včetně přípojky) a hromosvod

Úprava rozvaděče RE1

Úprava rozvaděče RE1

Úprava rozvaděče RE1

Úprava rozvaděče RE1

Úprava rozvaděče RE1
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.4.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Elektroinstalace (včetně přípojky) a hromosvod

25 PC020 PŘISAZENÉ CELOPLASTOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO, TĚLESO SVÍTIDLA Z OHNIVZDORNÉHO 
POLYESTERU, POLYKARBOÁTOVÝ, DIFUZOR 230V, 40W, IP65, SVĚTELNÝ TOK 4 830lm, 
Ra>80, DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10 = 100 000HOD @ 65°C

ks 9,00000 1 001,00 9 009,00

26 PC021 PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO 230V, 50W, IP65, SVĚTELNÝ TOK 5 420lm, Ra>80, DOBA 
ŽIVOTNOSTI L80B10 =, 100 000HOD @ 65°C, DALI PŘEDŘADNÍK

ks 20,00000 2 254,00 45 080,00

27 PC022 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO D=495mm, OPÁLOVÝ PMMA KRYT 230V, 30W, IP40, SVĚTELNÝ 
TOK 3520lm, Ra>80,  DOBA, ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C

ks 5,00000 1 113,00 5 565,00

28 PC023 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO SVÍTÍCÍ SMĚREM DOLŮ 230V, IP54, 20w, SVĚTELNÝ TOK 1 300lm, 
Ra>80, DOBA ŽIVOTNOSTI, L70B10 = 25 000HOD @ 65°C

ks 8,00000 2 069,00 16 552,00

29 PC024 Řídíce jednotka DALI Eco ks 4,00000 2 181,00 8 724,00

30 PC025 nouzové svítidlo s vlastní baterií 230V, 220lm, IP41, symetrická charakteristika ks 16,00000 1 874,00 29 984,00

31 PC026 nouzové svítidlo s vlastní baterií 230V, 220lm, IP41, symetrická charakteristika ks 5,00000 1 874,00 9 370,00

32 PC027 SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU ks 18,00000 115,00 2 070,00

33 PC028 SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ HYDRANT ks 3,00000 115,00 345,00

34 PC029 SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ ks 4,00000 115,00 460,00

Díl: M21_3 Elektroinstalační materiál 303 445,95
35 PC030 spínače jednopólový, řazení 1, ks 11,00000 257,00 2 827,00

36 PC031 spínač sériový; řazení 5, ks 14,00000 299,00 4 186,00

37 PC032 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 6,00000 263,00 1 578,00

38 PC033 Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; ks 4,00000 353,00 1 412,00

39 PC034 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 25,00000 293,00 7 325,00

40 PC035 HAVARIJNÍ TLAČÍTKO "HŘIB" 230V/10A ks 1,00000 699,00 699,00

41 PC036 TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop, CHUC) - 10A, 230V ks 1,00000 998,00 998,00

42 PC037 Tlačítkový žaluziový ovladač 230V, 10A ks 29,00000 425,00 12 325,00

43 PC038 8m, 360°, 10A, 230V, IP20, stropní, 1 kontakt ks 23,00000 1 255,00 28 865,00

44 PC039 8m, 120°, 10A, 230V, IP43, nástěnné,12 kontakty ks 4,00000 1 669,00 6 676,00

45 PC040 jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 26,00000 243,00 6 318,00

46 PC041 dvojnásobná, s ochranným kolíkem, ks 417,00000 275,00 114 675,00

47 PC042 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, DO NÁBYTKU IP2016A, 230V, BÍLÁ - dvojnásobná, s ochranným 
kolíkem,

ks 24,00000 310,00 7 440,00

48 PC043 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, - 16A,400V,3p+N+PE, IP44 ks 11,00000 299,00 3 289,00

49 PC044 PODLAHOVÁ KRABICE, POCHOZÍ, IP65 - (1) - 12 modulů, 8x zásuvka 230V/16 (1p+N+PE), 
přepěťová ochrana, T3

ks 2,00000 3 250,00 6 500,00

50 PC045 PODLAHOVÁ KRABICE, POCHOZÍ, IP65 - (2) - 12 modulů, 12x zásuvka 230V/16 (1p+N+PE), 
přepěťová ochrana, T3

ks 1,00000 3 995,00 3 995,00

ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM

ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM

16A, 230V, BÍLÁ

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V, BÍLÁ

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

10A, 250V

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20

10A, 250V

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20

10A, 250V

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20

10A, 250V

Tlačítko "Hříb"

ŽALUZIOVÝ OVLADAČ IP20, 230V

Svítidlo "NA"

PIKTOGRAM-SAMOLEPKA

PIKTOGRAM-SAMOLEPKA

PIKTOGRAM-SAMOLEPKA

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20

10A, 250V

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20

Svítidlo "F"

Svítidlo "G"

Svítidlo "H"

Svítidlo "V"

Svítidlo "NS"
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R: D.1.4.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Elektroinstalace (včetně přípojky) a hromosvod

51 PC046 Zásuvka 400V/16A (3p+N+PE) v podlahové krabici ks 1,00000 2 530,00 2 530,00

52 PC047 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 585,00000 43,27 25 312,95

53 PC048 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 430,00000 105,00 45 150,00

54 PC049 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54 ks 113,00000 165,00 18 645,00

55 PC050 Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 6,00000 450,00 2 700,00

Díl: M21_4 Elektroinstalační úložný materiál 148 316,50
56 PC051 KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez 

víka, pro, zařízení nn - 125/50
m 55,00000 320,00 17 600,00

57 PC052 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK - D16 m 650,00000 48,54 31 551,00

58 PC053 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK - D23 m 590,00000 58,65 34 603,50

59 PC054 HDPE chránička D63 do země m 230,00000 119,40 27 462,00

60 PC055 HDPE chránička D100 do země m 350,00000 106,00 37 100,00

Díl: M21_5 Kabely a vodiče 1 036 058,24
61 PC056 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 4 mm2 m 850,00000 48,66 41 361,00

62 PC057 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY6 mm2,ŽZ m 480,00000 54,93 26 366,40

63 PC058 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 16 mm2,ŽZ m 270,00000 84,35 22 774,50

64 PC059 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1.5 mm2 m 360,00000 46,17 16 621,20

65 PC060 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2 m 210,00000 49,66 10 428,60

66 PC061 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 4x1.5 mm2 m 645,00000 55,14 35 565,30

67 PC062 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2 m 3 087,00000 49,66 153 300,42

68 PC063 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 mm2 m 6 858,00000 58,45 400 850,10

69 PC064 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x2.5 mm2 m 1 324,00000 72,85 96 453,40

70 PC065 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 mm2 m 28,00000 95,61 2 677,08

71 PC066 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6 mm2 m 84,00000 129,70 10 894,80

72 PC067 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x16 mm2 m 70,00000 279,21 19 544,70

73 PC068 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x25 mm2 m 35,00000 447,18 15 651,30

74 PC069 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x35 mm2 m 35,00000 609,96 21 348,60

75 PC070 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - AYKY-J 5x70  mm2 m 384,00000 273,71 105 104,64

76 PC071 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. 
B2aCad0s1, vč.požárního, uchycení - CXKE-V 5Cx1.5

m 49,00000 73,65 3 608,85

77 PC072 DATOVÝ KABEL - UTP CAT6 Venkovní m 182,00000 47,70 8 681,40

78 PC073 UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, 
VYPÍNAČE) - 5x4 mm2

ks 170,00000 139,20 23 664,00

79 PC074 UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, 
VYPÍNAČE) -  5x10 mm2

ks 3,00000 168,67 506,01

80 PC075 UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, 
VYPÍNAČE) - 5x50 mm2

ks 7,00000 250,00 1 750,00

81 PC076 UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, 
VYPÍNAČE) - 5x70 mm2

ks 4,00000 250,00 1 000,00

82 PC077 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 4 mm2 ks 528,00000 22,73 12 001,44

83 PC078 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2 ks 15,00000 36,73 550,95

84 PC079 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 50 mm2 ks 35,00000 92,73 3 245,55

85 PC080 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 70 mm2 ks 20,00000 105,40 2 108,00

Díl: M21_6 Hromosvod, uzemnění 151 904,55
86 PC081 Podpůrná trubka GFK/Al  L 4700 mm, jímač 2,5 m ks 3,00000 12 450,00 37 350,00

87 PC082 Úchyt na stěnu pro trubky D 40-50 mm odstup odstěny stavitelný ks 9,00000 145,00 1 305,00

88 PC083 Izolovaný vysokonapěťový vodič, nahrazuje dostatečnou vzdálenost s=75cm na vzduchu. Před 
objednáním, přeměřit skutečnou délku

m 35,00000 1 569,00 54 915,00

89 PC084 Připojovací sada pro izolovaný vysokobnapěťový vodič ks 3,00000 1 450,00 4 350,00

90 PC085 Podpěra vedení na fasádu pro izolovaný vysokonapěťový vodič ks 28,00000 155,00 4 340,00

91 PC086 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY6 Žlutozelený m 35,00000 55,33 1 936,55

Izolovaný vysokonapěťový vodič

CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ

CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ

Jímač izolovaný

Jímač izolovaný

Izolovaný vysokonapěťový vodič

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Elektroinstalace (včetně přípojky) a hromosvod

92 PC087 Drát zemnící 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm m 150,00000 199,00 29 850,00

93 PC088 SVORKA SK křížová ks 175,00000 75,20 13 160,00

94 PC089 Litinová zemní krabice krabice pro zkušební svorky (se svorkou) ks 3,00000 1 566,00 4 698,00

Díl: M21_7 Požární zabezpečení stavby 40 000,00
95 PC090 Protipožární průchod stěnou t 30cm m2 8,00000 5 000,00 40 000,00

Díl: M21_8 Zednické výpomoci 66 185,00
96 PC091 Stena do 150mm ks 150,00000 96,00 14 400,00

97 PC092 50x50x50 mm ks 585,00000 39,00 22 815,00

98 PC093 Sire 30 mm m 250,00000 49,00 12 250,00

99 PC094 Sire 70 mm m 130,00000 69,00 8 970,00

100 PC095 VRTÁNÍ PŘES ZEĎ - D20 ks 50,00000 155,00 7 750,00

Díl: M21_9 Hodinové zúčtovací sazby 39 000,00
101 PC096 KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi hod 30,00000 500,00 15 000,00

102 PC097 Revizni technik hod 24,00000 600,00 14 400,00

103 PC098 Spoluprace s reviz.technikem hod 16,00000 600,00 9 600,00

Celkem 2 718 268,24

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

Protipožární přepážky -  odolnost 60min

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22_1 Zařízení RD-113 100 690,00

1 1 Stojanový rozvadec,42U,š.800mm,hl.1000mm, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. 
zemnící svorky a, montážních šroubů, 2ks 19" poličky, 4 ventilátorová jednotka s termostatem, 
zámek vč. 2ks

kpl 1,00000 22 300,00 22 300,00

2 2 Osvětlovací jednotka LED 230V AC / 12V DC, 12W ks 1,00000 670,00 670,00

3 3 Vertikální vyvazovací oko ks 10,00000 670,00 6 700,00

4 4 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený ks 4,00000 670,00 2 680,00

5 5 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá ks 4,00000 670,00 2 680,00

6 6 Patch kabel Cat.6  1m ks 24,00000 670,00 16 080,00

7 7 Patch kabel Cat.6  1,5m ks 60,00000 670,00 40 200,00

8 8 Napájecí panel 5x230V 1U,vypínač,přepěťová ochrana, tep.pojistka ks 1,00000 670,00 670,00

9 9 Optická vana 1U 12x vč. (1x kazeta s víkem, 2x držák svárů, průchodky, ochrana svárů), vč. 
mont., sady do rozvaděče

kpl 1,00000 670,00 670,00

10 10 Adaptér optický SC-SC, Simplex, APC, Singlemode ks 6,00000 670,00 4 020,00

11 11 Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, volná ochrana EASY STRIP ks 6,00000 670,00 4 020,00

Díl: M22_2 Zařízení RD odborné pracoviště - doplnění 1 768,00
12 12 Optická vana 1U 12x vč. (1x kazeta s víkem, 2x držák svárů, průchodky, ochrana svárů), vč. 

mont., sady do rozvaděče)
ks 1,00000 1 180,00 1 180,00

13 13 Adaptér optický SC-SC, Simplex, APC, Singlemode ks 6,00000 56,00 336,00

14 14 Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, volná ochrana EASY STRIP ks 6,00000 42,00 252,00

Díl: M22_3 Telefonní ústředna v hlavní budově 69 255,00
15 15 IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického 

nahrávání, hovorů, Ethernet porty 2x10/100/1000 (WAN+LAN) Mb/s, Slot na SD kartu, Flash 
paměť 4 GB, GSM pásma

kpl 1,00000 36 500,00 36 500,00

16 16 IP brána s 24 FXS porty pro připojení analogových telefonů a faxů, Plná kompatibilita s protokoly, 
SIP a IAX2, Ethernet porty 1x 10/100 Mb/s, QoS, VLAN, VPN klient OpenVPN, VoIP protokoly 
SIP/IAX2,

ks 1,00000 22 000,00 22 000,00

17 17 Nástěnný rozvaděč 9U,š.600mm,hl.450mm, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. zemnící 
svorky a, montážních šroubů, zámek vč. 2ks náhradních klíčů

ks 1,00000 4 660,00 4 660,00

18 18 Vertikální vyvazovací oko ks 5,00000 87,00 435,00

19 19 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený ks 1,00000 3 860,00 3 860,00

20 20 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá ks 1,00000 216,00 216,00

21 21 Patch kabel Cat.6  1m ks 24,00000 36,00 864,00

22 22 Napájecí panel 5x230V 1U,vypínač,přepěťová ochrana, tep.pojistka ks 1,00000 720,00 720,00

Díl: M22_4 Ostatní zařízení 76 012,00
23 23 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, montáž na povrch, vč. inst. krabice, bílá ks 6,00000 365,00 2 190,00

24 24 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, montáž do podlahové krabice ks 1,00000 365,00 365,00

25 25 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, vč. inst. krabice, bílá ks 36,00000 365,00 13 140,00

26 26 Bezdrátový VoIP telefon, Datová rozhraní Ethernet, DECT CAT-iq2.0, Síťové služby Fixed IP, 
DHCP,, PPPoE, Displej 1.8’’ 128x160 pixelů, barevný, SIPv2Podpora kodeků G.722, G.711(A/µ), 
G.729AB, G.726

kpl 7,00000 2 470,00 17 290,00

27 27 Analogový interkom v provedení antivandal, 4 tlačítka, IP 65, zápustná montáž, vč. inst. krabice kpl 2,00000 11 860,00 23 720,00

28 28 Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, použití na 
požárně, odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 0,4A, v klidu 0,13A, 
provozní

kpl 1,00000 15 400,00 15 400,00

29 29 Elektromagnetický zámek 12V DC ks 1,00000 1 240,00 1 240,00

30 30 Pomocný napájecí zdroj 12V DC / 2A, montáž na DIN lištu ks 1,00000 747,00 747,00

31 31 Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3, vč. instační 
krabice

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00

32 32 Drobný montážní a instalační materiál, konektory, instalační krabice apod. kpl 1,00000 800,00 800,00

Díl: M22_5 Trasy 256 334,40
33 33 Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH m 3 550,00000 37,00 131 350,00

34 34 Optický kabel 12 vl. G.657A, LS0H plašť, OD 10 mm m 120,00000 38,00 4 560,00

35 35 Kabel FTP 4p.Cat.6 - LSOH m 40,00000 51,54 2 061,60

36 36 Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 m 155,00000 130,00 20 150,00

Hlasové kodeky G711(alaw, ulaw), G.722, G726, G729a, GSM, ADPCM, Speex, Správa zařízení Web, SSH, Sériový port(RJ45)

, iLBC, Opus, Počet SIP účtů 10, Dosah DECT signálu do 50m vnitřní, Napájecí adaptér 2x 5V DC, 0,6A součástí

teplota: -20°C – +60°C, vč. připojovacího kabelu s konektorem a kabelové průchodky

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Slaboproud - strukturovaná kabeláž - SK

náhradních klíčů

850/900/1800/1900, QoS, VLAN, VPN klient OpenVPN, VoIP protokoly SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX, Hlasové kodeky 
G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC, Video kodeky H.263,H.263P,H.264,MPEG4, Správa zařízení Web, SSH, montáž do racku, vel. 1U, 
vč. 2ks modulu pro připojení analogových linek

Stránka 85 z 108Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: D.1

R: D.1.4.4a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Slaboproud - strukturovaná kabeláž - SK

37 37 Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu m 55,00000 270,00 14 850,00

38 38 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku m 320,00000 37,07 11 862,40

39 39 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 32mm, pod omítku m 40,00000 45,96 1 838,40

40 40 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu m 35,00000 51,42 1 799,70

41 41 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytného materiálu m 30,00000 77,60 2 328,00

42 42 Lišta vkládací 40x40mm, bílá m 30,00000 134,67 4 040,10

43 43 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 110 mm m 195,00000 105,56 20 584,20

44 44 Uložení chráničky pr. 110, výkop hl. 70cm, šírka 30cm, pískové lože, výstražná folie m 110,00000 65,00 7 150,00

45 45 Ukončení datových kabelů v rozvaděčích kpl 1,00000 9 660,00 9 660,00

46 46 Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce kpl 1,00000 2 600,00 2 600,00

47 47 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti hod 32,00000 500,00 16 000,00

48 48 Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce, izolace venkovních prostupů proti vlhku kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

49 49 Protipožární ucpávky EI 60 DP1 m2 0,30000 5 000,00 1 500,00

Díl: M22_6 Ostatní 27 320,00
50 50 Svár na optickém vlákně v rozvaděči vč. ochrany svárů ks 12,00000 430,00 5 160,00

51 51 Měření optického vlákna ks 12,00000 180,00 2 160,00

52 52 Měření a kontrola metalického vedení kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00

53 53 Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

54 54 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

Celkem 531 379,40
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O: D.1

R: D.1.4.4b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21_1 Zařízení 123 817,00

1 1 Modul pro posílení a zvýšení dosahu sběrnice, obsahuje 1 vstup pro sběrnici vedoucí od 
ústředny a 2, naprosto nezávislé výstupy, vč. instalačního boxu

kpl 1,00000 4 280,00 4 280,00

2 2 Modul pro rozbočení 4 vodičové sběrnice, vč. el. instalační krabice kpl 5,00000 595,00 2 975,00

3 3 Modul rozšíření 4 ks programovatelných reléových výstupů, vč. el. instalační krabice kpl 1,00000 2 890,00 2 890,00

4 4 Klávesnice s LCD displejem ks 1,00000 7 740,00 7 740,00

5 5 Detektor PIR, dosah 12m, zorný úhel 110°, montážní výška: 2 - 2,7m, připojení na sběrnici ks 15,00000 990,00 14 850,00

6 6 Magnetický kontakt, sběrnicový ks 20,00000 1 530,00 30 600,00

7 7 Sběrnicový expander, 8 vstupů, vč. intalačního boxu kpl 5,00000 2 780,00 13 900,00

8 8 Optickokouřový hlásič, vč. instalační patice kpl 26,00000 1 452,00 37 752,00

9 9 Venkovní siréna zálohovaná, vč. nerezového krytu ks 1,00000 3 870,00 3 870,00

10 10 Přídavný zdroj pro posílení napájení sběrnice, 2,5A, vč. AKU 18 Ah a inst. boxu s 
transformátorem 40, VA

kpl 1,00000 4 960,00 4 960,00

Díl: M21_2 Trasy 80 323,55
11 11 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 750,00000 43,62 32 715,00

12 12 Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 120,00000 80,73 9 687,60

13 13 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm m 415,00000 37,07 15 384,05

14 14 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu m 65,00000 51,42 3 342,30

15 15 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 110 mm m 35,00000 105,56 3 694,60

16 16 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti hod 24,00000 500,00 12 000,00

17 17 Drobný montážní a instalační materiál, zakončovací odpory, ostatní práce, izolace venkovních, 
prostupů proti vlhku

kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

18 18 Protipožární ucpávky EI 60 DP1 m2 0,30000 5 000,00 1 500,00

Díl: M21_3 Zařízení akustické signalizace 16 380,00
19 19 Tlačítkový hlásič s aretací, červený, povrchová montáž, vratný plastový kryt, vč. montážního 

rámečku, a klíče, dle EN 54-11
kpl 2,00000 1 120,00 2 240,00

20 20 Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení  9 - 28 V DC, 
akustický výkon, 95 - 100 dB, dle EN 54-3

ks 2,00000 1 080,00 2 160,00

21 21 Spínaný napájecí zdroj 27,6 V DC,2 A, v krytu, AKU max. 2 x 7 Ah, dle EN 54-4, vč. AKU kpl 1,00000 6 880,00 6 880,00

22 22 Kabel 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, vč. příchytky kpl 50,00000 102,00 5 100,00

Díl: M21_4 Ostatní 10 000,00
23 23 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

24 24 Naprogramování, konfigurace, odzkoušení systému, kontrola provozuschopnosti kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

25 25 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 230 520,55

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Slaboproud - PZTS
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O: D.1

R: D.1.4.4c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22_1 Videoprojekce 152 100,00

1 1 Laserový projektor, nat.rozl.1920x1080, výkon min.7000 ANSI, životnost světelného zdroje min 
20 000h, ,  min. 1x HDMI vstup, 1xLAN, 1xRS232, H+V Lensshift, hlučnost v plném výkonu 
max.40dB, vč.

ks 1,00000 73 000,00 73 000,00

2 2 Držák projektoru ze stropu, nosnost dle projektoru, skryté vedení kabeláže, kloub držáku s 
precizním, nastavením, barva bílá,, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem délka cca 
30 cm (dle

ks 1,00000 2 300,00 2 300,00

3 3 Motorové projekční plátno pro instalaci do podhledu, rozměr aktivní plochy bez černého rámečku, 
290x210cm (16:10), nastavitelná spodní poloha plátna, postranní napínacíí mechanismus plátna, 
povrch

ks 1,00000 18 500,00 18 500,00

4 4 Sada maticového přepínače 4x2 s USB a HDBaseT přijímače 4×2 AV maticový přepínač s 
HDMI,, DisplayPort a USB-C vstupyUSB-C vstup pro AV, data a napájení zařízeníHDBaseT a 
HDMI výstupy s

kpl 1,00000 58 300,00 58 300,00

Díl: M22_2 Ozvučení 21 300,00
5 5 Reproduktor pro instalaci na stěnu, Impedance 4 - 8 ?, Doporučený výkon zesilovače 10 - 200 

W,, Reproduktor 2 x 64 mm plnopásmový, 1 x 13,4 mm basový
ks 2,00000 4 500,00 9 000,00

6 6 NF zesilovač min.2x25W@8Ohm, min. 3x analog. stereo vstupy, ovládání přepínání vstupů a 
hlasitosti, po RS-232 nebo LAN, vč. úchytů/police pro instalaci do 19" racku, max. 2U

ks 1,00000 12 300,00 12 300,00

Díl: M22_3 Řídící systém AVT 67 400,00
7 7 Vestavba do stolu/řečnického pultu - 19" rack 9U - , vč. včetně vnitřního vybavení (police, 

napájecí, PDU, cable management, ventilátorová jednotka)
kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00

8 8 Přípojný panel AVT s integrovaným tlačítkovým panelem řídicího systému. Instalace do desky 
stolu., Konfigurace panelu: min. 1x zásuvka 230V, dále buď konektorové pole nebo vytahovací 
kabely(min.2m)

kpl 1,00000 56 000,00 56 000,00

9 9 Managovatelný PoE Switch, 8x (10/100/1000) port,  z toho min. čtyři PoE, Přep.kapacita 15 
Gbps,, Prop. 10 Mpps, instalace do 19"racku-1U

ks 1,00000 1 900,00 1 900,00

Díl: M22_4 Trasy 9 161,70
10 10 Reproduktorový kabel 2x2,5 - LSOH m 35,00000 109,00 3 815,00

11 11 Lišta vkládací 40x40mm, bílá m 10,00000 134,67 1 346,70

12 12 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti hod 8,00000 500,00 4 000,00

Díl: M22_5 Ostatní 33 000,00
13 13 Kompletace, instalace, nastavení AVT kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

14 14 Vizualizace, programování a odladění řídicího systému AVT kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

15 15 Měření na vedení příp. zpracování měřících protokolů, revize, dokumentace skutečného 
provedení

kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00

16 16 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 282 961,70

min.1xLAN, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xUSB-C.

Konfigurace řídicího systému: klávesnice - 8 programovatelných tlačítek s LED indikací/podsvícením, Kontroler (může být součástí klávesnice i externí): min. 
1x obousměr. RS232, min. 2x jednosměrný RS232/IR, LAN (slouží pro ovládání min. dvou zařízení), min. 2x univ. port I/O port k připojení relé, vypínačů a 
senzorů apod., vč. propojovací kabeláže

matný bílý, zisk(gain)  1.0-1.1, modul pro ovládání plátna z řídicího panelu AVT a nástěnného ovladače, vč. propojovací kabeláže a její instalace

různými režimy přepínání AV

USB 2.0 rozhraní a přenos až do 100 metrů

Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:4:4 na portech HDMI, DisplayPort a USB-C

Downscaling ze 4K na 1080p

HDBaseT přijímač pro HDMI®, Ethernet, napájení, řízení a USB přenos až do 100 metrů, vč. propojovací kabeláže

zaměření)

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Slaboproud - AVT

objektivu, max. váha 10 kg, životnost světelného zdroje min 20 000h

Stránka 88 z 108Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202023P

O: D.1

R: D.1.4.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M24_1 Zařízení č.1 - Větrání laboratoří, dílen, pracovny a výukové místnosti 1 269 744,00

1 Pol__0001 Větrací sestavná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, provedení stojaté na podlahu. 
Vzduchový, výkon přívod  Vp=4500m3/h/600Pa, odvod Vo=4500m3/h/600Pa, motor přívod 
Pel=2,5kW/4A/400V, odvod

ks 1,00000 384 959,00 384 959,00

2 Pol__0002 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=7,1kW vč. ventilové sady a regulace - Pel= 1,91kW/9A/230V, 
rozměry, 820x315mm výška 716mm, hmotnost 42kg, akust. tlak 54dB(A),  chladivo R32, vč. 
chladiva a nástěnných

ks 1,00000 58 734,00 58 734,00

3 Pol__0003 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA Qch=13,4kW vč. ventilové sady a regulace - Pel= 
4,41kW/8A/400V, rozměry, 940x320mm výška 998mm, hmotnost 67kg, akust. tlak 59dB(A), 
montáž vč. jeřábu, chladivo R32, vč.

ks 1,00000 88 614,00 88 614,00

4 Pol__0004 Rozvody chladiva vč. chladiva R32 bm 30,00000 1 150,00 34 500,00

5 Pol__0005 Přívodní textilní vyústka kruhová DN250 L=3m, max. průtok 900 (1x1000) m3/h, přetlak 50Pa,, 
vyztužující hliníkové obruče, prodyšná tkanina s mikroperforací 200-400mikrometrů, materiál 
100%

ks 4,00000 4 674,00 18 696,00

6 Pol__0006 Přívodní textilní vyústka kruhová DN200 L=3m, max. průtok 500 m3/h, přetlak 50Pa, vyztužující, 
hliníkové obruče, prodyšná tkanina s mikroperforací 200-400mikrometrů, materiál 100% 
polyester,

ks 3,00000 4 594,00 13 782,00

7 Pol__0007 325x125-R materiál elox pro přívod 225m3/h ks 1,00000 1 162,00 1 162,00

8 Pol__0008 280x140-R materiál elox pro odvod Vo=225m3/h ks 16,00000 1 181,00 18 896,00

9 Pol__0009 425x75-R materiál elox pro odvod Vo=166m3/h ks 9,00000 961,00 8 649,00

10 Pol__0010 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - DN 100  tal.vent.plast.odvod ks 2,00000 279,00 558,00

11 Pol__0011 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - DN 100  tal.vent.plast.odvod ks 2,00000 279,00 558,00

12 Pol__0012 čtyřhranný 300x200/ servopohon  24V ks 2,00000 9 304,00 18 608,00

13 Pol__0013 čtyřhranný 300x200/ servopohon  24V ks 2,00000 9 304,00 18 608,00

14 Pol__0014 kruhový DN/200/ servopohon  24V ks 2,00000 7 617,00 15 234,00

15 Pol__0015 kruhový DN/200/ servopohon  24V ks 2,00000 7 617,00 15 234,00

16 Pol__0016 čtyřhranný 300x200/ servopohon  24V ks 2,00000 9 304,00 18 608,00

17 Pol__0017 kruhový DN/200/ servopohon  24V ks 2,00000 7 617,00 15 234,00

/komfortní, jednořadá, regulace/

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

konzol

chladiva a nástěnných konzol

polyester, včetně závěsu s hliníkovým profilem, spojkami a úchyty, závit. tyče pozink.

včetně závěsu s hliníkovým profilem, spojkami a úchyty, závit. tyče pozink.

PŘÍVODNÍ VYÚSTKA

NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ

/komfortní, dvouřadá, regulace/

ODVODNÍ VYÚSTKA

NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ

/komfortní, jednořadá, regulace/

ODVODNÍ VYÚSTKA

NA KRUHOVÉ POTRUBÍ

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Vzduchotechnika

Pel=2,5kW/4A/400V, EC motory, na přívodu filtr F7, rotační ZZT, účinnost ZZT 76% dle EC/1253, vodní ohřev Qt=16,6kW dpw=14,62kPa, mv=1,445m3/h 
(voda 50/40°C), dva okruhové přímé chlazení poměr 1:2, Qchcelk=21,3kW (chladivo R32), na odvodu filtr M5, uzavírací klapka se servopohonem na sání a 
na výfuku, 4 tlumiče hluku, Lw=56dB(A), JEDNOTKA BEZ REGULACE, se 4 hrdly pro napojení VZT potrubí. Rozměr jednotky LxŠxV 4829x860(ZZT 
1310)x1870mm, hmotnost 1247kg, včetně sifonů s uzávěrem.

Dodávka po částech. Montáž ve strojovně ve 3.NP + zprovoznění. Cena včetně použití jeřábu a manipulačních prostředků
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Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Vzduchotechnika

18 Pol__0018 čtyřhranný 300x200/ servopohon  24V ks 2,00000 9 304,00 18 608,00

19 Pol__0019 KLAPKA ŽALUZIOVÁ REGULAČNÍ ČTYŘHRANNÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ - RK 300x200 R ks 2,00000 1 762,00 3 524,00

20 Pol__0020 KLAPKA ŽALUZIOVÁ REGULAČNÍ ČTYŘHRANNÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ - RK 300x300 R ks 2,00000 2 375,00 4 750,00

21 Pol__0021 KLAPKA ŽALUZIOVÁ REGULAČNÍ ČTYŘHRANNÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ - RK 500x300 R ks 2,00000 2 982,00 5 964,00

22 Pol__0022 KLAPKA ŽALUZIOVÁ REGULAČNÍ ČTYŘHRANNÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ - RK 250x200 R ks 2,00000 1 559,00 3 118,00

23 Pol__0023 KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ /připojení s nástavcem/ - KK-N-100 R ks 4,00000 1 204,00 4 816,00

24 Pol__0024 KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ /připojení s nástavcem/ - KK-N-125 R ks 1,00000 1 225,00 1 225,00

25 Pol__0025 KRYCÍ MŘÍŽKA - KM 400x315 ks 2,00000 1 457,00 2 914,00

26 Pol__0026 630x300 ks 2,00000 8 743,00 17 486,00

27 Pol__0027 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ - 800x800 se sítem ks 1,00000 3 737,00 3 737,00

28 Pol__0028 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ - DN 100  zvukově izol.hadice (pro 
napojení tal. ventilů, na potrubí)

bm 6,00000 283,00 1 698,00

29 Pol__0029 tl 40mm, pož. odolnost 30minut m2 85,00000 540,00 45 900,00

30 Pol__0030 tl 40mm m2 80,00000 480,00 38 400,00

31 Pol__0031 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 5,00000 662,00 3 310,00

32 Pol__0032 do obvodu 1500 30% tvarovek bm 180,00000 1 240,00 223 200,00

33 Pol__0033 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 60,00000 1 567,00 94 020,00

34 Pol__0034 do obvodu 2630 30% tvarovek bm 10,00000 2 174,00 21 740,00

35 Pol__0035 do obvodu 3500 100% tvarovek bm 5,00000 3 500,00 17 500,00

36 Pol__0036 do průměru 200 40% tvarovek bm 40,00000 680,00 27 200,00

Díl: M24_10 Zařízení č.10 - Odtah od laboratorního zařízení m.č.106 21 740,00
37 Pol__0081 ultra tichý ventilátor prům.160 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=150m3/h / 

180Pa,, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)
ks 1,00000 7 073,00 7 073,00

38 Pol__0082 TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra - Prům. 160/900 ks 1,00000 2 323,00 2 323,00

39 Pol__0083 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

40 Pol__0084 do průměru 200 20% tvarovek bm 18,00000 649,00 11 682,00

Díl: M24_11 Zařízení č.11 - Odtah od laboratorního zařízení m.č.207 17 846,00
41 Pol__0085 ultra tichý ventilátor prům.160 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=150m3/h / 

180Pa,, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)
ks 1,00000 7 073,00 7 073,00

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

IZOLACE POTRUBÍ DESKOU

Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP

AL FOLIÍ NA TRNY

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně závěsů a konzol

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně závěsů a konzol

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně závěsů a konzol

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně závěsů a konzol

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, vč. závěsů a konzol

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

regulátory 1.RPP1 - 1.RPP7 dodávkou profese MaR, profese VZT dát pouze cenu za montáž

REGULATOR PROMĚNLIVÉHO

PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně 
servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V

POŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A  SERVOPOHONEM 230V

POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE

OZNAČENÍ NA VÝKRESU:

IZOLACE POTRUBÍ DESKOU

Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP

AL FOLIÍ NA TRNY

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE

OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
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Objekt centra

Vzduchotechnika

42 Pol__0086 TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra - Prům. 160/900 ks 1,00000 2 323,00 2 323,00

43 Pol__0087 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

44 Pol__0088 do průměru 200 20% tvarovek bm 12,00000 649,00 7 788,00

Díl: M24_12 Zařízení č.12 - Odtah od laboratorního zařízení m.č.114 19 793,00
45 Pol__0089 ultra tichý ventilátor prům.160 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=150m3/h / 

180Pa,, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)
ks 1,00000 7 073,00 7 073,00

46 Pol__0090 TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra - Prům. 160/900 ks 1,00000 2 323,00 2 323,00

47 Pol__0091 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

48 Pol__0092 do průměru200 20% tvarovek bm 15,00000 649,00 9 735,00

Díl: M24_13 Zařízení č.13 - Odtah od laboratorního zařízení m.č.117 19 793,00
49 Pol__0093 ultra tichý ventilátor prům.160 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=300m3/h / 

180Pa,, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)
ks 1,00000 7 073,00 7 073,00

50 Pol__0094 TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra - Prům. 160/900 ks 1,00000 2 323,00 2 323,00

51 Pol__0095 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

52 Pol__0096 do průměru 200 20% tvarovek bm 15,00000 649,00 9 735,00

Díl: M24_14 Montážní a spojovací materiál 37 500,00
53 Pol__0097 Materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol na montáži, spojovací a těsnící materiál. 

Vzdálenost, závěsů potrubí max.3m
kg 300,00000 125,00 37 500,00

Díl: M24_15 Lešení 17 500,00
54 Pol__0098 Lehké pracovní lešení o výšce lešeňové podlahy do 2,5m - lešení pro montáž 

vzduchotechnického, zařízení, potrubí a příslušenství
m2 350,00000 50,00 17 500,00

Díl: M24_16 Hodinové zůčtovací sazby 150 000,00
55 Pol__0099 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení, zaregulování zařízení, komplexní vyzkoušení 

zařízení,, vypracování provozních předpisů, zaškolení obsluhy, revizní zkoušky, zkoušky těsnosti 
okruhů

hod 300,00000 500,00 150 000,00

Díl: M24_17 Ostatní 105 000,00
56 Pol__0100 Doprava kus 1,00000 95 000,00 95 000,00

57 Pol__0101 Zednické výpomoci kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: M24_2 Zařízení č.2 - Větrání hyg. zařízení 96 497,00
58 Pol__0037 ultra tichý ventilátor prům.160 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, 

V=240m3/h /, 180Pa, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)
ks 1,00000 9 029,00 9 029,00

59 Pol__0038 ultra tichý ventilátor prům.160 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, 
V=240m3/h /, 180Pa, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)

ks 1,00000 9 029,00 9 029,00

60 Pol__0039 ultra tichý ventilátor prům.200 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou,, 
V=460m3/h/230Pa Pel=102W/230V, Lp3m=28dB(A)

ks 1,00000 9 457,00 9 457,00

61 Pol__0040 ultra tichý ventilátor prům.200 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou,, 
V=460m3/h/230Pa Pel=102W/230V, Lp3m=28dB(A)

ks 1,00000 9 457,00 9 457,00

62 Pol__0041 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100  tal.vent.plast.odvod ks 13,00000 279,00 3 627,00

63 Pol__0042 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160  tal.vent.plast.odvod ks 6,00000 474,00 2 844,00

64 Pol__0043 TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra - Prům. 160/900 ks 2,00000 2 323,00 4 646,00

65 Pol__0044 TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra - Prům. 200/900 ks 2,00000 2 527,00 5 054,00

66 Pol__0045 TLUMIČ HLUKU čtyřhranný kulisový, včetně potrubí - 400x300mm délky 1000mm, 2 kulisy tl. 
100mm s, náběhem a výběhem

ks 1,00000 5 095,00 5 095,00

67 Pol__0046 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE - DN 100  ohebná hadice (pro napojení tal. ventilů na potrubí) bm 20,00000 141,00 2 820,00

68 Pol__0047 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE - DN 160  ohebná hadice (pro napojení tal. ventilů na potrubí) bm 6,00000 232,00 1 392,00

69 Pol__0048 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

70 Pol__0049 do obvodu 1500 30% tvarovek bm 5,00000 1 240,00 6 200,00

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

chlazení

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
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71 Pol__0050 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru100 20% tvarovek bm 25,00000 329,00 8 225,00

72 Pol__0051 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru140 30% tvarovek bm 8,00000 500,00 4 000,00

73 Pol__0052 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru200 40% tvarovek bm 22,00000 680,00 14 960,00

Díl: M24_3 Zařízení č.3 -Chlazení laboratoří. dílen, pacovny a výukové místnosti 441 757,00

74 Pol__0053 VRF SYSTÉM CHLAZENÍ ,  včetně chladiva, chladivo R410A. Včetně zprovoznění vč. tlakové, 
zkouškyDodávka a montáž + zprovoznění

ks 1,00000 373 507,00 373 507,00

75 Pol__0054 Chladivové potrubí VRF systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně 
izolovaného, chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel) dodávka 
včetně montáže

bm 65,00000 1 050,00 68 250,00

Díl: M24_4 Zařízení č.4 -Chlazení  a zimní odvětrání serveru 113 a odvětrání 
místnosti FVE 3.NP

102 872,00

76 Pol__0055 SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ Qch=5,2kW,Qt=6,3kW,  včetně chladiva, chladivo R32. Včetně 
zprovoznění vč., tlakové zkouškyDodávka a montáž + zprovoznění

ks 1,00000 40 378,00 40 378,00

77 Pol__0056 Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně, 
izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel) dodávka 
včetně

bm 15,00000 900,00 13 500,00

78 Pol__0057 pro V=1200m3/h při 70Pa, Pel=124W/230V, průměr 250, včetně žaluziové samočinné klapky na 
fasádu

ks 1,00000 8 174,00 8 174,00

79 Pol__0058 pro V=1200m3/h při 70Pa, Pel=124W/230V, průměr 250, včetně žaluziové samočinné klapky na 
fasádu a 2x, pružné spojky prům.250 délky 170mm

ks 1,00000 13 649,00 13 649,00

80 Pol__0059 KRYCÍ MŘÍŽKA - 315x315 ks 3,00000 1 337,00 4 011,00

81 Pol__0060 315x315 se SPH 230V s havarijní funkcí, s rámem do zdi ks 2,00000 7 408,00 14 816,00

82 Pol__0061 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ s rámem do zdi a sítem proti hmyzu - 315x315 ks 2,00000 2 098,00 4 196,00

83 Pol__0062 do obvodu 1500 100% tvarovek bm 1,00000 1 500,00 1 500,00

84 Pol__0063 do průměru250 rovné bm 4,00000 662,00 2 648,00

Díl: M24_5 Zařízení č.5 - Odtah od laboratorní digestoře m.č.106 116 922,00
85 Pol__0064 ventilátor prům.200 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=650m3/h / 100Pa, 

Pel=100W/230V,, včetně regulátoru s instalací pod popř. na omítku
ks 1,00000 32 828,00 32 828,00

86 Pol__0065 TLUMIČ HLUKU plastový kruhový bez jádra - Prům. 200/1000 ks 2,00000 11 526,00 23 052,00

87 Pol__0066 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

88 Pol__0067 do průměru 250 30% tvarovek bm 20,00000 3 019,00 60 380,00

Díl: M24_6 Zařízení č.6 - Odtah od laboratorní digestoře m.č.207 30 852,00
89 Pol__0068 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 

ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH
L 1,00000 662,00 662,00

90 Pol__0069 do průměru 250 30% tvarovek bm 10,00000 3 019,00 30 190,00

Kruhové plastové potrubí z chemicky odolného plastu, dodávka a montáž včetně závěsů a konzol

1x Vnitřní nástěnná jednotka rozměru 980x240mm, výška 280mm, Qch=5,6kW, Qt=6,3kW, včetně infraovladače

montáže

AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR

AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR

REGULAČNÍ KLAPKA /těsná, ovládaní pro servopohon/ dodat včetně servopohonu

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně závěsů a konzol

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, vč. závěsů a konzol

Z.č.5 provedeno z chemicky odolného plastu (PVC)

RADIÁLNÍ PLASTOVÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

Kruhové plastové potrubí z chemicky odolného plastu, dodávka a montáž včetně závěsů a konzol

Z.č.6 provedeno z chemicky odolného plastu (PVC), realizováno bude pouze potrubí z místnosti 207, které bude vyvedené a ukončené nad střechou, 
dočasně zaslepit

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně závěsů a konzol

VRF SYSTÉM CHLAZENÍ  JE SLOŽENÝ:

1x Venkovní kondenzační invertorová jednotka VRF systému s celkovým Qchcelk=28kW, Qt=31,5kW, Pel=8,59kW/19A/400V, rozměr 1080x480mm výška 
1428mm, hmotnost 177kg, Lp1m=54dB(A)
2x Vnitřní nástěnná jednotka rozměru 840x203mm, výška 268mm, Qch=3,6kW, Qt=4kW (bez ovladače)

4x Vnitřní nástěnná jednotka rozměru 840x203mm, výška 268mm, Qch=4kW, Qt=4,5kW (bez ovladače)

1x Vnitřní nástěnná jednotka rozměru 998x238mm, výška 320mm, Qch=5,6kW, Qt=6,3kW (bez ovladače)

7x Rozdělovač chladivového potrubí

Centrální převodník - komunikační karta Modbus TRU

SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ  JE SLOŽENÝ:

1x Venkovní kondenzační invertorová jednotka Qch=5,2kW, Qt=6,3kW, Pel=1,59kW/14A/230V, rozměr 799x290mm výška 632mm, hmotnost 36kg, 
Lp1m=50dB(A), zimní úprava  pro provoz chlazení v zimním období
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Díl: M24_7 Zařízení č.7 - Větrání kuchyňky 11 690,00
91 Pol__0070 Vmax=205m3/h, Pel=50W/230V, napojení průměr 120mm ks 1,00000 4 153,00 4 153,00

92 Pol__0071 Výfuková hlavice kruhová prům.125mm ks 1,00000 2 537,00 2 537,00

93 Pol__0072 do průměru 140 30% tvarovek bm 10,00000 500,00 5 000,00

Díl: M24_8 Zařízení č.8 - Havarijní větrání laboratoře m.č.105 24 850,00
94 Pol__0073 ventilátor prům.200 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=650m3/h / 100Pa, 

Pel=100W/230V
ks 1,00000 6 484,00 6 484,00

95 Pol__0074 280x140-R materiál elox pro odvod Vo=225m3/h ks 4,00000 1 181,00 4 724,00

96 Pol__0075 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 662,00 662,00

97 Pol__0076 do průměru200 20% tvarovek bm 20,00000 649,00 12 980,00

Díl: M24_9 Zařízení č.9 - Odtah od laboratorního zařízení m.č.105 18 529,00
98 Pol__0077 ultra tichý ventilátor prům.200 s 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, 

V=450m3/h/230Pa, Pel=102W/230V, Lp3m=28dB(A)
ks 1,00000 8 395,00 8 395,00

99 Pol__0078 Prům. 200/900 ks 1,00000 2 527,00 2 527,00

100 Pol__0079 PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO 
ZAPRAVENÍ OTVORŮ V, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH

L 1,00000 512,00 512,00

101 Pol__0080 do průměru 200 20% tvarovek bm 15,00000 473,00 7 095,00

Celkem 2 502 885,00

Kuchyňská digestoř nástěnná, šířka 600mm, hloubka 511mm, výška 149mm, s integrovaným osvětlení, ovládáním, odvodním ventilátorem a zpětnou 
klapkou

Kuchyňská digestoř nástěnná, šířka 600mm, hloubka 511mm, výška 149mm, s integrovaným osvětlení, ovládáním, odvodním ventilátorem a zpětnou 
klapkou

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

RADIÁLNÍ PLASTOVÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

ODVODNÍ VYÚSTKA

NA KRUHOVÉ POTRUBÍ

/komfortní, jednořadá, regulace/

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

TLUMIČ HLUKU kruhový bez jádra

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.4.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21_1 Specifikace dodávky R-FV-AC 38 314,00

1 PC001 Oceloplech. skříněvč. mont. panelu, zákrytů apod. - cca 600x1000x250 mm ks 1,00000 8 600,00 8 600,00

2 PC002 FÁZOVÉ A HŘEBENOVÉ PŘIPOJNICE 3 - pólové - průřez 10 mm2 ks 1,00000 326,00 326,00

3 PC003 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY - PE15 Zelený 15x16mm2 ks 1,00000 95,00 95,00

4 PC004 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY - N15 Modrý 15x16mm2 ks 1,00000 95,00 95,00

5 PC005 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY - kapsa na dokumentaci ks 1,00000 115,00 115,00

6 PC006 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 25  mm2 m 6,00000 96,00 576,00

7 PC007 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA(8/20), dálková signalizace poruchy ks 1,00000 5 205,00 5 205,00

8 PC008 Stykač 63A 3P 1Z+1V 230V st ks 1,00000 1 855,00 1 855,00

9 PC009 20-10-A230 Instalační stykač ks 1,00000 650,00 650,00

10 PC010 Napěťová a frekvenční ochrana U-f guard CZE + ks 1,00000 7 988,00 7 988,00

11 PC011 CRM-61 6 funkcí, čas 0,1s-10dnů, výstup 1x 8A ks 1,00000 862,00 862,00

12 PC012 80A, 400V, na din lištu, dálkový odečet-MODBUS ks 1,00000 5 966,00 5 966,00

13 PC013 Odpínač 63A Ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

14 PC014 Napěťová spoušť 230V Ks 1,00000 560,00 560,00

15 PC015 Pomocný spínač Ks 1,00000 523,00 523,00

16 PC016 6B-1 Jistič Ks 1,00000 190,00 190,00

17 PC017 16B-1 Jistič Ks 2,00000 165,00 330,00

18 PC018 25C-3 Jistič Ks 3,00000 966,00 2 898,00

19 PC019 Soklová zásuvka 16A/400V, IP20 Ks 1,00000 230,00 230,00

Díl: M21_2 Specifikace dodávky R-FV-DC1 26 883,00
20 PC020 Oceloplech. Skříně vč. mont. panelu, zákrytů apod. - cca 600x600x300 mm, IP40/20 ks 1,00000 4 236,00 4 236,00

21 PC021 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY - PE15 Zelený 15x16mm2 ks 1,00000 95,00 95,00

22 PC022 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY - 10/2 1000V DC ks 8,00000 399,00 3 192,00

23 PC023 POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ 1000V DC - 16A gR Pojistková vložka Ks 16,00000 85,00 1 360,00

24 PC024 svodič přepětí pro fotovoltaické systémy (pro oba póly), do 1000 V DC, T2=30kA ks 8,00000 2 250,00 18 000,00

Díl: M21_3 Elektromontáže 3 000,00
25 PC027 Montáž rozváděčů hmotnosti - do 50 kg ks 2,00000 1 500,00 3 000,00

Díl: M21_4 Doplnění v RE 10 635,00
26 PC028 Jističe do 63 A (10 kA) - 6B-3 Jistič Ks 1,00000 189,00 189,00

27 PC029 Jističe do 63 A (10 kA) - 80-3 Vypínač Ks 1,00000 2 566,00 2 566,00

28 PC030 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 25  mm2 m 6,00000 96,00 576,00

29 PC031 RTU-přijímač - zapojení a montáž - distribuce ks 1,00000 450,00 450,00

30 PC032 ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A - RSA 2,5A Řadová svornice ks 4,00000 22,00 88,00

31 PC033 Jističe do 63 A (10 kA) - 2B-1 Jistič ks 1,00000 2 300,00 2 300,00

32 PC034 smart meter - 400-415V, 3x50kA, Modbus RTU (RS485). Obousměrný elektroměr určený pro 
optimalizaci, vlastní spotřeby, evidenci křivky zatížení a řízení různých toků energie

ks 1,00000 2 966,00 2 966,00

33 PC035 PŘENOS SIGNÁLU RTU (HDO) - dle použitého typu kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: M21_5 Fotovoltaika 1 084 110,00
34 PC036 2xMPP tracker, DC-26/14A, 1000V/ AC-12kW, 19,3A, 400V,  IP65, fce dle PPDS provozování 

distribuční, soustavy, Wlan/Ethernet
ks 3,00000 52 600,00 157 800,00

Střídač

přesný popis viz technická zpráva

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ,80A, 3x400/230V AC

VYPÍNAČE

VYPÍNAČE

Jističe do 63 A (10 kA)

Jističe do 63 A (10 kA)

Jističe do 63 A (10 kA)

Zásuvka na din lištu

viz.výkres rozvaděče

Ochrana napájecího fotovoltaických (PV) systémů

VYPÍNAČE

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Fotovoltaická elektrárna

viz.výkres rozvaděče

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

STYKAČ

U-F OCHRANA

ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL
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O: D.1

R: D.1.4.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Fotovoltaická elektrárna

35 PC037 Battery 5.8 kWh: Master ks 3,00000 57 916,00 173 748,00

36 PC038 Battery 5.8 kWh: Slave ks 6,00000 47 683,00 286 098,00

37 PC039 Výkonový optimizer 700W, 16-80Vdc,15Adc, do systému 1000Vdc, IP68, vlhkost 0-100% ks 100,00000 1 347,00 134 700,00

38 PC040 datalogger Cloud Connect Advanced (CCA) a Access Point (TAP) ks 1,00000 6 029,00 6 029,00

39 PC041 monokrystalický solární panel 450Wp, 41,5V, 10,86A, In= 1000V DC,2094x1138x35mm ks 85,00000 3 679,00 312 715,00

40 PC042 příspěvek na reciklaci do 500W ks 85,00000 12,00 1 020,00

41 PC043 monokrystalický solární panel 370Wp - jen připojení ks 15,00000 800,00 12 000,00

Díl: M21_6 Kabely a instalační materiál 100 659,41
42 PC044 TOTAL  STOP - TLAČÍTKO POD SKLEM, 10A, 250V ks 2,00000 980,00 1 960,00

43 PC045 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CYA 16 mm2,zž m 160,00000 69,00 11 040,00

44 PC046 DC kabel 1x6mm2, 1,8kV  dle EN 50618, Odolný vůči plameni dle IEC 60332-1-2, odolný vůči, 
povětrnostním vlivům-UV záření dle EN 50618, odolný proti ozonu dle EN 50696, bez halogenů 
dle IEC

m 640,00000 39,00 24 960,00

45 PC047 konektor mínus 6mm2 ks 32,00000 115,00 3 680,00

46 PC048 konektor plus 6mm2 ks 32,00000 115,00 3 680,00

47 PC049 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - (Cu)-J 5x25 , pevně m 32,00000 72,85 2 331,20

48 PC050 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - (Cu)-J 5x6 m 15,00000 129,70 1 945,50

49 PC051 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - H05VV-F 3X1,50 HA m 20,00000 55,25 1 105,00

50 PC052 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - (Cu)-J 3x1.5 m 80,00000 49,66 3 972,80

51 PC053 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - (Cu)-J 3x2.5 m 5,00000 58,45 292,25

52 PC054 B2cas1d1a1  3x1.5 mm2 , pevně m 40,00000 73,65 2 946,00

53 PC055 kabelové příchytky protipožární dle ČSN 730895 (HL P) - P90-R, rozvody PO, jednotlivé až dva 
kabely,, kotvení turbošrouby do zdiva, texi šroub na kovové konstrukce

m 40,00000 24,00 960,00

54 PC056 UKONČENÍ KABELŮ - 5x4 mm2 ks 20,00000 139,20 2 784,00

55 PC057 UKONČENÍ KABELŮ - 5x6 mm3 ks 6,00000 149,00 894,00

56 PC058 UKONČENÍ KABELŮ - 4x25 mm2 ks 2,00000 198,20 396,40

57 PC059 UKONČENÍ  VODIČŮ - Do 2,5 mm2 ks 50,00000 20,20 1 010,00

58 PC060 UKONČENÍ  VODIČŮ - Do 6 mm2 ks 30,00000 27,33 819,90

59 PC061 UKONČENÍ  VODIČŮ - Do 25 mm2 ks 8,00000 71,67 573,36

60 PC062 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY - kabelová přepážka s požární odolností EI 30 realizovaná podle 
ČSN 730810

m2 1,00000 5 000,00 5 000,00

61 PC063 KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ PLNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), 
ZINKOVÁNÍ "S" VČETNĚ KONZOL,, ZÁVĚSŮ A UCHYCENÍ - 62/50 s víkem

m 60,00000 233,00 13 980,00

62 PC064 80X40HF_HD KANÁL ELEKTROINSTAL. HF m 30,00000 230,21 6 906,30

63 PC065 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 40,00000 118,00 4 720,00

64 PC066 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP připojovací ks 10,00000 62,79 627,90

65 PC067 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SS spojovací ks 10,00000 59,48 594,80

66 PC068 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - Popisovací štítky - popisný štítek ks 50,00000 48,00 2 400,00

67 PC069 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud ks 6,00000 180,00 1 080,00

panel 370Wp - jen připojení

60754-1, korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-2

KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC

KABEL FVE dle EN 50618

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

včetně propoje se střídačem

komunikační jednotka CloudConnect Advance Kit, která obsahuje datalogger Cloud Connect Advanced a Gateway

panel 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku

min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %původního výkonu garantovanou výrobcem, min. 10letá produktová záruka garantovaná 
výrobcem
přesný popis viz technická zpráva

Hybridní třífázový měnič 12kW

panel 450Wp

LiFePO04 (bezpečná baterie), CAN2.0/RS485, >6000 cyklů při 90% DoD, Unb=115,2V, 5,8kWh, 72,2kg, 474 x 193 x 708mm, IP55, ZÁRUKA 10LET

včetně propoje se střídačem

BATERIOVÝ SET

LiFePO04 (bezpečná baterie), CAN2.0/RS485, >6000 cyklů při 90% DoD, Unb=115,2V, 5,8kWh, 72,2kg, 474 x 193 x 708mm, IP55, ZÁRUKA 10LET

BATERIOVÝ SET
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R: D.1.4.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

Fotovoltaická elektrárna

Díl: M21_7 Konstrukce FVE 145 000,00
68 PC070 AL konstrukce kopírující sklon střechy, sklon panelů 10° kpl 1,00000 135 000,00 135 000,00

69 PC071a zátěžové prvky kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

70 PC071b konstrukce pro FVE fasáda - 35ks panelů - stavební připravenostkonstrukce pro FVE přístřešek, 
parkovacího stání pro auta - 18ks panelů - stavební připravenost - dodávka stání včetně panelů

0,00000 0,00 0,00

Díl: M21_8 Hodinové zúčtovací sazby 58 300,00
71 PC072 Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00000 500,00 500,00

72 PC073 Zabezpečení pracoviště hod 3,00000 500,00 1 500,00

73 PC074 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00000 500,00 1 000,00

74 PC075 Oživení střídače hod 4,00000 500,00 2 000,00

75 PC076 dopojení datové rozhraní, práce technika slp hod 3,00000 500,00 1 500,00

76 PC077 Zkusebni provoz hod 4,00000 500,00 2 000,00

77 PC078 Zauceni obsluhy hod 2,00000 500,00 1 000,00

78 PC079 Montazni plosina, jeřáb kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

79 PC080 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00000 600,00 4 800,00

80 PC081 Revizni technik kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

81 PC082 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

82 PC083 Vypracování provozního předpisu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

83 PC084 Zpracování a podání žádosti o První paralelní připojení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

84 PC085 Příprava podkladů pro podání žádosti o licenci ERÚ kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: M21_9 Ostatní 9 500,00
85 PC086 Podružný materiál ks 1,00000 9 500,00 9 500,00

Celkem 1 476 401,41

Konstrukce pro FVE mírně šikmá střecha sklon 1° - 85ks panelů

Montážní systémy pro solární techniku-( příklad K2 systems-Systém s-done V 10°).

Konstrukce včetně zátěže betonovými kostkami.

Panely budou upevněny na konstrukci zajišťující stabilitu celého systému a zajišťující vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a respektující zatížení 
sněhem a sněhové podmínky v místě realizace.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21_1 Dodávky řídícího systému 301 341,00

1 01 Webserver - grafická nástavba ks 1,00000 8 966,00 8 966,00

2 02 Licence (inicializacni apodle poctu bodu) ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

3 03 Sitova jednotka, integrace M-Bus, Modbus ks 1,00000 2 560,00 2 560,00

4 04 Licence ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

5 05 Regulator 32 IO bodu ks 1,00000 14 520,00 14 520,00

6 06 Regulator 16 DI bodu ks 1,00000 12 566,00 12 566,00

7 07 VAV box regulator ks 14,00000 8 796,00 123 144,00

8 08 Regulator mistnosti KNX ks 7,00000 3 999,00 27 993,00

9 09 Dotykovy ovladac prostorovy KNX– kompletni (ovladac, sklicko, ikony) ks 7,00000 5 236,00 36 652,00

10 10 Multisensor do podhledu kompletni KNX ks 7,00000 4 599,00 32 193,00

11 11 napajaci zdroj pre KNX linku 1280mA ks 1,00000 13 994,00 13 994,00

12 12 KNX Router ks 1,00000 20 753,00 20 753,00

Díl: M21_2 Dodávky polní přístroje 112 116,00
13 13 Ventil pro podlahove topeni ks 15,00000 950,00 14 250,00

14 14 Regulator prutoku 300x200 ks 8,00000 456,00 3 648,00

15 15 Regulator prutoku DN200 ks 6,00000 3 950,00 23 700,00

16 16 Snímač teploty venkovní PT1000 ks 1,00000 1 255,00 1 255,00

17 17 Snímač teploty do potrubí VZT 280mm PT1000 ks 3,00000 1 199,00 3 597,00

18 18 Snímač teploty příložný PT1000 ks 6,00000 999,00 5 994,00

19 19 Snímač diferenčního tlaku vzduchu 24VAc, 0-10V ks 2,00000 3 582,00 7 164,00

20 20 Snímč teploty do prostoru PT1000 ks 1,00000 1 155,00 1 155,00

21 21 Snímač tlaku vody 0-6bar, 0-10V ks 1,00000 3 040,00 3 040,00

22 22 Pohon klapky 10Nm, 24V s HF ks 2,00000 3 893,00 7 786,00

23 23 Regulační ventil s pohonem 24V, 0,10V, kv=4, DN20 ks 2,00000 8 600,00 17 200,00

24 24 Regulační ventil s pohonem 24V, 0-10V ks 1,00000 8 600,00 8 600,00

25 25 Spínač diferenčního tlaku vzduchu 50-300 ks 2,00000 3 758,00 7 516,00

26 26 Spínač zaplavení vč. sond ks 1,00000 3 556,00 3 556,00

27 27 Ventilátor EC motor- zapojení ks 3,00000 450,00 1 350,00

28 28 Čerpadlo - zapojení ks 3,00000 450,00 1 350,00

29 29 Kondenzační jednotka - zapojení ks 1,00000 955,00 955,00

Díl: M21_3 Dodávky rozvaděčů 50 320,00
30 30 Rozvaděč oceloplechový 2000x800x300, 6kW, 2x vývod 400V, 7x vývod 230V ks 1,00000 29 600,00 29 600,00

31 31 Instalační box pro IRC regulaci ks 7,00000 2 960,00 20 720,00

Díl: M21_4 Montážní materiál a práce 90 533,95
32 32 KABELOVÝ ŽLAB  VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 150/50 m 15,00000 298,00 4 470,00

33 33 KABELOVÝ ŽLAB  VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 50/50 m 10,00000 230,00 2 300,00

34 34 SDĚLOVACÍ KABEL - J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně m 530,00000 42,18 22 355,40

35 35 SDĚLOVACÍ KABEL - J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně m 240,00000 46,12 11 068,80

36 36 SDĚLOVACÍ KABEL - J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně m 60,00000 50,01 3 000,60

37 37 SDĚLOVACÍ KABEL - J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně m 60,00000 54,53 3 271,80

38 38 SDĚLOVACÍ KABEL - J-Y(St)Y 5x2x0,8 , pevně m 50,00000 60,36 3 018,00

39 39 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m 180,00000 49,66 8 938,80

40 40 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x1.5 , pevně m 120,00000 58,51 7 021,20

41 41 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST - d 16 mm, pevně m 50,00000 36,12 1 806,00

42 42 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST - d 20 mm, pevně m 25,00000 37,07 926,75

43 43 TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ  MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ - d 16  mm, pevně m 65,00000 48,54 3 155,10

44 44 TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ  MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ - S PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ ks 120,00000 66,00 7 920,00

45 45 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY6 Žlutozelený, pevně m 50,00000 55,33 2 766,50

46 46 SVORKA UZEMŇOVACÍ - ZSA16 na potrubí ks 20,00000 65,35 1 307,00

47 47 SVORKA UZEMŇOVACÍ - Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm ks 20,00000 15,40 308,00

48 48 Podružný materiál ks 1,00000 6 900,00 6 900,00

Díl: M21_5 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 104 200,00
49 49 Výrobní dokumentace rozvaděče ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

50 50 Programování DDC regulátoru bod 46,00000 550,00 25 300,00

51 51 Vizualizace dat na webserweru bod 46,00000 550,00 25 300,00

52 52 Programování IRC regulace kpl 7,00000 1 200,00 8 400,00

53 53 Grafická obrazovky IRC regilace ks 2,00000 6 000,00 12 000,00

54 54 Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00000 500,00 2 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

MaR
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S: 202023P

O: D.1

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Objekt centra

MaR

55 55 Zkusebni provoz hod 8,00000 500,00 4 000,00

56 56 Zauceni obsluhy hod 4,00000 500,00 2 000,00

57 57 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI - zapojovani a zkouskach hod 12,00000 500,00 6 000,00

58 58 KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi hod 16,00000 500,00 8 000,00

59 59 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00000 600,00 2 400,00

60 60 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik hod 8,00000 600,00 4 800,00

Díl: M21_6 OSTATNÍ 15 000,00
61 61 Doprava, přesun, PPV kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 673 510,95
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S: 202023P

O: D.2

R: D.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 45 087,90

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 16,00000 438,75 7 020,00

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 16,00000 21,60 345,60

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,00000 117,38 1 878,00

4 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 1,00000 1 011,75 1 011,75

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce m3 3,00000 1 107,75 3 323,25

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,00000 110,25 1 212,75

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 6,00000 49,05 294,30

8 80000 Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku m3 5,00000 950,00 4 750,00

9 80001 Pažení výkopu kanalizace kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 80002 Napojení potrubí do stávající areálové šachty kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

11 893151111R00 Montáž šachty revizní plastové kruhové kus 1,00000 1 157,25 1 157,25

12 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

13 Š_1 Kanalizační šachta plast DN400/160 s poklopem , hl.1,5m kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00

14 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 7,00000 1 049,00 7 343,00

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 m 7,00000 36,00 252,00

Díl: 799 HZS 7 500,00
16 799_1 Doprava kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

17 799_2 Režijní náklady kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

18 799_3 Konzultace s projektantem hod 1,00000 500,00 500,00

19 799_4 Nepředvídatelné práce dle skutečnosti hod 10,00000 500,00 5 000,00

Celkem 52 587,90

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Kanalizace splašková

Kanalizace splašková
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S: 202023P

O: D.3

R: D.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 602 131,48

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 388,00000 185,16 71 842,08

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 388,00000 18,50 7 178,00

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 388,00000 31,30 12 144,40

4 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě m3 18,00000 1 011,75 18 211,50

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce m3 39,00000 1 107,75 43 202,25

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 295,00000 110,25 32 523,75

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 100,00000 49,05 4 905,00

8 80000 Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku m3 93,00000 950,00 88 350,00

9 80001 Pažení výkopu kanalizace kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

10 893151111R00 Montáž šachty revizní plastové kruhové kus 2,00000 1 157,25 2 314,50

11 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

12 894431112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.600 mm kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

13 Š1_1 Kanalizační šachta plast DN400/160 s poklopem , hl.1,5m kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00

14 Š3_1 Kanalizační šachta plast DN600 s poklopem , bez dna, hl.1,5m kpl 1,00000 9 100,00 9 100,00

15 Š2_1 Šachta kruhová betonová DN 1000 hl.3m, vč.dopravy, osazení a montáže kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

16 80003 Doprava, osazení a montáž retenční nádrže kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

17 80004 Doprava, osazení a montáž zasakovacích drenů kpl 2,00000 6 000,00 12 000,00

18 RN_1 Retenční nádrž 2,4 x 5,4 x 1,23 m; objem 15,95 m3 kpl 1,00000 95 000,00 95 000,00

19 ZD1 Zasakovací dren 3,6 x 7,2 x 0,63 m; objem 16,33 m3 kpl 1,00000 95 000,00 95 000,00

20 ZD2 Zasakovací dren 1,2 x 4,2 x 0,63 m; objem 3,18 m3 kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

21 Č_1 Ponorné čerpadlo, M=1 l/s, H=18 m, D+M kus 1,00000 14 500,00 14 500,00

22 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 16,00000 1 049,00 16 784,00

23 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 m 16,00000 36,00 576,00

Díl: 799 HZS 13 000,00
24 799_1 Doprava kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

25 799_2 Režijní náklady kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

26 799_3 Konzultace s projektantem hod 2,00000 500,00 1 000,00

27 799_4 Nepředvídatelné práce dle skutečnosti hod 20,00000 500,00 10 000,00

Celkem 615 131,48

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Kanalizace dešťová, AN+RN a vsakovací objekt

Kanalizace dešťová, AN+RN a vsakovací objekt
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 186 016,81

1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 97,50000 185,16 18 053,10

Začátek provozního součtu

    195,00 195,00000

  Mezisoučet 195,00000

Konec provozního součtu

195,00*0,50 97,50000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 97,50000 18,50 1 803,75

3 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 97,50000 185,16 18 053,10

4 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 97,50000 18,50 1 803,75

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 180,00000 410,00 73 800,00

195,50-15,50 180,00000

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 900,00000 13,00 11 700,00

180,00*5 900,00000

7 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 15,50000 731,54 11 338,87

8 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 15,50000 438,60 6 798,30

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 491,70000 28,20 13 865,94

dl.vozovka : 

173,50*1,10 190,85000

chodník : 

273,50*1,10 300,85000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 180,00000 160,00 28 800,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 25 586,47
11 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,50000 2 022,33 5 055,83

12 212571121R00 Výplň trativodů kamenivem drobným, těženým m3 4,00000 770,40 3 081,60

13 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 43,50000 28,71 1 248,89

14 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 43,50000 36,73 1 597,76

43,50*1,00 43,50000

15 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 191,00000 15,48 2 956,68

16 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 44,15250 43,88 1 937,41

43,50*1,015 44,15250

17 69366203R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 
2,80 mm; tl. při 200 kPa 1,30 mm

m2 281,40000 34,50 9 708,30

191,00*1,20 229,20000

43,50*1,20 52,20000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 121 706,84
18 564241111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 120 mm m2 190,85000 199,54 38 082,21

dl.vozovka : 

173,50*1,10 190,85000

19 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 300,85000 130,56 39 278,98

chodník : 

273,50*1,10 300,85000

20 564731111T01 podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm, s rozprostřením a zhutněním m2 173,50000 93,17 16 165,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Zpevněné plochy

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Zpevněné plochy

dl.vozovka : 

173,50 173,50000

21 564751114T01 podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 18 cm, s rozprostřením a zhutněním m2 182,17500 154,69 28 180,65

dl.vozovka : 

173,50*1,05 182,17500

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 426 797,53
22 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 273,50000 390,00 106 665,00

23 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 173,50000 292,05 50 670,68

24 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 3,00000 251,99 755,97

25 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 
dodávky materiálu

m3 4,16400 1 201,50 5 003,05

173,50*0,08*0,30 4,16400

26 583424802R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit t 8,32800 657,00 5 471,50

173,50*0,08*0,30*2,00 8,32800

27 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 69,05875 2 500,00 172 646,88

273,50/4,00*1,01 69,05875

28 592451172T1 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 0,50000 490,00 245,00

pro piktogram : 

0,50 0,50000

29 592452561R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 
80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 %

m2 175,23500 487,00 85 339,45

173,50*1,01 175,23500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 201 084,26
30 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 

včetně dodávky sloupku a značky
kus 2,00000 2 600,00 5 200,00

B1+E13 : 

1,00 1,00000

IP12 : 

1,00 1,00000

31 915711112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 15,00000 143,20 2 148,00

32 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 15,00000 6,71 100,65

33 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m 30,00000 266,00 7 980,00

34 917862114R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30

m 15,50000 330,30 5 119,65

15,50 15,50000

35 911001 ocelový obrubník vč.obetonování, dodávka a montáž m     140,00000 795,00 111 300,00

36 597101035RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 
dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s 
odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; L = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z 
litiny

m 16,00000 4 096,80 65 548,80

37 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 30,30000 52,30 1 584,69

30,00*1,01 30,30000

38 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 15,65500 134,30 2 102,47

15,50*1,01 15,65500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 86 776,85
39 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 436,06457 199,00 86 776,85

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,37,38, : 

Součet: : 436,06457 436,06457

Díl: 99.1 Sanace pláně 73 279,57

kompletní dodávka a montáž

vodorovně do 200 m

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

100; zatížení: F 900; L = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Zpevněné plochy

40 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 20,75000 185,16 3 842,07

Začátek provozního součtu

    41,50 41,50000

  Mezisoučet 41,50000

Konec provozního součtu

41,50*0,50 20,75000

41 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 20,75000 18,50 383,88

42 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 20,75000 185,16 3 842,07

43 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 20,75000 18,50 383,88

44 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 41,50000 410,00 17 015,00

45 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 207,50000 13,00 2 697,50

41,50*5 207,50000

46 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 41,50000 160,00 6 640,00

47 564112130R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm m2 138,33333 246,12 34 046,60

41,50/0,30 138,33333

48 998222012R00 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 82,79250 53,49 4 428,57

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47, : 

Součet: : 82,79250 82,79250

Celkem 1 121 248,33

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 251 755,41

1 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm kus 5,00000 1 755,00 8 775,00

viz situace, technická zpráva : 

5,000 5,00000

2 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 220,00000 62,30 13 706,00

viz situace : 

220,000 220,00000

3 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 220,00000 77,50 17 050,00

viz situace : 

220,000 220,00000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,18000 438,75 2 711,48

viz oplocení - západní strana : 

0,400*11,000*0,600*0,5 1,32000

viz kamenná zídka : 

0,600*0,600*27,000*0,5 4,86000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,85400 155,63 288,53

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,18000*0,3 1,85400

6 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 6,18000 568,50 3 513,33

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,18000 6,18000

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1,85400 238,13 441,48

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,18000*0,3 1,85400

8 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 m3 0,55000 1 320,75 726,41

viz oplocení - západní strana : 

1,000*1,000*1,100*0,5 0,55000

9 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 0,16500 188,63 31,12

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,55000*0,3 0,16500

10 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4  do 100 m3 m3 0,55000 1 953,75 1 074,56

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,55000 0,55000

11 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4  příplatek za lepivost horniny m3 0,16500 301,88 49,81

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,55000*0,3 0,16500

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 38,46000 222,38 8 552,54

dovoz ornice : 

25,000 25,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,18000 6,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,18000 6,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,55000 0,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,55000 0,55000

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Oplocení, sadové úpravy

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Oplocení, sadové úpravy

13 162301424R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, 
na vzdálenost do 5 000 m

kus 5,00000 945,00 4 725,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000 5,00000

14 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 25,00000 241,13 6 028,13

dovoz ornice : 

25,000 25,00000

15 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 11,48000 439,50 5 045,46

viz oplocení - západní strana : 

základ z kameniva : 0,400*0,400*11,000 1,76000

viz kamenná zídka : 

0,600*0,600*27,000 9,72000

16 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 800,00000 22,13 39 825,00

viz situace, technická zpráva : 

1800,000 1 800,00000

17 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 592,80400 112,88 66 912,76

viz situace, technická zpráva : 

100,000 100,00000

viz výkres situace - z objektu D.1 : 

392,870*0,300/0,250 471,44400

7,120*2,500*0,300/0,250 21,36000

18 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 800,00000 2,03 3 645,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000 1 800,00000

19 184701112R00 Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, s balem kus 75,00000 71,93 5 394,38

viz situace, technická zpráva : 

75,000 75,00000

20 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 1 800,00000 3,90 7 020,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000 1 800,00000

21 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,18000 7 286,25 1 311,53

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000*0,0001 0,18000

22 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 800,00000 0,98 1 755,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000 1 800,00000

23 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 800,00000 5,70 10 260,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000 1 800,00000

24 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 13,46000 384,75 5 178,74

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,18000 6,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,18000 6,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,55000 0,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,55000 0,55000

25 184R001 D+M výsadba traviny - ozdobnice čínská (miscanthus) - 8,00 bm kus 20,00000 100,00 2 000,00

viz situace, technická zpráva : 

20,000 20,00000

26 184101112RAB Výsadba stromů a keřů prostokořenných s dodávkou dřevin  v rovině, výšky do 100 cm, Tis 
červený - Taxus baccata

kus 3,00000 1 091,25 3 273,75

viz situace, technická zpráva : 

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Včetně dovozu vody do 10 km.

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

Včetně přesunu hmot.

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 
km a se složením. Výsadba stromu bez balu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. 
Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu.

 s naložením, složením a dopravou,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

do předem vyhloubené rýhy se zalitím
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Oplocení, sadové úpravy

3,000 3,00000

27 184201114RAE Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm, švestka domácí (prunus domestica) kus 1,00000 1 878,75 1 878,75

viz situace, technická zpráva : 

1,000 1,00000

28 184201114RAF Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm, jabloň kus 1,00000 1 878,75 1 878,75

viz situace, technická zpráva : 

1,000 1,00000

29 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 54,00000 127,13 6 864,75

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000*0,03 54,00000

30 184201112R habr obecný (carpinus butulus) - dodávka kus 75,00000 140,00 10 500,00

viz situace, technická zpráva : 

75,000 75,00000

31 25191158R hnojivo dusíkaté kg    180,00000 30,98 5 575,50

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1800,00000*0,1 180,00000

32 25234002.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 1,80000 276,38 497,48

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1800,00000*0,001 1,80000

33 583323602R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm t 23,36180 225,38 5 265,17

viz oplocení - západní strana : 

základ z kameniva : 0,400*0,400*11,000*1,850 3,25600

viz kamenná zídka : 

0,600*0,600*27,000*1,850 17,98200

Koeficient : 0,10 2,12380

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 444,98
34 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 0,10000 985,50 98,55

viz oplocení - západní strana : 

pod motor brány : 1,000*1,000*0,100 0,10000

35 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 0,88000 2 936,25 2 583,90

viz oplocení - západní strana : 

základ z kameniva : 0,400*0,200*11,000 0,88000

36 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 4,40000 598,50 2 633,40

viz oplocení - západní strana : 

základ z kameniva : 0,200*11,000*2 4,40000

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 4,40000 113,63 499,95

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,40000 4,40000

38 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 1,00000 2 936,25 2 936,25

viz oplocení - západní strana : 

pod motor brány : 1,000*1,000*1,000 1,00000

39 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,20000 600,00 720,00

viz oplocení - západní strana : 

pod motor brány : (1,000+1,000)*2*0,300 1,20000

40 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,20000 113,63 136,35

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 
km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k 
dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu.

Včetně přesunu hmot.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 
km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. 
Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.

Včetně přesunu hmot.

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 
km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. 
Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.

Včetně přesunu hmot.
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R: D.5b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Oplocení, sadové úpravy

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,20000 1,20000

41 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07000 40 522,50 2 836,58

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000*0,07 0,07000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 100 557,59
42 311211124R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 m3 7,86000 3 592,50 28 237,05

viz kamenná zídka : 

12,770*0,500 6,38500

0,500*0,500*0,800 0,20000

4,250*0,500*0,600 1,27500

43 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva m3 7,86000 939,00 7 380,54

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 7,86000 7,86000

44 318216215RTS Oplocení gabiony š.400 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky lomového kamene m2 13,05000 4 976,25 64 940,00

viz oplocení - západní strana : 

1,500*(0,600+8,100) 13,05000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 500,28
45 953943123R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění 

nebo k výztuži před zabetonováním  přes 5 kg do 15 kg/kus
kus 7,00000 202,13 1 414,88

viz oplocení - západní strana : 

ztužující ocel. sloupek : 7,000 7,00000

46 95R001 Z-3 D+M zapravení omítky venkovního pilíře z 50% plochy a následný nátěr 2x v 100% plochy 
pilíře, podrobný popis viz PD

m2 4,00000 920,00 3 680,00

viz výpis zámečnických prvků : 

4,000 4,00000

47 14115370R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm; tloušťka 
stěny 5,0 mm

m 15,40000 351,00 5 405,40

viz oplocení - západní strana : 

ztužující ocel. sloupek : 2,000*7,000 14,00000

Koeficient : 0,10 1,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 231,18
48 998001011R01 Přesun hmot pro konstrukce zhotovované na místě t 65,29591 64,80 4 231,18

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,44,45,47, : 

Součet: : 65,29591 65,29591

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 000,00
49 766R001 Z-2 D+M demontáž stávající výplně oplocení - podrobný popis viz PD m2 20,00000 50,00 1 000,00

viz výpis zámečnických prvků : 

20,000 20,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 164 709,23
50 767R001 Z-4 D+M vstupní branka z jacklových profilů 1000x1450 mm - podrobný popis viz PD kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

viz výpis zámečnických prvků : 

1,000 1,00000

51 767R002 Z-5 D+M posuvná brána elektricky ovládaná 5600x1450 mm - podrobný popis viz PD kus 1,00000 105 000,00 105 000,00

OBVODOVÝ RÁM Z JACKLU 60x40 MM, VNITŘNÍ SVISLÉ ČLENĚNÍ Z JACKLU 20x20 MM. VČETNĚ NEREZ KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA, VČETNĚ FAB ZÁMKU, VČ. PANTŮ S ROZNÁŠECÍM JACKLOVÝM PROFILEM.

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ.

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

neopracované pod omítku,

neopracované pod omítku,

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

DŘ. PRKNA KOTVENÉ MEZI JACKLOVÉ STOJKY A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZRENOVOVANÉ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z DŘ. PRKEN. DŘ. PRKNA DL. 2,2 m,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK.

OBVODOVÝ RÁM Z JACKLU 100x60 MM, VNITŘNÍ SVISLÉ ČLENĚNÍ Z JACKLU 20x20 MM. VČETNĚ MOTORU NA EL. POHON,

VČ. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S VESTAVĚNÝM RÁDIOVÝM PŘIJÍMAČEM, VESTAVĚNÉHO WIFI MODULU, MONTÁŽNÍ DESKOU PRO

BETONOVOU PATKU, PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLÍČE, 4 KS DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ.

TL. 25 MM NAHRAZENY V PLOŠE 50% NOVÝMI KUSY. VČETNĚ NÁSLEDNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH DŘ. PRKEN - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR IMPREGNAČNÍ NÁTĚR + 2x FINÁLNÍ

NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÉ.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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S: 202023P

O: D.5

R: D.5b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD pro provedení stavby

Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Oplocení, sadové úpravy

viz výpis zámečnických prvků : 

1,000 1,00000

52 767R003 Z-6 D+M jacklový sloupek 200x200 mm délky 1500 mm - podrobný popis viz PD kus 1,00000 10 880,00 10 880,00

viz výpis zámečnických prvků : 

1,000 1,00000

53 900100002RAS Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, výška 1,5 m 100 m 0,61000 68 572,50 41 829,23

viz výpis zámečnických prvků : 

61,000/100 0,61000

Díl: 783 Nátěry 2 400,00
54 783R001 Z-1 D+M povrchová renovace stávajících jackelových sloupků oplocení délky 1600 mm, 

podrobný popis viz PD
kus 6,00000 400,00 2 400,00

viz výpis zámečnických prvků : 

6,000 6,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 72 637,18
55 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů
t 38,72000 160,00 6 195,20

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 38,72000 38,72000

56 979999973R00 Poplatek za skládku Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 193,60000 43,00 8 324,80

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 193,60000 193,60000

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 232,32000 27,55 6 400,42

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3, : 

Součet: : 232,32000 232,32000

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 090,88000 2,50 5 227,20

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3, : 

Součet: : 2090,88000 2 090,88000

59 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 232,32000 195,75 45 476,64

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3, : 

Součet: : 232,32000 232,32000

60 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 232,32000 4,36 1 012,92

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3, : 

Součet: : 232,32000 232,32000

Celkem 620 235,85

PŘEBROUŠENÍ, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR (BARVA HNĚDÁ).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK.

VČETNĚ NAVAŘENÉ ROZNÁŠECÍ PLOTNY PRO KOTVENÍ DO BETONOVÉ DLAŽBY.

VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK.

Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a 
osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 205 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž 
pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, do výšky 1,5 m.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Stránka 108 z 108Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



1 / 3

pol.

1 kpl

2 kpl

3 kpl

4 kpl

5 kpl

6 kpl

7 kpl

8 kpl

9 kpl

pol.

m

ks

ks

ks

m

pol.

11 ks

VÝKAZ VÝMĚR

Projekt:  HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

p.č. 1076 k.ú. Valašské Meziříčí – město [776360]

Investor:  Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla

kód název jednotka
jednotková cena 

bez DPH
celková cena bez DPH

Část PD:  VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 01/2024

Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) 1 1 Kč 1 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 

239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ
1 3 000 Kč 3 000 Kč

Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika 1 1 Kč 1 Kč

Doprava materiálu na stavbu 1 1 Kč 1 Kč

Autorský dozor projektanta, dozor hydrogeologa vč. cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Režijní náklady (ubytování pracovníků, případně cestovní náklady) 1 1 Kč 1 Kč

Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, tras, vč. dopravy 1 8 000 Kč 8 000 Kč

Doplňkový hydrogeologický průzkum 1 11 000 Kč 11 000 Kč

Závěrečná technická zpráva primárního okruhu 1 1 Kč 1 Kč

8

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů

název jednotka
jednotková cena 

bez DPH
celková cena bez DPH

880

1 200,0 Kč 1 056 000,0 Kč

Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda

• délka normované sondy 110 m

• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0, PE 100 RC, PN16

• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25

• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3

• průtok U-kolenem splňující VDI4640

• certifikace sondy SKZ a KIWA KOMO

• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY

• signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky!

A) Dílčí cena  (bez DPH) 27 005 Kč

B) Dílčí cena  (bez DPH) 1 056 000,0 Kč

C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti

Závaží pro snadné zapuštění sondy 

• délka 550 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 15 kg

• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu

• easy CLIP pro snadné přichycení na GVS

• spodní závit pro napojení přídavného závaží

8

Injekční potrubí

• Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11
8

Tlaková injektáž vrtu

• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou

• tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK

• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod

• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

880

10

Vrtné práce - 8 x 110 m

• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø130-150mm

• instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

• průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a 

průtočná zkouška po injetáži vrtu

Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) 

• redukce HOSE 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16

• 2 x elektrospojka Ø 32 mm, PE 100, SDR 11

• 1 x elektrospojka Ø 40 mm, PE 100, SDR 11

16 891,0 Kč 14 256,0 Kč

název jednotka jednotková cena celková cena
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Elektrotvarovka pro spojení potrubí

• elektrospojka Ø 40 mm, PE 100, SDR 11
11 105,0 Kč 1 155,0 Kč

Celozelené potrubí - horizontální vedení od vrtů k jímce

• Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)

• vnější ochranná vrstva zelené barvy

• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, návin: 50,100,150,200 m

• ukládka BEZ pískového lože

300 64,0 Kč 19 200,0 Kč

J - Plně vystrojená jímka pro sdružení a vyvážení 8 ks geotermálních vrtů

• orientace vývodů: DUO, L3/P5

• nevodotěsná varianta, šedý poklop s protiskluzovou úpravou

• 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 - 8 výstupů

• 1 x sběrač, PVC uzavírací / vyvažovací ventily - 8 vstupů

• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout

• 16 x vývod z jímky potrubí ∅ 40 mm

• 2 x vývod z jímky ∅ 90 mm

• 2 x uzavírací plastová klapka DN80

• jímku není potřeba obetonovávat - pochozí

1 67 685,0 Kč 67 685,0 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí

• elektrokoleno 45° Ø 40 mm, PE 100, SDR 11
8 289,0 Kč 2 312,0 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí

• elektrokoleno 90° Ø 90 mm, PE 100, SDR 11
4 729,0 Kč 2 916,0 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí

• elektrokoleno 45° Ø 90 mm, PE 100, SDR 11
10 732,0 Kč 7 320,0 Kč

Potrubí - páteřní vedení

• Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10)

• vnější ochranná vrstva

• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2

• 6 m  tyč

• ukládka BEZ pískového lože

88 242,0 Kč 21 296,0 Kč

Elektrotvarovka pro spojení potrubí

• elektrospojka Ø 90 mm, PE 100, SDR 11
13 300,0 Kč 3 900,0 Kč

Otočná příruba

• otočná příruba Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel
6 598,0 Kč 3 588,0 Kč

Příslušenství k otočné přírubě

• lemový nákružek Ø 90, PE 100, SDR 17
6 279,0 Kč 1 674,0 Kč

Spojovací materiál k otočným přírubám

• šrouby 170 mm, matice, podložky
2 500,0 Kč 1 000,0 Kč

Mezipřírubová uzavírací klapka

• uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80)

• PVC-U těsnení kulového členu PTFE

2 3 289,0 Kč 6 578,0 Kč

Chránička izolace potrubí

• Ø 160 mm (vnější)
14 156,0 Kč 2 184,0 Kč

Izolace potrubí

• Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou
16 105,0 Kč 1 680,0 Kč

Trasová folie do výkopu

• dl. 250 m, š. 22 cm
2 988,0 Kč 1 976,0 Kč

Smršťovací rukáv za tepla 200/65 (s lepidlem) (pro potrubí d90)

• barva černá

• smrštění 3:1

• délka 1,22 m (utěsní 4 místa)

4 2 955,0 Kč 11 820,0 Kč

Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT

• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu

• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (nemrznoucí směr / voda)

• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním

• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU

• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do m.č. 102)

700 56,0 Kč 39 200,0 Kč

Vícenásobná pažnice s pevnou a volnou přírubou 2×150/200

(dle výkresové dokumentace – nutné odsouhlasit před objednáním)

• pro vodorovné i svislé konstrukce

• nerez 1.4301, ČSN 17 240, AISI 304

• vnitřní průměry pažnic: 2× DN/ID 150

• osová rozteč mezi pažnicemi: dle výkresové dokumentace

• tloušťka konstrukce: L = 200 mm

• vnější rozměr přírubové desky: 360 × 580 mm  (výška x šířka)

• pevná a volná příruba: tloušťka 6 mm

• odolnost proti tlakové vodě

• včetně příslušenství k montáži: šrouby, podložky

• doporučené příslušenství: pryžové těsnění mezi příruby, pro tvrdé izolace (na poptání, není v 

ceně)

1 9 853,0 Kč 9 853,0 Kč
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C) Celková cena (bez DPH) 223 491,0 Kč

D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti

kód název jednotka jednotková cena celková cena

Nedělená těsnící vložka 150/90

• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou

• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150

• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 90 mm

• přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát  Rost Frei, tloušťka 5 mm

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný

• šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar

• utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového 

klíče)

2 1 949,0 Kč 3 898,0 Kč

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: od jímky do místnosti č. 102 (předávací bod) 

dle výkresové dokumentace, páteřní vedení d90
1 5 000,0 Kč 5 000,0 Kč

Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů k jímce 

(manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x 

potrubí d40

1 8 000,0 Kč 8 000,0 Kč

Tepelné izolování potrubí a ukládání do chráničky 16 150,0 Kč 2 400,0 Kč

Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního betonu, 

hutněný obsyp potrubních výstupů 
1 5 000,0 Kč 5 000,0 Kč

Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému 1 8 000,0 Kč 8 000,0 Kč

Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace 1 8 000,0 Kč 8 000,0 Kč

Osazení dodané systémové prostupové pažnice pro potrubí 2xd90 + osazení těsnících vložek 1 4 000,0 Kč 4 000,0 Kč

E) Zemní práce, likvidace odpadu

kód název jednotka jednotková cena celková cena

Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti 80 120 Kč 9 600 Kč

D) Dílčí cena  (bez DPH) 40 400,0 Kč

Zemní práce - strojní výkopy  - rýhy š. cca 600-800 mm, hl. 1,1-1,5 m pro horizontální potrubí a 

páteřní vedení, předpokládaná těžitelnost tř.I 
80 400 Kč 32 000 Kč

E) Dílčí cena  (bez DPH) 122 200,0 Kč

Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 

0/63) + hutnění po vrstvách 
76 300 Kč 22 800 Kč

Zemní práce - provedení lože ze štěrkodrti tl. 260 mm, frakce 0/8 vč. dopravy a uložení (cca 4 m3) 7 1 400 Kč 9 800 Kč

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání, přebytečného výkopku včetně poplatků za 

skládkovné
8 6 000 Kč 48 000 Kč

C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: 223 491 Kč

REKAPITULACE:

A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: 27 005 Kč

B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: 1 056 000 Kč

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:

Projekt počítá s připraveností staveniště:
• Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil

• Zabezpečení staveniště ostrahou nebo oplocením

• Nepřerušené připojení el.

• Přípojka pitné vody pro staveniště

D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti: 40 400 Kč

E) Zemní práce, likvidace odpadu 122 200 Kč

Cena díla celkem bez DPH: 1 469 096 Kč



Stavba: ART19

Objekt: SO01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 00098639

DIČ:

75701

Zhotovitel: IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 6.3.2024

Za objednatele

Celkem

47 663,82

Položkový rozpočet stavby

Hvězdárna Val.Meziříčí - instalace kopulí

Instalace kopulí

Palackého 529, Všetuly

0,00

321 834,56

5 000,00

321 834,56

Stavební řešení

Holešov

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Vsetínská 941/78

Valašské Meziříčí

RAPOS, spol. s r.o.

247 970,74

Za zhotovitele

0,00

0,00

21 200,00

67 585,26

0,00

389 419,82
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Popis stavby: ART19 - Hvězdárna Val.Meziříčí - instalace kopulí
Popis objektu: SO01 - Instalace kopulí
Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 250,97 0,1

62 HSV 1 323,04 0,4

63 HSV 7 589,81 2,4

91 HSV 2 147,37 0,7

94 HSV 8 154,00 2,5

96 HSV 27 600,00 8,6

99 HSV 598,63 0,2

711 PSV 315,79 0,1

712 PSV 52 894,80 16,4

767 PSV 194 760,15 60,5

VN VN 5 000,00 1,6

ON ON 21 200,00 6,6

Cena celkem 321 834,56 100,0

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Základy a zvláštní zakládání

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady
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S: ART19

O: SO01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 250,97

1 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb, 
betonový podstavec

m2 1,71600 146,25 250,97

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,71600 1,71600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 323,04
2 622474115R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm m2 1,71600 771,00 1 323,04

(0,93*2+0,63*2)*0,55 1,71600

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 589,81
3 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 1,31000 5 793,75 7 589,81

(2*2,45+2*2,05*2)*0,1 1,31000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 147,37
4 916581112R00 Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného m 25,10000 45,38 1 138,91

2,45*2+2*2+(2*2+2,05*2)*2 25,10000

5 28324466R Obrubník zahradní plastový 1000 x 45 x 4 mm černý kus 27,61000 36,53 1 008,46

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,10000*1,1 27,61000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 154,00
6 946941501R00 Návoz a odvoz pojízného lešení kompl 1,00000 1 264,50 1 264,50

7 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 
6,2 m

sada 1,00000 722,25 722,25

8 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 
6,2 m

den 14,00000 400,50 5 607,00

9 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,3 m

sada 1,00000 560,25 560,25

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 600,00
10 969900001 Rozebrání konstrukčních vrstev stávající střešní 

konstrukce 400/400 hl.550 vč.likvidace nepouž.materiálu
kpl 12,00000 2 300,00 27 600,00

4*3 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 598,63
11 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2,15432 277,88 598,63

Díl: 711 Izolace proti vodě 315,79
12 711141559RY5 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením včetně dodávky
m2 0,36000 785,25 282,69

0,3*0,3*4 0,36000

13 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

m2 0,36000 39,15 14,09

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,36000 0,36000

14 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 3,96000 4,80 19,01

Díl: 712 Povlakové krytiny 52 894,80
15 712999901 Zpětné doplnění konstr.vrstev a napojení narušené izolace 

na nové sloupky s vytažením a manžet
ks 12,00000 4 200,00 50 400,00

16 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 504,00000 4,95 2 494,80

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 194 760,15
17 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg, 

vč.likvidace
kg 240,00000 26,85 6 444,00

18 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 
zaslepení pův.sloupků plechem tl.10mm, vč.vypěnění

kg 3,40400 189,00 643,36

Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu 
včetně dodávky materiálů.

Položkový rozpočet 

Hvězdárna Val.Meziříčí - instalace kopulí

Instalace kopulí

Stavební řešení
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S: ART19

O: SO01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Hvězdárna Val.Meziříčí - instalace kopulí

Instalace kopulí

Stavební řešení

0,1*0,1*85,1*4 3,40400

19 13611228R Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm t 0,00374 24 172,50 90,41

0,1*0,1*4*85,1*1,1/1000 0,00374

20 767995106R00 Výroba a montáž kov. atyp.konstr. do 250 kg výroba a 
osazení základového nerezového rámu vč.materiálu dle 
TZ a výkr.č.07

kg 441,69000 389,41 172 000,00

147,23*3 441,69000

21 767999901 Pěnové sklo 350/250/50 + gumový silentbok 350/250/10 ks 12,00000 890,00 10 680,00

22 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1 922,50000 2,55 4 902,38

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
23 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 21 200,00
24 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

25 001 Technologická nákladní doprava jeřáb hod   8,00000 2 400,00 19 200,00

Celkem 321 834,56

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 202020P

Objekt: SO 01

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00098639

DIČ:

75701

Zhotovitel: IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

266 590,00

220 322,11

8 025,00

Odstranění stavby

Holešov

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Vsetínská 941/78

Valašské Meziříčí

RAPOS, spol. s r.o.

Celkem

201 972,33

Palackého 529, Všetuly

0,00

220 322,11

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

46 268,00

-0,11

10 324,78

0,00

Odstranění stavby objektu garáží, parc. č. 2841, 1076

Objekt garáží
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Popis stavby: 202020P - Odstranění stavby objektu garáží, parc. č. 2841, 1076
Popis objektu: SO 01 - Objekt garáží
Popis rozpočtu: 1 - Odstranění stavby

Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 21 322,66 9,7

96 HSV 69 371,78 31,5

99 HSV 150,00 0,1

711 PSV 1 744,23 0,8

712 PSV 2 124,00 1,0

713 PSV 4 311,00 2,0

764 PSV 2 145,55 1,0

D96 PSU 111 127,89 50,4

VN VN 8 025,00 3,6

Cena celkem 220 322,11 100,0

Zemní práce

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné
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S: 202020P

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 21 322,66

1 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 58,00000 31,28 1 813,95

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 58,00000 58,00000

2 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 58,00000 39,53 2 292,45

58,000 58,00000

3 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,56800 319,50 4 973,98

9,400*2,800*0,200 5,26400

2,800*6,400*0,200*2 7,16800

2,800*5,600*0,200 3,13600

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,56800 222,38 3 461,93

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 15,56800 15,56800

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m  z horniny 1 až 4

m3 155,68000 17,93 2 790,56

10 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,56800*10 155,68000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 15,56800 384,75 5 989,79

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,56800 15,56800

Díl: 96 Bourání konstrukcí 69 371,78
7 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 24,96000 399,00 9 959,04

(10,400+9,700)*2*0,500*0,800 16,08000

(9,400+6,400*2)*0,500*0,800 8,88000

8 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 47,73060 96,60 4 610,78

(10,200+10,500)*2*0,300*2,950 36,63900

9,600*0,300*2,950 8,49600

6,600*0,300*2,950*2 11,68200

-2,400*2,500*0,300 -1,80000

-2,400*2,050*0,300*3 -4,42800

-1,600*1,200*0,300*3 -1,72800

-1,570*1,200*0,300*2 -1,13040

9 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 9,52800 146,63 1 397,04

1,600*1,200*3 5,76000

1,570*1,200*2 3,76800

10 963012520R00 Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm m3 18,00000 331,00 5 958,00

120,000*0,150 18,00000

11 965041441RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky přes 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 11,67600 131,40 1 534,23

9,400*2,800*0,150 3,94800

2,800*6,400*0,150*2 5,37600

2,800*5,600*0,150 2,35200

12 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 6,00000 459,00 2 754,00

120,000*0,050 6,00000

13 968071136R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 95,25 190,50

2,000 2,00000

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby objektu garáží, parc. č. 2841, 1076

Objekt garáží

Odstranění stavby

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: 202020P

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby objektu garáží, parc. č. 2841, 1076

Objekt garáží

Odstranění stavby

14 968071137R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 kus 3,00000 139,50 418,50

3,000 3,00000

15 968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

m2 14,76000 210,00 3 099,60

2,400*2,050*3 14,76000

16 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2

m2 6,00000 132,38 794,25

2,400*2,500 6,00000

17 979096205R00 Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí t 91,92000 112,20 10 313,79

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 91,92000 91,92000

18 979096211R00 Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou t 91,92000 61,11 5 617,42

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 49,92000 49,92000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 28,80000 28,80000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 13,20000 13,20000

19 979096221R00 Drcení a třídění stavební suti třídění třidicí jednotkou t 91,92000 117,22 10 774,63

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 91,92000 91,92000

20 96R001 Demontáž oplocení z poplastovaného pletiva včetně odvozu a likvidace suti m 13,00000 150,00 1 950,00

21 96R002 Demontáž dvoukřídlé kovové brány dl. 4000 mm, výšky 1600 mm včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

22 96R003 Demontáž kovové branky dl. 1100 mm, výšky 1500 mm včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

23 96R004 Odpojení od sítí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 150,00
24 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 0,13889 1 080,00 150,00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,15,16, : 

Součet: : 0,13889 0,13889

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 744,23
25 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 112,35000 15,53 1 744,23

10,500*10,700 112,35000

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 124,00
26 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

jednovrstvé,  
m2 120,00000 17,70 2 124,00

120,000 120,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 4 311,00
27 713104311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 120,00000 35,93 4 311,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 120,00000 120,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 145,55
28 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 45,24000 34,80 1 574,35

(11,160+11,460)*2 45,24000

29 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 7,94000 46,35 368,02

1,600*3 4,80000

1,570*2 3,14000

30 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 7,00000 29,03 203,18

3,500*2 7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 111 127,89
31 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 18,68160 172,50 3 222,58

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 18,68160 18,68160

32 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 85,91508 172,50 14 820,35

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 85,91508 85,91508

33 979990109R00 Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,52404 2 043,75 1 071,01

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,52404 0,52404

34 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 12,76000 282,50 3 604,70

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

S vodorovným přemístěním do 20 m.

Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení
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S: 202020P

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby objektu garáží, parc. č. 2841, 1076

Objekt garáží

Odstranění stavby

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 12,76000 12,76000

35 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1,26714 573,50 726,70

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,54714 0,54714

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,72000 0,72000

36 979990146R00 Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 
z Katalogu odpadů

t 0,27960 3 133,00 875,99

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,27960 0,27960

37 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 19,14000 43,00 823,02

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 19,14000 19,14000

38 979999997R03 Poplatek za skládku čistá suť t 1,46015 330,00 481,85

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,88560 0,88560

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,39600 0,39600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,15201 0,15201

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,01072 0,01072

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,01582 0,01582

39 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 231,94761 27,50 6 378,56

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,7,8,9,10,11,12,15,16,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 231,94761 231,94761

40 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 407,00459 2,50 11 017,51

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,7,8,9,10,11,12,15,16,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 4407,00459 4 407,00459

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 231,94761 293,63 68 105,62

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,7,8,9,10,11,12,15,16,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 231,94761 231,94761

Díl: VN Vedlejší náklady 8 025,00
42 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

43 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

44 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

45 VNR001 Mobilní hliníkové oplocení výšky 1,50 m s mobilními beton. patkami včetně 1 kusu brány šířky 5 m m 16,10000 250,00 4 025,00

16,100 16,10000

Celkem 220 322,11

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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Stavba: 192023P

Objekt: D.1

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00098639

DIČ:

75701

Zhotovitel: IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

100 639,34

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD k odstranění objektu 
provizorní ubytovny

Objekt ubytovny

Palackého 529, Všetuly

2 280,00

151 076,95

4 000,00

151 076,95

Odstranění objektu

Holešov

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Vsetínská 941/78

Valašské Meziříčí

RAPOS, spol. s r.o.

44 157,61

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

31 726,00

0,05

182 803,00
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Popis stavby: 192023P - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD k odstranění objektu provizorní ubytovny
Popis objektu: D.1 - Objekt ubytovny
Popis rozpočtu: 1 - Odstranění objektu
Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 20 480,36 13,6

5 HSV 7 939,50 5,3

95 HSV 5 932,00 3,9

96 HSV 30 828,08 20,4

99 HSV 3 518,20 2,3

713 PSV 1 185,00 0,8

722 PSV 1 744,50 1,2

762 PSV 21 572,38 14,3

764 PSV 6 269,57 4,1

766 PSV 11 664,45 7,7

776 PSV 1 721,71 1,1

M21 MON 2 280,00 1,5

D96 PSU 31 941,20 21,1

VN VN 4 000,00 2,6

Cena celkem 151 076,95 100,0

Komunikace

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Zemní práce

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Vnitřní vodovod

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



S: 192023P

O: D.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 20 480,36

1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,17900 319,50 3 252,19

17,400*3,900*0,150 10,17900

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,50000 222,38 4 336,31

ornice : 130,000*0,150 19,50000

3 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 19,50000 241,13 4 701,94

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,50000 19,50000

4 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,98500 110,25 1 211,10

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,98500 10,98500

5 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 130,00000 22,13 2 876,25

130,000 130,00000

6 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 67,86000 6,23 422,43

17,400*3,900 67,86000

7 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 130,00000 24,09 3 131,70

130,000 130,00000

8 00572440R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 3,90000 140,63 548,44

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 130,00000*0,03 3,90000

Díl: 5 Komunikace 7 939,50
9 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm
m2 40,00000 167,63 6 705,00

přeskládání chodníku : 40,000 40,00000

10 592453320R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 40,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; 
povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí

m2 4,00000 308,63 1 234,50

použita původní dlažba : 

ztratné : 4,000 4,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 932,00
11 95R001 D+M plastová šachta Š1 600x600x600 mm pro dopojení stáv. přípojky elektro kus 1,00000 2 966,00 2 966,00

12 95R002 D+M plastová šachta Š2 600x600x600 mm pro dopojení stáv. přípojky vody kus 1,00000 2 966,00 2 966,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30 828,08
13 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 10,98500 399,00 4 383,02

0,500*0,650*(13,000+3,900)*2 10,98500

14 965042241RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 8,69493 209,50 1 821,59

13,295*4,360*0,150 8,69493

15 965042241RT5 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,73216 1 483,50 5 536,66

4,280*4,360*0,200 3,73216

16 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 12,42709 167,30 2 079,05

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,69493 8,69493

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,73216 3,73216

17 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 13,10000 37,65 493,22

Včetně zemních prací a podkladní bet. mazaniny.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD k odstranění objektu provizorní ubytovny

Objekt ubytovny

Odstranění objektu

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m

Včetně zemních prací a podkladní bet. mazaniny.
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S: 192023P

O: D.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD k odstranění objektu provizorní ubytovny

Objekt ubytovny

Odstranění objektu

5 : 3,000 3,00000

6 : 3,500 3,50000

7 : 3,000 3,00000

8 : 3,600 3,60000

18 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 8,00000 9,38 75,00

8,000 8,00000

19 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 15,60 124,80

8,000 8,00000

20 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 5,41600 381,00 2 063,50

0,550*0,800*2 0,88000

0,900*0,600*2 1,08000

1,150*0,800*3 2,76000

1,200*0,580*1 0,69600

21 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 11,82000 349,13 4 126,66

0,800*1,970*6 9,45600

0,600*1,970*2 2,36400

22 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 43,18300 102,00 4 404,67

5 : (1,850+1,570)*2*1,800 12,31200

-0,800*1,800 -1,44000

-0,600*1,800 -1,08000

-0,550*(1,800-1,130) -0,36850

6 : (1,850+1,880)*2*1,800 13,42800

-0,600*1,800 -1,08000

-0,900*(1,800-1,400) -0,36000

7 : (1,900+1,570)*2*1,800 12,49200

-0,800*1,800 -1,44000

-0,600*1,800 -1,08000

-0,550*(1,800-1,130) -0,36850

8 : (1,900+1,880)*2*1,800 13,60800

-0,600*1,800 -1,08000

-0,900*(1,800-1,400) -0,36000

23 979096205R00 Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí t 49,30960 44,80 2 209,07

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 49,30960 49,30960

24 979096211R00 Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou t 49,30960 24,40 1 203,15

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 21,97000 21,97000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 19,12885 19,12885

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 8,21075 8,21075

25 979096221R00 Drcení a třídění stavební suti třídění třidicí jednotkou t 49,30960 46,80 2 307,69

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 49,30960 49,30960

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 518,20
26 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 3,25759 1 080,00 3 518,20

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,20,21, : 

Součet: : 3,25759 3,25759

Díl: 713 Izolace tepelné 1 185,00
27 713101428R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

foukané, ze skelné vlny,  
m3 3,80265 311,63 1 185,00

4,565*4,900*0,170 3,80265

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 744,50

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

S vodorovným přemístěním do 20 m.

Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení
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S: 192023P

O: D.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD k odstranění objektu provizorní ubytovny

Objekt ubytovny

Odstranění objektu

28 722200004RA0 Vodovod z trub polyetylénových DN 40/4,3, ochrana potrubí plstí m 2,00000 872,25 1 744,50

2,000 2,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 21 572,38
29 762112811R00 Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva m2 164,09250 60,90 9 993,23

17,400*(2,300+2,800) 88,74000

3,900*(2,300+2,800)/2*2 19,89000

3,600*(2,300+2,800)/2*5 45,90000

(1,850+1,900)*2,550 9,56250

30 762331812R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 137,20000 59,40 8 149,68

4,900*28 137,20000

31 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně 
všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 90,16000 37,65 3 394,52

18,400*4,900 90,16000

32 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,02625 1 331,25 34,95

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29, : 

Součet: : 0,02625 0,02625

Díl: 764 Konstrukce klempířské 6 269,57
33 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 90,16000 57,98 5 227,03

18,400*4,900 90,16000

34 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 17,40000 34,80 605,52

17,400 17,40000

35 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 7,55000 46,35 349,94

1,200*1 1,20000

1,150*3 3,45000

0,900*2 1,80000

0,550*2 1,10000

36 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 3,00000 29,03 87,08

3,000 3,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 664,45
37 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 90,16000 129,38 11 664,45

18,400*4,900 90,16000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 721,71
38 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 

m2
m2 31,50000 39,15 1 233,23

2 : 18,400 18,40000

3 : 13,100 13,10000

39 776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 11,21000 43,58 488,48

1 : 5,610 5,61000

4 : 5,600 5,60000

Díl: M21 Elektromontáže 2 280,00
40 210100010RAS Přípojení elektro - rozvod v zemi, ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16 m 9,50000 240,00 2 280,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 941,20
41 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 3,19844 172,50 551,73

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,26200 0,26200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,93644 2,93644

42 979990146R00 Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 
z Katalogu odpadů

t 0,08746 3 133,00 274,01

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,08746 0,08746

43 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 18,13077 150,00 2 719,62

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 12,63512 12,63512

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,92080 1,92080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 1,35240 1,35240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 2,22244 2,22244

44 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,40620 2 043,75 830,17

podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.

Včetně dodání vody, uzavření, zabezpečení konců potrubí při tlakové zkoušce ai dodání desinfekčního prostředku.

50 m vodorovně
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S: 192023P

O: D.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - PD k odstranění objektu provizorní ubytovny

Objekt ubytovny

Odstranění objektu

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,40620 0,40620

45 979990181R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,04271 4 301,25 183,71

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,03150 0,03150

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,01121 0,01121

46 979999997R03 Poplatek za skládku čistá suť t 1,63373 330,00 539,13

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,89832 0,89832

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,65997 0,65997

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,05846 0,05846

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,01019 0,01019

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00678 0,00678

47 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 72,80891 27,55 2 005,89

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,17,20,21,22,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 72,80891 72,80891

48 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 383,36924 2,50 3 458,42

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,17,20,21,22,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 1383,36924 1 383,36924

49 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 72,80891 293,63 21 378,52

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,17,20,21,22,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 72,80891 72,80891

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00
50 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

51 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

52 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 151 076,95

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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