SMLOUVA O DILO

na zhotoveni projektové dokumentace a na vykon
¢innosti autorského dozoru projektanta

&. j.: VS-85096-6/CJ-2024-8017 50- VERZAK .

uzaviené podle ust. § 2586 a nasl., ve spojeni s § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

L.
Smluvni strany

Ceska republika — Vézeiiska sluzba Ceské republiky

se sidlem: Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4

ICO: 00212423

DIC: CZ 00212423, pravnicka osoba

Pii vykonu ptisobnosti v oblasti vefejné spravy se VS CR nepovazuje dle zék. &. 235/2004
Sb. za osobu povinnou k DPH organiza¢ni

jednotka Véznice VSehrdy

za niz &ini pravni ukony na zakladé povéteni generalniho feditele VS CR ze dne 01.12.2021,
pod &.j.: VS-198366-2/CJ-2021-800020-SP vrchni rada plk. Mgr. Miroslav Fous, feditel
Véznice Viehrdy bankovni spojeni: CNB Praha, ¢islo aétu: ||| A dresa pro
dorucovani pisemnosti:

Ceska republika — Vézeniska sluzba CR, Véznice Viehrdy, Viehrdy &p. 26, 430 01 Chomutov
IS DS: z62d44d

jako objednatel na stran¢ jedné (dale jen ,,objednatel)

a

MONTAZE CAKOVICE s.r.o

sidlem/mistem podnikani: Ke Stadionu 855/22, 196 00 Praha 9 - Cakovice Zapsan/a

v rejstiiku vedeného: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 14086 Opravnény

jednat za spolecnost: Ing. Miroslav Pospisil, jednatel spolecnosti

ICO: 48589021

DIC: CZ48589021

Bankovni spojeni: Komercni Banka a.s.

C.u.

Predmét podnikéni: Vyroba, instalace, opravy elektrickych strojl a piistrojt, elektronickych
a telekomunikacnich zafizeni;
Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zatizeni; Projektova
¢innost ve vystavbé

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel)

(spolecné dale take jako ,,smluvni strany*)



uzaviely na zéklad¢ podkladi dale uvedenych v ¢lanku II. tuto Smlouvu o dilo (dale jen
»Smlouva®):

IL.
Zavazné podklady pro uzavieni Smlouvy

1. Zavaznymi podklady pro uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zavazné podklady‘) se rozumi:

. Stavebni program k Investiénimu zaméru ze dne 22.04.2024, ptiloha ¢. 1
. Nabidka zhotovitele ze dne 09.05.2024, pod ¢.j.: N 121/24, ptiloha ¢. 2
. Rozhodnuti zadavatele o pfimém zadéani ze dne 17.05.2024, ptiloha ¢. 3

. Povéfeni generalniho feditele &.j. VS-198366-2/CJ-2021-800020-SP ze dne
01.12.2021, ptiloha ¢. 4

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze prevzal od objednatele vSechny vyse uvedené
Zavazné podklady, ze se seznamil s jejich obsahem a Ze vic¢i obsahu a podobé téchto
podkladti nema zadné vyhrady.

II1.
Pfedmét Smlouvy

1. Objednatel je investorem budouci stavebni akce s nazvem ,,VSehrdy — ptipojka 22 kV*,
spocivajici ve ziizeni nové vysokonapétové kabelové ptipojky pro areal Véznice Vsehrdy
a provedeni stavebnich a terénnich Gprav v (déle jen ,,Stavba®).

2. Pfedmétem této Smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem a na svij naklad a
odpovédnost ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit Dilo specifikované v ¢lanku
IV. této Smlouvy (dale jen ,Dilo*) a prost¢ vad a nedodélkii je piedat objednateli
sjednanym zptisobem a ve sjednaném terminu za nize uvedenych podminek, to vSe v
ramci realizace projektu na akci ,,VSehrdy — pripojka 22 kV — PD + AD* a zavazek
objednatele fadné provedené dilo pievzit a zaplatit cenu za jeho provedeni.

3. Rozsah predmétu Dila a jeho kvalita je v souladu a rozsahu nabidky zhotovitele, ktera je
ptilohou ¢. 1 této Smlouvy a je v souladu s platnymi pravnimi piedpisy (zejména v
souladu se zakonem €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,0Z*), dale v souladu se
zdakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich ptredpist (dale jen
»Stavebni zakon®), v souladu s dal§imi platnymi pravnimi ptedpisy zejména vyhl. ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich predpist, vyhl. €. 169/2016 Sb.
o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisi a technickymi
normami a fidi se téZ pokyny objednatele.

IV.
Specifikace Dila

1. Dilem se rozumi:



Zajisténi potiebnych podkladii pro projektovani stavby, zpracovani dokumentace pro vydani
spole¢ného izemniho a stavebniho fizeni ve smyslu § 94;j. diive platného zak. ¢. 183/2006
Sb. v platném znéni, obstaratelské &innosti (dale jen ,,IC*), soupisu stavebnich praci a
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a planu zasad organizace vystavby (dale jen ,,ZOV*) -
viz dale ¢l. 2.1. této Smlouvy, a vykon c¢innosti autorského dozoru (viz dale ¢l. 2.2. této
Smlouvy).

2. Dilo bude realizovano v souladu s pozadavky objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje za podminek této Smlouvy pro objednatele zajistit:

2.1.PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Jedna se o projektovou dokumentaci pro vydani spoleéného izemniho a stavebniho
Fizeni stavby, pro provedeni stavebnich a technickych tprav, instalace nového VN
kabelu, vystroje VN kobky a propojeni objekti Distribu¢ni trafostanice a Trafostanice
a dieselagregat ve Véznici VSehrdy.

PD bude realizovédna v nésledujicim rozsahu:

a. piipravnd &innost pro projektovini stavby (IC)

Zhotovitel ma povinnost porovnat objednatelem ptredané zavazné podklady dle ¢lanku II.
odst.1 této Smlouvy se skute¢nym stavem, dale s ohledem na stav dle pfedanych Podkladi
vychazejicich ze Stavebniho programu a stavajici dostupné dokumentace stavby. Dale dle ¢l.
VIIL. odst. 6.2. této Smlouvy je povinen doméfit stavajici stav tam, kde to bude nutné pro
ucely dalSich praci na Projektové dokumentaci. Zhotovitel domé&ii polohopis a vyskopis v
potfebném rozsahu, uptesni polohu stavajicich inzenyrskych siti a v pfipadé nutnosti provede
1 sondy za ucelem zjiSténi polohy siti, skladby konstrukeci a podlozi komunikaci a tyto
nasledné vyhodnoti s tim, Ze vyhodnoti i vhodnost polohy vedeni pro budouci inZenyrské
sité, to vSe v rozsahu nezbytn€ nutném pro zpracovani projektové dokumentaci v souladu s
touto dokumentaci.

b. projektova dokumentace pro spolecné povoleni v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy (dale jen ,,Dokumentace pro spole¢né povoleni”).

Dokumentace pro spole¢né povoleni bude provedena dle pfisluSnych ustanoveni diive
platného Stavebniho zékona ¢. 183/2006 Sb. a ve znéni provadécich vyhlasek, pfedevsim dle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky
na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a
déle v obsahu a rozsahu dle § 1d diive platné vyhlasky €. 499/2006 Sb., v platném a u¢inném
znéni (Ptiloha €. 8).

Zasady organizace vystavby budou prokazovat technickou redlnost, resp. optimalni zptisob
vystavby na konkrétnim staveniSti z hlediska vyuziti mechanizmi, dopravni pfistupnosti,
provizorniho napojeni na inZzenyrské sit€, bezpecnosti a ochrany zdravi, bezpe¢nosti pozarni
a Casovych vazeb a obsahovat technickou zpravu, ¢asovy plan vystavby, udaje o zatizeni
staveniSté a plan organizace praci na stavenisti. Plan organizace ¢innosti na stavenisti bude
zahrnovat obvyklé vykresy urcujici skladovaci a provozni plochy a objekty zatizeni



staveniSté a dale pak prijezdné trasy, provizorni vjezd a manipulacni prostory, které¢ se v
prabéhu vystavby mohou ménit, zahrne také komentar k t€émto vykresiim.

Zhotovitel bude v souvislosti s pfipravou dokumentace pro spolecné povoleni (stavebni
povoleni) vyvijet nasledujici doprovodnou inzenyrskou cinnost:

» zajisténi a obstarani vSech potfebnych vyjadieni, zadvaznych stanovisek a rozhodnuti
dotéenych organili, organizaci a organt statni spravy podle zvlastnich pravnich
piedpist nutnych k ziskdni izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni stavby.

Dalsi podminky pro vyhotoveni dokumentace pro spole¢né povoleni:

a. Bude obsahovat ocenény polozkovy rozpocet s vykazem vymér a slepy polozkovy
rozpocet s vykazem vymér. Soucasti dokumentace bude navrh casového
harmonogramu postupu stavebnich praci a dodavek.

b. Polozkovy rozpocet s vykazem vymér projektové dokumentace pro spolecné
povoleni bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnozZstvi pozadovanych praci,
dodavek, ¢innosti a sluzeb potiebnych ke zhotoveni stavby a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky bude obsahovat
podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Polozkovy rozpocet s
vykazem vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vSech
vyhotoveni projektové dokumentace.

c. Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznac¢ny slovni popis vcetné
podrobné specifikace, z n€hoZz budou patrné parametry polozky, charakter a druh
pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu, dale budou
polozky obsahovat mérnou jednotku a poZzadované mnozstvi.

d. Polozkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich
praci v cenové urovni URS roku 2024 a potvrzen autorizovanym projektantem.
Projektovd dokumentace bude obsahovat ocenény i neocenény polozkovy rozpocet
nakladu stavby, v¢. vykazu vymeér, ve formatu *.xIs nebo *.xlsx (MS Excel).

e. V polozkovém rozpoctu nesmi byt uvedeny konkrétni typy pfislusnych pfedméti,
stavebnich material ani navrhovanych zatizeni, ale musi byt popsany dostatecnym
zpusobem tak, aby pifipadni ucastnici pfi vypracovavani nabidky pro realizaci stavby
mohli na zakladé¢ tohoto popisu zvolit ptislusné stavebni materidly a zatizeni bézné
dostupné na trhu.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni (viz také ¢l. X. odst. 1 této Smlouvy) bude
zpracovana v listinné podob¢ vzdy v 5-ti vyhotovenich (tedy, 1 x 5 pare PD) a v elektronické
podobé na nosicich CD ve formatu *.DVG nebo *.DXF, *.DOC, nebo *.DOCX, tabulky ve
formatu *.XLS, nebo *XLSX a soucasné¢ kompletni dokumentace ve formatu *.PDF,
nasledovné:



a. Ix CD nosi¢ bude obsahovat kompletni vykresovou dokumentace pro
spole¢né povoleni, v¢. technickych zprdv, soupisu praci a dodavek a
ocenéného vykazu vymeér v elektronické podobé uvedenych formatt

b. Ix CD nosi¢ bude obsahovat kompletni vykresovou dokumentace pro
spolecné povoleni, v¢. technickych zprav, soupisu praci a dodavek a
ocenéného vykazu vymeér ve formatu PDF

c. Ix CD nosi¢ bude obsahovat kompletni dokumentace pro spole¢né povolenti,
v¢. technickych zprav, soupisu praci a dodévek a slepého vykazu vymér v
elektronické podobé uvedenych formati

d. 1x CD nosi¢ bude obsahovat kompletni dokumentace pro spolecné povolent,
v¢. technickych zprédv, soupisu praci a dodavek a slepého vykazu vymér ve
formatu PDF

2.2.VYKON CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(déle jen ,,autorsky dozor* ¢i ,,AD*), ktery spoc¢iva v dozoru nad souladem stavby s
vypracovanou provadéci projektovou dokumentaci, véetné zapracovani zmén a odchylek
provadéci projektové dokumentace vyvolanych neptfedvidatelnymi okolnostmi pfi
ptipravée a realizaci stavby. Bude provadén pfi realizaci stavby az do vydéni spole¢ného
souhlasu s nalezitou odbornou péci v souladu se stavebnim zdkonem a za dalSich
podminek této Smlouvy, podrobnéji specifikovanych niZze.

Vykon ¢innosti autorského dozoru zahrnuje zejména:

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

¢) Ucast na odevzdani staveni§té zhotovitelem.

d) Ucast na viech kontrolnich dnech stavby, vyjma dni, na kterych objednatel nebude trvat.

e) Dohled nad dodrZenim projektu s pfihlédnutim na podminky ur¢ené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhG zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvélené
projektové dokumentace, spoluprace na ptipravé podkladi ke kolaudacnimu fizeni.

g) Vyjadieni k pozadavkiim na vétSi mnozstvi vyrobkii a vykond oproti realizované
dokumentaci.

h) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

1) Spolupréce s technickym dozorem stavebnika.

j) Ukast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji ¢asti véetnd komplexniho vyzkouseni.

k) Ucast na KPS a ZKPS, souéinnost pii vydani kolauda¢niho souhlasu v&etné ucasti na
jednéni pti vydani souhrnného souhlasu.

1) Spoluprace pfi zajisStovani pozadavkil poskytovatele investice v prubéhu vystavby a pro
potieby zavérecného vyhodnoceni akce.

V.
Cas plnéni, misto provadéni dila



1. Dilo spoéivajici ve vykonu ,,JIC* a zhotoveni projektové dokumentace pro spole¢né
povoleni bude zhotovitelem piedano nejpozdeji do 120 kalendafnich dnii od podepsani
Smlouvy.

2. Autorsky dozor se zhotovitel zavazuje provadét ode dne predani a prevzeti stavenisté
predmétné stavby objednatelem zhotoviteli, ktery bude provadét realizaci stavby az do
dne vydani spole¢ného kolaudaéniho souhlasu nebo do dne, kdy souhrnny spolecny
kolaudacni souhlas predmétné stavby nabyde pravni moci.

3. Vykon Cinnosti autorského dozoru projektanta dle tohoto ustanoveni a dle ust. ¢lI. I'V. odst.
2.2. této Smlouvy bude vykonavan v terminech stanovenych objednatelem a mimotadné
mimo tyto terminy, dle potfeby na pokyn objednatele pti nenadalych situacich. Objednatel
pozaduje minimélné jednu kontrolni prohlidku tydné po dobu realizace stavby, resp. dle
potieby pii nastalych nenadélych situaci, kdy bude vyzadovana konzultace zmén oproti
provadéci projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné
¢asti Dila (vykon Cinnosti autorského dozoru) zavisi na vysledku navazujicich zadavacich
fizeni vefejnych zakazek, kdy samotny rozsah realizace predmétné ¢asti dila zavisi na
prubéhu realizace vysledku (stavebnich praci) navazujicich zadavacich fizeni vefejnych
zakazek.

4. Mistem plnéni vykonové faze projektové dokumentace a vykonu ¢innosti autorského
dozoru projektanta je obec VSehrdy, objekt Distribucni trafostanice, vyrobni Cast
uzavieného aredlu Véznice Vsehrdy, objekt Trafostanice a dieselagregat a dalsi ptilehlé
pozemky nutné k realizaci dila, vSe v katastralnim Gizemi VSehrdy.

5. Adresa mista plnéni: Véznice VSehrdy €. p. 26, 430 01 Chomutov.

VI
Cena Dila

1. Cena Dila specifikovaného v €l. IV. této Smlouvy byla sjednana dohodou smluvnich stran
v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb., o cenéach, ve znéni pozdéjSich piedpisi, jako cena
nejvyse ptipustnd, je platna po celou dobu realizace dila a ¢ini:

» Celkova nabidkova cena za dilo a vykon ¢innosti AD:

302.500, - K¢ véetné DPH
(slovy: tristadvatisicepétset korun ¢eskych vcetné DPH)

bez DPH: 250.000, - K¢
(slovy: dvéstépadesattisic korun ¢eskych)

sazba 21 % DPH: 52.500, - K¢
(slovy: padesatdvatisicepétset korun ¢eskych)

a) z toho cena za provedeni PD a IC dle ¢l. IV. odst. 2.1. pism. b) této Smlouvy
266.200, - K¢ veéetné DPH
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(slovy: dvéstésedesatsesttisicdvesté korun ¢eskych dvacet haléi véetné DPH)

bez DPH: 220.000, - K¢
(slovy: dvéstédvacettisic korun ¢eskych)

sazba 21 % DPH: 46.200, - K¢
(slovy: CtyticetSesttisicdvésté korun Ceskych)

b) z toho cena za vykon AD dle ¢l. IV. odst. 2.2. této Smlouvy pfi realizaci stavby ¢ini:

36.300, - K¢ véetn¢ DPH
(slovy: tficetSesttisictfista korun Ceskych vcéetné¢ DPH)

bez DPH: 30.000, - K¢
(slovy: tficettisic korun ¢eskych)

sazba 21 % DPH: 6.300, - K¢
(slovy: Sesttisicttista korun ¢eskych)

2. Zhotovitel prohlasuje, ze celkova cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s
realizaci jednotlivych ¢asti Dila a Dila jako celku. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny
naklady, ndklady za dopravu, cestovné, ubytovani, a dalsi finan¢ni naklady, které¢ patii k
uplnému a bezvadnému provedeni Dila dle této Smlouvy, zahrnul do kalkulace ceny za
provedeni dila.

3. Celkovéa cena mlze byt zménéna pouze z diivodu zmény zdkonné sazby DPH, na zéklad¢
obecné zavazného predpisu. Zmiflovana zména ceny bude pfipusténa jako tzv. vyhrazena
zména zavazku z této Smlouvy v souladu s ust. § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, pfiCemz tato zména se
nepovazuje za zménu zavazku vyzadujici uzavieni dodatku ke Smlouvé. VySe uvedené
vyhrazené zmény zavazku je moZno uplatnit pouze v pribéhu plnéni predmétné Smlouvy.
Poskytnuti plnéni v rozsahu ujednané vyhrazené zmény zavazku se povazuje za plnéni
puvodné sjednaného smluvniho vztahu.

VIIL
Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci Dila zalohy a ani jedna smluvni strana neposkytne
druhé smluvni stran¢ zavdavek.

2. Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, Ze ustanoveni § 2611 OZ se nepouZije.

3. Uhrada ceny Dila bude provedena v ¢eské méné, na zakladé samostatné faktury za vykon
inZzenyrské Cinnosti a provedeni PD a samostatné faktury za vykon AD vystavené
zhotovitelem.
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4.

5.

6.

Faktura za provedeni PD a provedeni IC bude vystavena po piedani a pfevzeti projektové
dokumentace (viz ¢l. VI. odst. 1 této Smlouvy, ve spojeni s €l. V. odst. 1 této Smlouvy).

Faktura za vykon ¢innosti AD bude vystavena po ukonceni ¢innosti — tedy po dni vydani
spole¢ného kolauda¢niho souhlasu nebo po dni, kdy souhrnny spole¢ny kolaudacni
souhlas pfedmétné stavby nabyde pravni moci (viz €l. VI. odst. 1 pism. b) této Smlouvy,
ve spojeni s ¢l. V. odst. 2. této Smlouvy).

Faktury musi obsahovat:
oznaceni faktury a jeji Cislo,
¢islo Smlouvy a den jejiho uzavieni,
identifika¢ni idaje smluvnich stran podle ¢l. I. Smlouvy,
celkovou cenu bez DPH, celkovou vysi DPH a celkovou cenu s DPH za fakturovanou
etapu,
protokol o pfedani a ptevzeti Dila podepsany oprdvnénou osobou objednatele a
opravnénou osobou zhotovitele,
faktury musi byt oznaceny textem INVESTICE - ,,VSehrdy — ptipojka 22 kV — PD +
AD*.

. Faktury vystavené zhotovitelem musi mit nélezitosti obsazené v § 29 zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist, a § 435 OZ.
Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendarnich dnti od doruceni objednateli.
Povinnost uhrady je splnéna okamzikem ptfedani pokynu k tthrad€ penéZznimu tstavu.
Pokud faktura nema sjednané nalezitosti, objednatel je opravnén ji do 30 kalendainich
dnti vratit zhotoviteli a nova lhiita splatnosti poc¢ina bézet az okamzikem doruceni nové,
opravené faktury objednateli. Splatnost faktury dorucené v obdobi 15.12. -31.01. se
prodluzuje o dalSich 60 dnti.

. Faktury budou v elektronické podob¢ zaslany objednateli na e-mail:

_._Vystaveny budou v ¢eském jazyce.

. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist jakoukoli svou splatnou
penéZitou pohledavku za zhotovitelem, oproti jakékoli penézité splatné pohledavce
zhotovitele za objednatelem.

VIIIL.
DalSi povinnosti objednatele a zhotovitele

. Objednatel proSkoli zastupce zhotovitele z predpisi BOZP a PO, které se vztahuji k
mistu realizace Dila a umozni vstup do objektu za podminek dodrZzovani ml¢enlivosti o
vSech skutec¢nostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvi. Objednatel zajisti
Skoleni o povinnostech osob vstupujicich do prostor véznice a pohybujicich se ve
sttezeném prostoru.

. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy, po ukonceni Smlouvy i po pfedani Dila
objednateli, zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi od
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objednatele v souvislosti s plnénim Smlouvy. Zhotovitel odpovidd za poruseni
mlcenlivosti svymi zaméstnanci, jakoz i tfetimi osobami, které se na provadéni Dila
podileji.

. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeci splnéni podminek stanovenych spravnimi
organy objednateli, o kterych se od objednatele dozvi a uhradi piipadné sankce za
neplnéni téchto podminek zavinéné zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani této Smlouvy sjedndno platné pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam, a to s limitem pojistného plnéni ve
vysi plnéni minimalné 5 mil. K¢ a mit zaplacené pojistné. Zhotovitel je povinen original
smlouvy o pojisténi (ovéfenou kopii) a doklad o thradé pojistného predlozit k
nahlédnuti objednateli kdykoliv v pribéhu plnéni této Smlouvy, a to v terminu
nejpozdéji do 5 kalendéainich dnii od vyzadani objednatele. Objednatel si mize poridit
kopii této smlouvy.

. Zhotovitel se na vyzvu objednatele zicastni kolauda¢niho fizeni, pfipadné fizeni o
uvedeni ¢asti stavby do ptedcasného uzivani.

6. OSTATNI VSEOBECNE ZAVAZKY OBJEDNATELE

6.1. POSKYTNUTI PLNYCH MOCI

Objednatel poskytne zhotoviteli veskeré potfebné plné moci pro inZzenyrské ¢innosti a
pro vykon autorského dozoru, které zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy.

6.2. POSKYTNUTI OSTATNICH VYCHOZICH PODKLADU

Objednatel preda (kromé zavaznych podkladl, vyjmenovanych v ¢l I1. této Smlouvy)
na zékladé€ pisemného protokolu podepsaného obéma stranami zhotoviteli do 5 dnti
po podpisu této Smlouvy tyto ostatni podklady, kterymi jsou:

+  Plynova kotelna USNV Vsehrdy, Plynovodni ptipojka STL+VTL+RS (situace
plynovych rozvodi)

«  Plynovéa kotelna USNV Vsehrdy, Plynovodni piipojka STL+VTL+RS (podélné
profily plynovodnich ptipojek)

«  Trafostanice pro distribuci a spinaci stanice 22 kV pro USNV Vsehrdy (kabelové
rozvody VN, kabelova piipojka VN)

«  Trafostanice pro distribuci a spinaci stanice 22 kV pro USNV Vsehrdy (technologie
trafostanice, zékladni schéma)

« 22KV TS 2x400 kVA, 1 vyv. va — DA Viehrdy USNV (Schéma VN)

V ptipadé ziskani jakychkoli dalSich relevantnich dokumentl se objednatel zavazuje
tyto ptedat zhotoviteli, a to bez zbyte¢ného odkladu.

6.3. POSKYTNUTI SOUCINNOSTI

Objednatel poskytne zhotoviteli veSkerou soucinnost, nezbytnou pro faddnou a
vcasnou piipravu Dila — tedy pro piipravu Projektové dokumentace a pro fadné a
vcasné provadéni inZenyrskych ¢innosti a autorského dozoru.
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7. OSTATNI VSEOBECNE ZAVAZKY ZHOTOVITELE
7.1 ODBORNA PECE

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci, provést inzenyrské ¢innosti
a Autorsky dozor dle této Smlouvy svédomité, v dobré vife, tadné
a vcas, s nejvyssi moznou odbornou péci a v souladu se z4jmy a pokyny objednatele,
platnymi pravnimi piedpisy, pravidly bezpecnosti a platnymi technickymi normami
(CSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou zavazné &i nikoli. Zhotovitel bude vzdy jednat v
souladu s profesnimi a etickymi pravidly Ceské komory autorizovanych inZenyrii a
techniki ¢innych ve vystavbe.

Projektovd dokumentace bude vypracovana osobou opravnénou ke zpracovani, bude
opatiena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autoriza¢ni razitko), ptipadné bude
takovou osobou provedena kontrola projektové dokumentace, coz bude prokazano
jménem, podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, kterd kontrolu provedla.
Projektova dokumentace bude ve vSech dil¢ich ¢éastech zpracovéna opravnénou
autorizovanou osobou dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrli a technikli ¢innych ve
vystavbe, ve znéni pozdé¢jSich predpist, a v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy pro predmét vetejné zakazky.

Zhotovitel je povinen dbat pravnich ptfedpisi a plsobit v souinnosti s prislusnymi
organy statni spravy a dotCenymi orgdny — a za tim i€elem obstarat veskera oznament,
zaplatit veskeré dan¢, odvody a poplatky a obstarat veskera povoleni, licence a souhlasy
vyzadované pravnimi piedpisy ve vztahu k provedeni a dokonceni predmétu Smlouvy
a odstranéni vad a zhotovitel odSkodni objednatele ¢astkou ve vysi 5000,- K¢ za kazdy
jeden ptipad opomenuti v ptipad¢, Ze tak zhotovitel opomnél ucinit.

Zhotovitel je povinen pii vykonu Autorského dozoru dodrZovat bezpecnostni a
ekologické predpisy a postupy obecné zavaznych pravnich predpisii a, pokud byl s jejich
obsahem seznamen, i pozadavky vnitinich ptedpisti objednatele.

7.2. POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel ptipravi Projektovou dokumentaci a bude provadét inZenyrské ¢innosti a
Autorsky dozor na zaklad€ souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel je vZzdy povinen
jednat v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto pokynii odchylit,
ledaZe obdrzi predem pisemny souhlas objednatele, kterym schvali, Ze zhotovitel bude
jednat podle vlastniho uvazeni, pokud je takové odchyleni nutné v ptipadé nouze, kdy
je tfeba chranit zajmy objednatele a obdrzeni pifedchoziho pisemného souhlasu
objednatele nelze rozumné pozadovat.

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely v€asného a
fadného provedeni a dokonceni predmétu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky uc€astnikill fizeni, organi statni spravy
a dotcenych organizaci, je zhotovitel neprodlené po obdrzeni takového pokynu povinen
na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veSkerou ujmu
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zpusobenou provedenim takového pokynu. Jestlize 1 pfes pisemné upozornéni
zhotovitele

o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho
dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vSak odpovédny
za Ujmu zpusobenou provedenim takového pokynu.

7.3. SPOLUPRACE

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii plnéni Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupraci
a nepretrzit¢ kazdodenni komunikaci s objednatelem, jeho poradci a ostatnimi
zhotoviteli a v§emi dal§imi osobami, které se podileji na plnéni predmétu Smlouvy, a to
v maximalnim moznému rozsahu, zejména spolupracovat s objednatelem pii vybérovém
fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci a uzavfeni pfislusné smlouvy o dilo na
realizaci Stavby s vybranym zhotovitelem Stavby, provedenim jakychkoliv
objednatelem pozadovanych doplnéni a vysvétleni ve vztahu k Projektové dokumentaci.
Zhotovitel bude prubézné objednateli predavat dokumenty, které pii plnéni Smlouvy
ziskd, pokud tyto bezprostfedné souvisi s ptedmétem plnéni, na vyzvu objednatele mu
poskytne také veskeré dalsi informace, dokumenty a vysvétleni tykajici se postupu pii
plnéni Smlouvy.

7.4. VRACENI DOKUMENTU
Bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 dnti po pfedani Projektové dokumentace
a dokonceni poskytovani inzenyrskych c¢innosti a ukonceni Autorského dozoru
zhotovitel shromazdi zdznamy, vytvofi ptehledny systém archivace, ktery umozni
objednateli rychlou orientaci a pfeda objednateli veskeré dokumenty, listiny,
korespondenci, vykresy, zmény Projektové dokumentace, programy a tdaje (v tiSténé a
elektronické form¢) tykajici se piipravy a zpracovani Projektové dokumentace a
potfebné pro dalsi ¢innost zhotovitele dle Smlouvy a objednatel jejich ponechani v
rukou zhotovitele odsouhlasi.

Zaroven je zhotovitel povinen vratit objednateli veSkeré pfedméty a dokumenty, které
od objednatele v souvislosti s pfislusnou praci obdrzel, a to ve stejné vyse uvedené 1hite.

7.5. SPOLUPUSOBENI PRI VYKONU FINANCNI KONTROLY

Zhotovitel je povinen spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu § 2 pism.
e) a § 13 zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné spravé a o zméné
nekterych zékonti (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich piedpist a
poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb
hrazenych z vefejnych prostfedkli nebo z vefejné finan¢ni podpory v rozsahu
nezbytném pro ovéfeni ptislusné operace. TutéZz povinnost je zhotovitel povinen
vyZzadovat 1 po vSech svych poddodavatelich.

IX.
Opravnéné osoby
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1. Mimo osoby uvedené v ¢l. I této Smlouvy jsou opravnéni objednatele zastupovat: ve
vécech pribézné realizace Smlouvy, vcetné kontroly provadéni Dila, pfevzeti Dila,
odsouhlaseni faktur a provadéni zaznamii ve stavebnim deniku:

» Ing. Vratislav Laf, e-mail: _, tel. _,
> Bc. Jiii Silhavy, e-mail: _, tel. _,
tel.
,  tel.

> , e-mail: ,
> ,  e-mail:

M

2. Mimo osoby uvedené v ¢l. I Smlouvy jsou opravnéni zhotovitele zastupovat:

» bez omezeni rozsahu, véetné predani Dila:
o I I
» ve vécech technickych, vcetné vedeni stavby, dennich zdznamii do stavebniho
deniku, pfejimani zavazka vyplyvajicich z prejimaciho fizeni, pfijiméni
uplatiiovanych prav z odpovédnosti za vady a nedodélky:

o I I B

3. Zména povéienych pracovnikii nebo rozsahu jejich opravnéni bude provedena
pisemnym dodatkem k této Smlouvé.

X.
Piedani a prevzeti Dila
Udéleni vyhradni licence k pfedmétu Dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym ukoncenim a pieddnim
objednateli, v€etn¢ odstranéni vad. Dilo v podobé PD pro spole¢né povoleni bude
pfedano dle podminek €l. IV. odst. 2.1. a €l. V. odst. 1 této Smlouvy — tedy v listinné
podobé¢ vzdy v 5-ti vyhotovenich (tedy 1 x 5 pare DPS) a v elektronické podobé na
ttech CD nosicich. Objednatel splni svlij zavazek pievzit Dila podepsanim zapisu o
predani a prevzeti Dila (2x). K podepsani zapisu jsou opravnéné za objednatele osoby
uvedené v ¢l. IX. Smlouvy a za zhotovitele jednatel.

2. JestliZze objednatel odmitne Dilo ptevzit, sepiSi UiCastnici ptejimaciho fizeni zapis, v
némz objednatel uvede dlivod nepievzeti.

3. Pro vSechny pfipady, ve kterych je soucasti Dila dle této smlouvy autorského dilo, v
daném ptipad¢ projektova dokumentace, zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni
opravnéni (licenci) k vykonu prava uzit PD coby autorské dilo, a to v tizemné a
mnozstevné neomezeném rozsahu a v§emi zndmymi zplsoby uZiti, v€etné svoleni
autorské dilo ménit, spojovat s jinymi a zafazovat je do dé€l soubornych (déale jen
,Vyhradni licence*). Cena za udéleni této vyhradni licence je jiz zahrnuta v cené
plnéni dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, ze s ohledem na povahu vynost z
vyhradni licence nemohou vzniknout podminky pro aplikaci kogentniho ustanoveni §
2374 OZ. Objednatel je déale opravnén zasahovat do plnéni dalSich ptedanych
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materidlii, je oprdvnén rozmnozovat je neomezenym zpusobem, piedavat tfetim
osobam a umoznit jejich pouziti tfetimi osobami.

XI.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady,
odpovédnost zhotovitele za ijmu

. Dilo méa vady, jestlize provedeni Dila neodpovida vysledku uréenému ve Smlouve,
jestlize nebude mit vlastnosti stanovené platnymi technickymi normami, je zhotoveno
v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro n¢j obvyklé.
Vadou je i vada pravni.

. Projektovda dokumentace ma vady, jestlize jeji provedeni neodpovida vysledku
uré¢enému v této Smlouvé, dale podminkam dle ust. § 159 stavebniho zékona (tedy
zejména pokud neni PD spravna, uplna, a Stavba neni dle pfedané PD proveditelna),
dale pokud je PD v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy, nebo nevykazuje vlastnosti
pro PD obvyklé. Uziti § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dale § 2618 OZ se dohodou
obou stran vylucuje. Zjevné i skryté vady lze uplatiiovat po celou dobu zaruc¢ni lhity.

Zarucni doba na Projektovou dokumentaci byla sjednana dohodou Stran v délce
trvani 60 mésicii od predani Projektové dokumentace objednateli.

. Zhotovitel timto poskytuje zaruku na kvalitu projektového feSeni Stavby postavené na
zakladé¢ odsouhlasené¢ Projektové dokumentace po zéarucéni dobu, jez odpovida
planované dobé Zivotnosti Stavby.

. Zhotovitel je pln¢ odpoveédny za ptipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych
skute¢nosti nebo vlivem nesouladu mezi vykresovou casti provadéci projektové
dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke zvySeni ndkladl stavby, ledaze
zhotovitel prokaze, ze zvySené naklady nezptsobila chyba v jim provadéném dile.

. Zhotovitel neodpovida za vady, jejichZ piivod spociva ve vychozich podkladech, které
mu poskytl objednatel. Na zadost objednatele je v§ak zhotovitel povinen dohodnout s
nim opatieni k co nejrychlejSimu odstranéni zavad za uplatu.

. Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila, jestlize je objednatel pisemné reklamoval v
zaru¢ni dobé€ vedené v odst. 3 tohoto ¢lanku Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje ptipadné
vady PD odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do 5 pracovnich dnit po
uplatnéni reklamace.

XII.
Urok z prodleni a smluvni pokuta, nahrada ujmy

Je-1i objednatel v prodleni s thradou plateb podle ¢l. VII. Smlouvy, je povinen
uhradit zhotoviteli Grok z prodleni z neuhrazené dluzné ¢astky podle konkrétni
faktury za kazdy den prodleni ve vysi stanovené zvlastnim pravnim predpisem.
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Pokud zhotovitel nedodrzi dobu plnéni dohodnutou v €l. V. odst. 1 a 2 Smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH, a
to za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé¢, ze z divodu poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy
(zejména v ptipadé prodleni se splnénim jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této
Smlouvy ve lhiitdich stanovenych touto Smlouvou, ¢i pokud povinnosti zhotovitele
dle této Smlouvy nebudou plnény tadné€), zaplati zhotovitel objednateli vedle
smluvnich pokut dle ¢lanku XII. této Smlouvy rovnéz smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila v¢etn€ DPH, za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové ¢i textové casti
dokumentace ¢i polozkového rozpoctu s vykazem vymér, které zplsobi zvyseni
smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 2 % oproti pivodni smluvni
cen¢ bez DPH stanovené na zéklad¢ zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné
stavby, méa objednatel vii€i zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z
celkové skutecné ceny realizovaného Dila véetné¢ DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit.

Za poruseni povinnosti ml¢enlivosti, specifikované v ¢l. VIIL. odst. 2 Smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy ptfipad poruseni povinnosti.

Uhradou jakékoli touto Smlouvou sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo na
nahradu 0jmy zplsobené porusenim povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty
sjednany.

Zhotovitel odpovida za jakoukoli Gjmu zplisobenou objednateli v disledku poruseni
svych povinnosti vypracovat Projektovou dokumentaci a provést inzenyrskou
¢innost a Autorsky dozor v souladu s podminkami Smlouvy, véetné Gymy vzniklé na
vécech prevzatych od objednatele nebo véci pievzatych od tfetich stran v pribchu
ptipravy Projektové dokumentace, provadéni inZenyrské ¢innosti nebo Autorského
dozoru a zavazuje se odskodnit objednatele za jakoukoli jmu, ke které by mohlo v
disledku toho dojit. Timto ujednanim neni dotcena platnost ¢lanku VIII. odst. 7.2.
této Smlouvy.

Néhrada jmy vznikld objednateli vadnym plnénim zhotovitele neni ptipadnym
uplatnénim prav z vadného plnéni dotéena dle ust. § 1925 OZ. V ptipad¢, Ze na
zaklad¢ vady projektu dojde k realizaci dodateénych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Gjmy ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci
dodate¢nych stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynaloZil, kdyby ptislusnou
vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jedna se pfedevsim o naklady spojené
s porfadanim nového zadavaciho fizeni, ptipadné naklady spojené s prodlouZzenim
harmonogramu Dila, pfipadné marné vynalozené néklady (napft. v disledku potieby
¢ast Dila/Stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna, plus cena za
vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zpusobilosti
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10.

vyhradné¢ v duasledku poruSeni povinnosti zhotovitele zhotovit provadéci
projektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro vyuctovani, nélezitosti faktury a splatnost urokti z prodleni a smluvnich pokut
plati obdobné ustanoveni ¢l. VII. Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy dosud vznikly narok na thradu smluvni pokuty nezanika.

XIII.
Ukoncéeni Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zpisobech zaniku této Smlouvy:

a) splnénim smluvniho zadvazku fadné a vcas,

b) dohodou smluvnich stran spojenou se vzdjemnym vyrovnanim uceln€ vynalozenych a
vérohodné dolozenych nékladi,

¢) jednostrannym odstoupenim od Smlouvy v ptipadech uvedenych v ¢l. XIII odst. 2,

d) pisemnou vypovédi s tiimésicni lhlitou, kterou mlize dat kterdkoliv ze smluvnich stran.

Vypovédni lhiita po¢ina bézet prvého dne nasledujiciho mésice po doruceni vypovédi druhé
smluvni strané.

2. ODSTOUPENI OD SMLOUVY.

2.1.

a)

b)

a)

Odstoupeni od Smlouvy podle ust. ¢l. XIII. odst. 1 pism. ¢) této Smlouvy je mozné v
téchto ptipadech:

pro podstatné poruseni smluvni povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2002 a § 2106 a
nasl. OZ nékterou ze smluvnich stran nebo pro piekazku, jez nastala nezédvisle na
vali povinné smluvni strany. Pfipady podstatného poruseni Smlouvy jsou
demonstrativné vymezeny v ¢lanku XIII. odst. 2.2. této Smlouvy.

objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit, pokud nebude schvalena ¢astka ze
staitniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebnd k uhradé za plnéni
poskytované podle této Smlouvy v nésledujicim roce. Objednatel prohlasuje, Ze do
30 dnti po vyhlasSeni zdkona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonli pisemné oznami
zhotoviteli, Ze nebyla schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera
je potiebnd k thrad¢ za plnéni poskytované podle této Smlouvy v nasledujicim roce.

objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 2001 OZ v ptipade,
ze v insolvencnim ftizeni bude zjiStén Upadek zhotovitele [v souladu se znénim
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdé€jSich piedpisti]. Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od Smlouvy v
ptipadé, ze zhotovitel vstoupi do likvidace.
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d) Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit bez udani divodu. Timto smluvni

2.2.

2.3.

2.4.

strany vyluc€uji aplikaci ustanoveni § 2004 odst. 3 OZ a odstoupenim od Smlouvy se
zéavazek rusi vzdy od pocatku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokladaji za podstatné poruseni této Smlouvy zejména

(vedle dalsich ptipadti uvedenych v této Smlouve):

a) nedodani fadné (bez vad) provedeného dila ve lhatach dle této Smlouvy,

b) nedodrzeni ujedndni o zaruce a nedodrZeni ujedndni o odstranéni vad ve
stanovenych lhitach dle této Smlouvy,

¢) nedodrZeni povinnosti vyplyvajicich z poruseni povinnosti ml¢enlivosti,

d) prodleni objednatele s thradou ceny Dila dle této Smlouvy delsi nez 30 dnt.

Odstoupeni od Smlouvy je u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni uvadéjiciho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na
nahradu Ujmy vzniklé porusenim Smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za
jakost v€etné¢ podminek stanovenych pro odstranéni zaru¢nich vad ani zavazku
mlcenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, Ze maji
trvat 1 po ukonceni Smlouvy.

XIV.
Zavéreéna ustanoveni

Na pravni vztahy, touto Smlouvou zaloZené a v ni vyslovné neupravené, se pouziji
ptislusna ustanoveni OZ.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

Smluvni strany v souladu s ustanovenim § 558 odst. 2 OZ vylucuji pouziti obchodnich
zvyklosti na pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy.

Smluvni strany souhlasn€ prohlasuji, ze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou
adheznim zptisobem ve smyslu ustanoveni § 1798 a nasl. OZ. Ustanoveni § 1799 a §
1800 OZ se nepouziji.

Jsou-li v této Smlouve uvedeny pftilohy, tvoii jeji nedilnou soucast. VeSkeré zmény a
dopliiky této Smlouvy musi byt u¢inény pisemné ve formé ¢islovaného dodatku k této
Smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany
prohlasuji, Ze tato Smlouva obsahuje veSkery projev jejich shodné viile a mimo ni
neexistuji zddna ujednani v jiné nez pisemné formé, kterd by ji doplhovala, ménila
nebo mohla mit vyznam pfi jejim vykladu a Ze se tedy z4dna ze smluvnich stran
nespoléhd na prohlaseni druhé smluvni strany, které¢ neni uvedeno v této Smlouvé,
jejich prilohach ¢i dodatcich. Tim neni dotcen vyznam komunikace smluvnich stran,
vcetné pokyni objednatele.
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6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz jeden
stejnopis obdrzi objednatel a jeden stejnopis obdrzi zhotovitel.

7. Utastnici této Smlouvy prohlasuji, Ze Smlouva byla sjednana na zékladg jejich pravé
a svobodné vile, Ze si jeji obsah ptecetli a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

8. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, a€innosti
nabyva dnem jejiho zvetejnéni v registru smluv dle § 6 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkéch Uc¢innosti nékterych smluv, uvetrejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich piedpist. Zvefejnéni
Smlouvy zajisti objednatel.

9. Nebude — li tato Smlouva, kterd nabyva Uc¢innosti nejdiive dnem jejiho uvefejnéni,
uvefejnéna prostiednictvim registru smluv ani do tfi mésicti ode dne, kdy byla
uzaviena, plati, Ze je zruSena od pocatku. To neplati v piipadech dle ust. § 7 odst. 2 a
3 zékona o registru smluv.

10. Smluvni strany jsou si pii plnéni Smlouvy védomy povinnosti vyplyvajicich ze zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji a z natizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaji a o volném pohybu téchto tidajii a o zruSeni smérnice 95/46/ES.

11. Objednatel je opravnén zpracovavat osobni udaje vyplyvajici z tohoto smluvniho
vztahu v rozsahu nezbytné nutném pro plnéni Smlouvy, za timto ucelem je opravnén
osobni udaje zejména ukladat na nosice informaci, upravovat, uchovavat po dobu
nezbytnou k uplatnéni prav objednatele vyplyvajicich ze Smlouvy, piedavat
zpracované osobni udaje, osobni daje likvidovat, v§e v souladu s uvedenymi platnymi
pravnimi predpisy.

XV.
Seznam priloh

Nedilnou soucésti této Smlouvy jsou tyto ptilohy:

. 1) Stavebni program k Investi¢nimu zamé&ru ze dne 22.04.2024

. 2) Nabidka zhotovitele N121/24 ze dne 09.05.2024

. 3) Rozhodnuti zadavatele o pfimém zadani

. 4) Povéteni generalniho feditele C.j.: VS-198366-2/CJ-2021-800020-SP ze dne 1.12.2021

Q¢ O« O Cx

Ve Vsehrdech dne: 24. 6. 2024 V Praze dne 21. 6. 2024
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Zaobjednatele: ..., Za zhotovitele: ...................
Vrchni rada

plk. Mgr. Miroslav Fous Ing. Miroslav Pospisil
feditel Véznice VSehrdy jednatel spolecnosti
elektronicky podepsano elektronicky podepsano
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Priloha ¢. 1

[OBCHODNI TAJEMSTVI]
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Priloha ¢. 2

[OBCHODNI TAJEMSTVI]
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Pfiloha ¢. 3

[OBCHODNI TAJEMSTVI]
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Ptiloha ¢. 4

[OBCHODNI TAJEMSTVI]
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