

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
<b>TO Ústí nad Labem západ</b>					
<b>Oprava v.č. 143, 144 v žst. Ústí nad Labem západ</b>					
<b>Materiál</b>					
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31_5/63 třídy min. BII (dodáno z akce GPK)	t			
5956119190	Prazeč dřevěný výhybkový dub skupina 3 6000x260x160 (ostatní praže dodá TO)	kus			
5958173000	Polyetylénové pásy v kloboučích	m2			
5958158070	Podložka polyetylénová pod podkladníci 380/160/2 (S4, R4)	kus			
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1/(145)	kus			
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 / (160)	kus			
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružiny dvoulisty Fe 6	kus			
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			
5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus			
<b>Výkony</b>					
5906010125	Ruční výměna praže v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna praže, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podibil praže, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součásti mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	kus			
5906010010	Ruční výměna praže v KL zapuštěném pražec dřevěný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna praže, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podibil praže, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součásti mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	kus			
5906005030	Ruční výměna praže v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna praže, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podibil praže, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součásti mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	kus			
5906005040	Ruční výměna praže v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna praže, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podibil praže, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součásti mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	kus			
5906005050	Ruční výměna praže v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna praže, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podibil praže, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součásti mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	kus			
5906005060	Ruční výměna praže v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna praže, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podibil praže, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součásti mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrátí otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	kus			
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednohočárne s hákovaným závěrem pérkových jazyků jednočárkové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součásti, seřízení zdívky, rozvedení a záklesem, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutěží, úhlových pák, prestavniček, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyků a opornice v podémenném směru (spoutovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzně stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměnné, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení zapadkové zkoušky a ošetření součásti mazivem. U kloboučkových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. (zařízení TO)	kus			
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizaci včetně lavíčky pod ložnou plochou praže ložce zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odštěpení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavíčky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotázení praže. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skladku a skladovné.	m3			
5905105030	<b>2x v.j. + přípoje</b>				
5905105030	Doplňení KL kamenivem souvisele střojné v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinělou ručně vidlemi a/nebo souvisele střojné z výspěných vozů případně nakládačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. (dodáno z akce GPK)	m3			
5905105040	Doplňení KL kamenivem souvisele střojné ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinělou ručně vidlemi a/nebo souvisele střojné z výspěných vozů případně nakládačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. (dodáno z akce GPK)	m3			
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezikládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t			
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
<b>rozvoz a svoz dřevěných a betonových pražců</b>					
9902900100	Naložení sypanin, dřirobeného kusového materiálu, sutí. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezikládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t			
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
<b>preprava výzisku na mezipode do TO</b>					
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenařazeného dopravním prostředkem. (dodáno z akce GPK)	t			
<b>doprava štěrku</b>					
5909031020	Úprava GPK kolejí směrové a výškové uspořádání praže dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení střojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL plnění včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání těsněních výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. (dodáno z akce GPK)	km			
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání praže dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zpracování střojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL plnění včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání těsněních výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. (dodáno z akce GPK)	m			
<b>VRN</b>					
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnicích i po kolejích. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravnímu prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus			
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladu do 1 mil. Kč	%			
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4718574

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 68aff5d1-f75f-493c-b6af-de49877ba413

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.06.2024 09:34:00



03cc34ce-615e-4958-836c-b8f7f42c5253