

VŘ Oprava souboru 8 pomníků v Trutnově - Bojišti v r. 2024

a) Kříž u masokombinátu - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	1 110,00	5,65	m2	6 271,50	1 317,02	7 588,52
2	biosanace	210,00	5,00	m2	1 050,00	220,50	1 270,50
3	lokální barevná retuš	850,00	3,00	m2	2 550,00	535,50	3 085,50
4	hydrofobizace	410,00	5,65	m2	2 316,50	486,47	2 802,97
5	zvýraznění písma (oprava)	1 500,00	1,00	-	1 500,00	315,00	1 815,00
6	nátěr kříže barvou na kov	2 100,00	1,00	-	2 100,00	441,00	2 541,00
7	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	7 000,00	1,00	-	7 000,00	1 470,00	8 470,00
	výsledná cena				22 788,00	4 785,48	27 573,48

b) Pomník s reliéfem sv. Floriána - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	650,00	4,86	m2	3 159,00	663,39	3 822,39
2	biosanace	210,00	2,50	m2	525,00	110,25	635,25
3	oprava fraktury na hlavici + plastická retuš	2 100,00	1,00	-	2 100,00	441,00	2 541,00
4	lokální barevná retuš	850,00	1,20	m2	1 020,00	214,20	1 234,20
5	hydrofobizace	410,00	4,86	m2	1 992,60	418,45	2 411,05
6	nátěr kříže barvou na kov	1 100,00	1,00	-	1 100,00	231,00	1 331,00
7	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	5 000,00	1,00	-	5 000,00	1 050,00	6 050,00
	výsledná cena				14 896,60	3 128,29	18 024,89

c) Kříž naproti kapličce (Bojiště) - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	650,00	1,20	m2	780,00	163,80	943,80
2	biosanace	210,00	1,20	m2	252,00	52,92	304,92
3	lokální barevná retuš	2 100,00	0,70	m2	1 470,00	308,70	1 778,70
4	hydrofobizace	850,00	1,20	m2	1 020,00	214,20	1 234,20
5	zvýraznění písma barvou napodobující zlacení	410,00	1,00	-	410,00	86,10	496,10
5	nátěr kříže barvou na kov	1 100,00	1,00	-	1 100,00	231,00	1 331,00
6	náklady spojené s realizací díla (doprava, voda na čištění, doprava vody atd.)	5 000,00	1,00	-	5 000,00	1 050,00	6 050,00
	výsledná cena				10 032,00	2 106,72	12 138,72

d) Kříž v ulici Ke Starosti (Bojiště) - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	1 110,00	9,60	m2	10 656,00	2 237,76	12 893,76
2	biosanace	210,00	3,80	m2	798,00	167,58	965,58

3	lokální barevná retuš	810,00	2,10	m2	1 701,00	357,21	2 058,21
4	hlavice: odstranění nefunkčního tmelu ze svislé trhliny	950,00	1,00	-	950,00	199,50	1 149,50
5	hlavice: aplikace inhibitoru koroze k trnu kříže v místě svislé trhliny	1 100,00	1,00	-	1 100,00	231,00	1 331,00
6	hlavice: zajištění fraktury táhly z nerez ocele (spojovací materiál - epoxidový tmel)	2 500,00	1,00	-	2 500,00	525,00	3 025,00
7	hlavice: vytmelení trhliny plněným epoxidovým tmelem	950,00	1,00	-	950,00	199,50	1 149,50
8	hydrofobizace	410,00	9,60	m2	3 936,00	826,56	4 762,56
9	zvýraznění písma	2 840,00	1,00	-	2 840,00	596,40	3 436,40
10	nátěr kříže barvou na kov	2 500,00	1,00	-	2 500,00	525,00	3 025,00
11	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	7 000,00	1,00	-	7 000,00	1 470,00	8 470,00
	výsledná cena				34 931,00	7 335,51	42 266,51

e) Kříž v ulici Zimní stráň (Bojiště) - údržba

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	předzpevnění	980,00	6,50	m2	6 370,00	1 337,70	7 707,70
2	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	1 250,00	13,60	m2	17 000,00	3 570,00	20 570,00
3	biosanace	210,00	6,50	m2	1 365,00	286,65	1 651,65
4	plastická retuš (doplnění chybějícího kamene probarveným minerálním tmelem)	8 500,00	1,00	-	8 500,00	1 785,00	10 285,00
5	lokální barevná retuš	810,00	5,00	m2	4 050,00	850,50	4 900,50
6	hydrofobizace	410,00	13,60	m2	5 576,00	1 170,96	6 746,96
7	zvýraznění písma	4 800,00	1,00	-	4 800,00	1 008,00	5 808,00
8	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	8 000,00	1,00	-	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	výsledná cena				55 661,00	11 688,81	67 349,81

f) Kříž na vyhlídce nad Bojištěm - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	1 110,00	12,71	m2	14 108,10	2 962,70	17 070,80
2	biosanace	450,00	4,00	m2	1 800,00	378,00	2 178,00
3	lokální barevná retuš	810,00	4,50	m2	3 645,00	765,45	4 410,45
4	zvýraznění písma	4 100,00	1,00	-	4 100,00	861,00	4 961,00
5	hydrofobizace	480,00	12,71	m2	6 100,80	1 281,17	7 381,97
6	nátěr oplocení barvou na kov	1 200,00	1,00	-	1 200,00	252,00	1 452,00
7	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	8 500,00	1,00	-	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	výsledná cena				39 453,90	8 285,32	47 739,22

g) Kříž u staré cesty na Humburáku - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	600,00	3,52	m2	2 112,00	443,52	2 555,52
3	biosanace	210,00	2,00	m2	420,00	88,20	508,20
4	plastická retuš, doplnění staré opravy	8 000,00	1,00	-	8 000,00	1 680,00	9 680,00
5	lokální barevná retuš	810,00	1,50	m2	1 215,00	255,15	1 470,15
6	hydrofobizace	420,00	3,52	m2	1 478,40	310,46	1 788,86
7	výsekání a zvýraznění písma vzadu	3 320,00	1,00	m2	3 320,00	697,20	4 017,20
8	nátěr kříže barvou na kov	3 300,00	1,00	-	3 300,00	693,00	3 993,00
9	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	6 000,00	1,00	-	6 000,00	1 260,00	7 260,00
	výsledná cena				25 845,40	5 427,53	31 272,93

h) Pomník Falge na městském hřbitově - údržba:

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]	DPH [21%]	Cena s DPH [Kč]
1	chemické čištění vč. mytí tlakovou vodou	1 110,00	11,70	m2	12 987,00	2 727,27	15 714,27
2	biosanace	210,00	3,80	m2	798,00	167,58	965,58
3	lokální barevná retuš	810,00	2,10	m2	1 701,00	357,21	2 058,21
4	váza: odstranění nefunkčního tmelu ze svislé trhliny a vodorovné styčné spáry	950,00	1,00	-	950,00	199,50	1 149,50
5	váza: zajištění svislé fraktury (epoxidový tmel)	2 500,00	1,00	-	2 500,00	525,00	3 025,00
6	upevnění odpadlého flambonu (nerezový čep, lepidlo)	1 500,00	1,00	-	1 500,00	315,00	1 815,00
7	plastická retuš (doplnění chybějícího kamene probarveným minerálním tmelem)	2 500,00	1,00	-	2 500,00	525,00	3 025,00
8	hydrofobizace	410,00	9,60	m2	3 936,00	826,56	4 762,56
9	zvýraznění písma na mramoru	5 500,00	1,00	-	5 500,00	1 155,00	6 655,00
10	náklady spojené s realizací díla (doprava, lešení - plošina, voda na čištění, doprava vody atd.)	8 000,00	1,00	-	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	výsledná cena				40 372,00	8 478,12	48 850,12

Celková cena díla	Kč	243 979,90	51 235,78	295 215,68
--------------------------	-----------	-------------------	------------------	-------------------

Zhotovitel je plátcem DPH (neodpovídá se vyznačte!):

ano

Název a podpis uchazeče	Ing. Oldřich Hnětynka
Místo a datum	14.05.2024