
D ÍLC I SMLOUVA č.8

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798 
Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003727 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva4'):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: ..........​... ​....​.........​.........................
zastoupeno: .......​............​...............​................​............​................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​..........​.................​.............​...................​.........
e-mail, tel.: ........................... ​...........​.........​.......​.......​......

kontaktní osoba 
ve věcech technických:

email, tel:

e-mail, tel:

(dále jen ,,ŘSD )

. ......​......... ​....... ​............. ​.............. ​..........​. . ​........... 
​..................
..............​...​..........​.........​.......​.......​...... 
​...........​...................​................​................
..............................​...........​.........​.......​.......​......

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL. DC. LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným -  Vedoucí společník
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
právní forma: společnost s ručením omezeným



bankovní spojení: 
zastoupen:

.................​.........​.......​...... ​............................. 
​.......​..........​..............​............ 
​.............​..........​............

HERKUL a.s. -  Společník 2
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

PORR a.s. -  Společník 3
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

(dále jen ,,Dodavatel“)

Průmyslová 228, 435 21 Obmice
25004638
CZ25004638
KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820 
akciová společnost 
​.........​..............
.......​..........​..................​...............​....................... 
​.......​............​.............​.......​....................... 
​.......​.............​............​.......​.......................

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
43005560
CZ 43005560
MS v Praze, oddíl B, vložka 1006 
akciová společnost 
​.........​..............
..............​..........​.........​.............​..............​........ 
​..........​........​...................​. . ​..................... 
​...........​...........​.......​...........​...........​.. ​.......... 
​.... ​.............​....... ​........ 
​......​.........​............​.............​..............​........ 
​..........​........​...................​. . ​..................... 
​...........​...........​.......​...........​...........​.. ​.......... 
​.... ​.............​....... ​........

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 8. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Výspravy výtluků okr. LT 

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. 
Litoměřice -  průtah Liběšicemi.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti Smlouvy do 1 měsíce.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Příloha

Příloha č. 3 -  Orientační výměry jednotlivých závad 

Příloha č. 4 -  Report 635614

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM 
TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ 
PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





HERKUL
člen skupiny 32?

PLNÁ MOC

Společnost 
HERKUL a.s.
IČO: 250 04 638
se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820

(dále jen ,,zmocnitelu)

zmocňuje

(dále jen „zmocněnec")

a

(dále jen „zmocněnec")

k tomu, aby zmocnitele společně zastupovali a jednali za něj v záležitostech souvisejících 
s dodavatelskými smlouvami s hodnotou plnění do 10 000 000 Kč bez DPH a s účastí zmocnitele 
v zadávacích či výběrových řízeních k veřejným zakázkám s nabídkovou cenou zmocnitele do výše 
10 000 000 Kč bez DPH.

Tato plná moc se uděluje ke všem úkonům, a to jak písemným, tak ústním.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31.12. 2024, případně do skončení pracovního 
poměru některého ze zmocněnců u zmocnitele, pokud tato skutečnost nastane dříve.

V  Obrnicích 11.1.2024

HERKUL a s Průmyslová 228 435 21 Obrnice. IČ 25004638 DIC CZ25004638 

zapsanu . obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Usii nad Labem, oddíl B vložka číslo 1820 

​.....​...............​......​.....​.....​.....​...​.........​...........​. . . .....



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby -  na žádost
Dokument 16258B131-24652Z-240201113746.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 162588131- 
246522-240201113746. Vzniklí dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumemu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt:^^^^^^^^^^^^^^|

Pracoviště: Most 6

Datum vyhotovení: 01.02.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v  dokumentu a 
jejich soulad s právním i předpisy. Kontrolu doložky lze provést v  centrální evidenci doložek 
na adrese https://www.czecbpoint.cz/overovacidolozky.

1 U 6 D O O !  1 J  / t U

https://www.czecbpoint.cz/overovacidolozky


PORR a.s.
P L N Á  M O C

ev.č.68/2024

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
společnost"), kterou zastupují .....​.....​..........​.......​.....​...................​..​.....​.....​........​............​...... 
​...........​..................

tímto uděluje plnou moc

......​....​.......​.............​.............​..........​.....​........​.......​..............​..​................​........​.......​..... 
​........​........​. ​.........​........​...........​...... ​...... ​........​.............​........... ​.....​. . .​........

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo­
lečně s vedoucím provozu VHS Sever, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - 
Západ podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena 
předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím 
provozu VHS Sever, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval 
smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, 
objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů 
na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 
částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 
souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při 
zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném 
užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31 .ledna 2025.

V Praze, dne 13.03.2024
,  . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . ​. . . . ... ..........​.....................

Dáte: 2024.03.13 18:29:22 +01W

I....​........​............​.....
...........​..................

..........​.....
Digitálně podepsal 
​..........​......

.....​..........​.......... 2024.03.13 
​.....​...............43:56 +01'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.......

.........
Digitálně podepsal 
​........​......... 
Datum: 2024.03.15 
08:27:38 +01W

. ...​.......​.......



P O R R  a.s.

P L N Á  M O C
ev.č.69/2024

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
společnost"),.​........​...........​.....​.....​..........​.......​.....​...................​..​.....​.....​........​............​...... 
​...........​..................

tímto uděluje plnou moc

......​..............​..........​......​.............​..........​.....​........​.......​..............​..​................​........​...... 
​......​........​........​. ​.........​........​...........​............. ​........​...........​..... ​.......​.....​. .

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo­
lečně s ekonomem provozu VHS Sever, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - 
Západ podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena 
předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem 
provozu VHS Sever, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval 
smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, 
objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů 
na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 
částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 
souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle S 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při 
zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném 
užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31 .ledna 2025.

V Praze, dne 13.03.2024

......... ...........​.......... 
​..........​......

. . . . . . . . . , Datum: 7074.03.13
lh$ ..........​............​....... 
​.....​..................

........

..........

Digitally signed ...​....... 
​..........
Dáte: 2024.03.13 18:27:45 
-t-01’00'

.....​........​............​.....

...........​..................

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: 
​.......... Digitálně podepsal

..........​......

....... Datum: 2024.03.19
09:00:55 +01'00'

...........​.........​....



^iAspe
Firma: Ředitelství silnic a dálnic C R , G

Rekapitulace ceny
Stavba: 2021_142 - Výspravy výtluků okr. LT - DS 8
Varianta: IV  - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

812 138,75 
982 687,89

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s D PH
01 Oprava výtluku (ruční pokládka) 0,00 0,00 0,00
02 Lokální oprava A B  (pokládka finišerem) 788 490,75 165 583,06 954 073,81
03 Pom oc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy 23 648,00 4 966,08 28 614,08



®  Aspe*
Firma: Ředitelství silnic a dálnic CR, G

S o u p i s  p r a c í  o b je k tu
Stavba: 2021_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 8 
Rozpočet: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

01 l o.oei I

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky . , . Jednotková cena MJ Množství , . „ „ „
Jednotková Celke m

■ M  H 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 0.00

1| 01410211 SKLADKO VNE T 0,000 |. ​ . . ​ . . . . . . . . . . |. ​ . . . . . □
Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB  
(pokládka finišerem).
Množství položky 11372C: 5729/6/3*2=636,556 IAI
Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku.
Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky.
Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici 
zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., řep. která je dle této vyhlášky zatříděna do 
kvalitativní třídy ZAS-T3.

I 2| 014102|2 SKLADKO VNE Ť  i 0,000 f  . .​........ . . ​ . . . . □
Položka pro využiti objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB  
(pokládka finišerem).
Množství položky 11372C: 5729/6/3=318,278 [AI
Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku.
Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky.
Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici 
zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., řep. která je dle této vyhlášky 
zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.

5 Komunikace .......
3l 57790A 1 V Ý SPRA VA  VÝTLUKŮ S M É S I A CO  (KUBATURA) M3 " 0,000 | . . .​........ | . . . . □

Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. 
Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak 
nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména 
Č SN  EN 13 108-6, TKP 8, Č SN  73 6121, Č SN  EN 13 108-1, TKP 7.

odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
zaříznuti hran
vyčištění
nátěr
dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 
asfaltová zálivka

| 4 f  57790B | V Ý SPRA VA  VYTLUKU SM Ě S I A C O  MODIFIK (KUBATURA) M3 I 0,000 | . . . .​ . . . . . . . . . .​ . .​ . . . □
Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s  platnými TKP. 
Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak 
nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména 
Č SN  EN 13 108-6, TKP 8, Č SN  73 6121, Č SN  EN 13 108-1, TKP 7



Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s  platnými TKP. 
Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak 
nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména 
Č SN  EN 13 108-6, TKP 8, Č SN  73 6121, Č SN  EN 13 108-1, TKP 7.________________

odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
zaříznutí hran
vyčištění
nátěr
dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsi 
asfaltová zálivka



Aspe*
Stavba: 
Rozpočet:

Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Soupis prací objektu
2021_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 8

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)
02 .....​.........

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce .............

1 11372C
FRÉZOVÁN Í z p e v n ě n ý c h  p l o c h  a s f a l t o v ý c h  d r o b n ý c h  o p r a v  a  
PLOŠNÝCH  ROZPADŮ

M3 75,500 . .​......... .....​.........

frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v ti. 
60 až 90 mm, lokální sanace

I 2l 1137631 FRÉZOVÁN I DRÁŽKY PRŮ ŘEZŮ  DO  300MM2 V  ASFALTOVÉ VO ZO VCE M 1,199 | . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . .

.....5 Komunikace .....​....
3l 572214] SPOJOVACÍ PO STŘ IK  Z  MODIFIK  EMULZE DO 0 5KG/M2 M2 I____1 510,000 I . . . . . . . I ....​.........

P S -C P  - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména 
TKP28, Č SN  73 6130.

4] 57475| VO ZO VKO VÉ VÝZTUŽNÉ VR ST VY  Z  G EO M ŘÍŽO V INY M2 | 0,000 | ......... | .....---------- 1

dodání geomřiže/qeokompozitu dle TP 147 očištění podkladu, pokládka dle TePř
ŠT 576411| PO SY P  KAMENIVEM  OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 | 0,000 |. ​ . . . . . . . ​ .  .....---------- 1

zdrsňuiící posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kq/m2 na SM A
~6l 577202| VRSTVY  PRO  OBNOVU OPRAVY - SPOJOVACÍ PO STŘ IK M2 ] 0,000 | ....... ] . ... □

spojovací postřik z modifikované emulze PS -C P  do 0 5kg/m2
7| 5774BE] VR ST VY  PRO  OBNOVU A O PRAVY  Z  A SF  BETONU ACO  11+.11S MODIFIK M3 l 0“000 I . .​......... | . . . . □



. .

pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SM A  
11 S  PMB 45/80-min.60
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich 
těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat 
rovinatost 4m latí v souladu s  platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové 
požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat 
veškeré parametry dle platných předpisů, zejména Č SN  EN 13 108-6, TKP 8, Č SN  73 
6121, Č SN  EN 13 108-1, TKP 7, Č SN  EN 13 108-5.

9 Ostatní konstrukce a práce ....​....
12] 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO  KRYTU VO ZO VEK  TL. DO  50 MM M l 255,000 . . . . . . . . . . I ....​.........

jedná se o řez v obrusné vrstvě
Í3 f  9191121 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VO ZO VEK  TL. DO  100 MM M I 4,000 | ......... | .........

jedná se o řez v ložné vrstvě
14 931323 TLSN ĚN Í PRACOVN ÍCH  SP A Ř  A SF  ZÁLIVKOU MODIFIK PR Ú r "DO 300MM2 ~M I 664.000 | ........ T ....​.... ...



Aspe'
Firma: Ředitelství silnic a dálnic CR, G

S o u p i s  p r a c í  o b je k tu
Stavba: 2021_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 8
Rozpočet: 03 Pomoc práce zříz. nebo zaiišť. regulaci a ochranu dopravy

03 23 648,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 všeobecné konstrukce a práce 23 648.00

1 02720.1

PO M O C  PR AČ E  ZRIZ. NEBO ZAJÍST. REGULACI A  OCH RANU  DO PRAVY - 
UZAVŘEN Í JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU S ILN ICE- Ř ÍZEN Í PROVO ZU  KYVADLOVĚ  
NÁLEŽITĚ PO UČENÝM I O SOBAM I DEN 5,000 . .​......... . . .​.........

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele

2 02720.3
PO M O C  PR ÁC E  ZŘÍZ. NEBO  ZAJIŠT. REGULACI A  O CHRANU DO PRAVY - 
UZAVŘEN Í JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU S ILN ICE  - Ř ÍZEN Í PROVO ZU  SEM AFO RY DEN 0,000 ....​......... ......

zahrnuje veškeré práce a materiál související s  provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele

3 02720.4

PO M O C  PR A Č E  ZftIŽ. NEBO  ZAJÍST. REGULACI A  O CHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDEN A  DO PRAVÉH O  PRUHU A  NA 
KRAJNICI DEN 0,000 ....​......... .....

zahrnuje veškeré práce a materiál související s  provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele

4 02720.6

PO M O C  PR AČ E  ZŘIZ. NEBO ZAJÍST. REGULACI A  OCH RANU  DOPRAVY - 
UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DO PRAVA  VEDEN A  JEDN ÍM  NEBO  
DVĚMA ZBÝVAJÍCÍM I PRUHY (V PŘ ÍPADĚ TŘÍPRUHU) DEN 0,000 ....​......... .....

zahrnuje veškeré práce a materiál související s  provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele

5 02720.8
PO M OC PR ÁC E  ZŘI Z. NEBO  ZAJÍST. REGULACI A  OCH RANU  DO PRAVY - 
UZAVÍRKA ZE  TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU DEN 0,000 ....​......... .....

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných 
provozních směrnic objednatele



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky11).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.4

v i
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Společnost Dro vvsnraw výtluků okr. UL.
DC.LT

Vodohospodářské stavby, společnost s 
ručením omezeným

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Doba pro dokončení 1.1.9 Ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 1 

měsíce
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​.......​...........​...........​............​................
Zástupce objednatele 3.2 ....... ​......... ​....... ​............. ​.............. ​..........​.  

​............​..................
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



délka sirka m2 télkf šířka m2 dálka šířka m2 CELKEM
1. 1,5 1 1.5 0 0 1,5
2. 3 1,5 4,5 0 0 4,5
3. 2 1,5 3 0 0 3
4. 3 1 3 0 0 3
5. 5 1 5 0 0 5
6. 2 1 2 0 0 2
7. 7 1.5 10,5 0 0 10,5
8. 9 1.5 13,5 0 0 13,5
9. 6 2 12 4 3 10,5 0 22,5
10. 55 2 110 0 0 110
11. 1,5 4 6 0 0 6
12. 3,5 2,5 8,75 0 0 8,75
13. 9 2,5 22,5 0 0 22,5
14. 6 2 12 0 0 12
15. 1,5 1 1.5 0 0 1,5
16. 5 2 10 0 0 10
17. 13 2 26 0 0 26
18. 4 1.5 6 0 0 6
19. 23 2 46 0 0 46
20. 24 2 48 5 15 75 0 123
21. 20 2 40 0 0 40
22. 23 2 46 0 0 46
23. 18 3 54 0 0 54
24. 1,5 11 16,5 0 0 16,5
25. 31 1,5 46,5 0 0 46,5
26. 7 2 14 8 1 8 12 1 12 34
27. 60 2,5 150 5 1 5 11 1,5 16,5 171,5
28. 24 2 48 0 0 48
29. 3,5 35 122,5 0 0 122,5
30. 19 2,5 47,5 0 0 47,5
31. 21 2,5 52,5 0 0 52,5
32. 6 1.5 9 0 0 9
33. 36 2 72 0 0 72



Detail zavady 635614
1/16

Základní informace

Stav vady: Nová vada 
Supervizor: ....​......

Inspektor: Nalezeno při:
............​....... Mimo prohlídku
Nalezeno: Poslední prohlídka:
16.04.2024 9:37:08

vaaa
Typ vady: Podtyp vady:
Vozovky ostatní
Technický stav vady: Závažnost: Jednotky:
4 - nevyhovující 1 - vysoká 1500 m2
Vada odložena?

Poloha od

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
15 0 staničení: km 0241A064 0241A065

50,903 km
Poloha začátku:
50°34'4.58576"N, 14°17'1.41317"E



2/16
Poloha do

Č.kom : Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
15 0 staničení: km 024 1 A 0 0 9  0241A 066

51 ,619  km

Poloha začátku:
5 0 ° 3 4 '6 .6 2 75 0 '’N, J 4 ° 1 7 ’35 .56252 "E

Jízdní pruh

Jiný

Sm ěr průběhu staničení

celá

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice Úsek: 1/15

Doplňující popis k lokalizaci

Popis vady

Jedná se  výtluky a plošné rozpady, vyjeté koleje v intravilánu obce Liběšice.
Celkem  tu je 33 označených závad - viz fotodokum entace.

Poznám ka:
Jedná se o jednotlivé dílčí opravy v daném  úseku intravilánu (cca 700m ), kdy se zde počítá s  celkovou opravou 
až v roce 2026/2027

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervizor: Cena: Datum  opravy:
AV E  C Z  - Ústí nad Labem  . . . . ​...... Sm louva:

Položky o p ra v y :

Činnost Rozsah Jednotky Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh

C 4 34e 758 -f07d -4bb l-b017 -208a9e 4a350e .jp g , 8b91a7c6 -5e93 -462b -a326 -ea807975d4b 4 .jp g , 24526526 -f005 - 
4488 -b859 -605ccbdb320e .jpg , 5acae63c -507e -4be8-9966-b5f0b612b7ac.jpg , 7498 3 69 7 -5 4 ab -4 aae -a9 9 c - 
4 0 6 6 1 3a l2 f0 2 .jp g , 7741b780 -3aeb -40c7 -b080 -15e a63c5949d .jp g , a 9 9 e 6 0 8 3 -8e 79 -48a f-901d - 
d ll9 4 8 1 6 b d b l. jp g ,  e 3 1 7 e d 4 9 -8 7 7 1 -4 7 5 2 -8 9 56 -le 52 9 9 4 5 1 4 fe .jp g , 4 6 5 5 e 5 7 2 -a4 7 4 -4 5 5 e -b 8 e 9 - 
2a6fcb2697c9.jpg, 48a3baf3 -9381-4 ff6 -b734-5069e fc5 fb6d .jpg, 8b5624d4 -c9 f3 -47 f8 -9 f55 -f486d7850368 .jp g , 
383d l35c -ae0 3 -4 b f5 -87 b 8 -f6 1 6 0 3 9 5 8 01 d .jp g , c 9 0 1 8 9 9 7 -d 8 4 1 -4 4 5 2 -8 c ll-9 c f8 1 6 c2 e 9 7 6 .jp g ,  22cd07ba-e7c9- 
4 e 2 c -b lla -fc l5 2 7 c 9 b c 8 6 .jp g ,  d8bedace -dd l0 -4 fd7 -a480 -2 f818248c054 .jp g , 8 2 2 9 e 8 6 0 -9 6 3 9 -4 c2 b -b 2 2 e - 
8937 4 d e l7 e 9 4 .jp g , 5 9 4 5 6 46b -2997 -4986 -95a6 -2b 5a3197 f7be .jp g , 44 b 4 6 8 e 0 -a0 05 -4 ab 0 -8 b 2 9 - 
a01c4200b7b6.jpg , 5be8a498 -ea6 7 -4 e lc -9 b 6 0 -ce7 d 9 2 0 8 3 9 21 .jp g , 9 4 7 8 c7 2 0 -ff ld -4 a 2 0 -a b 6 8 - 
Id lb 8 e 5 d e 0 0 4 .jp g ,  e0532783 -21c7 -4 ffb -8cd l-12ac4d29dd b2 .jp g , d 8b aa7e f-85c0 -4e43 -a076 - 
21ecf6c9b713.jpg, 85d7eed l-b 7 02 -4 6 5 c -a2 a5 -3 2 f8 0 e 8 5 a0 9 2 .jp g , 7034 f32b -18ce -4 f81 -977b - 
2 1 b 3 2 b la 8 0 6 9 .jp g , b la9 d 2 5 8 -5 6 e 6 -4 d 2 9 -9 a5 a -3 4 ac f5 8 6 5 3 7 7 .jp g , f4109eab -3a70 -49da -b6 f5 - 
966d71e4e45c.jpg, 7b58e49 f-5365-4adc -907b -77 f0979393 fc .jpg , 5 8 2 8 2 87 a -7 f0 6 -4 2 53 -8 a5 1 - 
0a295bb31676.jpg, 32 f99dda-b593 -49ba -837c-ff8e708a4959 .jpg , a493a6 f3 -7cb f-4a31 -9681 - 
77cc88a3a910.jpg, 57b9772c-5fd6 -4293 -97a7 -f60c90d9ec7d .jpg , 7 3 d 3 b b l9 -9 0 8 d -4 9 7 7 -a 7 cb -  
43 fc8bb0b ld2 .jpg , 7125322a -b026 -4cd f-86cc -f78e4a lbb 405 .jp g , 2 1 7 a 2 7 9 f-d e ll-4 c 4 0 -b f6 9 -  
74034c5656a8.jpg, 74238fbb -b992 -47c7 -9037 -95e2 ffe92a8b .jpg , e 7 cd a 9 2 c -1 2 1 1 -4 7 d 0 -8 d c l-  
5 c250 e l9 2 5 7 0 .jp g , 13da719a -d244-41bc-8103 -7 f67dc4e88ea .jp g , 3 4 e fe l0 d -0 2 5 7 -4 3 8 f-8 8 2 9 -  
e 903dd le 4b03 .jp g , d 00c6fb3 -e629-4321-819f-0cf6b505be7e .jpg, 1 1 1 9 a l5 d -9 c 3 4 -4 8 5 0 -8 3 b 5 -  
4a30beacaa4b.jpg, 0d760 c7 e -fe l4 -4 0 e l-8 b 6 b -2 5 4 b cd cb 8 2d 0 .jp g , d lb 7 3 2 1 e -7 9 9 b -4 f8 6 -8 fc 7 - 
ad8a5753c406.jpg , 1 6 a ll2 e c -6 f3 d -4 a f6 -a 6 b 5 -1 8 39 2 1 2 5 a9 5 e .jp g , 4 5 2 e d 2 d 7 -b 489 -4a fe -8827 - 
4bc291cb3ae9.jpg, 193eb fc2 -flld -42a6 -aee2 -7280b33 fe f9 f.jp g , 1 5 9 6 2 894 -2887 -492d -9 fc f-53245deb97c l.jp g , 
2 4 4 3 0 8a 8 -c9 6 7 -4 4 9 e -a 2 42 -cc58 cb l7 7 fl8 .jp g , 3 b cc l3 9a -4 6 5 5 -4 b e 7 -9 e 8 3 -4 7 8 3 a 8 c7 0 d fl.jp g , 1 7 d 5 7 7 cd -b lc9 - 
4910 -a6de -0e 718638eb 51 .jp g , 69136e fa -ab40 -4a33 -9d39 -da0d9da43d f5 .jp g , b 7 e d 0 b b 8 -c 5 3 0 -4 a b 3 -b 3 d l-  
7db68 flaa202 .jp g , 23b97ee7 -4a2 f-4521 -9 fc8 -lff02cced850 .jpg , Ib c5 c3 24 -3d fl-4e77 -84 f4 -a4e f5529 fc3e .jp g

Vytvořil: ............​....... Datum  vytvoření: 17 .4.2024  6 :44  

Změnil: . . . . . . . ​. .. .. . . .  Poslední zm ěna: 30 .4 .2024  13:11

Report vygenerován  14 .5.2024  1 4 :50 :27
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Historie

Datum
Provedl Typ Podtyp T e c h .s ta v Stav Závažnost Insp. Posi.

proh. Cena Zhot. Příl.

Popis / Poznám ka

17.04 .2024
6 :4 4 :2 6

............

....... Vozovky ostatní Sebráno
mobilem

............

.......
53

25.04 .2024
10 :2 4 :3 3

............

.......
Vozovky ostatní nevyhovujíc í

Zadáno
inspektorem

vysoká
............
.......

53

Popis: Jedná se  výtluky a plošné rozpady, vyjeté koleje v intravilánu obce Liběšice. Celkem  tu je 33 označených  závad  - viz 
fotodokum entace.
Poznám ka: Jedná se  o jednotlivé dílčí opravy v daném  úseku  intravilánu (cca 700m ), kdy se zde počítá s  ce lkovou opravou až v roce 
2026/2027

26 .04 .2024
1 1 :0 2 :1 4

............

.......
Vozovky ostatní nevyhovujíc í Nová vada vysoká

............

.......
53

Popis: Jedná se výtluky a plošné rozpady, vyjeté koleje v intravilánu obce Liběšice. Celkem  tu je 33 označených  závad - viz 
fotodokum entace.
Poznám ka: Jedná se  o jednotlivé dílčí opravy v  daném  úseku  intravilánu (cca 700m ), kdy se  zde počítá s  ce lkovou opravou až v  roce 
2026/2027

30 .04 .2024
9 :1 3 :3 9

............

.......
Vozovky ostatní nevyhovujíc í

Přiřazeno
zhotoviteli

v y soká ............
.......

AVE CZ -
Ústí nad 
Labem

53

Popis: Jedná se  výtluky a plošné rozpady, vyjeté koleje v intravilánu obce Liběšice. Celkem  tu je  33 označených  závad  - v iz  
fotodokum entace.
Poznám ka: Jedná se  o jednotlivé dílčí opravy v daném  úseku  intravilánu (cca 700m ), kdy se zde počítá s ce lkovou opravou až v roce 
2026/2027

30.04 .2024
1 3 :11 :13

. . . . . .

. . . . . . . .
Vozovky ostatní nevyhovujíc í Nová vada vysoká

............

.......

AVE CZ - 
Ústí nad 
Labem

53

Popis: Jedná se výtluky a plošné rozpady, vyjeté koleje v intravilánu obce Liběšice. Celkem  tu je 33 označených  závad - viz 
fotodokum entace.
Poznám ka: Jedná se  o jednotlivé dílčí opravy v daném  úseku intravilánu (cca 700m ), kdy se zde počítá s  ce lkovou opravou až v roce 
2026/2027
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