

**Požadavky na realizaci v roce 2024,
dle rámcové dohody o dílo 178974/2021-SŽ-GŘ-08**

IS InvestDokument, PMD

| Pořadí | Tab. | Požadavek | Metodik | Upřesnění | Člověkodny |
|---------------|------|---|----------|--|------------|
| 1. | 8.47 | Úprava dílčích průběhů – vazba na projektový stupeň | ████████ | Doplnění vazby dílčích průběhů (etap stavby) na projektový stupeň. Jedná se upgrade již zpracovaného řešení pro vyšší přehlednost. | 7 |
| Celkem | | | | | 7 |