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DÍLČÍ VÝZVA č. 0159 /100240127/ 2024 

 

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované 
pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  Inženýring dopravních staveb, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Bránická 514/140 
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522 
(dále jen „THMP“) 
 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 

k                                      
                 

   
 
 

 

Název projektu: „Výstavba VO, Praha 14 Kyje – ulice Českobrodská 

 

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle smlouvy 
v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy. 
 

 

1. Specifikace projektu: 

 

Výstavba 15ks stožárů VO, výstavba 2ks přechodových stožárů pro přisvětlení přechodu pro 
chodce, to vše včetně kabelových polí a uzemnění. Svítidla nová – LED. Práce budou provedeny v 
rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) této Výzvy. 
 

 

2. Místo provádění činností: 

Lokalita: MČ Praha 14 Kyje – ulice Českobrodská 
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3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru: 

Do 25. 07. 2024 

 

4. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí. 

 

5. Cena: 

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší 

než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené 

v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v 

Předávacím protokolu dle Smlouvy. 

 

Cena projektu bez DPH:                               1 352 845,01 Kč 

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4%)       33 821,13 Kč    
 

6. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 

 

 

7. Fakturace: 

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na 

adresu uctarna@thmp.cz . 

 

Datum vystavení objednávky Objednatelem:   Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem: 

           

………………2024                              ………………….2024 

      

 

  Za Objednatele:            Za Poskytovatele: 

 

 

……………………………………….          ……………………………………….  

                        

        Investiční technik                         Technický dozor 

mailto:uctarna@thmp.cz


Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240127 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha

Zadavatel: MČ Praha 14

Uchazeč: NTL Forensics, a.s.

Akce: Název akce: Českobrodská

Rozsah Rozsah akce: Výstavba 15ks stožárů VO + 2ks přechodových stožárů, včetně kabelových polí a uzemnění

Veřejná zakázka:

RÁMCOVÁ DOHODA  NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 

2023-2025 2.ČÁST

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 223 501,04 Kč

Montáž 1 129 343,97 Kč

 - elektromontáže 396 022,09 Kč

 - zemní práce 618 088,23 Kč

 - ostatní práce 115 233,65 Kč

CELKEM zhotovitel 1 352 845,01 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST



Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240127 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha

Zadavatel: MČ Praha 14

Uchazeč: NTL Forensics, a.s.

Akce: Název akce: Českobrodská

Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 15ks stožárů VO + 2ks přechodových stožárů, včetně kabelových polí a uzemnění

Veřejná zakázka:RÁMCOVÁ DOHODA  NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST

Č. položky Název položky MJmnožství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové 

skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných 

vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení 

fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace 

státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 17,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 161,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm2 m 260,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 593,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 576,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 823,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 33,00

Celkem za Materiál 223 501,04 Kč



Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240127 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha

Zadavatel: MČ Praha 14

Uchazeč: NTL Forensics, a.s.

Akce: Název akce: Českobrodská

Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 15ks stožárů VO + 2ks přechodových stožárů, včetně kabelových polí a uzemnění

Veřejná zakázka:RÁMCOVÁ DOHODA  NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 15,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 2,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 161,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 17,00

2.1.19.
Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do 

chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)
m 593,00

2.1.20.
Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do 

chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)
m 260,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 576,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.11.

Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a 

zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s 

popisem

ks 2,00

Celkem za Elektromontáže 396 022,09 Kč

3. Zemní práce

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 217,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 263,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 21,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 19,00

3.1.10.
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek 

TSK)
m2 24,00

3.1.11.
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek 

TSK)
m2 3,03

3.1.13.
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek 

TSK)
m2 12,38

3.1.14.
Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, 

vozovka)
m2 7,70

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 24,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 3,03

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 12,38

3.1.19.
Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek 

TSK)
m2 167,30

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 42,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 2,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 22,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 10,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 15,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 2,00

Celkem za Zemní práce 618 088,23 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00

4.3.

Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového 

povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol 

správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 

kabelových polí, nebo 500 svítidel

kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 527,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 0,85

4.6.
Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, 

kabelové spojky)
ks 17,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 17,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré 

+ elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.12.
Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, 

nebo 500 svítidel
kpl 1,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 6,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 7,00

4.16.
Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované (jádrové vrtání prostupů 

kabelů)
h 5,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 10,00

Celkem za Ostatní práce 115 233,65 Kč




