
Regenerace Nedvědova nám. Praha 4 - Podolí ROZPOČET/SOUPIS PRACÍSadové úpravy

P.č. kód pol. popis položky m.j. počet cena /m.j. cena celkem
SADOVÉ ÚPRAVY

1 Kácení dřevin

2 112 15-1351 Kácení stromu postupné se spouštěním, prům. km. 100-200 mm na řezné ploše pařezu BEZ POVOLENÍ ks 1 850,00 850,00

3 112 15-1353 Kácení stromu postupné se spouštěním, prům. km. 300-400 mm na řezné ploše pařezu NA POVOLENÍ ks 1 1 500,00 1 500,00

4 11221-1211 Odstranění pařezu ručně o průměru pařezu na řezné ploše do 0,2m, vč. odklizení a zasypání ks 1 550,00 550,00
5 11221-1213 Odstranění pařezu ručně o průměru pařezu na řezné ploše do 0,4m, vč. odklizení a zasypání ks 1 990,00 990,00
6 111 21-2312 Odstranění nevhodných dřevin pr. do 100 mm, výšky přes 1 m v rovině s odstr. pařezu v rovině (jedle) m2 2 108,65 217,31

7 111 21-2351 Odstranění nevhodných dřevin s výškou nad 1 m s odstraněním pařezu m2 66 199,00 13 134,32

8 111 21-2211 Odstranění nevhodných dřevin s výškou do 1m s odstraněním pařezu m2 40 23,08 923,03

9 MAT Substrát pro zásyp jam 3m 0,2 990,00 198,00
10 R-položka Biologická likvidace odpadu (uložení na kompostárnu) t 1 250,00 250,00

11 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 1 668,83 668,83

12 19 281,48
13 Úprava terénu - navážka, hnojení
14 18340 -3114 Obdělání půdy kultivátorováním (nově zakládaný trávník) 2m 612 2,60 1 591,20

15 18111-1111 Plošná úprava terénu v rovině, nerovnosti do 100mm, tř.1-4 (nově zakládaný trávník) 2m 612 24,15 14 776,85

16 R- položka Doplnění a urovnání zeminy v rovině, tl. vrstvy do 100 mm (nově zakládaný trávník, ornice ze skrývky) 2m 612 38,00 23 256,00

17 183 40-3153 Obdělání půdy hrábáním v rovině (nově zakládaný trávník) 2m 612 3,39 2 072,07

18 183 40-3141 Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině (květinový záhon) 2m 41 73,97 3 032,85

19 R- položka Doplnění a urovnání zeminy v rovině, tl. vrstvy do 200 mm (20 cm, květinový záhon) 2m 8,2 85,00 697,00

20 183 40-3153 Obdělání půdy hrábáním v rovině (květinový záhon) 2m 41 3,39 138,81

21 MAT
Zahradnický substrát - kvalitní, bezplevelný a prosátý,20 cm (ornice : kompost: písek -3:1:1)- květinový 
záhon

3m 8,2 990,00 8 118,00

22 162 70-1101 Vodorovné přemístění zeminy (z kompostárny - kůra a zemina) 3m 8,2 350,00 2 870,00

23 167 10-1101 Nakládání zemin, množství do 100m3, tř.1-4 (nakládání zeminy, kůry) 3m 8,2 120,00 984,00
24 R-položka Náklady spojené s uložením výkopku z jam na skládku vč. odvozu (výměna zeminy pro stromy) t 10,7 350,00 3 745,00

25 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 10,7 668,83 7 156,46

1/5
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26 68 438,23
1 Ochrana dřevin při stavební činnosti

184818241 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m ks 12 709,67 8 516,01
184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m ks 16 933,23 14 931,75
184818243 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m ks 5 1 156,80 5 784,01

R Výroba a instalace výstražné cedule odolné povětrnostním vlivům s popisem způsobu ochrany dřevin (text - 
viz průvodní zprávu) včetně materiálu (sloupek+deska) ks 8 1 600,00 12 800,00

42 031,77
27 Výsadby
28 R-položka Vytyčení polohy stromů kpl 1 1 800,00 1 800,00
29 183 10-1321 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100% pro výsadbu dřeviny do 1 m3 v rovině (stromy S1-S3) ks 5 1 760,56 8 802,80
30 183 10-1323 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100% pro výsadbu dřeviny do 3 m3 v rovině (stromy S4,S5) ks 2 5 755,99 11 511,99
31 184 10-2115 Výsadba dřeviny s bálem do 600 mm se zalitím (jednorázová dávka -1001 vody /strom) v rovině ks 7 440,45 3 083,14
32 MAT Pěstební substrát typ A (40%) - (velikost jámy 3m3 - 2 strom), složení viz.zpráva, stromy S4, S5 m3 2,4 1 450,00 3 480,00
33 MAT Pěstební substrát typ B (60%) - (velikost jámy 3m3 - 2 stromy), složení viz.zpráva, stromy S4, S5 m3 3,6 1 600,00 5 760,00

34 MAT Zahradnický substrát - kvalitní, bezplevelný a prosátý, ornice/kompost/písek: 5/3/2 - Stromy S1-S3 m3 5 990,00 4 950,00

35 184 21-5133 Ukotvení dřeviny 3 kůly délky do 3 m ks 7 350,00 2 450,00

36 MAT
kotvící systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvící úvazky 
(popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom)

sada 7 550,00 3 850,00

37 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině průměru lm (stromy) ks 7 120,00 840,00
38 R- položka Instalace závlahové flexibilní sondy - stromy S4 a S5 ks 2 133,00 266,00
39 MAT Závlahová flexibilní sonda s uzávěrem - průměr 100 mm - 2bm/ks bm 4 196,00 784,00
40 184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože do výšky 2m (0,35m2/strom) v rovině 2m 2,5 84,32 210,80

41 MAT rákosová rohož šíře 180cm 2m 2,5 85,00 212,50
42 184 80-1121 Ošetření vysazených stromů, jednorázové odplevelení a odstranění poškozených částí ks 7 95,00 665,00
43 185 80-2114 Hnojení ke kořenům - tabletové hnojivo 5ks/strom (ltbl./10g) v rovině t 0,0004 25 295,02 10,12
44 MAT tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin ks 35 2,00 70,00
45 184 10-2112 Výsadba dřeviny s bálem do 300 mm se zalitím (dávka 20l/m2 - keře) v rovině ks 77 75,21 5 790,79
46 185 80-2114 Hnojení ke kořenům - tabletové hnojivo 2ks/keře (ltbl./10g) v rovině t 0,0008 25 295,02 20,24
47 MAT tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin ks 154 2,00 308,00
48 184 80-1131 Ošetření vysazených skupinových keřů v rovině m2 43 42,74 1 837,65

49 R - položka
Překrytí povrchu stromové mísy mlátovou vrstvou, vrstva ti. 5cm, ruční statické zhutnění, prolití 20 1 vody, 
válcování

m2 1 950,00 950,00
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50 MAT "Propustný mlat" - lomová jílovitá výšivka nebo drcenné kamenivo fr. 0-4 mm m3 0,05 650,00 32,50
51 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin kůrou, ti. do 10 cm v rovině m2 48 33,48 1 606,98

52 MAT mulčovací kůra drcená (keře, 5 stromů) 3m 4,8 950,00 4 560,00
53 183 21-1322 Výsadba květin ks 1484 33,19 49 253,96
54 183 21- 1313 Výsadba cibulí ks 830 3,00 2 490,00
55 S1 Prunus serrulata 'Kanzan' B16/18 ks 1 4 890,00 4 890,00
56 S2 Pyrus calleryana 'Chanticleer' B16/18 ks 2 5 230,00 10 460,00
57 S3 Malus floribunda B16/18 ks 2 4 999,00 9 998,00
58 S4 Tilia cordata B20/25 ks 1 8 222,04 8 222,04
59 S5 Tilia euchlora B16/18 ks 1 7 236,00 7 236,00
60 K1 Philadelphus 'Belle Etoile' K60/80 ks 18 131,00 2 358,00
61 K2 Deutzia x hybrida 'Mont Rose' K60/80 ks 10 99,00 990,00
62 K3 Exochorda racemosa 'Niagara' K60/80 ks 18 122,00 2 196,00
63 K4 Weigela 'Bristol Ruby' K60/80 ks 9 99,00 891,00
64 K5 Forsythia ovata 'Tetragolď K60/80 ks 10 119,00 1 190,00
65 K6 Ribes sanguineum 'King Edward Vil' K60/80 ks 12 119,00 1 428,00
66 Dl Viola wittrockiana cv. ks 170 25,00 4 250,00
67 D2 Viola wittrockiana cv. ks 270 25,00 6 750,00
68 D3 Viola wittrockiana cv. ks 150 25,00 3 750,00
69 LI Catharanthus Red F1 ks 181 25,00 4 525,00
70 L2 Salvia splendens ks 76 25,00 1 900,00
71 L3 Ageratum houstonianum cv. ks 159 25,00 3 975,00
72 L4 Salvia farinacea cv. ks 69 28,00 1 932,00
73 L5 Ageratum houstonianum cv. ks 287 25,00 7 175,00
74 L6 Salvia farinacea cv. ks 122 25,00 3 050,00
75 Cl Tulipa 'Friso' ks 240 15,00 3 600,00
76 C2 Tulipa 'White Triumphator' ks 380 15,00 5 700,00
77 C3 Hyacinthus 'Delft Blue' ks 210 29,00 6 090,00
78 185 80-4312 Zalití rostlin vodou (1001/ strom, 20l/m2 výsadby) 3m 2,4 288,28 691,86

79 MAT voda na zálivku po výsadbě m3 2,4 53,00 127,20
80 162 70-1101 Vodorovné přemístění zeminy (z kompostárny - kůra a zemina) m3 15,8 350,00 5 530,00

81 167 10-1101 Nakládání zemin, množství do 100m3, tř.1-4 (nakládání zeminy, kůry) m3 15,8 120,00 1 896,00
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82 R-položka Náklady spojené s uložením výkopku z jam na skládku vč. odvozu (výměna zeminy pro stromy) t 14,3 350,00 5 005,00

83 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 20,2 668,83 13 510,32

84 R-položka Autorský dozor pověřeného arboristy při realizaci díla - po celou dobu stavby (průběžná a pravidelná 
kontrola stavební činnosti v kontaktu s dřevinami, kontrolní zápisy do SD, návrhy nápravných opatření, ...) kpl 1 9 360,00 9 360,00

85 254 272,87
86 Trávník
87 183 45-1361 Provzdušnění trávníku s přísevem 2m 1363 11,63 15 854,61

88 183 40-3153 Obdělání půdy hrábáním v rovině (po vertikutaci) 2m 1363 3,39 4 614,75

89 18141-1131 Založení trávníku parkového v rovině a na svahu do 1: 5 výsevem m2 612 17,33 10 606,07
90 MAT Travní osivo - parková směs, 25g/m2 (vertikutace 27 kg, nově zakládaný trávník 15kg) kg 42 103,00 4 326,00
91 183 40-3161 Obdělání půdy válením v rovině 2m 612 2,40 1 468,80

92 184 80-2611 Chemické odplevelení parkových setých trávníku po založení v rovině 2m 612 2,49 1 525,71
93 MAT Selektivní herbicid (40 ml/100 m2) i 0,25 448,00 112,00
94 185 80-4312 Zalití rostlin vodou (20l/m2 nový trávník) 3m 12,2 378,15 4 613,42

95 MAT voda na zálivku po výsadbě 3m 12,2 53,00 646,60
96 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m (100 l/strom) 3m 12,2 306,10 3 734,45

97 185 85-1129 příplatek k ceně za každých započatých 1000m 3m 12,2 18,53 226,09
47 728,49

Rozvojová a udržovací péče o založenou zeleň - bude prováděna po dobu 5. let!!!
uvedená činnost bude prováděna periodicky, pravidelně v průběhu každého roku po dobu 5. let

185804311 Zalití rostlin vodou jednotlivě (cca 60 l/strom) + zálivka vysazených ploch dle potřeby: 4-12x do roka 
(opakování 5 let)

kpl-
rok 5,00 3 650,00 18 250,00

R Kontrola kotvení, případné opravy kpl-
rok 5,00 35,00 175,00

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům (vč. úvazkového materiálu) kpl-
rok 5,00 840,00 4 200,00

184801121 Ošetřování trávníků (dosev), případné doplnění uhynulých květin, ... kpl-
rok 5,00 4 039,00 20 195,00

184911421 Potřebné doplnění mulče (mulč jemná borka nebo dřevní štěpka - vrstva 5 cm) kpl-
rok 5,00 485,00 2 425,00

184806111 Řez stromů netrnitých průklestem, řez stromků výchovný, ... kpl-
rok 5,00 1 980,00 9 900,00
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R instalace vaků na zalévání (na počátku), odinstalování vaků na zalévání (cca 3.-4. rok) kpl 1,00 2 630,00 2 630,00
57 775,00

Cena celkem bez DPH 489 527,85
Pozn.:
Podmínkou provedení kácení nadlimitních dřevin je platné povolení ke káceníkteré zajistí objednatel.
Objednatel zajistí možnost příjezdu techniky na místo realizace, v případě potřeby GD zajistí zábor komunikace.
Stavební firmou bude rostlý terén vyčištěn od stavebních zbytků a urovnán do roviny. Svrchní vrstva ornice bude navezena ze skrývky.
Na doplnění bude použita skrytá ornice•, v případě nekvalitní ornice nebo jejího nedostatku bude použit zahradnický substrát - kvalitníbezplevelný a
Vývod vody pro zálivku bude zajištěn v bezprostředním místě realizace výsadeb.
Rozsah vodorovného a svislého přesunu bude upřesněn před vlastní realizací.

K 60/80...kontejnerovaná rostlina, 60-800 = výška rostliny v cm
ZB ok 16-18cm...strom se zemním bálem, 16-18 - obvod kmínku v cm ve výšce lm
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Oprava suterénu Z+J fasády ZŠ Nedvědovo nám. Praha 4 ROZPOČET/ SOUPIS PRACÍ

Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, 
povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace 
projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když 
nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako 
kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a 
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu 
přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem
Stavební - HSV
001 - Zemní práce 147 013
002 - Základy 64 186
006 - Úpravy povrchu, osazení 95 949
096 - Bourání 128 606
099 - Přesun hmot 13 457
Práce a dodávky HSV 449 211
Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě 154 519
713 - Izolace tepelné 69 571
761 - Sklobetonové konstrukce 65 670
764 - Klempířské konstrukce 5 534
767 - Zámečnické konstrukce 36 488
783 - Nátěry 11 429
Práce a dodávky PSV 343 211
HSV + PSV CELKEM 792 422
Speciální profese
720 - Zdravotní instalace 57 643
740 - Elektroinstalace 137 588
Speciální profese celkem 195 231

ZRN celkem - OPRAVA SUTERÉNU 987 653
ZRN celkem 987 653
Vedlejší a ostatní náklady %
Zařízení staveniště (ZS) - Nákladv na zařízení staveniště (buňkv umístěné v narku - kanceláře, 
šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za 
využívané energie a vodu. Ohrazení staveniště i ZS. Oddělení stavby od provozu ZŠ, dočasné zábory

2,30 22 716

Provozní vlivv - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem ZŠ v 
průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během výuky, zajištění přístupu do ZŠ - případné 

koridory v ZS,...) 1,33 13 136
Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání 

materiálu,..., omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (víz 
Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu) 1,30 12 839

Inženýrská a kompletační činnost po dobu stavbv - Převzetí a předání staveniště.

3,30 32 593

kompletace dodávky a její koordinace (Vytyčení IS před zahájením prací - dle vyjádření správců 
dotčených IS, aktualizace vyjádření k existenci sítí,..., zajištění dohledu a stanoviska TIČR k 

provedení silnoproudů a hromosvodní ochrany). Zhotovení HMG prací, technologických postupů, 
zhotovení výrobní dokumentace. Ochrana odhalených IS - dle vyjádření správců dotčených IS. 
Umožnění archeologického průzkumu v rozsahu 5.000,- Kč. PD skutečného provedení + geodetické 
zaměření odhalených i ukládaných IS, Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem 
BOZP. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání, včetně potřebných dokladů.

Ostatní náklady celkem 81 284
CELKEM 1 068 937
DPH 12%
DPH 21% 224 477
DPH celkem 224 477
OBJEKT CELKEM 1 293 414

Datum: Zpracoval:
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Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť
Práce a dodávky HSV

Díl: 001 Zemní práce
1 129951101 Bourání zdivá cihelného v odkopávkách na mc strojně - přizdívka tl. 150 mm m3 15,35 1 348,91 20 699,04 0,000 0,000 1,800 27,621
2 izol přizdívky =0,15*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
3 132212221 Hloubení zapaž rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třtěžitelnosti I skup 3 ručně m3 76,00 1 230,42 93 511,71 0,000 0,000 0,000 0,000
4 výměra projekt =76 76,00
5 151201211 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 111,40 56,06 6 245,56 0,001 0,095 0,000 0,000
6 =(19,2+4,2+4,3+0,7+5,5+0,9+13,5+0,8+4,2+1,4+4,2+2,6+14,1+35,8)
7 151201211 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 111,40 56,06 6 245,56 0,000 0,000 0,000 0,000
8 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 76,00 118,85 9 032,22 0,000 0,000 0,000 0,000
9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,00 125,47 9 535,65 0,000 0,000 0,000 0,000
10 = 1,1*1 *(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755) 76,00
11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 80,05 21,77 1 743,00 0,000 0,000 0,000 0,000
12 K02 drenáž = 1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755) 80,05
S Celkem za 001 Zemní práce 147 012,75

Díl: 002 Základy
13 69311082 Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 500g/m2 K02 m2 234,34 69,50 16 286,63 0,001 0,117 0,000 0,000
14 = 1,15*2*(1+0,4)*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025)
15 = 1,15*2*(1+0,4)*(3,08+1,89+11,425+21,755)
16 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého tl. 100 mm K02 m3 7,28 3 288,05 23 928,77 2,256 16,421 0,000 0,000
17 =0,1*1 *(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
18 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - obsyp KG DN 80 mm tl. 350 mm K02 m3 25,38 944,65 23 970,55 1,921 48,733 0,000 0,000
19 =0,35*1*72,5
S Celkem za 002 Základy 64 185,96

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
20 R-622000003 Spárování cihelného zdivá rychletuhnoucí těsnící maltou CS IV m2 102,30 330,00 33 759,00 0,020 2,041 0,000 0,000
21 pod terénem K01 =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
22 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm K01 m2 102,30 293,98 30 074,31 0,027 2,793 0,000 0,000
23 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl K01 m2 204,60 156,10 31 938,17 0,011 2,148 0,000 0,000
24 =2*102,3
25 632451021 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu - klempířské prvky m2 1,10 161,26 177,38 0,050 0,055 0,000 0,000
26 01 - 02/K 1,1
S Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení 95 948,86

Díl: 096 Bourání
27 890211811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 2,61 3 581,88 9 346,99 0,000 0,000 1,760 4,593
28 Pozn. 1,2,3 =(1,1*0,7 *0,4)*7+(0,6*0,5*0,4) *2+(3,14*0,2*0,2*0,85) *2
29 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky st člen 1 a 2 do 100% m2 102,30 59,02 6 037,90 0,000 0,000 0,059 6,036
30 pod terénem K01 =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
31 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 102,30 59,02 6 037,90 0,000 0,000 0,014 1,432
32 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 102,30 136,82 13 996,96 0,000 0,000 0,000 0,000
33 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 72,50 30,58 2 217,33 0,000 0,000 0,002 0,144
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34 výměra projekt = 72,50
35 997013153 Vnitrostav doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 40,75 988,38 40 279,75
36 997013219 Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m t 233,76 68,01 15 897,49
37 =3*109,134
38 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 40,75 220,93 9 003,67
39 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km t 1 480,48 9,68 14 330,27 suť
40 = 19*109,134
41 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,59 280,00 1 285,97 hsv 39,825
42 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 27,62 250,00 6 905,25 psv 0,928
43 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,92 650,00 598,46 celkem 40,753
44 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,62 350,00 2 668,40

= 109,134-(49,76+0,92+27,62+23,21)
S Celkem za 096 Bourání celkem 128 606,35

Díl: 099 Přesun hmot
45 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 72,40 185,86 13 456,81 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 99 Přesun hmot 13 456,81

Práce a dodávky PSV
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
46 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 204,60 16,10 3 293,40 0,000 0,000 0,005 0,921
47 izolace+nopové =2*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
48 711491876 Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace m 72,78 15,09 1 098,37 0,000 0,000 0,000 0,007
49 =(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
50 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetr K02 m2 72,78 7,11 517,63 0,000 0,000 0,000 0,000
51 = 1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
52 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním K01 m2 102,30 15,55 1 591,20 0,000 0,000 0,000 0,000
53 =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
54 11163150 Lak penetrační asfaltový t 0,10 82 300,00 7 924,77 1,000 0,096 0,000 0,000
55 = 1,1*0,0005*(102,3+72,775)
56 711161223 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm delta terraxx K01 m2 122,76 279,63 34 327,50 0,001 0,103 0,000 0,000
57 = 1,2*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
58 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou K01 m 80,05 108,25 8 666,03 0,000 0,021 0,000 0,000
59 = 1,1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
60 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip K02 m2 72,78 76,89 5 595,80 0,000 0,029 0,000 0,000
61 = 1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
62 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé naip K01 m2 204,60 87,70 17 944,29 0,000 0,082 0,000 0,000
63 x2 =2*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)

64 62853001 Pás asfaltový samolepicí modifikovaný sbs tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 
nebo jemnozrnný minerál posypem nebo textilií na horním povrchu K01, 02 m2 201,34 195,00 39 261,30 0,001 0,201 0,000 0,000

65 K01 = 1,15*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
66 K02 = 1,15*72,78

67 62855001 Pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou pe 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu K01 m2 117,65 229,00 26 940,71 0,001 0,118 0,000 0,000

68 = 1,15*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
69 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 471,61 5,00 7 358,05 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 154 519,05
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Díl: 713 Izolace tepelné
70 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek K01 m2 102,30 175,16 17 919,04 0,006 0,614 0,000 0,000
71 =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
72 28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 120mm m2 107,42 450,00 48 339,00 0,004 0,430 0,000 0,000
73 = 1,05*102,30
74 C-998713201-0 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 662,58 5,00 3 312,90 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 713 Izolace tepelné 69 570,94

Díl: 761 Sklobetonové konstrukce
75 761661001 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 0,60 m š do 1,0 m ks 9,00 2 063,55 18 571,97 0,000 0,000 0,000 0,000
76 ACO.35604 Světlík 80x60x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. Set ozn. 2/0 ks 2,00 2 788,00 5 576,00 0,000 0,000 0,000 0,000
77 ACO.35905 Světlík 125x100x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. Set ozn.f/O ks 7,00 5 485,00 38 395,00 0,000 0,000 0,000 0,000
78 998761201 Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m % 625,43 5,00 3 127,15 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 761 Sklobetonové konstrukce 65 670,12

Díl: 764 Klempířské konstrukce
79 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 8,65 97,55 843,83 0,000 0,000 0,002 0,014
80 01/K, 02/K = 1,05*7+0,65*2
81 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 410 mm m 9,08 487,38 4 426,63 0,000 0,000 0,000 0,000
82 01 - 02/K = 1,05*(1,05*7+0,65*2)
83 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 52,70 5,00 263,52 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 764 Klempířské konstrukce 5 533,98

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
84 R-767000003 Demontáž,úprava, zpětná montáž ocelové mříže - zkrácení svislých prutů o 30 mm ozn. 1, 3/Z ks 9,00 2 500,00 22 500,00 0,000 0,000 0,000 0,000
85 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých ozn. 2, 4/Z ks 5,00 550,00 2 750,00 0,000 0,000 0,000 0,000
86 899211111 Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg ozn. 2, 4/Z ks 5,00 1 900,00 9 500,00 0,000 0,000 0,000 0,000
87 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 347,50 5,00 1 737,50 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 36 487,50

Díl: 783 Nátěry
88 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 18,48 94,17 1 740,33 0,000 0,002 0,000 0,000
89 mříže 1-4/Z =(1*1,4)*12+(0,6*1,4)*2
90 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 18,48 162,11 2 995,75 0,000 0,002 0,000 0,000
91 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,48 123,86 2 289,00 0,000 0,002 0,000 0,000
92 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 18,48 117,49 2 171,24 0,000 0,002 0,000 0,000
93 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,48 120,83 2 232,88 0,000 0,002 0,000 0,000
S Celkem za 783 Nátěry 11 429,21
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Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč
Rozměry

Díl: 721 Zdravotní instalace - dodávka včetně montáže

1 R-721000001 Potrubí kanalizační KG-systém SN4 dešťové DN 125-150 dle konkrétního stavu (včetně uložení) - 
(obsyp potrubí pískem viz stavební část) pro případné opravy napojení dešťových svodů m 16,00 388,00 6 208,00

2 R-721000002 Potrubí DR DN 100 (včetně uložení) - (štěrkové lože + geotextílie viz stavební část) m 72,50 65,00 4 712,50
3 894811113 Drenážní revizní šachta s lapačem písku DN 315 s víkem litina pro hl. 1,10 m -1,60 m kus 3,00 6 828,01 20 484,04
4 721241103 Lapač střešních splavenin litinový DN150 - demontáž, dodávka, montáž nových lapačů kus 2,00 7 813,79 15 627,58
5 Celkem 47 032,11
6
7 R-894000001 Kamerový průzkum dešťové kanalizace, vyčištění, proplach - 4x v místě lapačů kpl 4,00 2 300,00 9 200,00
8 R-894000002 Přesun hmot % 470,32 3,00 1 410,96

S Celkem za 721 Zdravotní instalace celkem 57 643,08
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MONTÁŽ dle směrných cen stavebně-mont. Práci
Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč

Náklady na doplnění uzemňovací soustavy
Díl: 740 Elektroinstalace

1 Montáž rozvodnic běžných do 20 kg (litinových, zkušebních) ks 4,00 7 660,00 30 640,00
2 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 26,00 440,00 11 440,00
3 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 8,00 520,00 4 160,00
4 Montáž zemnících svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 2,00 2 690,00 5 380,00
5 Montáž vedení uzemňovací - tvarování prvků kus 8,00 339,00 2 712,00
6 Montáž ochranných prvků - pouzdra pro průchod stěnou m 5,00 233,00 1 165,00
7 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm m 30,00 69,00 2 070,00

8 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 m 86,00 77,00 6 622,00

9 Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku m 6,00 188,00 1 128,00
10 Antikorozní nátěr spojů na zemi m2 3,50 320,00 1 120,00
11 Měření zemního odporu do 8 svodů měř 7,00 690,00 4 830,00

Náklady na montáž i demontáž uzemňovací soustavy 71 267,00

SPECIFIKACE MATERIÁLU - PRACOVNÍ UZEMNĚNÍ
12 MATERIÁL Z FeZn
13 SS s příložkou ks 8,00 22,00 176,00
14 SP 1 ks 1,00 42,00 42,00
15 SZ litina ks 7,00 125,00 875,00
16 SR 03 S / 2 x M8, litina ks 18,00 35,00 630,00
17 Ohebná elektroinstalační PVC trubka, mechanická odolnost 750 N/5 cm. m 6,00 48,00 288,00
18 Petrolátová páska ks 2,00 120,00 240,00
19 Pásek 30/4 FeZn kg 89,00 65,00 5 785,00
20 Drát FeZnIOmm balení po 50 kg kg 17,00 69,00 1 173,00
21 Litinová zemní skříň se zkušební svorkou UF ks 4,00 4 600,00 18 400,00
22 antikorozní asfaltový lak na spoje v zemi kg 2,00 200,00 400,00
23 Výstražná červená fólie do výkopu m 30,00 35,00 1 050,00
24 Plastová zákrytová červená deska 200/2 do výkopu m 145,00 47,00 6 815,00
25 Součet nosný materiál hromosvodní ochrana 35 874,00
26 podružný materiál % 358,74 10,00 3 587,40

Nosný materiál celkem 39 461,40

ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH 046
27 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
28 Zazdění skříní litinové se zkušební svorkou do zádlažby kus 4,00 2 690,00 10 760,00
29 Prostupy z trub plastových do rýhy - vyústění ze skříní se zkušební svorkou m 5,00 520,00 2 600,00

Zemní práce pro uložení uzemnění celkem 19 360,00

30 Revize hromosvodní ochrany v rozsahu objektu dotčeného stavebními úpravami kpl 1,00 7 500,00 7 500,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY 137 588,40
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NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
120 dnů
regenerace Nedvědova náměstí

Rok 2024
Měsíc
Týden
HSV - Práce a dodávky HSV
001 - Zemní práce
002 - Základy
003 - Svislé konstrukce
004 - Vodorovné konstrukce
005 - Komunikace
006 - Úpravy povrchu, osazení
009 - Ostatní konstrukce a práce
096- Bourání
099 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Dřevostavby, sádrokartonové komstrukce
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
782 - Obklady kamenné
783 - Nátěry
784 - Malby
PSV - Speciální profese
720 - Odvodnění
721 - Vodovod
740 - Elektroinstalace - silnoproud
Sadové úpravy
ON - Ostatní náklady

VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy

opravy suterénního zdivá

Rok 2024
Měsíc
Týden
HSV - Práce a dodávky HSV
001 - Zemní práce
002 - Základy
006 - Úpravy povrchu, osazení
096- Bourání
099 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě
713 - Izolace tepelné
761 - Sklobetonové konstrukce
764 - Klempířské konstrukce
767 - Zámečnické konstrukce
783 - Nátěry
PSV - Speciální profese
720 - Zdravotní instalace
740 - Elektroinstalace
Ostatní náklady a vedlejší náklady

VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy



PŘÍLOHA č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

v
Část plnění VZ, kterou 
hodlá účastník zadat 

poddodavateli, resp. část 
kvalifikace, kterou 

prostřednictvím tohoto 
poddodavatele prokazuje

„Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního 
zdivá ZS Nedvědovo náměstí, Praha 4“

1. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:

MILUJEME ZAHRADY s.r.o.

Sadovnické práce, přípravné a 
pomocné práce z celkového 

rozsahu 10%

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:

Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 
Říčany

IČO: 08359644
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Lukáš Novotný, jednatel

Spisová značka v 
obchodním rejstříku:

C 317587 vedená u Městského 
soudu v Praze

Tel.:
E-mail: obchod@miluj emezahrady.cz

2. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:

Inženýrské stavby Mend s.r.o.

Zemní práce, přípravné a 
pomocné práce z celkového 

rozsahu 10%

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:

Záběhlická 1749/39, Záběhlice,
106 00 Praha 10

IČO: 09361545
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Pavlína Šimáčková, jednatelka

Spisová značka v 
obchodním rejstříku:

C 375450 vedená u Městského 
soudu v Praze

Tel.:
E-mail: Ínfo@ismencl.cz
Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Říčanech, dne 6.5.2024 Lukáš
Novotný

Digitálně podepsal 
Lukáš Novotný 
Datum: 2024.06.19 
13:49:23 +02'00'

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Lukáš Novotný, člen správní rady


