
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod, Běloves Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 181 301,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 181 301,02 21,00% 38 073,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 374,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod, Běloves Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 181 301,02

D 1 Zemní práce 73 800,16

1 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 176,050 0,00

VV "odkopání nevyhovující místa "  503*0,35 176,050
VV Součet 176,050

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 176,050 0,00

VV
"staveništní přemístění kameniva pro lože a obsypy 
drenážního potrubí (dle kptl. 2)"   503*0,35

176,050

VV Součet 176,050

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 176,050 0,00

VV "zpětné zásyp po lokální stabilizaci"
VV 176,05 176,050
VV Součet 176,050

D 5 Komunikace pozemní 107 500,86

4 K 561081111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl 
do 1000 m2

m2 503,000 0,00

VV "Stabilizace podloží v nevyhovujícíh místech"
VV 503 503,000

5 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 12,000 0,00
VV "pojivo pro stabilizaci, oprava 500m2/12t cementu"
VV 12 12,000
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