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číslo smlouvy objednatele: 490/2024/99  
číslo smlouvy zhotovitele:   
 
 

SMLOUVA 
o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě, 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATE L  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

PK OSSENDORF S.R.O. 

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar 
mosty“ 

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  IČO: 25564901 
zapsaná u Krajského soudu v Brně     sp. zn.33954 
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,  

  jednatelem a ředitelem společnosti  
 Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti 
 
 Další společníci:  
i) Linio Plan, s.r.o.  
 
se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno    IČO 27738809  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,      sp. zn. C 55650  
zastoupena  Ing. Pavlem Vackem, jednatelem  
 Ing. Michalem Kotučem, jednatelem  
 
ii) Rušar mosty, s.r.o.  
 
se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno    IČO 29362393  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,      sp. zn. C 75395  
zastoupena  Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem  
Zakázka číslo: 2021 134.127.1 
 
 
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě: 

„II/392 most č. 392-017 most přes Tulešický potok za Tulešicemi“ 
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2. Výkon činnosti bude v souladu s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normami vztahujícími
se k materiálům a činnostem prováděným na stavbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími
se k předmětu plnění.

3. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména (dokumentací se rozumí dokumentace pro provedení
stavby) :

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení
souvislostí s příslušnou částí dokumentace stavby, popř. přijatými či navrhovanými změnami;

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení
souladu s dokumentací řešení projektu;

c) dozor při vytyčovacích pracích;

d) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, včetně hlediska postupu
a respektování podmínek výstavby;

e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace;

f) účast na souvisejících změnových řízení;

g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);

h) dozor nad průběhem zkoušek;

i) účast při předání staveniště zhotoviteli;

j) účast při předání a převzetí stavby, případně díla.

III.
ODMĚNA

1. Za výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou se sjednává odměna ve 75 000,00 Kč bez
DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů
v době plnění.

2. K odměně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

3. Sjednaná odměna bude hrazena na základě jedné faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu
po předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele stavby.

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dn ktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a doručit elektronicky na adresu

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen
předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti na adresu uvedenou v odst. 4 tohoto
článku.

6. V případě, že nebude některá z činností dle čl. II odst. 3. smlouvy vykonávána (není rozhodné, zda
z důvodu na straně objednatele nebo zhotovitele), bude odměna sjednaná dle odst. 1 tohoto článku
poměrně krácena.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zálohové platby se nesjednávají.

9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění odpovídá výzvám a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, zhotovitel bude na základě této smlouvy poskytovat plnění
do protokolárního předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele stavby.

V.
POVINNOSTI AD

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých
osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s prováděním AD.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Plnění činností dle čl. II odst. 3 této smlouvy bude
zhotovitel provádět na základě pokynu objednatele. Objednatel bude pokyny udělovat dle aktuální
potřeby a není povinen vyžadovat plnění všech uvedených činností.

5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu
oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI. této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání
týkajících se realizace stavby.

6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku
bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

VI.
OSOBY OPRÁVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek a správce stavby.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstku:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací;
ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby;
iv. je oprávněn k odsouhlasení osoby pověřené k výkonu AD.

4. Správ
e-mail: je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání a plnění na základě smlouvy;
ii. odsouhlasovat provedené výkony;

iii. udílet zhotoviteli pokyny.

5. odpovědná za provádění AD je
Osoba pověřená AD je oprávněn

jednání dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě. Tato osoba má
oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro
obor mosty a inženýrské konstrukce.
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Oprávněna osoba zhotovitele je oprávněna výkonem AD pověřit jinou osobu, tato osoba však musí být 
zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce,  
minimálně 5 let praxe při výkonu odpovědného projektanta a v posledních pěti letech před pověřením 
výkonem AD vedla realizaci projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění. 

6. Pověřená osoba je oprávněna k výkonu AD až po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. 
 

VII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy: 

     a) Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení v zadávacím 
řízení na uzavření rámcové dohody 

 

 

 

 

porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru 

dle čl. II. odst. 3. této smlouvy a čl. V odst. 4 této smlouvy 

 

        jiné porušení smlouvy zhotovitelem  

 

0,1% z celkové odměny bez 
DPH za každý zjištěný případ 

porušení povinnosti, a to i 
opakovaně a za každý započatý 

den porušení 

 

 

500,-Kč za každý zjištěný případ 
porušení povinností, a to i 

opakovaně 

700,-Kč za každý zjištěný případ 
porušení případně započatý den 

prodlení s plněním 

b) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
objednatele s úhradou faktur. 

2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 21 
dnů od doručení. 

3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody 
způsobenou zhotovitelem. 

 

 

 

VIII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění. 

 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. V případě, že stavba nebude realizována nebo objednatel nemá zájem o výkon AD, nebude autorský 
dozor vykonáván a objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
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započne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď 
druhé smluvní straně. 

2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, podepisující jako druhá v pořadí. Smlouva 
nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 9. tohoto článku. 

3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla 
doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě.  

6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou 
smluvních stran. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně 
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje. 

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě 
uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: vztahující se k jednotlivým 
subjektům a osobám.Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

 

 

V Brně, dne 20.6.2024                                                           V Brně, dne 19.6.2024 
 

 
 

Bc. Roman Hanák Bc. Kateřina Šťastná 

ředitel jednatelka společnosti 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

PK OSSENDORF s.r.o. 
     vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK –         

PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


