



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001VF6T

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH-12-19/2024-EU-SM

Zhotovitel	
Název	Ing. NEDOMA s.r.o.
Sídlo	Postoupky 208, 767 01 Kroměříž
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jaroslav Nedoma	
Telefon	
Fax	
IČO	25516191
DIČ	CZ25516191
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava klempířských prvků a střešní krytiny na objektech B -1, 2, 6 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenových nabídek ze dne 10.6.2024.	81 506,33 Kč	98 622,66 Kč
CENA DILA CELKEM VČETNE DPH:		98 622,66 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Datum dodání: 26.7.2024
Místo plnění: sídlo objednatele

Podrobnosti platby:

Hotově **ne** Na účet **ano**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy.

V Kroměříži 24.6.2024

Zhotovitel

V Holešově dne 24.6.2024

Objednatel

Poznámky / připomínky:

2



Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel. 603 585 410,411
IČO 25516191, DIČ CZ25516191

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu : Oprava prostupu svodu přes atiku střechy B2	JKSO :
Stavba : 202	Název stavby : VPŠ a SPŠ MV Holešov budova B2	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	HSV celkem	9 440,00	Přesun stavebních kapacit	517,29
N	PSV celkem	11 251,60	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	20 691,60	Zařízení staveniště	103,46
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		20 691,60	Ostatní VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS		21 312,35	VRN celkem	620,75
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : J.Nedoma	Jméno :		
	Datum : 10.06.2024	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
	Ing. NEDOMA, s.r.o.			
				
Základ pro DPH	21,0 % činí :	21 312,35 Kč		
DPH	21,0 % činí :	4 475,59 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		25 787,94 Kč		

Poznámka :

Stavba :	202 VPS a SPS MV Holešov budova B2	Rozpočet :	
Objekt :	Oprava prostupu svodu přes atiku střechy B2	Oprava prostupu střechy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	9 440,00	0,00	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	10 008,40	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	1 243,20	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 440,00	11 251,60	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,00	20691,60	0,00
Oborová přírážka	0	0,00	20691,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	2,50	20691,60	517,29
Mimostaveništní doprava	0	0,00	20691,60	0,00
Zařízení staveniště	0	0,50	20691,60	103,46
Provoz investora	0	0,00	20691,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,00	20691,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,00	20691,60	0,00
CELKEM VRN				620,75

Položkový rozpočet

Stavba :	202 VPS a SPŠ MV Holešov budova B2	Rozpočet:	Oprava prostupu střechy
Objekt :	Oprava prostupu svodu přes atiku střed		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 35 m-při opravě střechy odvodu z atiky	hodin			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				9 440,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	R-pol.č.3	Nový střešní vtok PP DN 100 s kolmým odvodem včetně zapravení kolem vtoku	kus			
3	R-pol.	Demontáž stávajícího prostupu v atice	kus			
4	R-pol.	D+M nového prostupu Rehau Js 125mm	kus			
5	R-pol.č.4	Demontáž stávajícího střeš.vtoku	kus			
6	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 008,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764530420R00	Demontáž stávajícího svodu Js 125mm	m			
	764415880R00	Zpětná montáž svodu Js 125mm	m			
8	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 243,20

CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
16	Oprava oplechování okapu Budova B 1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
352	VPŠ a SPŠ MV v Holešově	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	HSV celkem	2 700,00	Přesun stavebních kapacit	427,34
N	PSV celkem	14 393,78	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	17 093,78	Zařízení stavenišť	85,47	
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RN II.a III.hlavy	17 093,78	Ostatní VRN	0,00	
ZRN+VRN+HZS	17 606,59	VRN celkem	512,81	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing.J.Nedoma Datum : 10.06.2024 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 Ing. NEDOMA, s.r.o. <i>stavební a obchodní firma</i>	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	17 606,59 Kč
DPH	21,0 % činí :	3 697,38 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 303,97 Kč

Poznámka :

Stavba :	352 VPS a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet :
Objekt :	16 Oprava oplechování okapu Budova B 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	2 700,00	0,00	0	0	0
721 Konstrukce tesařské	0,00	3 937,78	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	10 456,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 700,00	14 393,78	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 093,78	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	17 093,78	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	2,5	17 093,78	427,34
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 093,78	0,00
Zařízení staveniště	0	0,5	17 093,78	85,47
Provoz investora	0	0,0	17 093,78	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 093,78	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 093,78	0,00
CELKEM VRN				512,81

Položkový rozpočet



Stavba :	352 VPŠ a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet:
Objekt :	16 Oprava oplechování okapu Budova E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	hodin			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 700,00
Díl: 721		Konstrukce tesařské				
2	R-pol.č.3	Demontáž poškozeného stávajícího bednění	m2			
3	R-pol.č.4	D+M nového bednění střechy	m2			
4	998721202R00	Přesun hmot pro tesařské kce	%			
	Celkem za	721 Konstrukce tesařské				3 937,78
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
5	764430810R00	Demontáž stávající lechové krytiny	m2			
6	764530420R00	Zpětná montáž plechové krytiny sedlové střechy	m2 m m			
7	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				10 455,76

CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu : Oprava povlakové krytiny střechy u okapu B6	JKSO :
Stavba :	Název stavby : VPŠ a SPŠ MV Holešov budova B6	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 352
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00	
Z	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00	
R	HSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	1 033,67	
N	PSV celkem	41 346,98	Mimostaveništní doprava	0,00	
ZRN	celkem	41 346,98	Zařízení stavenišť	206,73	
			Provoz investora	0,00	
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RN II.a III.hlavy	41 346,98		Ostatní VRN	0,00	
ZRN+VRN+HZS	42 587,39		VRN celkem	1 240,41	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Ing.J.Nedoma		Jméno :		Jméno :	
D: 10.06.2024		Datum :		Datum :	
		Podpis:		Podpis :	
					
Základ pro D				42 587,39 Kč	
DPH		21,0 % činí :		8 943,35 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč	
DPH		0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 530,74 Kč	

Poznámka :

Stavba :	202 VPŠ a SPS MV Holešov budova B6	Rozpočet :	
Objekt :	Oprava povlakové krytiny střechy u okapu B6	Povlaková krytina střechy domu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ




Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Povlakové krytiny	0	19 391,42	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0	5 329,84	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0	16 625,73	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0	41 346,98	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	41 346,98	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	41 346,98	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	2,50	41 346,98	1 033,67
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	41 346,98	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,50	41 346,98	206,73
Provoz investora	0,00	0,00	41 346,98	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	41 346,98	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	41 346,98	0,00
CELKEM VRN				1 240,41

Položkový rozpočet

Stavba :	202 VPS a SPS MV Holešov budova B6	Rozpočet:	Povlaková krytina střechy domu
Objekt :	Oprava povlakové krytiny střechy u oka		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Povlakové krytiny				
1	712300846R00	Prořezání stávající folii u okapu	m			
2	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10° úprava folie u okapu, folii lepenou 1 vrstva-folie ve specifikaci	m2			
3	R-pol.č.01	Doplňující a spojovací materiál pro povlak krytiny	kompl.			
4	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 x 1300 mm střešní	m2			
5	69370150	Demontáž a montáž textilie podkladní 300g/m2	m2			
6	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%			
Celkem za		712 Povlakové krytiny				19 391,42
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
7	R-pol.č.3	Vyčištění stávajícího žlabu od nánosů a nečistot	m			
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%			
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				5 329,84
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
9	764530420R00	okapnicový profil atiky Viplanil, rš 330 mm	m			
10	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				16 625,73