

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Pržno

11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000

Žst. Baška

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trať Baška – Frýdek-Místek

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Frýdek-Místek

85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	29,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	24,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	9,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	30,000
222	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	300,000
227	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	500,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	500,000
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	500,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	20,000
237	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	500,000
240	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	20,000
250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km	0,400
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	100,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	100,000
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	60,000
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000
668	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	50,000
672	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	500,000
673	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	800,000
682	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	200,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

Žst. Lískovec u FM

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trať Lískovec u FM - Paskov

250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové	km	2,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
668	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	100,000
672	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 000,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Paskov

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	100,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	100,000
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	60,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	50,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trať Paskov - Vratimov

250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové	km	2,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
672	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 000,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	50,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Dobrá u FM

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Hnojník

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trať Hnojník – Český Těšín

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	20,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000

634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	36,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	36,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	350,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Český Těšín – Albrechtice u ČT

209	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	10,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	50,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	300,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	10,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	50,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	50,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	250,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	50,000
250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km	1,500
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	126,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	30,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	30,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Albrechtice u ČT

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
209	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	16,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	16,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	16,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	16,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	50,000
240	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	16,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	80,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000

258	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000
259	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
260	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	80,000
377	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	5,000
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	12,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	16,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	16,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,000
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000
850	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	16,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Albrechtice u ČT - Havířov

209	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	10,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	50,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	300,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	10,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	50,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	50,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	300,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	50,000
250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km	1,500
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	70,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	75,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	40,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	60,000	
----	---	-----------	--	--------	--------	--

Žst. Havířov

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných dřevěných	kus	50,000	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných betonových	kus	300,000	
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000	
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	170,000	
377	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	20,000	
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	14,000	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	

Trať Havířov – Ostrava Bartovice

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných dřevěných	kus	80,000	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných betonových	kus	200,000	
535	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	35,000	
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	20,000	
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	20,000	
4	K	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	4,000	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	

PS Frýdek-Místek – -Kč
PS Havířov – -Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 955 849,47,-Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
- Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2024
- Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:
- běžná údržba do 31. 7. 2024
- Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 19. 6. 2024

Vytvořil: VPI ST OŘ Ostrava