

Stavební úpravy sekretariátu školy

2024_Nacnění prací sekretariát				
Druh práce	Množství		cena za jedn./Kč	celkem v Kč
Minerální podhled	63	m ²		
Lišty podhledu (rošt)	11	ks		
Přesun hmot	1			
Klimatizace vnější a vnitřní jednotka	1			
Příslušenství klimatizace	1			
Montáž klimatizace	1			
Říznutí drážky v podlaze 80x50x6800	1			
Oškrábání a štukování omítky	90	m ²		
Malování s penetrací	392,6	m ²		
Přesun hmot	1			
Stržení a likvidace krytiny	54,72	m ²		
Penetrace podlahy	27,36	m ²		
Stěrka	10	m ²		
Lepený vinyl dle vzorníku	29,26	m ²		
Lepidlo	27,36	m ²		
Lišty a přechodové lišty	30			
Práce pokládka	27,36	m ²		
Celkem				238 841,29

V Kutné Hoře dne 21.6.2024

Firma

Radek Petržilek

Na Terasě 106, 284 01 Kutná Hora

bankovní spojení č.ú.

