

Nabídka upgrade webových stránek

Společnost **MOVIS, s.r.o.**

IČO: 29097177, DIČ: CZ29097177

se sídlem T.G. Masaryka 838/31, Karlovy Vary, PSČ 360 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, sp. zn. C 24532

(dále jen „Zhotovitel“)

nabízí

Společnosti **Krajská knihovna Karlovy Vary**

IČ: 70966206, DIČ: CZ70966206

se sídlem Závodní 378/84, Karlovy Vary, PSČ 360 06

vedené u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. Pr 147

(dále jen „Objednatel“)

upgrade webových stránek v rozsahu a ceně uvedených níže v této nabídce.

Platnosti nabídky: **do 31.7.2024**

Akceptace nabídky: **objednávkou zaslanou elektronicky e-mailem, datovou schránkou nebo v tištěné podobě na adresu Zhotovitele.**

1 Předmět nabídky a podmínky dodání

Upgrade stávajících webových stránek Objednatele na webové adrese <https://www.knihovnakv.cz>.

Upgrade proběhne formou migrace webových stránek z původní verze technické platformy na verzi aktuální v době provedení migrace. Bude provedena migrace obsahu, který bude přizpůsoben pro aktuální verzi platformy. Dále bude provedena migrace a rozšíření stávající funkcionality, realizace nových funkcí, modernizace designu a celková modernizace platformy.

V rámci upgrade bude vyžadována součinnost pracovníků pověřených Objednatelem, zejména při definování a kontrole migrovaného obsahu a detailním popisu úprav a rozšíření funkcionality v rámci analýzy.

Termín pro provedení upgrade je **do 60 dnů** od doručení objednávky za předpokladu poskytnutí požadované součinnosti Objednatelem.

Podmínky poskytování platformy pro provozování webových stránek zůstávají platné dle smlouvy o díle a servisu z 10.6.2013 a Všeobecných obchodních podmínek Zhotovitele v aktuálním znění dostupných na webu www.weby24.cz Zhotovitele.

2 Rozsah nabídky a ceny

Rozsah nabídky a cenová kalkulace jsou uvedeny v tabulce 1 – Rozsah nabídky a cenová kalkulace

		Pracnost	Cena
	Činnost	h	Kč
Přínosy upgrade na novou verzi platformy	Celková modernizace jádra platformy - stabilita, rychlost, zabezpečení		
	Celková modernizace designu		
	Modernizace administrace - nová verze CMS		
	Modernizace modulu akcí		
	Modul pro rychlou správu přihlášek na akce		
	Náhled novinek v knižním fondu - zdroj Tritius		
	Modernizace napojení na marketingové kanály, cookies legislativu a další		
Design a struktura	Design, struktura webu, struktura článků	26	39 000 Kč
Migrace dat do nové verze platformy	Články	3	4 500 Kč
	Migrace uživatelských účtů, adresářových záznamů (přihlášení k odběru akcí a novinek) a ostatních dat	3	4 500 Kč
Funkční upgrade	Modernizace modulu akcí	8	12 000 Kč
	Modul pro rychlou správu přihlášek na akce	8	12 000 Kč
	Modul pro náhled novinek v knižním fondu - zdroj Tritius	5	7 500 Kč
Ostatní položky	Zprovoznění vývojového prostředí, přesuny dat mezi vývojovým a produkčním prostředím, konfigurace webu po přechodu na novou verzi platformy	4	6 000 Kč
	Analýza, workshopy k zadání	4	6 000 Kč
	Řízení projektu	4	6 000 Kč
	Zaškolení	0	0 Kč
	Celkem hodin	65	
	Hodinová sazba Kč / h bez DPH	1 500 Kč	
Plná cena za implementaci před odečtením slevy	Celkem Kč bez DPH	97 500 Kč	
Individuální sleva jako podpora neziskové organizace	Celkem Kč bez DPH	15 000,00 Kč	
Výsledná cena za implementaci po odečtení slevy	Celkem Kč bez DPH	82 500 Kč	
Výsledná cena za implementaci po odečtení slevy	Celkem Kč s DPH	99 825 Kč	
Paušální platby	Měsíční paušál - sleva 100% na 5 let jako podpora neziskové organizace. Standardní cena 1080,- / měsíc	0 Kč	
	Paušál obsahuje hosting, licenci na provozování webových stránek, e-mailové schránky, technickou podporu.		
Struktura plateb	Záloha při započetí prací Kč bez DPH	0 Kč	
	Doplatek při dokončení prací ze strany dodavatele Kč bez DPH	82 500 Kč	
	Ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak		

Tabulka 1 – Rozsah nabídky a cenová kalkulace