
 

OBJEDNATEL:

ŠStatutární město Ostrava

jProkešovo náměstí 1803/8

:702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

NC: 00845451

ÍDIČ: CZOO845451

ÍDODAVATEL:

MDS Ostrava s.r.o.

'Spojů 835/2

;708 00 Ostrava

;ič: 03459209 . DIČ: 9293459209
 

 

gpéiJEMCE (zasílací adresa):

jměstský obvod Hrabová

iBažanova 174/4

2720 00 Ostrava-Hrabová

ŠISDS: 8bwase

i_eímailzm _posta©ostrava—hrabovaoz

* Šan—kovní spojeníňzr

Číslo účtu:

Banka: Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka v

Ostravě, pobočka Ostrava-Hrabůvka

IBAN: (322808000000271644935359

BlC: GIBACZPX  
Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na

adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

V“ .. „ „„_„„„_

i

Objednáváme u Vás :

938,83 Kč bez DPH.

Termín oprav: zahájení 25,6.2026

Doba realizace: 30 dnů

Záruka na povedené dílo: 24 měsíců od dokončení prací.

'1 éé'gssasí

240 715,98,

.QénébeépPH v]Kč

Fena, satkem v Kč _ '
 
Lhůta plnění: 30.08.2024

O uzavření objednávky rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením číslo 906/RMOb—Hra/2226/52 dne 19.6.2024.

oprava zvlnéného chodníku na ul. Na Rovince u č.p.862 v Ostravě Hrabové dle cenové nabídky ze dne 5.6„2024 v celkové výši 198

. Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh

(dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné zpusobem umožňujícím dálkový

přistup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle

- §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením

ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

Pro akceptaci objednávky zašíete písemný souhlas na e—mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 1O dnů ode

dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč

bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru

smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

 

V Ostravě dne: 21.06.2024

emu em am



REKXHfiJLACE STAVBY

Kód: P01 1/2024

Stavba:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

M DS Ostrava s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21 ,00%

snížená 12,00%

iCena s DPH

Přojektant

Datum a podpis:

Objednavatel" '

DÉĚUTEŠQQQDÍ—Ě'í

 

Úprava cyklostezky, Ostrava - Hrabová uI. Na rovince

Základ daně

198 938,83

0,00

CZK

Zpracovatel

Razítko _ Datum a podpis:

* * Zhóíčv'i'těl

Razjkg „ Datum a podpis;,
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CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2024

IČ:

DIČ:

|C:_

DIC:

IC:

DlČ:

IČ: 03459209

DIČ:

198 938,83

0,00

198 938,83

Výše dané

41 777,15

0,00

* " i

240 715,98‘

_ _ Razítko

_ _ Razítko



. LIST SOUPISU PRACÍ

Jaí

Úprava cyklostezky, Ostrava - Hrabová ul. Na rovince

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Poznámka:

Nákiady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 198 938,83

snížená 0,00

\ „

*Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: * Razítko

Objednavatel m fw ”7*

Datum a podpig; , „B_agítkor *
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v CZK

Zpracovatel "

Zhot'bVit'éT

Datunlppdpg; ,

CC—CZ:

Datum: 5. 6. 2024

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03459209

DIČ:

198 938,83

0,00

198 938,83

Sazba daně
Výše daně

“90% 41 77715

12.00%
000

240 71 5,98

,,,,,Baaitho

i? Jaw



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ,

Uprava cyklostezky, Ostrava - Hrabová ul. Na rovince

Místo:

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
198 938,83

HSV - Práce a dodávky HSV

198 938,83

1 - Zemní práce

93 287,70

5 - Komunikace pozemní

69 296,51

8 - Trubní vedení

1 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 404,62

99 i Přesun hmot a manipulace ee suť *" * _ * 3 689,62

2) Ostatni náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
198 938,83
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„PRACÍ

I Úprava cyklostezky, Ostrava - Hrabová uI. Na rovince

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aísto: Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: MDS Ostrava sro

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] __

Naklady soupisu celkem 198 933,33

D HSV Práce a dodávky HSV 198 938,83

_D 1 Zemní práce _ _ __ _ _ _ __ __ 7 79327877707

1„ K 717132017111 Vytrhání obrub chodníkových m 53,000, 122,00‘ 6 466,00

2 7 K 122211101 Odkopavky a prokopávky v hornině trIdyteZItelnostI I, m3 1579007 890,00 14 1517007

„_„„„„_„„„„ „skupinyS ručné__ 77 7 7 __ __ 7 7 7 7 77 7 77777 7777777777777777777 7 77 7 „ 77 _

„ W7 „„ „„ 7 573*0, 6*0, 5 7 77 7 7771577970707 7 7 77777 7 7 7777 77777777777

3 7 K 181006115 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a m2 31,800‘ 36,80 1 1707247

,7 7sklonu do 1 :5 _ I

4 _ K 113106123 Rozebrani dlažeb ze zamkovych dlazdIc komunIkaCI m2 87,4501 101700 8 832,45I

7 7 pro peSI rucne I 7 7 _ 7

vv 7 26 5*3 3 _ „ 7 7 87,450

7 5 I K 979054441 óčištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním m2 87,500 427 70 3 736, 257

7777 I7 7777 77777 spárovanjmz kameniva téženého 7 7 7

* 6 7 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 m2 87,500 111,_00 9 712 750I

7 7:7 7 _do 300 mm strojně 77 7 7 7 7 7

7 I K 113107322 OdstranenI podkladu z kameniva drceného tl přes 100 m2 597400 747307 4 413742I

, I ,do 200 mm stroIne ,' :

7 W 7 3,3‘18 7 59,400 7 7

I 8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 67,966 125,00 8 495,75I

9 K 7997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 67,966 196,00: 13 321_34'

77 7 7 77 77 77 7mezisklédku do 1 km se složením 77 7 _ _ 7 _ 777 7 »

10, K 997013509 _Příplaíek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 679,160 127901 8 761,167

,7 _ _ZKD1 km přes 1 km 7

11 - K 997013861 Poplatek za ulozeni stavebního odpadu na recyklacni t 67,916 1507007 10187,40

_ 7 Js_kladce (skládkovné) I

_ 12 , K 181911102 _Uprava plane v hornrne tridy těžítelností | skupiny 1 az m2 87,450 46,201 4 040719

I __ _ __ __ _ 2 se zhutněním rucne 77 __ _ I

7 7D 5 _ Komunikace pozemní 7 69 296,517

21 _ K 564730001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel 0- 32 mm m2 87 500I1757007 15 7773172750

77 7 7 7 _plochy do 100 m2 tl 17070 mm 777 777 77 „ 77 777777 ,77 _ _ _ ,

I Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0- 32 mm I I
13 _ K i564760101 _plochy do 100 m2 tI 200 mm m2 67,450 255,007 227727997775

I Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl I

15 7 K 596211111 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 87,450 350,007 30 607,50

I 16 I M BET.BO6C01 Dlažba 20/10/6CM PŘÍRODNÍ * m2 3,000 358,92? 1 076,76

7 77777D77777 7 77 7777 _ „Trubní vedení 777 77 7777777777777 7 „„_ 1 7950, 00

22 IK 899201211 _Výškový úprava poklopu revizní šachty kus 1,000 1 950,00 1 950,007

D7 79 Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 34 404,62

I 17 K 1916231112 Osazem chodníkového obrubniku betonoveho do loze m 5370007 250700 13 2507007

I _ z betonu prosteho , , ,

7718 K I916991121 Loze pod obruanky, kraInIky nebo obruby z dlazebmch m3 2,820 3 750700 10 5757007

I7 77 777 7 7 777k79517e7kz7b76710nu7 prostého __ _

I19 _M I592177017 7obrubnik betonový Chodníkový 1000x100x250mm m 53,000 130,00 6 890,00 Í

7,071,927,, , „ E’,i§§un,hmgt 8,,m,aJI,I>,U£i,C,§§§It,L, , , „, „ „ ,_ , „ , , , ,,,,,,,,, 3 689,62

720 K 77998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem t 23,804 155_00, 3 689,62:

_dlážděným
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