

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/83

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2345
Stavba: Pardubice - opravné práce domku kolejové váhy_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			143 194,07
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	30 070,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			173 264,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2345

Stavba:

Pardubice - opravné práce domku kolejové váhy_v. II

Místo:

Datum:

28.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		143 194,07
2024/2/2/2345	Pardubice - opravné práce domku kolejové váhy_v. II	143 194,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce domku kolejové váhy_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 194,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 194,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Pardubice - opravné práce domku kolejové váhy_v. II**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		143 194,07
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce domku kolejové váhy_v. II

Místo: Datum: 28.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 143 194,07

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000		0,00
3	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	1,000		0,00
4	K	122211401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,200		0,00
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,200		0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	1,500		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

7	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	37,500		0,00
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	70,000		0,00
9	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	37,500		0,00
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	24,600		0,00
11	M	56284230	omítník PVC pro omítky tl 4mm	m	30,000		0,00
12	K	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,500		0,00
13	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	37,500		0,00
14	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	5,000		0,00
15	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	5,000		0,00
16	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,480		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000		0,00
18	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	6,000		0,00
19	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000		0,00
20	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000		0,00
21	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	37,500		0,00
22	K	978057351	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	2,400		0,00

P Poznámka k položce: odstraneni puvodnich degradovanych keramickych parapetu

D 997 Přesun sutě 0,00

23	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,795		0,00
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,795		0,00
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,795		0,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,155		0,00
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,795		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							0,00
28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,126		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 712 Povlakové krytiny							0,00
29	K	712311115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena tmelem asfaltovým	m2	10,900		0,00
30	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,017		0,00
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
31	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	10,900		0,00
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	10,900		0,00
33	M	62853006	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,2mm</i>	m2	12,704		0,00
34	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000		0,00
35	M	62851030	<i>prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50</i>	kus	1,000		0,00
36	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	105,136		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
37	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00
38	M	34845004	<i>svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm</i>	kus	2,000		0,00
39	K	741375801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti	kus	2,000		0,00
40	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
41	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	42,180		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
42	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	4,600		0,00
43	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	2,000		0,00
44	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	2,900		0,00
45	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	4,000		0,00
46	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	4,600		0,00
47	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000		0,00
48	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,000		0,00
49	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	2,000		0,00
50	K	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	1,000		0,00
51	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	45,714		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
52	K	767 01	D+M nova informační tabulka na dveře	kpl	1,000		0,00
53	K	767 02	zakrytí vstupu do sklepních prostor bocním a horním krytem ze slizkového plechu	kpl	1,000		0,00
54	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	58,300		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
55	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	40,400		0,00
56	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m	41,000		0,00
57	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,500		0,00
58	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,500		0,00
59	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,500		0,00
60	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,500		0,00
62	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	30,500		0,00
63	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	30,500		0,00
64	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	30,500		0,00
65	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,500		0,00
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							0,00
66	K	787600901	Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu	m	4,000		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
67	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 370,278		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
68	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 370,278		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4723392

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a8e5ec3-0120-48bc-9f9e-33052ca867c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2024 08:12:00



2dcd5e55-dd7b-4ca2-ac44-06ab3815488f